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1. Zespot projektowy oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2021r. poz. 2351 z p6z. zm.), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

ZADANIE 2- BUDOWA UL. PSZENNEJ W BANINIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zespot projektowy:

Funkcja, zakres: Tytut, Imie, Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Projektant mgr inz. Krystian Zawalski Telekomunikacyjna | SLK/7429/PBT/17 | 03.2024

Sprawdzajacy | inz. Bolestaw Kusiak Telekomunikacyjna | 1759/99/U 03.2024
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1. Dane ogdine

1.1 Inwestor
Burmistrz Gminy Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

1.2 Temat i przedmiot opracowania

Tematem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.:
,ZADANIE 2- BUDOWA UL. PSZENNEJ W BANINIE

Nazwa opracowania: PROJEKT BRANZY TELEKOMUNIKCYJNEJ.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi przebudowa sieci telekomunikacyjnych kolidujgcych z
planowanym przedsiewzieciem.

1.4 Cel opracowania i inwestycji

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania
uzgodnien, opinii oraz uzyskania niezbednych decyzji.

1.5 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa nr ZP-10/9/2021/2022.

1.6 Materialy wyjsciowe

Inwentaryzacje lokalne w terenie;

Mapa do celéow projektowych;

Projekt koncepcyjny;

Projekt budowlany pn: ,BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | UL. PRZEMYStOWEJ W
BANINIE” opracowany przez EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z
0.0., przekazana jako materiat wyjsciowy;

+ Ustalenia z Inwestorem;

+ Geotechniczne warunki posadowienia — ZAKLAD USLUG GEOTECHNICZNYCH
GEODOM

L4
*
L4
*

1.7 Przepisy i normy

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. nr 43 poz. 430.

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. nr 14 poz. 60,

+ z uwzglednieniem zmian.

+ Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami);
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+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219 poz.1864).

+ Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy,
normy techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w projektowaniu i realizacji
przedmiotowej inwestycji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Lokalizacja inwestycji: wojewoddztwo Pomorskie,
Miejscowos¢ Banino, ul. Pszenna, obreb BANINO.
Obecne zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod planowane przedsiewziecie
stanowig przede wszystkim nieruchomosci Gminy wydzielone pod uktad drogowy — ul. ul.
Pszenna.

W zakresie znajdujg sie rowniez nieruchomosci prywatne co zwigzane jest z
konieczno$cig zapewniania normatywnych parametréw projektowanych drég i ich
wyposazenia.

Powiat Kartuski, Gmina Zukowo,

2.2. Uzbrojenie ternu
W granicach opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci teletechniczne:
— Telekomunikacyjne kable ziemne miedziane wiasnosci Orange Polska S.A.
- Telekomunikacyjne kable ziemne swiattowodowe wiasnosci Orange Polska S.A.
- Mikrokanalizacja kablowa wtasnosci Orange Polska S.A.
- Telekomunikacyjne kable ziemne swiattowodowe wiasnosci Volta Communications
Sp.z o.o.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Przebudowa kabli miedzianych wtasnosci Orange Polska S.A.

Projektuje sie przebudowe telekomunikacyjnych, miedzianych kabli ziemnych poprzez
wybudowanie nowych odcinkow kabli ziemnych, zgodnie z planami sytuacyjnymi — rys T-
2.1-T-2.2. Zestawienie typow kabli miedzianych zestawiono w tabeli:

oznaczenie dtugosé dlugosé
Lp. kabla typ kabla od do instalacyjna | demontowane
proj. kabla [m] | go kabla [m]
ztgcze
1 ) XZ51;(§)'\(/IOX§ W Mufa ,A” | doziemne BA- 25 28
’ 1A 16A
ztgcze
& ) X25-|>-<'A<1>|\</|0X§ " Mufa ,B” | doziemne BA- 15 12
’ 1A 16A
ztgcze
3 ) Xz&szlj,yoxg " Mufa ,C” | doziemne BA- 15 12
’ 1A 16A
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oznaczenie dlugosc¢ dlugosc¢
Lp. typ kabla od do instalacyjna | demontowane
kabla .
proj. kabla[m] | go kabla[m]
ztagcze
4. | BA-1A 16A XZSE*Z)'\("OXEW doziemne Mufa ,D” 198 202
' BA-1A 16A
ztacze
5. - X;;’)l((i\)/l(())(gw doziemne Mufa ,E” 239 182
' BA-1A 16A
XzTKMXpw » »
6. - 25x4x0,5 Mufa ,E Mufa ,H 142 154
XzZTKMXpw » »
7. - 5x4x0.5 Mufa ,E Mufa ,F 48 35
XzTKMXpw » ”
8. - 5x4x0.5 Mufa ,E Mufa ,G 98 97
zlgcze
9. - XZSTX'Z)'\("OXEW doziemne Mufa ,I” 123 128
’ BA-1A DZ 08
zlgcze
10. - X;g)l((i\)/l(())(gw doziemne Mufa ,J” 35 32
! BA-1A DZ 08
ztgcze
11.| BA-1A 8A XZSTX*Z)'\("OXQW doziemne Mufa ,K’ 47 49
! BA-1A DZ 08
ztgcze
12. - XZ{__;I)—(}Z)'\(AOXE w doziemne Mufa ,L” 8 10
! BA-1A 70A
ztgcze
13. - XZSTX'Z)'\("OXEW doziemne Mufa ,M’ 87 84
’ BA-1A 70A
ztgcze
14, - Xig}ﬁ'\)"(égw doziemne Mufa ,N” 152 150
! BA-1A 70A
XzTKMXpw » Stupek BA-1A
15. ) 10x4x0,5 Mufa N 110-111A 2 2
XzTKMXpw » »
16. - 5x4x0.5 Mufa ,N Mufa ,O 24 22
XzTKMXpw ” »
17. - 25x4%0.5 Mufa ,P Mufa ,R 192 189
XZTKMXpw N "
18. - 5x4%0.5 Mufa ,S Mufa , T 82 82
XZTKMXpw "
19. - 5x4%0.5 Mufa , T Stupek BA-1A 2 2

Po wybudowaniu i przepieciu nowych kabli ziemnych, nieczynne odcinki kabli ziemnych
nalezy zlikwidowac.

Dla zachowania ciggtosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy
przebudowywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:
—wybudowac nowy odcinek linii kablowej,

—wykonaé przetgczenia nowego odcinka linii
istniejgcego,

—zdemontowac kolizyjny odcinek linii kablowej,

ztgczami

réwnolegtymi

do kabla
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Przebudowe w/w kabli nalezy wykonac¢ poprzez zréwnoleglenie kabli, a po przetgczeniu
wyréwnoleglenie, aby zachowac ciggtosc¢ tgczy.

Do budowy zastosowac kable miejscowe peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedna lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetniony, typu XzTKMXpw o Srednicy zyty 0,4 oraz 0,5 mm zgodne
z normg ZN-OPL-029/15

Montaz ztgczy kablowych wykona¢ w oparciu o ztgcza konektorowe zelowane, i ostony
ztgczowe termokurczliwe wg ZN-OPL-030/05 i ZN-OPL-031/11.

Uwaga: Wszystkie czynne kable abonenckie, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w
niniejszym projekcie nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopdw kontrolnych,
zidentyfikowac¢ a nastepnie kolidujgce odcinki kabli przebudowac.

3.2. Przebudowa telekomunikacyjnych stupkéw rozdzielczych

Projektuje sie przebudowe istniejgcych stupkdw rozdzielczych ozn. BA-1A 16A,71A, BA-
1A 110-111A oraz BA-1A poprzez:

wybudowanie nowych stupkdéw rozdzielczych typu kotpakowego w miejscach nie
kolidujgcych z planowang Inwestycjg (wskazanych na planie sytuacyjnym — rys.
T-2.11T-2.2)

Wprowadzenie nowego telekomunikacyjnego kabla ziemnego - rozdzielczego
przetozenie istn. kabli miedzianych abonenckich i wprowadzenie do proj. stupka
wpiecie istniejgcych kabli ziemnych do istn. stupka rozdzielczego

montaz kabli rozdzielczych i abonenckich na tgczéwkach szczelinowych

oznaczenie

Lp. stupka typ lokalizacja
1. | BAIA16A71A |  SR-20p “I'('mP;ielgga
2. | BA-1A 110-111A SR-20p “I'(-mpielzr(‘)a

. P
o[ e | s | LD

Parametry proj. stupkéw rozdzielczych:

e materiat - niepalniony polietylen o wysokiej gestosci (HDPE).

e ksztatt - cylindryczna kolumna posadowiona w betonowej stopce.

e Elementy sktadowe - korpus o $rednicy 140 [mm] wyposazony we wspornik stuzgcy do
montazu tgczéwek szczelinowych, kotpak o $rednicy 160 [mm] przystosowany do
zamknigcia zamkiem ABLOY 3273 lub FAB 1370 oraz betonowa podstawa.

13



PROJEKT WYKONAWCZY
ZADANIE 2- BUDOWA UL. PSZENNEJ W BANINIE

ABALTRA

e Wprowadzanie i wyprowadzanie kabli poprzez dwa kolanka wykonane z rury
karbowanej o srednicy 40 mm.

e Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie
galwaniczne.

3.3. Przebudowa kabli swiattowodowych

Projektuje sie przebudowe telekomunikacyjnych, sSwiattowodowych kabli ziemnych
rozdzielczych typu MI-MKP-5,7-12J w mikrokanalizacji kablowej typu FP-WM-MG-4x14/10 oraz
swiattowodowych kabli abonenckich typu DAC 2J poprzez:
1.budowe nowej mikrokanalizacji kablowej z pakietu mikrorur FP-WM-MG-4x14/10, zgodnie z

planem sytuacyjnym - rys T-2.1i T-2.2.
2. zaciggniecie proj. kabli swiattowodowych typu MI-MKP-5,7-12J do proj. mikrokanalizaciji
3. budowe nowych odcinkéw kabli ziemnych, zgodnie z planem sytuacyjnym - rys T-2.1 do T-2.2.

Schemat przebudowy kabli swiattowodowych przedstawia rys nr T-3.1. W stupkach optycznych
kable $wiattowodowe nalezy rozszy¢ w sposéb pokazany na schemacie optycznym — rys. T-4, a
widkna zespawac¢ z kablami stacyjnymi typu pigtail. Kable DAC nalezy oznaczy¢ tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjng  koloru  pomaranczowego z napisem ,UWAGA  KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY?”, uktadang na kablach ziemnych oraz w potowie wykopu.

Przy granicy dziatki pozostawi¢ zapas kabla DAC nie dalej niz 5 cm od linii ogrodzenia. Zapas
kabla zwiningé w krag o srednicy okoto 30 cm oraz spigé¢ opaskami. Miejsce zapasu oznaczy¢
poprzez wyprowadzenie ponad powierzchnie gruntu tasmy ostrzegawczej. Zapas kabla przed
granicg uwzglednia odlegtos¢ w poziomie od granicy dziatki do budynku oraz przebieg w budynku
ok. 5 m. Dlugos¢ montazowa kazdego z odcinkéw zostata opisana na rysunku oraz w ponizszej
tabeli. Po doprowadzeniu odcinka kabla od PE do granicy dziatki, pozostatg czes¢ kabla
potraktowa¢ jako zapas. Kable DAC przy skrzyzowaniu z drogami i wjazdami nalezy
zabezpieczono rurg typu RHDPE110/6,3 mm. Z uwagi na czesciowe pokrycie trasy istniejgcych i
projektowanych kabli, nalezy wykorzystac istniejgce zabezpieczenie w postaci rur ostonowych
RHDPE 40/3,7 oraz RHDPE 110/6,3.

Zestawienie kabli abonenckich

Miejsco- Nr dt. trasowa dt. Zapas
IS¢ Ulica ’ Instalacyjna P lok. zapasu PD

wos¢ budynku [m] [m [m]

Pepowo | Imbirowa | 1/1 16 86 70 g(;;’;',{f(? BANINO/OSD0018
Pepowo |Imbirowa | 1/2 16 86 70 9(;;2;?(? BANINO/OSD0018
Pepowo |Pszenna | 66 68 144.5 76,5 g(;;’;',{f(? BANINO/OSD0018
Pepowo |Pszenna | 68 63 136,5 73,5 9(;;2',{?(? BANINO/OSD0018
Pepowo |Pszenna | 72 72 131 59 g(;;’;;f(? BANINO/OSD0018
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Miejsco- Nr dt. trasowa dt. Zapas
IS¢ Ulica ' Instalacyjna P lok. zapasu PD
wos¢ budynku [m] [m] [m]
Pepowo | Pszenna | 74 71 124 53 g(;;’;;f(f‘ BANINO/OSD0018
Pepowo |Pszenna | 56 64 104,5 40,5 g(;;g'fkf‘ BANINO/OSD0023
Pepowo |Pszenna | 56A 63 141,5 78,5 g;;’;;f(f‘ BANINO/OSD0023
Pepowo |Pszenna | 59 53 88,5 35,5 g;;g;f(f‘ BANINO/OSD0023
Pepowo |Pszenna | 57 55 110 55 gcjr;gfk? BANINO/OSD0023
Pepowo | Pszenna | 60 91 123 32 g(;;g',{fqa BANINO/OSD0023
Pepowo |Pszenna | 62 101 150,5 49,5 g(;;g;ckf‘ BANINO/OSD0023
Pepowo | Pszenna | 61 112 279,5 167,5 9;;2;?(? BANINO/OSD0023
Pepowo |Pszenna | 58 73 181,5 108,5 gc;;g'fk? BANINO/OSD0023
Pepowo |Pszenna | 64 101 151,5 50,5 gcjr;gfk? BANINO/OSD0023
Pepowo |Pszenna | 96 107 183 76 g;;g',{f(? BANINO/OSD0006
Pepowo |Pszenna | 98 118 184 66 gdr‘z"‘lg'fk‘l"‘ BANINO/OSD0006
Pepowo | Pszenna | 100 157 218 61,5 gdr;g',ffqa BANINO/OSD0006
Zestawienie kabli rozdzielczych
dt. o
Punkt trasowa Instala.c jna dt.
Punkt poczgtkowy kor Oznaczenie kabla | Typ kabla proj. Hacy) demontowanego
oncowy K proj. kabla
abla kabla [m]
[m] [m]
proj. ztacze OKWO0026135- | MI-MKP-
ZP/OKW2029438- OPPO0003 B/24] 57-24] 602 660 590
MI-MKP-
OPPO0003 0OSD026 OKWO0029440/12J 57-12] 712 733 709
OKW0029437- MI-MKP-
OSDO003 OSsDO007 B/12] 57-12 333 353 334
OPP0003 OSDO18 | OKW0029439/243 | "B VR | 122 142 134
OKW0029439- MI-MKP-
0SD018 0SD023 o) ey | 197 217 144
OKW0029439- MI-MKP-
0SD023 0SD025 pyvine ey | 151 171 156
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3.3.1. Wymagania ogéline

taczenie swiattowoddéw wykona¢ metodg spawania. Narzedzia do wykonania ztgcza
Swiattowodowego spajanego powinny spethia¢ wymagania normy: ZN-OPL-006/14. Spawane
ztgcza wiokien swiattowodowych jednomodowych nie powinny wnosi¢ ttumiennosci wigkszej niz
0,15 dB.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie dane wybudowanej linii, pomiary
trasowe linii, lokalizacje studni kablowych, zapasy kabla itd.

Do odbioru linii Swiattowodowej wykonac¢ nastepujgce pomiary:
o pomiar kabla reflektometrem lub testerem przy dtugosci fali 1300 nm po utozeniu kabili,
przed wykonaniem montazu, z jednej strony kazdego odcinka instalacyjnego.
e pomiary w trakcie montazu wtokien w celu optymalizacji potgczen (metoda LID i PAS).
e pomiary koncowe catej zmontowanej linii pomiedzy przetgcznicami w oknach
transmisyjnych 1300 nm i 1550 nm.

e pomiary optycznej tumiennosci wtrgceniowej na wszystkich wtéknach miedzy punktami
styku na przetgcznicach, zestawem do pomiaru mocy optyczne;.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik mocy optycznej na fale 1310 +-20 nm oraz 1550 +-
20 nm przy szerokosci spektralnej (FWHM) < 10 nm.

Po ewentualnym poprawieniu wadliwych spawdw, nalezy wykona¢ charakterystyke
reflektometryczng w postaci wykreséw.

Pomiary poréwnaé z pomiarami przed rozpoczeciem robot. W przypadku stwierdzenia wzrostu
ttumiennosci nalezy zlokalizowa¢ ewentualne usterki i usungc.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robét nalezy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem wystagpié do Orange
Polska S.A. 0 zgode na rozpoczecie robot. Prace przytaczeniowe wykonaé¢ w uzgodnieniu i
pod nadzorem Orange Polska S.A.

3.4. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

W miejscach skrzyzowania istniejgcych, telekomunikacyjnych kabli ziemnych z proj.
uktadem drogowym, proj. zjazdami lub innymi elementami uzbrojenia terenu, projektuje sie
zabezpieczenie projektowanych kabli za pomocg rury ostonowej typu RHDPE
J110/6,3mmm. Istniejgce kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢é za pomoca rury
ostonowej dwudzielnej typu RHDPE-D @110. W przypadku nienormatywnej gtebokosci
posadowienia, istniejgce kable telekomunikacyjne nalezy pogtebi¢ zapewniajgc przykrycie
min 1,0m gruntu pod jezdniami i 0,7m w pozostatych miejscach.
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3.5. Przebudowa kabli wkasnosci Volta Communications Sp. z 0.0.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Volta Communications Sp. z 0.0. zostanie
wykonana staraniem i kosztem operatora. Niniejszy projekt nie zawiera rozwigzan
technicznych w zakresie przebudowy ww. infrastruktury.

3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Catosc prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy roboét teletechnicznych
(posiadajgcym uprawnienia do prowadzenia prac wydane przez poszczegdlnych
operatoréw) oraz wykonaé zgodnie z wymogami warunkow technicznych wydanych przez
jednostki uzgadniajgce dokumentacje, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zabezpieczenie i przebudowe urzgdzen sieci teletechnicznej wykona¢ metodag
bezprzerwowg. Nalezy zachowa¢ normatywne gtebokosci istniejgcych urzgdzen sieci
teletechnicznej podziemnej. Studnie teletechniczne kanalizacji kablowej posadowi¢ do
projektowanych rzednych terenu, wykonac¢ regulacje pokryw studni do poziomu
nawierzchni.

Nadzor nad robotami

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci odptatny nadzor nad pracami prowadzonymi na

i w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy zlecic¢ firmie wskazanej przez operatora.
Przed zleceniem nadzoru potwierdzi¢ we wtasciwej jednostce uprawnienia firmy do
prowadzenia nadzoru nad pracami w zakresie zabezpieczenia urzgdzen teletechnicznych.
Przed rozpoczeciem prac ustalic harmonogram prowadzenia robot, nalezy skoordynowac
harmonogramy poszczegodlnych operatoréw.

Wszelkie prace na i w poblizu kanalizacji teletechnicznej prowadzi¢ recznie po uprzednim
wykonaniu przekopow kontrolnych, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci (zabrania sie
prowadzenia prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego blizej niz 2 m od zlokalizowanych
uprzednio przekopem kontrolnym urzgdzen technicznych) w przypadku ich odkrycia fakt
ten nalezy zgtosi¢ prowadzgcemu nadzor.

UWAGA:

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania najwyzszych standardéw przy prowadzeniu
rob6t— wszystkie roboty na sieciach telekomunikacyjnych musza byé wykonane
zgodnie z warunkami przebudowy przez podmioty posiadajace niezbedne
doswiadczenie w prowadzeniu prac oraz dopuszczenie przez poszczegolnych
operatorow.
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4. BADANIA

Badania przy zblizeniach i skrzyzowaniach linii telekomunikacyjnych, kanalizacji
kablowej lub rurociggéw kablowych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
polegajg na sprawdzeniu przez stuzby techniczne wykonawcy i przedstawicieli
uzytkownikow obiektéw zgodnosci wykonania zblizen i skrzyzowan z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i odpowiednich normach, tgcznie ze wszystkimi
zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami.

Protokoty badan technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzajgcymi zgodnosc¢
wykonania zblizen i skrzyzowan stanowig podstawe do odbioru wykonanych robét, a takze
stanowig zatgcznik do protokotu komisyjnego odbioru linii telekomunikacyjnej.

5.1 Program badan

Badaniom przy zblizeniach i skrzyzowaniach podlegajg w szczegodlnosci:

a) sprawdzeniu materiatow uzytych do budowy,

b) sprawdzeniu zastosowanych ochron dodatkowych,

c) wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan telekomunikacyjnych kabli ziemnych z drogami
publicznymi i jezdniami.

5.2 Ocena wynikéw badan

Przedstawione do odbioru zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscu skrzyzowania
nalezy uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania opisane
w punktach od 5.1. a) do c) daty wynik pozytywny.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Kierownik Budowy wykona dokumentacje powykonawczg przebudowywanej kanalizacji
oraz kabli telekomunikacyjnych, ktorg przekaze wiasciwej komérce Orange Polska S.A.,
bezposrednio po zakohczeniu budowy.

Dokumentacja powykonawcza kabli ziemnych powinna by¢ sporzgdzana przez
wykonawce

i stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzania dokumentacji
formalno - prawne;j.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegolnosci doktadne dane o przebiegu ciggéw
kablowych oraz stan powykonawczy w miejscach zblizen i skrzyzowan kanalizacji z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego, a takze dane dotyczgce profilu kabli na
poszczegolnych odcinkach ciggu, typu rur ostonowych, typu i rozmieszczenia studni itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana jako odrebny dokument
powykonawczy.

Jako zatgczniki do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotgczone:
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atesty dostawcow na materiaty podstawowe uzyte do budowy, a zwtaszcza na rury

ostonowe, rury przepustowe, itp.

protokoty odbioru indywidualnego

wykonanych

przy  zblizeniach

i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzgdzeniami wg wtasciwych norm.

6. ZESTAWIENIE LIKWIDACJI

6.1.0range Polska S.A.

Lp. | Nazwa/Typ llosé | j.m. |Uwagi
1. | Wigzka mikrorur FP-WM-MG-4x14/10 1356,0| m
2. |Kabel swiattowodowy MI-MKP-5,7-12] 1343,0| m
3. |Kabel swiattowodowy MI-MKP-5,7-24] 724,0 m
4. | Kabel swiattowodowy DAC 2J 2530,0| m
5. |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 763,0 m
6. |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 525,0 m
7. | Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 32,0 m
8. |Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 152,0 m
9. | Ztgcze odgatezne kabla miedzianego 4 szt.

10. | Stupek rozdzielczy 3 kpl.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1.0range Polska S.A.

Lp. | Nazwa/Typ llos¢ | j.m. |Uwagi
1. | Wigzka mikrorur FP-WM-MG-4x14/10 13840 m
2. |Kabel swiattowodowy MI-MKP-5,7-12J 14740 | m
3. | Kabel swiattowodowy MI-MKP-5,7-24] 802,0 m
4. | Kabel swiattowodowy DAC 2J 2623,5| m
5 Ostona ztgcza Swiattowodowego z kasetg na 1 szt
24 spawy
6. |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 772,0 m
7. |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 573,0 m
8. |Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 35,0 m
9. |[Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 154,0 m
10. |Zigcze przelotowe kabla miedzianego 10par 15 kpl.
11. |Zigcze przelotowe kabla miedzianego 50par 1 kpl.
12. | Ztagcze przelotowe kabla miedzianego 70par 1 kpl.
13. | Ztgcze odgatezne kabla miedzianego 70par 1 szt.
14. | Ztgcze odgatezne kabla miedzianego 50par 1 szt.
15. | Ztgcze odgatezne kabla miedzianego 20par 2 szt.
16. |Rura ostonowa RHDPE @110/6,3 119 m
17. |Rura ostonowa dwudzielna RHDPE-D @110 116,5 m
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8. ZALACZNIKI

Orange Polska

Hurt Gmina Zukowo
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Gdanska 52
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 83-330 Zukowo

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 501328572
www.hurt-orange.pl

Warszawa, 30 listopada 2023

Numer pisma: 23332/TTDSILU/P/2023/BS
Temat: warunki techniczne na przefozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana inwestycja :
»Budowa ulicy Pszennej w Baninie”.

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane inwestyciji: ,Budowa ulicy Pszennej w Baninie”.

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegodlna uwage na normatywne odlegfosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji, infrastruktury telekomunikacyjnej ktorej wiascicielem jest Orange
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegolnych podmiotow o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich
witasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rura ochronna gruboscienna przez cata szerokos¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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10.

1.

12.

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organoéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwilocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Gdansku oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w ktodzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
(sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdansk, tel. 58 340 77 00), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca
witasnos¢ ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrocic sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzoér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy speic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkoéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.
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Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegoélnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowa¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

Bogdan Sadowski
Bogdan e mee:
Jacek /‘fogdantecek
SadOWSki Data: 2023.11.30

Gtowny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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projektowany kabel Swiattfowodowy kanaftowy

istniejgcy kabel swiattowodowy kanatowy

df. =84,0m

istn. OKW0029439/24J
BANINO,/OPP0003 — BANINO,/0SD0018
MI=MKP—5,7-12J

do demontazu

df. =134,0m

w proj. pakiecie FP—WM—MG—4x14/10
do demontazu

df. =116,0m

istniejgcy kabel swiatfowodowy kanafowy — do przebudowy/przefozenia

istn.

studnia kablowa

df. =84,0m :

MMM |

istn. kabel abonencki DAC 2J

do demontazu
dt. =129,0m

BANINO/OSD0018 — Pszenna 72

istn. kabel abonencki DAC 2J

proj. kabel abonencki DAC 2J

BANINO,/OSD0023 — Pszenna 64
do demontazu
d1. =149,0m

BANING,/0SD0023 — Pszenna 62
gi Tﬂ”;f%bog”m istn. kabel abonencki DAC 24
- inst.=150, BANINO/0SD0023 — Pszenna 59

do demontazu
df. =82,0m

proj._kabel abonencki DAC 2J
BANINO/0SD0023 — Pszenna 64

istn. kabel abonencki DAC 2J

do demontazu
dt. =180,0m

BANINO/OSD0023 — Pszenna 58

istn. kabel abonencki DAC 2J

BANINO/0SD0023 — Pszenna 56a

do demontazu

df. =100,0m

proj. kabel abonencki DAC 2J

BANINO,/0OSD0023 — Pszenna 56a

oroj. kabel abonencki DAC 2 gt SIoLom oroj. kabel abonencki DAC 2 oroj. kabel abonencki DAC 2 il
BAN\NO/OSDOOWS — Pszenna 72 . T BAN\NO/OSDOOQS — Pszenna 59 BAN\NO/OSDOOQB — Pszenna 58 . DR istn. sfupbek
di. tr. =72,0m di. tr. =53,0m di. tr. =73,0m 1stn. stup
df. inst.=131,0m proj kobel abonencki DAC 2 proj kebel cbonencki DAC 2 proj. kabel abonencki DAC 2J  df. inst.=88,5m df. inst.=181,5m proj kobel abonencki DAC 2 proj kebel cbonencki DAC 2 Swiatfowodowy
B/—\N\NO/OSDOOWS — Pszenna 68 BANINO/0SD0018 — Pszenna 66 BAN\NO/OSDOOZS — Pszenna 60 BAN\NO/OSDOOZS — Pszenna 57 BANINO,/0SD0023 — Pszenna 56 0OSD025
df. tr. =63,0m df. tr. =68,0m df. tr. =91,0m df. tr. =55,0m df. tr. =64,0m
df. inst.=136,5m df. inst.=144,5m df. inst.=123,0m df. inst.=110,0m dt. inst.=104,5m X}
SO PP P | g oV g e 0, s 1 +
!l_—xl—l— — —X—l—l—l—l—? ! + ! rl—l—l—l—l— —X—l—l!—_l! = t 3 !l_—xl—l— — —X—l—l—l—l—? ! + *
1 | t t t ' b Tt B . f t '
59 @ 769 @ (F19) 30 (353 @ 155 @ @ *
Pszenna Pszenna Pszenna Pszenna Pszenna Pszenna Pszenna Pszenna Pszenna Pszenna Pszenna t
72 68 66 64 62 60 59 58 57 56 56q ¥
istn. kabel abonencki DAC 2J istn. kabel abonencki DAC 2J istn. kabel abonencki DAC 2J istn. kabel abonencki DAC 2J =3 istn. kabel abonencki DAC 2J istn. kabel abonencki DAC 2J +
. istn. stupek BAN\NO/OSDOOWB — Pszenna 68 BAN\NO/OSDOOWB — Pszenna 66 BAN\NO/OSDOOB — Pszenna 62 BAN\NO/OSDOOZS — Pszenna 60 - . ©istn. stupek BAN\NO/OSDOOZB — Pszenna 57 BAN\NO/OSDOOQB — Pszenna 56 t
o P do demontazu do demontazu do demontazu do demontazu ¥ 4 L I P do demontazu do demontazu !
swiatfowodowy dt. =130,0m df. =137,0m dt. =148,0m dt. =116,0m ; ' +sww0tfowodowy dt. =101,0m df. =140,0m 4
0SD018 I TH T 0SD023 ~
~*~h~h~h~h~n—~~—~n—~l—~l—~l—~l—~l—~l—~)1—~)1—~)1—~u—~x—~x—~x—~—x—l—x—x—x—x—x—x—x—x—l—)(—)1—)l—x~—x~—x~—x~—l~—a(~—a(~—a(~—x~—l~—l~—l~—l~—I~—i~—u~—u~—u~—l~—i~4~*~+~*~# * L~l—~l—~l—~l—~l—~l—~X—~X—~X—l—l—I—I—X—X—X—X—X—l—l—l—l—I—l—X~—X~—X~—I~—I~—I~—I~—I~—K~ —x—xj
Beooe e —
t
proj OKW0029439-C /12 . proj. kabel abonencki DAC 2J proj. OKW0029439-CA /12J ‘
= istn. OKW0029439-C/12J BANINO/0SD0023 — P 61 167, -~ istn. OKW0029439-C/12J
BANINO/0SD0018 — BANINO,/0SD0023 BANING/0SD0018 — BANING, /05D 0023 / - ezemn B BANINO/0SD0023 — BANINO,/0SD0025 BANING /0500016 — BANING, /05D 0073
MI=MKP—5,7-12 VKR =5 715 el =279 Pszenna MIZMKP=5, 712J MI=MKP—5,7-12
df. tr. =197,0m do dembntazu df. inst.=279,5m df. tr. =151,0m do dem’on‘[oZu
dt. ‘mstz?ﬂ}]m iyl  robel sbonenck DAC 21 61 d. mst.:WW;Jm e
W orol pakiecie  FP—WM—MG—4x14./10 ) o . ) istn. kabel abonencki w proj. pakiecie FP—WM—-MG-4x14/10 : [ : ’
e e di tr, —1o7om W Prok pokiecie FP-WN-NG-4x14/10 FANING/0SDOD2S ~ Pezenn 61 prok P & tr <isTom W Proj pokiscie FP-WH-MG-&xi4/10
O daemontazu
dt. =135,0m df. =269,0m df. =150,0m
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STADIUM

Projekt Wykonawczy

NAZWA PROJEKTU
4.1 Przebudowa sieci telekomunikcyjnych

NAZWA RYSUNKU .
Schemat przebudowy kabli Swiattowodowych
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szafa PU-10
BANINO/KW0001
PS-19/144/4U OPTOMER
ztgcza SC/APC

BANINO/ZS00011
wyk. zasobnik ZK-1
wyk. mufa MUF-6/144/FTTX
54°23'35.7"N 18°23'00.8"E

1650 1659
1707,5 17555
17245 1773,0

wyk. studnia SKR-1
ul. Pszenna / ul. Polnego Wiatru

(N: 54°23'19.6" E: 18°22'54.7" )

wyk. stelaz zapasu SZ-2

(50)

1544 3203
1728 3480,5
1730 3503

BANINO/OPP0003

(N: 54° 23' 00.6" E: 18° 23'32.8" )

BANINO/ZS00011-a

(N: 54° 23' 11.1" E: 18° 23'07.2")
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wyk. kabel MI-MKP-5,7-24J
OKH0026135-B/24J

dt. tras. 944,0 m

dt. inst. 1068,0 m

[ JeedsaaT|]

wyk. kabel MI-MKP-5,7-24J
OKH0026135-B/24J

SP-001_BANINO/OPP0003
LT01.05

SP-003_BANINO/OPP0003
LT01.07

wyk. kable MI-MKP-5,7-24J - OKW0029437/24J

dt. tras. 178,0 m = 22dbw + 156dw
dt. inst. 197,0 m

dt. opt. 198,0 m

prowadzony w:

wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyonr = 181,0 m

[BANINO/OPP0003 - BANINO/OSD0004]

wyk. kable MI-MKP-5,7-24J - OKW0029437-A/12J
dt. tras. 173,5 m = 87,5dw + 86dbw

dt. inst. 186,0 m

dt. opt. 187,0 m

prowadzony w:

wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Loyt = 178,0 m
[BANINO/OSD0004 - BANINO/OSD0005]

BANINO/OSD0005

lgg 332? 5 Wyk. siupek PSS-2/24 SC/APC
187 3888 ul. Bajeczna 14

(N: 54° 23'01.8" E: 18° 23'20.1" )

SP-001_BANINO/OSD0005
0!
SP-001_BANINO/OPP0003 P01

B

BANINO/OSD0004
wyk.  slupek PSS-3/48 SCIAPC
ul. Pszenna 105
(N: 54° 23 02.7" E: 18° 23' 26.8" )

178 3381
197 3677,5
198 3701

1 &F)“z 7-12 rezerwa dla OK
1 =i A
-
BEs
2l 8. 8]
e 3

BANINO/OSD0006
wyk. stupek PSS-2/24 SCIAPC
ul. Pszenna 101
(N: 54° 23'04.0" E: 18° 23'23.3" )

98 3479
104 37815
105 3806

SP-001_BANINO/OSD0004
o

BANINO/OSD0007
wyk.  stupek PSS-2/24 SCIAPC
ul. Miodowa 9
(N: 54° 23' 10.6" E: 18° 23' 20.9" )

3265

3805,5
334 41155
335 4141

SP-001_BANINO/OSD0006
T

SP-001_BANINO/OPP0003 P02

9-14 rezerwa dla OK
—<

SP-001_BANINO/OPP0003 P05

7-12 rezerva dla DK
—

SP-001_BANINO/OSD0007

[
SP-001_BANINO/OPP0003 P0S.

BANINO/OSD0008

ul. Miodowa 11

56,5 3862
79 41945
80 4221

wyk. stupek PSS-2/24 SC/APC

(N: 54°23'11.9"E: 18°23'19.3" )

SP-001_BANINO/OSD0008
LT01.05

SP-001_BANINO/OPP0003 POT

wyk. stupek PSS-2/24 SC/APC

ul. Rolnicza 85

(N: 54°23'12,9"E: 18° 23' 13,3")

700 3903
709 4189,5
710 4213

SP-002_BANINO/OPP0003
LT 01.06

BANINO/OSD0009
wyk. stupek PSS-2/24 SC/APC
ul. Bajeczna 18
(N: 54° 23' 00.2" E: 18° 23 22.4" )

130 3511
138 3815,5
139 3840

SP-001_BANINO/OSD0009

BANINO/OSD0010
wyk. stupek PSS-2/24 SC/IAPC
ul. Bajeczna 38
(N: 54° 22' 57.2" E: 18° 23' 18.9" )

164 3675
176 3991,5
177 4017

0!
SP-001_BANINO/OPP0003 P03

SP-001_BANINO/OSD0010

8-13 rezerwa dla DK
>——<

9-14 rezerwa dla 0K
e ¢
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am B o>
-
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=3 15 3 ) —— i =1 C I
S ‘F' 21 g S ~F‘ 9 g é s - S 2 F' 9 & E
3 W V19 o gl 1 Slls V19 0y
=] & =] 12 =] ‘o 2 = 12 =]
vk Kablo MNP, 720 - OKIN0029437-8/124 wyk. kable MI-MKP-5,7-24J - OKW0029437-8/12.
df. inst. 104.0 m ' wyk. kable MI-MKP-5,7-24J - OKW0029437-B/12J df. tras. 56,5 m = 0,5dw + 56dbw
dt. opt. 105,0 m df. tras. 333,5 m
prowadzony w: df. inst. 353,0 m .
wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyoxr = 101,0 m prowadzony w:
BANINO/OSD0004 - BANINO/OSDO00S]
BANINO/OSD0026 : :

wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyyonr = 60,0 m

[BANINO/OSDO0007 - BANINO/OSD0008]

SP-004_BANINO/OPP0003
LT01.08

SP-005_BANINO/OPP0003

SP-003_BANINO/OPP0003 P08

63-70 rezerwa dia 0A

wyk. kable MI-MKP-5,7-12J
OKW0029439-C/12J
df. tras. 197,0 m
df. inst. 217,0 m

wyk. kabel MI-MKP-5,7-12J
OKW0029439-C/12J

dt. tras. 149,0 m = 149dbw
dt. inst. 209,0 m

dt. opt. 210,0 m
prowadzony w:

wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Loyt = 155,0 m

BALTRAS.C.

UL. KASZTANOWA 10/1
80-297 BANINO

AL
SP-001_BANINO/OPP0003 P04 “ =
fams S
faws e B o 2 cem -
fara —e=y  e=stc
=
SP-001_BANINO/OSD0026
LTO1.
1 2 SP-002_BANINO/OPP0003 PO
i + il - ! 6-11 rezerwa dla OK
= 4 7‘\ 10-15 rezerwa dla OK| 9-14 dla OK
e = s 3
8] e E 13
et 1 10 -
3 \ 17 co 1§
ES T = BANINO/OSD0011 BANINO/OSD0012 BANINO/OSD0013 BANINO/OSD0014 BANINO/OSD0015 BANINO/OSD0016
L. wyk. slupek PSS-3/48 SC/APC wyk. stupek PSS-3/48 SC/APC wyk. stupek PSS-3/48 SC/APC wyk. 5'”5?%135’5? SCIAPC wyk. slupek PSS-2124 SCIAPC wyk. slupek PSS-2/24 SC/APC
2 ul. Jesionowa 12 ul. Poziomki 25 e 1€ v " ) ul. Wesota 3
A g; . (N: 54° 23/ 06.4" E: 18° 23' 38.6" ) (N: 54° 23' 09.0" E: 18° 23' 40.5" ) (N: 54° 23' 13.7" E: 18° 23' 414" ) (N: 54° 23" 16.9" E: 18° 23'42.3" ) (N: 54° 23" 19.1" E: 18° 23 46.6" ) (N: 54° 23'20.0" E: 18° 23'49.7" )
[ -] 2 2155 34185 1015 3520 154,5 3881 117 3998 7 4069
[ <\ 6 P b4 [ <‘ B 235 37155 109 3824,5 161 42115 84 4423
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- 5.7~ \ 119 o |8l e \ / 119 Il SP-001_BANINO/OSD0011 [ e w | o w |-
wyk. kable MI-MKP-5,7-12J wyk. kable MI-MKP-5,7-12J 12 & 12 g roros . 2= B | L
OKW0029440/12J OKW0029437-C/12J — - SP-001_BANINO/OPPO003 P08 — 3 - T
dt. tras. 130,0 m = 12dw + 118,0dbw s Ex| 53
i i 7R e -
! dt. opt. 139,0 m - . al e =3
prowadzony w: dt. tras. 164,0 m = 1,5dw + 162,5dbw / dt. inst. 176,0 m / dt. opt. 177,0 m - Ex E
wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyonr = 133,0 m ony _ = = =
[BANINO/OSD0004 - BANINO/OSD0009] wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyony = 168,0 m SP.001_BANINO/OSD0016 fenin 3]
[BANINO/OSD0009 - BANINO/OSD0010] oo BANNOOSOT2 P01 BANINGIOSDO0T4 (To1.07 farn g
9-14 razerwa dla OK I T SP-003_BANINO/OPP0003 P03
= SP-002_BANINO/OPPO003 P02 SP-002_BANINO/OPP0003 P03 SP-002_BANINO/OPP0003 P04 9-14 rezerwa dla OK
14-19 rezerwa dla OK
SP-003_BANINO/OPP0003 P02
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Bl [ S R \ ca |9 \ Ca 3 (WERL gl (WAL Rl [ L
b= 24 [=]] e 24 =] | 24 =] | 12 =1 e 12 =1 12 =] }
wyk. kabel MI-MKP-5,7-24J wyk. kabel MI-MKP-5,7-12J wyk. kabel MI-MKP-5,7-12J wyk. kabel MI-MKP-5,7-12J
OKW0029438/24J OKW0029438-A/12J OKW0029438-A/12J OKW0029438-A/12J
dt. tras. 215,5 m = 22dw + 193,5dbw dt. tras. 154,5 m = 154dbw + 0,5dw dt. ?ras. 117,0 m = 110dbw + 7dw dt. tras. 71,0 m = 71dbw
dh. inst. 235,0 m dt.inst. 161,0m dh.inst. 128,0 m dh. inst. 84,0 m
dt. opt. 236,0 m dt. opt. 162,0 m dt opt. 129,0m dt. opt. 85,0 m
prowadzony w: K_kabel MI-MKP-5.7-24J prowadzony w: prowadzgny. w prowadzony w:
wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyonr = 220,0 m wyk. kabel MI-MKP-5,7- wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyonr = 158,0 m wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyony = 120,0 m wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyonr = 74,0 m
(Relacja BANINO/OPP0003 - BANINO/OSD0011) OKW0029438/24J [BANINO/OSD0013 - BANINO/OSD0014] [BANINO/OSD0014 - BANINO/OSD0015] [BANINO/OSD0015 - BANINO/OSD0016]
dh. tras. 101,5 m = 2,5dw + 99dbw wyk. kable MI-MKP-5,7-24J
dh.inst. 1090 m KW0029438/24) BANINO/OSD0017
dt. opt. 110,0 m . tras. 206,5 m = 194,5dbw + 12dw 1495 2876 Stupek PSS-2/24 SCIAPC
prowadzony w: dt. inst. 226,0 m 163 42135 ul. Ksigzycowa 54
wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyony = 104,0 m dk. opt. 227,0m 164 4240 (N:54° 23 16.5" E: 18° 23'47.8")
[BANINO/OSDO0011 - BANINO/OSD0012] prowadzony w:
wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Loyt = 210,0 m
wyk. kabel MI-MKP-5,7-12J [BANINO/OSD0012 - BANINO/OSD0013]
OKW0029439-B/12J
dt. tras. 57,0 m = 40,5dbw + 16,5dw
dt. inst. 69,0 m 2
dt. opt. 70,0 m R4 T
prowadzony w:
wyk. pakiecie FP-WM-MG-4x14/10 Lyont = 61,0 m
[BANINO/OSD0020 - BANINO/OSD0021]
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BURMISTRZ GMINY ZUKOWO
UL. GDANSKA 52
83-330 ZUKOWO

NAZWA ZADBNIA STADIUM
Projekt Wykonawczy
[BANINO/OSD0023 - BANINO/OSD0024] o BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE: ZADANIE 2 NAZWA PROJEKTU
0 4.1 Przebudowa sieci telekomunikcyjnych
P —— NAZWA RYSUNKU T
L Schemat optyczny kabli swiattowodowych
1] E S TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
— ZESPOL PROJEKTOWY: .. . .
mgr inz. Krystian Zawalski SLK/1749/PBT/17
inz. Bolestaw Kusiak 1759/99/U
wyk. mikrokabel MI-MKP-5,7-12J
OKW0029439-CA/12J
df. tras. 151,0 m
df. inst. 171,0 m
SKALA DATA NR RYSUNKU REWIZIA NR STRONY






