
MZDW

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA   :     27.03.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont chodników OD- 2 Sanniki OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont chodników OD-2 Sanniki
1 Remont chodnika DW575 km od 32+113 do 32+859 m. Iłów 
1

d.1
BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

1401 m2 1 401,000
RAZEM 1 401,000

2
d.1

BCD D-01
01.02.04.
44-02

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce
piaskowej.

m

284 m 284,000
RAZEM 284,000

3
d.1

BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

241 m 241,000
RAZEM 241,000

4
d.1

BCD D-03
03.06.01.
21-01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana be-
tonem

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1

BCD D-03
03.06.01.
41-01

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana
betonem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1

BCD D-08
08.01.01.
12-04

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m

241 m 241,000
RAZEM 241,000

7
d.1

BCD D-08
08.03.01.
12-05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z opo-
rem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

284 m 284,000
RAZEM 284,000

8
d.1

BCD D-05
05.03.23.
14-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

1401 m2 1 401,000
RAZEM 1 401,000
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