

MZDW

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 27.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodników OD-2 Sanniki						
1			Remont chodnika DW575 km od 32+113 do 32+859 m. Iłów			
1	BCD D-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	01.02.04.					
	29-01		1401	m ²	1 401,000	
					RAZEM	1 401,000
2	BCD D-01		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		
d.1	01.02.04.					
	44-02		284	m	284,000	
					RAZEM	284,000
3	BCD D-01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	01.02.04.					
	41-01		241	m	241,000	
					RAZEM	241,000
4	BCD D-03		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
d.1	03.06.01.					
	21-01		10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
5	BCD D-03		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
d.1	03.06.01.					
	41-01		3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
6	BCD D-08		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
d.1	08.01.01.					
	12-04		241	m	241,000	
					RAZEM	241,000
7	BCD D-08		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	08.03.01.					
	12-05		284	m	284,000	
					RAZEM	284,000
8	BCD D-05		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.1	05.03.23.					
	14-03		1401	m ²	1 401,000	
					RAZEM	1 401,000