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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zostata sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
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ST.1.M.00.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYC

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania i adres nadany przez Zamawiajgcego

Budowa pomostu ,,B” na jez. Niegocin w Gizycku
Zamawiajgcy:

GMINA MIEJSKA GIZYCKO

Aleja 1 Maja 14

11-500 Gizycko

Nazwy i kody.

Kod CPV:

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
Klasa robot: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria roboét: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach
nadwodnych

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem i zakresem robdt jest budowa pomostu cumowniczego ,B” na jeziorze
Niegocin w Gizycku w sgsiedztwie Portu Zeglugi Mazurskiej. Budowa przewiduje
budowe pomostu z typowych segmentowych i ptywajgcych elementéw na terenie
basenu w ktorym cumujg statki ptywajgce po jeziorach mazurskich. Ptywaki pomostu to
segmenty o konstrukcji betonowej zakotwione w dno jeziora za pomocg pali stalowych
uniemozliwiajgcych ich ruch w ptaszczyznie poziomej ale umozliwiajgcy ten ruch w
ptaszczyznie pionowej zgodnie ze zmiang stanu lustra wody w jeziorze. Pomost ,A”
sktadat sie bedzie z 7 segmentow potaczonych ze sobg oraz wyposazony bedzie w
drabinke witazowa, odbojnice, pachoty cumownicze, pylony z gniazdami el. i wodnymi,
stojak na sprzet ratowniczy i dwoma trapami.

Przedmiotem niniejszej czesci ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogolne wspolne dla catego zadania punkt 1.1. dotyczace wykonania i odbioru robot.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1. Zestawienie obiektow i robot objetych
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opracowaniem, zgodne =z przedmiarami i specyfikacja techniczng (ST) oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) robot.

1.3. Organizacja robét i przekazanie terenu budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robo6t. Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjno -
wysokosciowym instalacje, urzadzenia podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne,
przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST (lub wg umowy). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoSs¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot.
Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci z ,0Ogoélnych warunkéw umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji lecz powinien natychmiast
powiadomiC Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, ktory winien odpowiednio sie do
nich ustosunkowac¢. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. W
przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang usuniete z terenu robét, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej w
obrebie robét i tras transportu, a w szczegdlnosci:

- ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni terenu i podziemnych,

- ochrone dziatek gruntéw nie bedgcych wiasnoscig inwestora,

- wycinka drzew tylko wg zasad odpowiedniego zezwolenia,

- lokalizacja stupéw granicznych nie moze ulec zmianie.

O fakcie przypadkowej szkody Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i wtasciciela instalacji oraz usunie uszkodzenia na wtasny koszt wg odrebnego
porozumienia. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w statej czystosci drog
publicznych, ograniczeh obcigzenia na o$ pojazdu, wg warunkéw uzgodnienia z
Zarzgdem Drég. Drogi gruntowe muszg by¢ stale zdatne do uzytku dla innych
uzytkownikow, nie obcigzane nadmiernie, ewentualnie poprawiane na witasny koszt -
poza odcinkami na koszt Inwestora ustalonymi w dokumentacji.
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1.5. Warunki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa, ochrona srodowiska

Podczas realizacji wszystkich rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
przepisow dotyczacych bhp a w szczegdlnosci:

al Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

b/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),

c/ Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

d/ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229
jednolity tekst z 2002r.),

e/ Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (dz. U. Nr 62 poz. 627

z pdzn. zmianami).

Na podstawie opracowania pt. ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” - zat. do dokumentacji projektowej. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
opracuje tak zwany ,Plan BIOZ” punkt ,C” wyzej wymienionych przepisow i bedzie
przestrzegat jego realizacji, chyba, ze zostanie z tego zwolniony w umowie. W okresie
budowy Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepisow i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska. Szczegolne sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia zastosuje przed
mozliwoscig zanieczyszczenia wod substancjami toksycznymi: paliwa, oleje i smary
pochodzgce od uzywanego sprzetu i transportu. Wykonawca bedzie unikat
nadmiernego hatasu, ucigzliwego dla potoczenia. Ochrona przeciwpozarowa bedzie
polega¢ miedzy innymi na utrzymywaniu sprawnego sprzetu ppoz. na terenie placu
budowy, przy jednostkach sprzetowych i transportowych. Materiaty tatwopalne bedag
sktadane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punkcie 1.5. nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robot, materiatdw i urzgdzen przed kradziezg Ilub
dewastacjg, az do daty odbioru koncowego i likwidacji budowy.

1.6. Zagospodarowanie placu budowy

Projekt wykonawczy robot i przedmiar robot nie przewiduje ponoszenia naktadow
finansowych przez Inwestora na urzadzenie placu budowy a w szczegdlnosci na
doprowadzenie do placu: wody, energii elektrycznej. Zatem wiekszo$¢ materiatéw
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budowlanych bedzie dostarczana z wytworni bezposrednio do miejsca wbudowania
(jako wariant I). Wykonawca, ktory wygra przetarg i nie bedzie posiadat bazy
produkcyjnej w poblizu budowy opracuje projekt zagospodarowania placu budowy -
czes¢ opisowq i graficzng i uzyska jego akceptacje przez Zamawiajgcego (wariant Il) -
chyba, ze zostanie zwolniony z tego w umowie.

W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do:

- ogrodzenia i ochrony placu budowy,

- witasciwego sktadowania materiatdw i elementéw budowlanych, zgodnie z PN,
instrukcjami wytworcow, np. pod zadaszeniem,

- wydzielenie miejsc postoju i przechowywania: sprzetu, transportu, sprzetu drobnego,
narzedzi pracy, stanowiska p. poz. drogi przejazdowe itp.

- zapewnienia dostepu do kontroli przez Inspektora nadzoru,

- przestrzegania przepiséw bhp i p. poz. oswietlenie,

- usytuowania budynkow tymczasowych np. barakowozy,

- ewentualna produkcja pomocnicza: kofki, faszyna.

1.7.  Nazwy i kody: grup robdt, klas roboét i kategorii robot

Roboty budowlane w zakresie pomostéw
Budowa pomostu ptywajgcego — KOD CVP 45.24.13.00-1
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

1.8. Okreslenia podstawowe

- Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
- Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaréw robot i
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (jezeli tak wynika z Ustawy
Prawo budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie
wykonania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich
innych dokumentéw budowy.
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Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
witadajgcych siecia.

- Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg m.in. na:

a/ geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwalenie na gruncie
gtdbwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw
wysokosciowych (reperow),

b/ geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

c/ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajgcych zakryciu,

d/ inne czynnosci.

- Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu komisji WE nr 213/2008 ( Dz. U. UE 74 ) z dnia 15.03.2008
r. (CPV).

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne | praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzeniach i odbiorach robd6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” ,
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

- Obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych.
Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koncowy” .

- Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych
,odbiorem konncowym” , polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z
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zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i terendéw przylegtych oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

- Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych.

- Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robdt
budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia WE 213/2008 stosowania kodoéw CPV do okre$lenia przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo Zamowien Publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, jako pojedynczy lub zestaw wyrobow do
stosowania, w pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.9. Projekt zagospodarowania terenu

Miejsce lokalizacji pomostu ,B” (potudniowego): Lokalizacja miejsca lokalizacji
pomostéw na terenie basenu portu na jeziorze Niegocin w jego poétnocnej czesci w
centrum Gizycka w sgsiedztwie Portu Ekomariny. Dziatki Nr 314/2 z Obrebu 0001
Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1 Gizycko — miasto wlasno$s¢ Gmina Miejska
Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko, KW OL1G/00026018/2 i dziatce nr 315 z
Obrebu 0001 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601 _1 Gizycko — miasto wtasnosé
Gmina Miejska Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko, Trwaty Zarzad Miejski
Osrodek Sportu i Rekreacji w Gizycku, ul. Moniuszki 5, 11-500 Gizycko, KW
OL1G/00026017/5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW |
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne

Elementy nawodne: pomosty ptywajgce z trapami, muszg by¢ wykonane w taki sposob,
by byty przystosowane do wahan lustra wody. Ze wzgledu na zmienne potozenie lustra
wody w jeziorze zapisy w niniejszej Specyfikacji dotyczgce potozenia obiektow i
elementow wyposazenia wzgledem lustra wody nalezy traktowac jako obowigzujgce
wzgledem kazdego stanu wody jaki moze wystgpi¢. Wybudowane obiekty muszg sie
cechowac trwatoscig zapewniajgcg ich uzytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od
dnia przekazania Zamawiajgcemu. Muszg by¢ odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, w tym temperatury, wiatru i opadoéw, wody, oblodzenia,
promieniowania stonecznego w stopniu zapewniajgcym wymagang trwatosc.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i urzgdzenia wodne.
Zaktada sie dla konstrukcji pomostéw i elementéw konstrukcyjnych posadowienia
pomostéw min. 20 lat a dla elementéw wbudowanych powierzchniowo min. 15 lat.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych
o0 witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢
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zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
(SST). Wykonawca robét przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i materiatdow, a w
szczegolnosci dopusci do uzycia tylko te, ktére maja:

- wtasciwe oznakowania,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,

- Swiadectwa badan laboratoryjnych (atesty),

- aprobaty techniczne,

- oSwiadczenia dotyczgce wyrobdéw jednostkowo zastosowanych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z materiatbw miejscowych oraz okreslajgce
parametry techniczne.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
przed zniszczeniem i kradziezg oraz udostepnienie ich do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat nie moze by¢
pbézniej zmieniony bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.  Wymagania ogodine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot. Powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom w SST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet ma by¢ w dobrym stanie technicznym, zgodny z normami ochrony srodowiska.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

» do wykopow i plantowania terenu: koparki , spycharki, rowniarki,

» do transportu : samochody wywrotki, ciggniki , zestawy diuzycowe,

» sprzet do ciecia i obrobki drewna,

» sprzet do betonowania ,

» agregat pradotworczy,
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i jakosci transportowanych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢c prowadzenie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg SST, w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego,
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkébw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem , oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robodt
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
potozenia i wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt zgodnie z
wymaganiami Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych technicznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty (odchytki) normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniu
materiatow, doswiadczenia z przeszitosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazany
problem.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
wyznaczonym przez niego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje dla zadania projekt organizacji budowy chyba, ze Zamawiajgcy w
umowie zwolni go z tego obowigzku.

Projekt ten powinien zawierac:

- zestawienie iloci robot z podziatem na rodzaje,

- metody i systemy wykonania poszczegolnych rodzajow robot (recznie, mechanicznie,
itp.),

5.3. Harmonogram robét

Wykonawca opracuje dla zadania harmonogram robét budowy chyba, ze Zamawiajgcy
w umowie zwolni go z tego obowigzku.

- harmonogram wykonania catosci zadania w rozbiciu na rodzaje robét i miesigce,

w ujeciu technologicznym,

- harmonogram zatrudnienia robotnikow w rozbiciu na zawody,

- harmonogram pracy sprzetu w rozbiciu na poszczegolne jednostki sprzetowe,

- inne istotne sprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI | BADANIA WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow i
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli, mozliwosci pobierania prébek i
badania materiatow i robot.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektow powinien by¢ opracowany przez
Wykonawce ,Program zapewnienia jakosci”. Przedmiotowe zadanie nie nalezy do
skomplikowanych. Dlatego opracowanie programu jakosci nie jest konieczne, przy
przestrzeganiu wymagan szczegétowej specyfikacji technicznej i dokumentaciji
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projektowej oraz norm. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w SST i normach. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek, badania i pomiary

Prébki nie bedg pobierane.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli i pobierania probek i
badania materiatéw u zZrodta ich wytwarzania, a takze zlecanie dodatkowych badan tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Zalecone probki do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane.

6.3. Dokumenty budowy

B pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

B dziennik budowy,

B protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

B operaty geodezyjne powykonawcze,

B ksigzka obmiaréw robdt,

B certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobaty techniczne,

B protokoty koniecznosci dotyczgce robét dodatkowych,

B protokot przekazania terenu budowy,

M protokoty z narad i ustalen,

B umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

B plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

B dokumenty laboratoryjne (recepty robocze i wyniki badan probek),

B protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

Do prowadzenia dokumentacji budowy zobowigzany jest Wykonawca robdt.
Przechowywane bedg one na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.4. Sposob prowadzenia dziennika budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku
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budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy majg by¢ czytelne, trwatg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robét,,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom z tego powodu,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie i
przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca (kierownik budowy) po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora nadzoru po porozumieniu z
Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robét nie stanowi inaczej. Obmiar
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie (lub harmonogramie).
Obmiary nalezy ponadto przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdét. Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich
wykonywania, a ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Jednostki obmiaru powinny
by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot
oraz SST. Przy podawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do
dwoch miejsc po przecinku.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

a/ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (ptywaki/segmenty pomostu przed
zwodowaniem do wody celem potwierdzenia rodzaju wypetnienia i grubosci scianki)

b/ odbior czesciowy - etapowy,

¢/ odbior koncowy (ostateczny),

d/ odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie
realizacji budowy ulegng zakryciu (np.: posadowienie pali stalowych w dnie jeziora i

wypetnienie styrodurem XPS segmentéw/ptywakéw pomostu). Odbioru tych robdt
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowosc
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danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie dokonany
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
poréwnaniu z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t - odcinka budowli, itp.
Odbioru czeSciowego dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w umowie
(harmonogramie), wediug zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje
komisja lub Inspektor nadzoru - potrzebne sg wszystkie dokumenty jak do odbioru
koncowego.

8.4. Odbidr kohcowy (ostateczny)

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci okreslonych w dokumentacji i umowie. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjeciu dokumentéw
(wpis do dziennika budowy).

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru kohcowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego (ostatecznego)

» o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami,
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» oswiadczenie o nalezytym zagospodarowaniu dziatek gruntu, na ktore wszedt
Wykonawca (rozplantowanie urobku, wyréwnanie, zagospodarowanie) — oswiadczenie
wiascicieli dziatek, ze nie wnoszg uwag,

» projekt budowlany, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot oraz uzupetnienia i zamiany, potwierdzone przez Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu z mapa,

» szczegotowe specyfikacje techniczne z dokumentéw umowy ewentualnie zamienne
lub uzupetniajgce,

» protokoty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (mogg zastepowac
wpisy do dziennika budowy),

» protokoty odbioréw czesciowych, etapowych,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» sprawdzenie dziatania postumentéw zasilajgcych po poditgczeniu przez wykonawce
wody i en. el.,

» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z SST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru i
nieprzygotowane dokumentacyjnie, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robodt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem
wad zaistniatych w okresie gwarancji i bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbior koncowy
(ostateczny). Wezwanie do odbioru pogwarancyjnego Zamawiajgcy wysyta do
Wykonawcy na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, tak aby
ewentualne wady i usterki Wykonawca mogt wykona¢ do czasu uptywu gwarancji i
rekojmi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos$¢ tych roboét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentacji projektowej, normach i wytycznych technicznych.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t obejmujg:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow,
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie np. w
harmonogramie rzeczowo - finansowym (wykaz robot wykonanych i odbieranych
czesciowo i ich wartosc).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany z przedmiarem
Jednostka autorska:

POMOST ISO 2011 Sp. z o.0.

ul. Sportowa 3

67-410 Stawa

tel: 798 879 757

e-mail: pomost@onet.pl

10.2. Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)
[1.-M.20.00.00 Budowa pomostu ptywajgcego ,A”

klasa robot - 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodne;j
Klasa robot — 45223800-4, 45236210-5 montaz i wznoszenie nowych konstrukgji
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10.3. Przepisy zwigzane do przestrzegania

a/ Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623, z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 09.02.2012
r. poz.145)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
1177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozn. zm.) -

- Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 .
Nr 121 poz. 1266 )

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.
115)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz.
1229)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003r. Nr 162 poz. 1568 )

b/ Rozporzagdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. nr 209 poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 37 sierpnia 2004r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy --- (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie obowigzku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 134 poz.
1132).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030).

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegdtowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405) ,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. nr 22,
poz. 209).

¢/ Normy

1. PN-85/S-10030. Obcigzenia mostow.

2. PN-EN 338:2004. Drewno konstrukcyjne ; klasy.

3. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

4. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. PN-EN 844-3:2002 Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

6. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine
dla drewna okragtego i tarcicy.

7. PN-93/D-95000 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie.
Grupa 0911. Drewno okraggte do przerobu

8. PN-93/S-10080. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.
9. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

10. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

11. PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe lisciaste. Wspolne
wymagania i badania.

12. PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.

13. PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdw stosowanych w
konstrukcjach

14. PN-75/D-96000- PN Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

15. DIN 68 800-3 — zabezpieczanie drewna w budownictwie

16. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

17. PN-B-6712 Kruszywa mineralne do betonu.

18. PN-B-06250 Beton zwykly.

19. PN-B-12082: 1996 Darniowanie - Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-B-11201: 1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany.
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21. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa.

Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno - mechanicznych.

22. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

23. PN-B-12095: 1997 Urzadzenia wodno - melioracyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

24. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

25. PN-B-04452: 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

26. PN-88/B-04481 Badania prébek gruntu.

27. PN-EN 10218-2:2012 Drut stalowy i wyroby z drutu — Postanowienia ogdlne —
Czesc¢ 28. Wymiary i tolerancje wymiardw drutu.

29. PN-67/M-80026 Drut ocynkowany ogolnego przeznaczenia.

30. PN-EN ISO 1461:2011 - wersja polska Powiloki cynkowe nanoszone na wyroby
stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan

31. PN-62/9011-01 Pale fundamentowe z drewna iglastego.

32. PN-83/B02482 Fundamenty palowe, nosnosc¢ pali i fundamentow palowych.

d/ Warunki techniczne
- Ministerstwo Rolnictwa - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie
melioracji szczegotowych. Warszawa 1997r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru drenazy i filtréw odwrotnych.
Hydrotechniczne budowle ziemne CBSiPBW ,Hydroprojekt” Warszawa.
- Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle
ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien. CBSiPBW ,Hydroprojekt”
Warszawa.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom |, 1),
Arkady, Warszawa 1990r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.
Dokumentacja i specyfikacja w zamdwieniach publicznych. lzba projektowania
budowlanego. Warszawa 2005r.
- Dopuszczanie wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania JTB Warszawa 1999r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu. Warszawa 1994r.
Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzesnia 1999r. nr 829 / Dz.
Ustaw Nr 74 W sprawie ustalenia wykazu wyrobow, ktore nie mogg by¢ nabywane
przez szkoty i placéwki, jezeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu",
- Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych — wydanie
MBiPMB 1977 r. w zakresie wykonania "matej architektury ogrodowej".
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SST WIOR 11.M.10.00.00.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

- Budowa pomostu ptywajacego ,,B” na jez. Niegocin w Gizycku

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

45241000-3 — Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45262421-8 — Roboty przybrzezne cumownicze
45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych

SST 1.00 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY POMOSTU ,,B”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych, ktore zostang wykonane w wyniku powadzonych robot:
Budowa pomostu ptywajgcego ,B”.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem budowy pomostu ptywajgcego ,B” wraz z okreslonym
wyposazeniem i podtgczeniem postumentu/pylonu do wody i en. el. Szczegdtowy
zakres, rodzaj i ilos¢ robdt podano w przedmiarze robot.
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Planowany do budowy catobetonowy pomost ptywajgcy jest typowg konstrukcja,
budowang od lat na terenie jezior, rzek i przymorza. Zakres planowanego
przedsiewziecia przewiduje budowe pomostu ,A” sktada sie z 7 modutow systemowych
o wymiarach 12x2,4m. Pomosty cumowane za pomocg 8 pali kotwigcych oraz
prowadnic systemowych z rolkami umozliwiajgcymi ruch pomostéw (mozliwe réwniez
obejmy slizgowe), wedtug systemowego rozwigzania wybranego producenta pomostow.
Dojscie na pomost ,B” za pomocg 2 trapow zejScia/wejscia. Trapy montowane
przegubowo do oczepu zelbetowego. Drugi koniec trapu oparty na kotach na arkuszu
blachy Slizgowej wykonanej ze stali nierdzewnej, umozliwiajgc przesuw kotek trapu w
zaleznosci od potozenia pomostu (zaleznie od stanu wody). Trap o nawierzchni
antyposlizgowej z obustronnymi barierkami.
Parametry projektowanego pomostu i jego wyposazenia:

a) powierzchnia poktadu pomostu: 201,6 m2;

b) catkowita dtugo$¢ pomostu w jego osi: 84m;

c) szerokos$c poktadu gtownego w osi pomostu: 2,4 m;

d) iloSc¢ trapow: 2 szt;

e) szerokoSc¢ trapow wejscia/wyjscia na pomost: do 2,4m;

f) wysokoS¢ wyniesienia konstrukcji nosnej poktadu pomostu ponad max pp: min

0,5m

g) ilos¢ pali kotwigcych: 8 szt.;

h) ilos¢ pylonow zasilajgcych w wode i en. el.: 2 szt.;

i) ilos¢ drabinek wiazowych: 2 szt.;

J) ilo$¢ stanowisk ze sprzetem ratowniczym: 2kpl.;

k) ilo$¢ poleréw cumowniczych: (po 3 na element) 21 szt.;
Pomost wyposazony w drewniane (debowe/akacjowe) Ilub z tw. sztucznego
dedykowanego belki odbojowe, drabinki wejscia, polery cumownicze oraz 2
pylony/postumenty oswietleniowe i zasilajgce w energie elektryczng. Segmenty
pomostu oraz trapy wyposazone w systemowy kanat na media, umozliwiajgcy
poditgczenie zasilania do postumentéow. Wszystkie punkty zamocowania wyposazenia
dodatkowego takiego jak drabinki ratunkowe, pachoty oraz postumenty oswietleniowe,
sg dodatkowo wzmocnione poprzez lokalne zwiekszenie grubosci betonu oraz
dodatkowe zbrojenie. Dodatkowo na obu pomostach nalezy zamontowaé punkt ze
sprzetem ratunkowym (postument ,S.0.S.”), wyposazony w koto ratunkowe z ling i

rzutkg oraz gasnice pianowag. Pomosty wraz z elementami wyposazenia zaleca sie do
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wykonania w ramach kompleksowego systemu wybranego producenta pomostow.

Wypornos$é pomostu netto min. 350kg/m2. Masa modutu pomostu min.10 t.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w

ST-0.00 "Wymagania ogdélne oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdine
»PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

* most — kfadka dla pieszych: konstrukcja, umozliwiajgca przebywanie ludzi na pewnej
wysokosci nad lustrem wody (jeziora, rzeki);

* Pomost komunikacyjny - konstrukcja nad lustrem wody stuzgca gtéwnie do przejscia
po nim do obiektu docelowego.

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementow drewnianych konstrukcji pomostu
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-92/S-100822. Z uwagi na charakter budowli
do wykonania odbojnic uzy¢ drewna twardego i trwatego jak: dab, akacja,
bongosy/azobe, suszonego cisnieniowo z atestem CE.

1.5.  Wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Pomost wraz z elementami wyposazenia zaleca sie do wykonania w ramach
kompleksowego systemu wybranego producenta pomostéw. Wypornos¢ pomostu netto
min. 350kg/m2. Masa pojedynczego modutu pomostu min.10 t. Pomosty
zastabilizowane zostang w ptaszczyznie poziomej za pomocg 6 pali stalowych — dalb o
Srednicy @297/10mm ze stali S355. Ditugo$¢ catkowita pali wynosi L=10m. Rzedna
podstawy +107,30m. Rzedna korony pala +117,30m (rzedna korony zapewniajgca
mocowanie obejm przy wysokich stanach wody). Pal z wypuktg stalowg pokrywg gorng
oraz spoing obwodowg, zapewniajgce sptyw wody opadowej. Mocowanie za pomocg
prowadnic systemowych wybranego producenta.

Montaz pomostow lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z
opracowang przez niego technologia.

2.1. Pomost i jego elementy
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Ptywaki M200 (2000*2380*750) winny by¢ wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego
- beton klasy C35/45

- nasigkliwos¢ betonu nie wiecej niz 4%

- mrozoodpornosé nie mniej niz F200

- wypetnionego styrodurem XPS o nasigkliwosci ponizej 2,5%

- zbrojenie i czesci metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo.

- no$nos$é min. 3,5kN/m2,

Ptywaki pomostu winny by¢ odporne na mréz, zapewniajgce uzytkowanie pomostow w
najciezszych warunkach zimowych (do — 40°C).

Winny takze spetnia¢ warunki, wieloletniego bezobstugowego uzytkowania (25 — 30 lat).
Beton min. C40/50, klasa ekspozycji XS2, XF4, KK4. Wypetnienie pianka polistyrenowa
o gestosci 20 (+-2) kg/m3, wytrzymato$¢ min. 100kPa, absorbcja wody <2,5%.
Poszczegdlne moduty pomostu fgczone ze sobg w sposdb zapewniajgcy elastycznosé
(wktadki elastyczne wraz z naciggiem tgcznikami). taczniki miedzy pomostowe
przegubowe, elastyczne, gwarantujgce petng swobode pracy przegubu. Zaleca sie
wytrzymatos$¢ tgcznikdédw na site zrywajgcg min. 2x50t /potgczenie. Okucia pomostu ze
stali nierdzewnej. Belki odbojowe systemowe. Wykonanie belek z debu lub akacji lub
innego drewna o nie gorszych parametrach lub elementu elastomerowego z tworzywa
sztucznego. Pomosty montowane do 8 pali stalowych @297/10mm ze stali S355.
Dtugos¢ catkowita pali wynosi L=10m. Rzedna podstawy +107,30m. Rzedna korony
pala +117,30m (rzedna korony zapewniajgca mocowanie obejm przy wysokich stanach
wody). Pal z wypuktg stalowg pokrywg goérng oraz spoing obwodowa, zapewniajgce
sptyw wody opadowej. Mocowanie pomostu za pomocg systemowych obejm
(prowadnic) kompensacyjnych zgodnie z wybrang technologig producenta. Dostep do
pomostu za pomocg trapow zejsciowych o konstrukcji stalowej. Wymiary trapu 2,4m x
3,0 do 5,5m. Trap montowany przegubowo do oczepu zelbetowego. Trap ma umozliwié¢
dostep do pomostu niezaleznie od stanéw wod jeziora w zakresie od SWW do SNW.
Trapy bedg przymocowane przegubowo do oczepu nabrzeza za pomocg zawiasu trapu.
Miejsca oparcia koncowek trapu na pomostach (rolek jezdnych) bedzie zabezpieczone
blachg stalowg ryflowang nierdzewng zamontowang do pomostu. Konstrukcja trapu
powinna zapobiega¢ poslizgnieciu sie pieszych wchodzgcych na pomosty i byé
wyposazona w barierki o wysokosci minimum 1,1 m z pos$rednim pretem lub ling na
wysokosci min. 0,5 m. Dobér trapu zgodnie z kartami katalogowymi wybranego
producenta (dt. 3,0 — 5,5m, szer. 2,4m i dopuszczalnym obcigzeniu min. 2,5 kN/m?).
Trapy zejsciowe wyposazone w barierki ochronne, skfadajgce sie ze stupkéw, poreczy
oraz listwy Srodkowej. Elementy drewniane trapéw dojsciowych (poktad =z
debowych/akacjowych desek ryflowanych). W projekcie przyjeto zastosowanie trapéw
jako rozwigzania systemowego danego producenta, ktére muszg spetniaC¢ ponizsze
zatozenia:
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- Wymiary dt. 3,0 do 5,5m szer. 2,4m

- Poktad trapu z drewna debu/akacji, deski ryflowane, tw. sztuczne.

- Dopuszczalnym obcigzeniu 2,5 kN/m2.

- Barierka ochronna o wysokosci h=110mm.

- Trap wyposazony w rolki jezdne.

Projektuje sie systemowe rozwigzanie montazu trapu do konstrukcji segmentu/ptywaka
pomostu, zapewniajgce trwatosc¢ i bezpieczenstwo rozwigzania, zgodnie z systemem
wybranego producenta.

Wyposazenie pomostu ,B” - potudniowego:

- pale cumownicze: 8 szt.,

- belki odbojowe na catej dtugosci od strony wody,

- drabinka wyjsciowa: 2 szt.

- postument/pylon poboru wody i energii elektrycznej: 2 szt.,

- postument ratunkowy ,SOS”: 1 szt.,

- polery/pachoty cumownicze 10kN: 14 szt.

- trapy zejsciowe: 2 szt.

- systemowe kanaty instalacyjne w konstrukcji pomostu.

Przed montazem pomostow nalezy zweryfikowa¢ wykonanie 8 pali kotwigcych,
wyznaczajgc dla potwierdzenia geodezyjnie osie pomostu. Przed pogrgzeniem pali
pomostéw zaleca sie wykonac¢ prace czerpalne w dnie portu celem wyréwnania i
oczyszczenia dna do rzednej projektowej 114,4m n.pm. W przypadku urobku
niezanieczyszczonego, Wykonawca przetransportuje urobek na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego. W przypadku urobku zanieczyszczonego Wykonawca zutylizuje
urobek zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami, co zostanie potwierdzone
Zamawiajgcemu odpowiednimi dokumentami.

Wprowadzenie przewodow zasilajgcych do systemowych kanatéw w pomoscie (do
poditgczenia postumentéw zasilajgcych), zgodnie z warunkami wybranego producenta
pomostéw oraz zachowaniu wymogow bezpieczehstwa w zakresie instalacji
elektrycznej podwieszonej pod trapem w rurze ostonowej. W przypadku koniecznosci
demontazu pomostéw instalacja elektryczna zostanie wytgczona i zabezpieczona w
studzienkach rewizyjnych w nabrzezu.

2.2. Wymagania dotyczgce stali

2.2.1. Sruby, nakretki, podkfadki

Sruby - wg PN-8511VI-821 01 i PN-8811VI1-821 21

Nakretki do $rub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podktadki pod sruby- wg PN-59/1VI-82010 i PN-7911VI1-82019.

Wymiary i klasy wtasciwosci mechanicznych srub nalezy przyjmowac¢ wg PN-921S-1
0082.
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2.2.2. Wkrety budowlane

O przekroju kotowym powinny by¢ zgodne z PN-8411VI-81000.

2.2.3. Inne elementy stalowe nie przenoszgce sit

Nalezy je wykonywac ze stali A2 wg PN-88/H-84020.

2.2.4. Zabezpieczenie przed korozjg powierzchni elementéw stalowych

Nalezy wykonywa¢ przez pokrycie powtokami malarskimi, lub innymi srodkami
atestowanymi. Koncow srub nie nalezy pokrywa¢ powtokg malarska.

2.3. Materiaty izolacyjne

Wg PN-921S-10082 Gruba folia elastyczna (2-3mm).

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikbw w stosunku do wymienionych rodzajow
materiatbw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametréw odpowiednich materiatbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga
uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze
pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci
oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w trakcie
pozniejszej eksploatacji obiektu.

Przy wejsciu na pomosty powinna znalez¢ sie tablica informacyjna z regulaminem
korzystania z terenu oraz telefonami ratunkowymi do stuzb ratunkowych oraz
przedstawicieli zarzgdcy obiektu. Tablice informacyjne oraz szczegdtowe zapisy na nich
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz producentem w/w urzgdzen w trakcie realizacji
robét. Zaleca sie wykonanie tablic stalowych ocynkowanych. Dodatkowo na nabrzezu
nalezy ustawi¢ tablice informacyjne, stanowigce o dopuszczalnym obcigzeniu
uzytkowym nabrzeza i pomostow.

Maksymalny przechyt pomostu nie moze przekracza¢ 6° i przy tym przechyle wolna
burta musi wynosi¢ min. 0.05m a pomost po stronie przeciwnej od przechytu nie moze
wyjs¢ z wody.

2.4. Wykonanie robot

Pomost wyposazony zostanie w dwa dedykowane postumenty/pylony zasilajgce w
zimng wode i energie elektryczna.

W obszarze objetym projektem zostanie wybudowana linia zasilajgca napieciu 230V.
Zasilane na pomosécie B bedg 2 postumenty z czterema gniazdami 1-fazowymi z
zabezpieczeniami 16A kazdy pylon. Odlegtos¢ najdalszego postumentu wynosi 103m
od istniejgcej rozdzielni. Linia ta uwzglednia¢ bedzie trase projektowanej sieci
zasilajgcej pod istniejgcg. Projektowane zasilanie bedzie zasilane z linii istniejgcego
obwodu z Szafki SO zasilajgcego rowniez sgsiednie pomosty. Szafka nowo
wybudowana o parametrach wystarczajgcych do podtgczania zasilania dwoch
pomostow i dedykowanych im postumentéw/pylonéw zasilajgcych. Projektowana linia
zostanie dotgczona do biegngcego przy promenadzie majgcej koniec w istniejgcej
szafie ZK —na pomost w postaci kabla ziemnego YKYzo 5x16. Kabel zostanie
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doprowadzony do projektowanej Szafki kablowej w ktérej znajdzie sie dodatkowy
roztgcznik bezpiecznikowy. W Szafce znajdzie sie ochrona dodatkowa — samoczynne
wytgczenie w uktadzie sieciowym TNC-S W szafie nalezy dobudowac pole odptywowe -
roztgcznik bezpiecznikowy. Moc szczytowa projektowanego obwodu oswietleniowego
miesci sie w limicie mocy istniejgcej szafki oswietleniowej. Nie jest wymagana zmiana
zabezpieczen gtéwnych Szafki ZK.

Spadek napiecia wynosi 3,49% < 4% (dopuszczalny spadek napiecia) obcigzalnosc
dtugotrwata prgdowa zastosowanych kabli w istniejgce;j linii jest wyzsza od obliczonego
pradu przy obcigzeniu maksymalnym dlatego nalezy zastosowac kabel YKYZzo 5x16.
Woda zimna doprowadzona zostanie z bezposrednio przylegtej do terenu pomostu
instalacji wodnej prowadzonej na potrzeby dostarczenia zimnej wody do pomostow
istniejgcych i projektowanych. Bezposrednio w studzience zostanie podtgczona rura
HDPE-polietylen o wysokiej gestosci (945-965 kg/m3) PE klasy PE 100 o wysokich
parametrach fizykochemicznych odporna na obcigzenia udarowe oraz szeroki zakres
temperatur od - 20 do + 110°C, o przekroju 32 x 3mm, cisnienie robocze: SDR 16 10
Bar, z atestem PZH. Metody fgczenia rur: zgrzewanie doczotowe, zgrzewanie przy
uzyciu ztgczek elektrooporowych lub tgczenie za pomocg ksztattek zaciskowych.
Zaréwno linia zasilajgca postumenty w wode jak i en. el. zostang wykonane zgodnie z
wymogami i przepisami branzowymi w zakresie instalacji wodnych i elektrycznych oraz
zgodnie z technologia montazu wybranego w przetargu wykonawcy i dostawcy
segmentow i catego pomostu.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00
,Wymagania ogolne”. Sprzet, ktéry bedzie uzyty do budowy pomostu, trapow i
wyposazenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet zgodny z instrukcjg
wykonawczg sporzadzong przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania sprawnego sprzetu, ktory zapewni wiasciwg jako$¢ i bezpieczenstwo
prowadzonych robot palowych. Transport elementéw kamiennych, drewnianych i
stalowych powinien odbywacé sie w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ruchu
drogowego.

Transport elementéw o dtugosci nie przekraczajgcych diugosci skrzyni samochodu +
1,0m moze odbywac sie przy pomocy samochodu skrzyniowego. Pale dtuzsze winny
by¢ przewozone samochodem specjalistycznym do przewozu diuzyc. Roztadunek
reczny, transport na terenie budowy reczny. Elementy pomostu i krawedziaki i deski
bedg przewozone samochodem skrzyniowym. Nalezy pamieta¢ aby wolne konce desek
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czy krawedziakéw wystajgce poza skrzynie tadowng nie byty dtuzsze niz 1,0m.
Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny
jednostkowe robdét. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca)
zobowigzany jest posiadac¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami
w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628
z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Montaz pomostow lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z
opracowang przez niego technologig.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach i wytycznych oraz
zgodnie z ogdlnie stosowanymi zasadami. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkow wyjsciowych z danymi zawartymi w
projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do
mozliwosci realizacji robot w sposdb zgodny z dokumentacjg nalezy dokonac uzgodnien
z Projektantem. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem
BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych
szczegolnie podczas prowadzenia prac roztadunkowych i montazowych pomostéw
ptywajgcych. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00
,Wymagania ogdlne".

4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- Ustali¢ miejsce placu budowy

- Ustali¢ miejsce sktadowania materiatéw

- Ustali¢ lokalizacje reperu i jego rzedne

- Wytyczy¢ o$ budowli

- Uporzadkowac dostep do miejsca budowy
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Prace przygotowawcze winny by¢ zosta¢ wykonane zgodnie z harmonogramem robot
przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora.

Beton min. C40/50, klasa ekspozycji XS2, XF4, KK4. Wypetnienie pianka polistyrenowa
20 (+-2) kg/m3, wytrzymatos¢ min. 100kPa, absorbcja wody <2,5%. Poszczegdlne
modutly pomostu tgczone ze sobg w sposdb zapewniajgcy elastycznosc¢ (wktadki
elastyczne wraz z naciggiem tgcznikami). Niedopuszczalne jest tgczenie pomostéw za
pomocg sztywnych tgcznikow stalowych. tagczniki miedzy pomostowe przegubowe,
elastyczne, gwarantujgce peing swobode pracy przegubu. Zaleca sie wytrzymatosc
tacznikbw na site zrywajgcg min. 2x50t na potgczenie. Okucia pomostu ze stali
nierdzewnej. Belki odbojowe systemowe. Zaleca sie wykonanie belek z drewna
azobe/okan/dgb lub elementu elastomerowego z tw. sztucznego. Wprowadzenie
przewodow zasilajgcych i rury pvc do wody do systemowych kanatéw w pomoscie (do
poditgczenia postumentéw zasilajgcych), zgodnie z warunkami wybranego producenta
pomostéw oraz zachowaniu wymogow bezpieczenstwa w zakresie instalacji
elektrycznej podwieszonej pod trapem w rurze ostonowej. W przypadku koniecznosci
demontazu pomostéw instalacja elektryczna zostanie wytgczona i zabezpieczona w
studzience rewizyjnej w nabrzezu.

4.2. Prace pomiarowe przy robotach na wodzie i gruncie

Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ po wykoszeniu porostow i wywiezieniu
wszystkich odpadow z terenu robot. Nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

- dokonanie tyczenia osi i przekroju poprzecznego mostu ,

- niwelacje kontrolna reperow i osi przekrojow elementdw pomostu, zatozenie reperow
przy brzegu i na gruncie pod lokalizacje matej architektury.

Nastepnie nalezy dokonac:

- zabezpieczenie osi pomostu przez wyniesienie jej poza obreb robot,

- wykonywanie pomiarow biezgcych w miare postepu robot,

- sporzgdzanie szkicow roboczych z pomiardéw,

- biezgce przekazywanie wynikow pomiaréw Inspektorowi nadzoru.

Pomiary wykonywat bedzie uprawniony geodeta, dokumentujgc je odpowiednim
szkicem lub mapg i raportem.

4.3. Wykonanie poszczegolnych etapow prac zgodnie z harmonogramem rzeczowym,
projektem budowlanym i zasadami sztuki budowlane;.

5. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
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Sprawdzeniu podlegaja:

- segmenty ptywaki pomostéw szczegolnie ich wypetnienie,

- zgodnosc¢ zasadniczych wymiaréw pomostu i trapéw,

- liniowosci osi falochronu i pomostu,

- doktadnosci wykonania i szczelnosci przylegania wrebow, stykéw i potgczen

- doktadnosci dokrecenia $rub w potgczeniach.

Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy:

- nie powstaty pekniecia, zmiazdzenia i Sciecia srub w potgczeniach,

- nie ma wad drewna lub uszkodzen elementéw drewnianych,

- zastosowano wiasciwe srodki impregnacyjne i folie izolacyjne.

Ponadto kontrola polega¢ bedzie na biezgcym sprawdzaniu zabezpieczen
impregnacyjnych, kontroli jakosci zastosowanych materiatow i preparatéw. Badania
prawidtowosci ksztattu i wymiarow gtéwnych konstrukcji, prawidiowosci oparcia
konstrukcji na elementach ptywajgcych — wypornosciowych pomostow rozstawu
elementow, badania prawidlowosci wykonania zfgczy miedzy poszczegolnymi
elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego.

Wykonawca podczas robot zobowigzany jest do kontrolowania i rejestrowania
wszystkich niezbednych danych dotyczgcych wykonania robo6t i umieszczenia informacji
0 wynikach w dzienniku robé6t budowlanych.

6. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogodlne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Jednostkg obmiarowg jest:

- mb (metr biezacy),

- m? (metr kwadratowy)

- m3 (metr szescienny),

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatbw. Obmiarami objete sg wszystkie
elementy zawarte w projekcie, ich ilo§¢, parametry wielkosciowe, powierzchniowe i
jakosciowe. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy wykonawcy i
nadzorem.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”
Odbiorowi podlegaja:
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- materiaty

- wykonane pomosty

- wykonane trapy

- wykonane odbojnice

- zamontowany i dziatajgcy pylon z przytgczem wody i en. el.

- wykonane elementy wyposazenia pomostu i trapu: barierki, drabinki, stanowisko
ratownika

Do odbioru Wykonawca przedstawia:

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét,

- formularze monitorowania wykonywania robot,

- atesty i certyfikaty,

- dziennik budowlany,

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami Specyfikaciji.

Odbidr konstrukcji pomostow z trapami i wyposazeniem nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady i usterki ujawnione po odbiorze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” . Podstawg ptatnosci
jest cena ryczattowa robdét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom I
,<Arkady" Warszawa 1998 r

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie budowli wodno-
melioracyjnych" Biuletyn ,Melioracje wodne Nr 3i4 z 1977ri 1978 r).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. nr 118 pdzn.
1263 - w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych.

PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - EN 1997-1:2008 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.
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PN — EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robo6t geotechnicznych.

PN-EN 12699. PN-B-02481:1998. PN-EN 2061:2003. Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Go-spodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

» PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane.
» PN-85/S-10030. Obcigzenia mostow.

» PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. PN-90/B-
03200 Konstrukcje stalowe.

NORMY POLSKIE:

» PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

» PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg
PN-B-12080: 1996 Urzgdzenia wodno - melioracyjne. Elementy drewnianych Scianek

szczelnych. Wymagania i badania.

» EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

» PN-83/B-0310 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

» Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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