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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
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ST.I.M.00.00.00 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYC 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  Nazwa zadania i adres nadany przez Zamawiającego 
 
Budowa pomostu „B” na jez. Niegocin w Giżycku 

Zamawiający: 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO       

Aleja 1 Maja 14      

11-500 Giżycko 

 

Nazwy i kody. 

Kod CPV: 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

Kategoria robót: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach 

nadwodnych 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem i zakresem robót jest budowa pomostu cumowniczego „B” na jeziorze 

Niegocin w Giżycku w sąsiedztwie Portu Żeglugi Mazurskiej. Budowa przewiduje 

budowę pomostu z typowych segmentowych i pływających elementów na terenie 

basenu w którym cumują statki pływające po jeziorach mazurskich. Pływaki pomostu to 

segmenty o konstrukcji betonowej zakotwione w dno jeziora za pomocą pali stalowych 

uniemożliwiających ich ruch w płaszczyźnie poziomej ale umożliwiający ten ruch w 

płaszczyźnie pionowej zgodnie ze zmianą stanu lustra wody w jeziorze. Pomost „A” 

składał się będzie z 7 segmentów połączonych ze sobą oraz wyposażony będzie w 

drabinkę włazową, odbojnice, pachoły cumownicze, pylony z gniazdami el. i wodnymi, 

stojak na sprzęt ratowniczy i dwoma trapami. 

Przedmiotem niniejszej części ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne wspólne dla całego zadania punkt 1.1. dotyczące wykonania i odbioru robót. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. Zestawienie obiektów i robót objętych 
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opracowaniem, zgodne z przedmiarami i specyfikacją techniczną (ST) oraz 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) robót. 

 
1.3.  Organizacja robót i przekazanie terenu budowy 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 

(kontrakcie) o wykonanie robót. Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjno - 

wysokościowym instalacje, urządzenia podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, 

przekaże dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST (lub wg umowy). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności z „Ogólnych warunków umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji lecz powinien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, który winien odpowiednio się do 

nich ustosunkować. W przypadku stwierdzenia rozbieżności podane na rysunkach 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. W 

przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną usunięte z terenu robót, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.4.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej w 

obrębie robót i tras transportu, a w szczególności: 

▪ ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni terenu i podziemnych, 

▪ ochronę działek gruntów nie będących własnością inwestora, 

▪ wycinka drzew tylko wg zasad odpowiedniego zezwolenia, 

▪ lokalizacja słupów granicznych nie może ulec zmianie. 

O fakcie przypadkowej szkody Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i właściciela instalacji oraz usunie uszkodzenia na własny koszt wg odrębnego 

porozumienia. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w stałej czystości dróg 

publicznych, ograniczeń obciążenia na oś pojazdu, wg warunków uzgodnienia z 

Zarządem Dróg. Drogi gruntowe muszą być stale zdatne do użytku dla innych 

użytkowników, nie obciążane nadmiernie, ewentualnie poprawiane na własny koszt - 

poza odcinkami na koszt Inwestora ustalonymi w dokumentacji. 
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1.5. Warunki bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska 
 
Podczas realizacji wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

przepisów dotyczących bhp a w szczególności: 

a/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), 

b/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401), 

c/ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

d/ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 

jednolity tekst z 2002r.), 

e/ Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. Nr 62 poz. 627 

z późn. zmianami). 

Na podstawie opracowania pt. „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” - zał. do dokumentacji projektowej. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

opracuje tak zwany „Plan BIOZ” punkt „C” wyżej wymienionych przepisów i będzie 

przestrzegał jego realizacji, chyba, że zostanie z tego zwolniony w umowie. W okresie 

budowy Wykonawca będzie stosował się do wszelkich przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska. Szczególne środki ostrożności i zabezpieczenia zastosuje przed 

możliwością zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi: paliwa, oleje i smary 

pochodzące od używanego sprzętu i transportu. Wykonawca będzie unikał 

nadmiernego hałasu, uciążliwego dla potoczenia. Ochrona przeciwpożarowa będzie 

polegać między innymi na utrzymywaniu sprawnego sprzętu ppoż. na terenie placu 

budowy, przy jednostkach sprzętowych i transportowych. Materiały łatwopalne będą 

składane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w punkcie 1.5. nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń przed kradzieżą lub 

dewastacją, aż do daty odbioru końcowego i likwidacji budowy. 

 
1.6.  Zagospodarowanie placu budowy 
 
Projekt wykonawczy robót i przedmiar robót nie przewiduje ponoszenia nakładów 

finansowych przez Inwestora na urządzenie placu budowy a w szczególności na 

doprowadzenie do placu: wody, energii elektrycznej. Zatem większość materiałów 
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budowlanych będzie dostarczana z wytworni bezpośrednio do miejsca wbudowania 

(jako wariant I). Wykonawca, który wygra przetarg i nie będzie posiadał bazy 

produkcyjnej w pobliżu budowy opracuje projekt zagospodarowania placu budowy - 

część opisową i graficzną i uzyska jego akceptację przez Zamawiającego (wariant II) - 

chyba, że zostanie zwolniony z tego w umowie. 

W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do: 

· ogrodzenia i ochrony placu budowy, 

· właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, zgodnie z PN, 

instrukcjami wytwórców, np. pod zadaszeniem, 

· wydzielenie miejsc postoju i przechowywania: sprzętu, transportu, sprzętu drobnego, 

narzędzi pracy, stanowiska p. poż. drogi przejazdowe itp. 

· zapewnienia dostępu do kontroli przez Inspektora nadzoru, 

· przestrzegania przepisów bhp i p. poż. oświetlenie, 

· usytuowania budynków tymczasowych np. barakowozy, 

· ewentualna produkcja pomocnicza: kołki, faszyna. 

1.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

 

Roboty budowlane w zakresie pomostów   

Budowa pomostu pływającego – KOD CVP 45.24.13.00-1 

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  

 

 
1.8. Określenia podstawowe 

 

· Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

· Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

· Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót i 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli tak wynika z Ustawy 

Prawo budowlane). 

· Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich 

innych dokumentów budowy. 
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· Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 

władających siecią. 

· Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają m.in. na: 

a/ geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwalenie na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów), 

b/ geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

c/ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 

d/ inne czynności. 

· Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu komisji WE nr 213/2008 ( Dz. U. UE 74 ) z dnia 15.03.2008 

r. (CPV). 

· Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

· Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

· Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

· Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. 

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 

całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

· Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
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zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

· Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych. 

· Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia WE 213/2008 stosowania kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE, stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 

do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

· Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, jako pojedynczy lub zestaw wyrobów do 

stosowania, w połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

· Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

 
1.9.     Projekt zagospodarowania terenu  

 

Miejsce lokalizacji pomostu „B” (południowego): Lokalizacja miejsca lokalizacji 

pomostów na terenie basenu portu na jeziorze Niegocin w jego północnej części w 

centrum Giżycka w sąsiedztwie Portu Ekomariny. Działki Nr 314/2 z Obrębu 0001 

Giżycko, jednostka ewidencyjna 280601_1 Giżycko – miasto własność Gmina Miejska 

Giżycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, KW OL1G/00026018/2 i działce nr 315 z 

Obrębu 0001 Giżycko, jednostka ewidencyjna 280601_1 Giżycko – miasto własność 

Gmina Miejska Giżycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, Trwały Zarząd Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko, KW 

OL1G/00026017/5. 
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Plan i lokalizacja pomostu (wyciąg z projektu) 

 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOW I  
WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
2.1. Wymagania ogólne 

Elementy nawodne: pomosty pływające z trapami, muszą być wykonane w taki sposób, 

by były przystosowane do wahań lustra wody. Ze względu na zmienne położenie lustra 

wody w jeziorze zapisy w niniejszej Specyfikacji dotyczące położenia obiektów i 

elementów wyposażenia względem lustra wody należy traktować jako obowiązujące 

względem każdego stanu wody jaki może wystąpić. Wybudowane obiekty muszą się 

cechować trwałością zapewniającą ich użytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od 

dnia przekazania Zamawiającemu. Muszą być odporne na działanie czynników 

atmosferycznych, w tym temperatury, wiatru i opadów, wody, oblodzenia, 

promieniowania słonecznego w stopniu zapewniającym wymaganą trwałość. 

Zamawiający wymaga, aby roboty miały trwałość określoną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i urządzenia wodne. 

Zakłada się dla konstrukcji pomostów i elementów konstrukcyjnych posadowienia 

pomostów  min. 20 lat a dla elementów wbudowanych powierzchniowo min. 15 lat.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być 

3 . 

. 2 
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zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

(SST). Wykonawca robót przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i materiałów, a w 

szczególności dopuści do użycia tylko te, które mają: 

· właściwe oznakowania, 

· certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

· certyfikat zgodności, 

· deklarację zgodności z Polską Normą, 

· świadectwa badań laboratoryjnych (atesty), 

· aprobaty techniczne, 

· oświadczenia dotyczące wyrobów jednostkowo zastosowanych. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane 

dokumenty pozwalające na korzystanie z materiałów miejscowych oraz określające 

parametry techniczne.  

Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów 

przed zniszczeniem i kradzieżą oraz udostępnienie ich do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiał nie może być 

później zmieniony bez jego zgody. 

 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w SST lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego - Inspektora nadzoru. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt ma być w dobrym stanie technicznym, zgodny z normami ochrony środowiska. 

W szczególności Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

► do wykopów i plantowania terenu: koparki , spycharki, równiarki, 

► do transportu : samochody wywrotki, ciągniki , zestawy dłużycowe, 

► sprzęt do cięcia i obróbki drewna, 

► sprzęt do betonowania , 

► agregat prądotwórczy, 
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 
 
4.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i jakości transportowanych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową SST, w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1.  Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem , oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

położenia i wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt zgodnie z 

wymaganiami Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych technicznych. 
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty (odchyłki) normalnie występujące przy produkcji i przy badaniu 

materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważany 

problem. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

wyznaczonym przez niego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2.  Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje dla zadania projekt organizacji budowy chyba, że Zamawiający w 

umowie zwolni go z tego obowiązku. 

Projekt ten powinien zawierać: 

· zestawienie ilości robót z podziałem na rodzaje, 

· metody i systemy wykonania poszczególnych rodzajów robót (ręcznie, mechanicznie, 

itp.), 

 

5.3. Harmonogram robót 

Wykonawca opracuje dla zadania harmonogram robót budowy chyba, że Zamawiający 

w umowie zwolni go z tego obowiązku. 

· harmonogram wykonania całości zadania w rozbiciu na rodzaje robót i miesiące, 

w ujęciu technologicznym, 

· harmonogram zatrudnienia robotników w rozbiciu na zawody, 

· harmonogram pracy sprzętu w rozbiciu na poszczególne jednostki sprzętowe, 

· inne istotne sprawy. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI I BADANIA WYROBÓW I ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i 

elementów, zapewni odpowiedni system kontroli, możliwości pobierania próbek i 

badania materiałów i robót. 

Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany przez 

Wykonawcę „Program zapewnienia jakości”. Przedmiotowe zadanie nie należy do 

skomplikowanych. Dlatego opracowanie programu jakości nie jest konieczne, przy 

przestrzeganiu wymagań szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji 
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projektowej oraz norm. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w SST i normach. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.2.  Pobieranie próbek, badania i pomiary 
 
Próbki nie będą pobierane.  

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli i pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a także zlecanie dodatkowych badań tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Zalecone próbki do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane.  

 

6.3.  Dokumenty budowy 
 
■ pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

■ dziennik budowy, 

■ protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

■ operaty geodezyjne powykonawcze, 

■ książka obmiarów robót, 

■ certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne, 

■ protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych, 

■ protokół przekazania terenu budowy, 

■ protokoły z narad i ustaleń, 

■ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, 

■ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

■ dokumenty laboratoryjne (recepty robocze i wyniki badań próbek), 

■ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

Do prowadzenia dokumentacji budowy zobowiązany jest Wykonawca robót. 

Przechowywane będą one na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i na życzenie 

Zamawiającego. 

 

6.4. Sposób prowadzenia dziennika budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku 
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budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy mają być czytelne, trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

· okresy i przyczyny przerw w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

· wyjaśnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom z tego powodu, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 

budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie i 

przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca (kierownik budowy) po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga 

pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora nadzoru po porozumieniu z 

Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej. Obmiar 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie (lub harmonogramie). 

Obmiary należy ponadto przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 

wykonywania, a ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jednostki obmiaru powinny 

być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót 

oraz SST. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

8.  ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (pływaki/segmenty pomostu przed 

zwodowaniem do wody celem potwierdzenia rodzaju wypełnienia i grubości ścianki) 

b/ odbiór częściowy - etapowy, 

c/ odbiór końcowy (ostateczny), 

d/ odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji budowy ulegną zakryciu (np.: posadowienie pali stalowych w dnie jeziora i 

wypełnienie styrodurem XPS segmentów/pływaków pomostu). Odbioru tych robót 

dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość 
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danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie dokonany 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

porównaniu z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.  Odbiór częściowy 

 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót - odcinka budowli, itp. 

Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w umowie 

(harmonogramie), według zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje 

komisja lub Inspektor nadzoru - potrzebne są wszystkie dokumenty jak do odbioru 

końcowego. 

 

8.4.  Odbiór końcowy (ostateczny) 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości), jakości określonych w dokumentacji i umowie. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęciu dokumentów 

(wpis do dziennika budowy). 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

 
 
8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego) 
 
 
► oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami, 
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► oświadczenie o należytym zagospodarowaniu działek gruntu, na które wszedł 

Wykonawca (rozplantowanie urobku, wyrównanie, zagospodarowanie) – oświadczenie 

właścicieli działek, że nie wnoszą uwag, 

► projekt budowlany, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie robót oraz uzupełnienia i zamiany, potwierdzone przez Kierownika budowy i 

Inspektora nadzoru, 

► geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu z mapą, 

► szczegółowe specyfikacje techniczne z dokumentów umowy ewentualnie zamienne 

lub uzupełniające, 

► protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (mogą zastępować 

wpisy do dziennika budowy), 

► protokoły odbiorów częściowych, etapowych, 

► recepty i ustalenia technologiczne, 

► sprawdzenie działania postumentów zasilających po podłączeniu przez wykonawcę 

wody i en. el., 

► dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

► wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST, 

► deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

W przypadku, gdy według komisji, roboty nie będą gotowe do odbioru i 

nieprzygotowane dokumentacyjnie, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.6.  Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancji i będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy 

(ostateczny). Wezwanie do odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wysyła do 

Wykonawcy na trzy miesiące przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, tak aby 

ewentualne wady i usterki Wykonawca mógł wykonać do czasu upływu gwarancji i 

rękojmi.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 

określone w SST i dokumentacji projektowej, normach i wytycznych technicznych. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków, 

transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie np. w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym (wykaz robót wykonanych i odbieranych 

częściowo i ich wartość). 

 
 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.  Dokumentacja projektowa: 

 

Projekt budowlany z przedmiarem 

Jednostka autorska:  

POMOST ISO 2011 Sp. z o.o.  

ul. Sportowa 3   

67-410 Sława  

tel: 798 879 757 

e-mail: pomost@onet.pl 

 

10.2. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) 

 

II.-M.20.00.00 Budowa pomostu pływającego „A” 

klasa robót - 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej  

Klasa robót – 45223800-4, 45236210-5 montaż i wznoszenie nowych konstrukcji 
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10.3.  Przepisy związane do przestrzegania 

 

a/ Ustawy 

 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243 

poz. 1623, z poźn. zm.) 

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 09.02.2012 

r. poz.145) 

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

1177) 

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, Nr 92,  poz. 881) 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 

poźn. zm.) - 

· Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 121 poz. 1266 ) 

· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 

115) 

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 

1229) 

· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2003r. Nr 162 poz. 1568 ) 

 

b/ Rozporządzenia 

 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE (Dz. U. nr 209 poz. 1779). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 37 sierpnia 2004r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy … (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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· Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca zmieniające 

rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 134 poz. 

1132). 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 

124, poz. 1030). 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegółowych 

zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405) , 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. nr 22, 

poz. 209). 

 

c/ Normy 

1.   PN-85/S-10030. Obciążenia mostów. 

2.   PN-EN 338:2004. Drewno konstrukcyjne ; klasy. 

3.   PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

4. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 5. PN-EN 844-3:2002 Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.   

6.   PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okrągłego i tarcicy.   

7.  PN-93/D-95000 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. 

Grupa 0911. Drewno okrągłe do przerobu  

8.    PN-93/S-10080. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.   

9.    PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania  

10. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi.   

11. PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne 

wymagania i badania.  

12.   PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.  

13.   PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach  

14.    PN-75/D-96000- PN Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

15.    DIN 68 800-3 – zabezpieczanie drewna w budownictwie  

 16.  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

17. PN-B-6712 Kruszywa mineralne do betonu. 

18. PN-B-06250 Beton zwykły. 

19. PN-B-12082: 1996 Darniowanie - Wymagania i badania przy odbiorze. 

20. PN-B-11201: 1996 Materiały kamienne. Kamień łamany. 



STWiORB POMOST „B „ 

 21 

21. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. 

Podział i zastosowanie wg własności fizyczno - mechanicznych. 

22. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

23. PN-B-12095: 1997 Urządzenia wodno - melioracyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

24. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

25. PN-B-04452: 2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

26. PN-88/B-04481 Badania próbek gruntu. 

27. PN-EN 10218-2:2012 Drut stalowy i wyroby z drutu – Postanowienia ogólne – 

Część 28.  Wymiary i tolerancje wymiarów drutu. 

29. PN-67/M-80026 Drut ocynkowany ogólnego przeznaczenia. 

30. PN-EN ISO 1461:2011 - wersja polska Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby 

stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań 

31. PN-62/9011-01 Pale fundamentowe z drewna iglastego. 

32. PN-83/B02482 Fundamenty palowe, nośność pali i fundamentów palowych. 

 

d/ Warunki techniczne 

· Ministerstwo Rolnictwa - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie 

melioracji szczegółowych. Warszawa 1997r. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych. 

Hydrotechniczne budowle ziemne CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa. 

· Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle 

ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień. CBSiPBW „Hydroprojekt” 

Warszawa. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II), 

Arkady, Warszawa 1990r. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

· Dokumentacja i specyfikacja w zamówieniach publicznych. Izba projektowania 

budowlanego. Warszawa 2005r. 

· Dopuszczanie wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania JTB Warszawa 1999r. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 

hydrotechnicznych z betonu. Warszawa 1994r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999r. nr 829 / Dz. 

Ustaw Nr 74 „W sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane 

przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu", 

- Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych – wydanie 

MBiPMB 1977 r. w zakresie wykonania "małej architektury ogrodowej". 
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SST WIOR II.M.10.00.00. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 
 

- Budowa pomostu pływającego „B” na jez. Niegocin w Giżycku 
 
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

71540000-5 - Usługi zarządzania budową  

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej  

 45241000-3 – Roboty budowlane w zakresie nabrzeży 

 45262421-8 – Roboty przybrzeżne cumownicze 

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
 
 
 
SST 1.00 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY POMOSTU „B” 

 

1.  WSTĘP  
 

1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót: 

Budowa pomostu pływającego „B”. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w 

pkt.1.3. 

 

 1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem budowy pomostu pływającego „B” wraz z określonym 

wyposażeniem i podłączeniem postumentu/pylonu do wody i en. el. Szczegółowy 

zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót.  
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Planowany do budowy całobetonowy pomost pływający jest typową konstrukcją, 

budowaną od lat na terenie jezior, rzek i przymorza. Zakres planowanego 

przedsięwzięcia przewiduje budowę pomostu „A” składa się z 7 modułów systemowych 

o wymiarach 12x2,4m. Pomosty cumowane za pomocą 8 pali kotwiących oraz 

prowadnic systemowych z rolkami umożliwiającymi ruch pomostów (możliwe również 

obejmy ślizgowe), według systemowego rozwiązania wybranego producenta pomostów. 

Dojście na pomost „B” za pomocą 2 trapów zejścia/wejścia. Trapy montowane 

przegubowo do oczepu żelbetowego. Drugi koniec trapu oparty na kołach na arkuszu 

blachy ślizgowej wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiając przesuw kółek trapu w 

zależności od położenia pomostu (zależnie od stanu wody). Trap o nawierzchni 

antypoślizgowej z obustronnymi barierkami. 

Parametry projektowanego pomostu i jego wyposażenia: 

a) powierzchnia pokładu pomostu:  201,6 m2;  

b) całkowita długość pomostu w jego osi: 84m; 

c) szerokość pokładu głównego w osi pomostu: 2,4 m; 

d) ilość trapów: 2 szt; 

e) szerokość trapów wejścia/wyjścia na pomost: do 2,4m;  

f) wysokość wyniesienia konstrukcji nośnej pokładu pomostu ponad max pp: min 

0,5m  

g) ilość pali kotwiących: 8 szt.; 

h) ilość pylonów zasilających w wodę i en. el.: 2 szt.; 

i) ilość drabinek włazowych: 2 szt.; 

j) ilość stanowisk ze sprzętem ratowniczym: 2kpl.; 

k) ilość polerów cumowniczych: (po 3 na element) 21 szt.; 

Pomost wyposażony w drewniane (dębowe/akacjowe) lub z tw. sztucznego 

dedykowanego belki odbojowe, drabinki wejścia, polery cumownicze oraz 2 

pylony/postumenty oświetleniowe i zasilające w energię elektryczną. Segmenty 

pomostu oraz trapy wyposażone w systemowy kanał na media, umożliwiający 

podłączenie zasilania do postumentów. Wszystkie punkty zamocowania wyposażenia 

dodatkowego takiego jak drabinki ratunkowe, pachoły oraz postumenty oświetleniowe, 

są dodatkowo wzmocnione poprzez lokalne zwiększenie grubości betonu oraz 

dodatkowe zbrojenie. Dodatkowo na obu pomostach należy zamontować punkt ze 

sprzętem ratunkowym (postument „S.O.S.”), wyposażony w koło ratunkowe z liną i 

rzutką oraz gaśnicę pianową. Pomosty wraz z elementami wyposażenia zaleca się do 
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wykonania w ramach kompleksowego systemu wybranego producenta pomostów. 

Wyporność pomostu netto min. 350kg/m2. Masa modułu pomostu min.10 t. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w  

ST-0.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne 

„,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a także w 

przywołanych normach przedmiotowych.  

• most – kładka dla pieszych: konstrukcja, umożliwiająca przebywanie ludzi na pewnej 

wysokości nad lustrem wody (jeziora, rzeki);  

• Pomost komunikacyjny - konstrukcja nad lustrem wody służąca głównie do przejścia 

po nim do obiektu docelowego.  

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementów drewnianych konstrukcji pomostu 

powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-100822. Z uwagi na charakter budowli 

do wykonania odbojnic użyć drewna twardego i trwałego jak: dąb, akacja, 

bongosy/azobe, suszonego ciśnieniowo z atestem CE.  

1.5. Wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 

materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne”  

Pomost wraz z elementami wyposażenia zaleca się do wykonania w ramach 

kompleksowego systemu wybranego producenta pomostów. Wyporność pomostu netto 

min. 350kg/m2. Masa pojedynczego modułu pomostu min.10 t. Pomosty 

zastabilizowane zostaną w płaszczyźnie poziomej za pomocą 6 pali stalowych – dalb o 

średnicy Ø297/10mm ze stali S355. Długość całkowita pali wynosi L=10m. Rzędna 

podstawy +107,30m. Rzędna korony pala +117,30m (rzędna korony zapewniająca 

mocowanie obejm przy wysokich stanach wody). Pal z wypukłą stalową pokrywą górną 

oraz spoiną obwodową, zapewniające spływ wody opadowej. Mocowanie za pomocą 

prowadnic systemowych wybranego producenta. 

Montaż pomostów leży w gestii Wykonawcy i winien być przeprowadzony zgodnie z 

opracowaną przez niego technologią. 

 

2.1. Pomost i jego elementy 
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Pływaki M200 (2000*2380*750) winny być wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego 

- beton klasy C35/45 

- nasiąkliwość betonu nie więcej niż 4% 

- mrozoodporność nie mniej niż F200 

- wypełnionego styrodurem XPS o nasiąkliwości poniżej 2,5% 

- zbrojenie i części metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. 

- nośność min. 3,5kN/m2, 

Pływaki pomostu winny być odporne na mróz, zapewniające użytkowanie pomostów w 

najcięższych warunkach zimowych (do – 40°C). 

Winny także spełniać warunki, wieloletniego bezobsługowego użytkowania (25 – 30 lat). 

Beton min. C40/50, klasa ekspozycji XS2, XF4, KK4. Wypełnienie pianka polistyrenowa 

o gęstości 20 (+-2) kg/m3, wytrzymałość min. 100kPa, absorbcja wody ≤2,5%. 

Poszczególne moduły pomostu łączone ze sobą w sposób zapewniający elastyczność 

(wkładki elastyczne wraz z naciągiem łącznikami). Łączniki między pomostowe 

przegubowe, elastyczne, gwarantujące pełną swobodę pracy przegubu. Zaleca się 

wytrzymałość łączników na siłę zrywającą min. 2x50t /połączenie. Okucia pomostu ze 

stali nierdzewnej. Belki odbojowe systemowe. Wykonanie belek z dębu lub akacji lub 

innego drewna o nie gorszych parametrach lub elementu elastomerowego z tworzywa 

sztucznego. Pomosty montowane do 8 pali stalowych Ø297/10mm ze stali S355. 

Długość całkowita pali wynosi L=10m. Rzędna podstawy +107,30m. Rzędna korony 

pala +117,30m (rzędna korony zapewniająca mocowanie obejm przy wysokich stanach 

wody). Pal z wypukłą stalową pokrywą górną oraz spoiną obwodową, zapewniające 

spływ wody opadowej. Mocowanie pomostu za pomocą systemowych obejm 

(prowadnic) kompensacyjnych zgodnie z wybraną technologią producenta. Dostęp do 

pomostu za pomocą trapów zejściowych o konstrukcji stalowej. Wymiary trapu 2,4m x 

3,0 do 5,5m. Trap montowany przegubowo do oczepu żelbetowego. Trap ma umożliwić 

dostęp do pomostu niezależnie od stanów wód jeziora w zakresie od SWW do SNW. 

Trapy będą przymocowane przegubowo do oczepu nabrzeża za pomocą zawiasu trapu. 

Miejsca oparcia końcówek trapu na pomostach (rolek jezdnych) będzie zabezpieczone 

blachą stalową ryflowaną nierdzewną zamontowaną do pomostu. Konstrukcja trapu 

powinna zapobiegać poślizgnięciu się pieszych wchodzących na pomosty i być 

wyposażona w barierki o wysokości minimum 1,1 m z pośrednim prętem lub liną na 

wysokości min. 0,5 m. Dobór trapu zgodnie z kartami katalogowymi wybranego 

producenta (dł. 3,0 – 5,5m, szer. 2,4m i dopuszczalnym obciążeniu min. 2,5 kN/m2). 

Trapy zejściowe wyposażone w barierki ochronne, składające się ze słupków, poręczy 

oraz listwy środkowej. Elementy drewniane trapów dojściowych (pokład z 

dębowych/akacjowych desek ryflowanych). W projekcie przyjęto zastosowanie trapów 

jako rozwiązania systemowego danego producenta, które muszą spełniać poniższe 

założenia: 
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- Wymiary dł. 3,0 do 5,5m szer. 2,4m 

- Pokład trapu z drewna dębu/akacji, deski ryflowane, tw. sztuczne. 

- Dopuszczalnym obciążeniu 2,5 kN/m2. 

- Barierka ochronna o wysokości h=110mm. 

- Trap wyposażony w rolki jezdne. 

Projektuje się systemowe rozwiązanie montażu trapu do konstrukcji segmentu/pływaka 

pomostu, zapewniające trwałość i bezpieczeństwo rozwiązania, zgodnie z systemem 

wybranego producenta.  

Wyposażenie pomostu „B” - południowego: 

- pale cumownicze: 8 szt., 

- belki odbojowe na całej długości od strony wody, 

- drabinka wyjściowa: 2 szt. 

- postument/pylon poboru wody i energii elektrycznej: 2 szt., 

- postument ratunkowy „SOS”: 1 szt., 

- polery/pachoły cumownicze 10kN: 14 szt. 

- trapy zejściowe: 2 szt. 

- systemowe kanały instalacyjne w konstrukcji pomostu. 

Przed montażem pomostów należy zweryfikować wykonanie 8 pali kotwiących, 

wyznaczając dla potwierdzenia geodezyjnie osie pomostu. Przed pogrążeniem pali 

pomostów zaleca się wykonać prace czerpalne w dnie portu celem wyrównania i 

oczyszczenia dna do rzędnej projektowej 114,4m n.pm. W przypadku urobku 

niezanieczyszczonego, Wykonawca przetransportuje urobek na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. W przypadku urobku zanieczyszczonego Wykonawca zutylizuje 

urobek zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zostanie potwierdzone 

Zamawiającemu odpowiednimi dokumentami. 

Wprowadzenie przewodów zasilających do systemowych kanałów w pomoście (do 

podłączenia postumentów zasilających), zgodnie z warunkami wybranego producenta 

pomostów oraz zachowaniu wymogów bezpieczeństwa w zakresie instalacji 

elektrycznej podwieszonej pod trapem w rurze osłonowej. W przypadku konieczności 

demontażu pomostów instalacja elektryczna zostanie wyłączona i zabezpieczona w 

studzienkach rewizyjnych w nabrzeżu.  

 

2.2. Wymagania dotyczące stali  

2.2.1. Śruby, nakrętki, podkładki  

Śruby - wg PN-8511VI-821 01 i PN-8811VI-821 21  

Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,  

Podkładki pod śruby- wg PN-59/1VI-82010 i PN-7911VI-82019.  

Wymiary i klasy właściwości mechanicznych śrub należy przyjmować wg PN-921S-1 

0082.  
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2.2.2. Wkręty budowlane  

O przekroju kołowym powinny być zgodne z PN-8411VI-81000.  

2.2.3. Inne elementy stalowe nie przenoszące sił  

Należy je wykonywać ze stali A2 wg PN-88/H-84020.  

2.2.4. Zabezpieczenie przed korozją powierzchni elementów stalowych  

Należy wykonywać przez pokrycie powłokami malarskimi, lub innymi środkami 

atestowanymi. Końców śrub nie należy pokrywać powłoką malarską.  

2.3. Materiały izolacyjne  

Wg PN-921S-10082 Gruba folia elastyczna (2-3mm). 

Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów 

materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od 

parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga 

uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może 

pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności 

oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w trakcie 

późniejszej eksploatacji obiektu.  

Przy wejściu na pomosty powinna znaleźć się tablica informacyjna z regulaminem 

korzystania z terenu oraz telefonami ratunkowymi do służb ratunkowych oraz 

przedstawicieli zarządcy obiektu. Tablice informacyjne oraz szczegółowe zapisy na nich 

należy uzgodnić z Zamawiającym oraz producentem w/w urządzeń w trakcie realizacji 

robót. Zaleca się wykonanie tablic stalowych ocynkowanych. Dodatkowo na nabrzeżu 

należy ustawić tablice informacyjne, stanowiące o dopuszczalnym obciążeniu 

użytkowym nabrzeża i pomostów.  

Maksymalny przechył pomostu nie może przekraczać 6° i przy tym przechyle wolna 

burta musi wynosić min. 0.05m a pomost po stronie przeciwnej od przechyłu nie może 

wyjść z wody. 

2.4. Wykonanie robót 

Pomost wyposażony zostanie w dwa dedykowane postumenty/pylony zasilające w 

zimną wodę i energię elektryczną.  

W obszarze objętym projektem zostanie wybudowana linia zasilająca napięciu 230V. 

Zasilane na pomoście B będą 2 postumenty z czterema gniazdami 1-fazowymi z 

zabezpieczeniami 16A każdy pylon. Odległość najdalszego postumentu wynosi 103m 

od istniejącej rozdzielni. Linia ta uwzględniać będzie trasę projektowanej sieci 

zasilającej pod istniejącą. Projektowane zasilanie będzie zasilane z linii istniejącego 

obwodu z Szafki SO zasilającego również sąsiednie pomosty. Szafka nowo 

wybudowana o parametrach wystarczających do podłączania zasilania dwóch 

pomostów i dedykowanych im postumentów/pylonów zasilających. Projektowana linia 

zostanie dołączona do biegnącego przy promenadzie mającej koniec w istniejącej 

szafie ZK –na pomost w postaci kabla ziemnego YKYżo 5x16. Kabel zostanie 
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doprowadzony do projektowanej Szafki kablowej w której znajdzie się dodatkowy 

rozłącznik bezpiecznikowy. W Szafce znajdzie się ochrona dodatkowa – samoczynne 

wyłączenie w układzie sieciowym TNC-S W szafie należy dobudować pole odpływowe - 

rozłącznik bezpiecznikowy. Moc szczytowa projektowanego obwodu oświetleniowego 

mieści się w limicie mocy istniejącej szafki oświetleniowej. Nie jest wymagana zmiana 

zabezpieczeń głównych Szafki ZK.  

Spadek napięcia wynosi 3,49% < 4% (dopuszczalny spadek napięcia) obciążalność 

długotrwała prądowa zastosowanych kabli w istniejącej linii jest wyższa od obliczonego 

prądu przy obciążeniu maksymalnym dlatego należy zastosować kabel YKYżo 5x16. 

Woda zimna doprowadzona zostanie z bezpośrednio przyległej do terenu pomostu 

instalacji wodnej prowadzonej na potrzeby dostarczenia zimnej wody do pomostów 

istniejących i projektowanych. Bezpośrednio w studzience zostanie podłączona rura 

HDPE-polietylen o wysokiej gęstości (945-965 kg/m3) PE klasy PE 100 o wysokich 

parametrach fizykochemicznych odporna na obciążenia udarowe oraz szeroki zakres 

temperatur od - 20 do + 110°C, o przekroju 32 x 3mm, ciśnienie robocze: SDR 16 10 

Bar, z atestem PZH. Metody łączenia rur: zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie przy 

użyciu złączek elektrooporowych lub łączenie za pomocą kształtek zaciskowych.  

Zarówno linia zasilająca postumenty w wodę jak i en. el. zostaną wykonane zgodnie z 

wymogami i przepisami branżowymi w zakresie instalacji wodnych i elektrycznych oraz 

zgodnie z technologią montażu wybranego w przetargu wykonawcy i dostawcy 

segmentów i całego pomostu.  

 
 

 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 

  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00.00 

„Wymagania ogólne”. Sprzęt, który będzie użyty do budowy pomostu, trapów i 

wyposażenia musi być zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt zgodny z instrukcją 

wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 

używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość i bezpieczeństwo 

prowadzonych robót palowych. Transport elementów kamiennych, drewnianych i 

stalowych powinien odbywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu 

drogowego.  

Transport elementów o długości nie przekraczających długości skrzyni samochodu + 

1,0m może odbywać się przy pomocy samochodu skrzyniowego. Pale dłuższe winny 

być przewożone samochodem specjalistycznym do przewozu dłużyc. Rozładunek 

ręczny, transport na terenie budowy ręczny. Elementy pomostu i krawędziaki i deski 

będą przewożone samochodem skrzyniowym. Należy pamiętać aby wolne końce desek 
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czy krawędziaków wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1,0m. 

Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny 

jednostkowe robót. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) 

zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami 

w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 

z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę 

powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP 

oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 

Montaż pomostów leży w gestii Wykonawcy i winien być przeprowadzony zgodnie z 

opracowaną przez niego technologią. 

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach i wytycznych oraz 

zgodnie z ogólnie stosowanymi zasadami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 

projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku 

Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do 

możliwości realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień 

z Projektantem. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 

postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem 

BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych 

szczególnie podczas prowadzenia prac rozładunkowych i montażowych pomostów 

pływających. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 

„Wymagania ogólne". 

 

 

4.1. Prace przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

- Ustalić miejsce placu budowy  

- Ustalić miejsce składowania materiałów  

- Ustalić lokalizację reperu i jego rzędne  

- Wytyczyć oś budowli  

- Uporządkować dostęp do miejsca budowy  



STWiORB POMOST „B „ 

 30 

Prace przygotowawcze winny być zostać wykonane zgodnie z harmonogramem robót 

przy udziale Zamawiającego i Inspektora. 

Beton min. C40/50, klasa ekspozycji XS2, XF4, KK4. Wypełnienie pianka polistyrenowa 

20 (+-2) kg/m3, wytrzymałość min. 100kPa, absorbcja wody ≤2,5%. Poszczególne 

moduły pomostu łączone ze sobą w sposób zapewniający elastyczność (wkładki 

elastyczne wraz z naciągiem łącznikami). Niedopuszczalne jest łączenie pomostów za 

pomocą sztywnych łączników stalowych. Łączniki między pomostowe przegubowe, 

elastyczne, gwarantujące pełną swobodę pracy przegubu. Zaleca się wytrzymałość 

łączników na siłę zrywającą min. 2x50t na połączenie. Okucia pomostu ze stali 

nierdzewnej. Belki odbojowe systemowe. Zaleca się wykonanie belek z drewna 

azobe/okan/dąb lub elementu elastomerowego z tw. sztucznego. Wprowadzenie 

przewodów zasilających i rury pvc do wody do systemowych kanałów w pomoście (do 

podłączenia postumentów zasilających), zgodnie z warunkami wybranego producenta 

pomostów oraz zachowaniu wymogów bezpieczeństwa w zakresie instalacji 

elektrycznej podwieszonej pod trapem w rurze osłonowej. W przypadku konieczności 

demontażu pomostów instalacja elektryczna zostanie wyłączona i zabezpieczona w 

studzience rewizyjnej w nabrzeżu. 

 

4.2. Prace pomiarowe przy robotach na wodzie i gruncie 

Roboty pomiarowe należy wykonywać po wykoszeniu porostów i wywiezieniu 

wszystkich odpadów z terenu robot. Należy wykonać następujące czynności: 

· dokonanie tyczenia osi i przekroju poprzecznego mostu , 

· niwelacje kontrolna reperów i osi przekrojów elementów pomostu, założenie reperów 

przy brzegu i na gruncie pod lokalizację małej architektury. 

Następnie należy dokonać: 

· zabezpieczenie osi pomostu przez wyniesienie jej poza obręb robót, 

· wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robot, 

· sporządzanie szkiców roboczych z pomiarów, 

· bieżące przekazywanie wyników pomiarów Inspektorowi nadzoru. 

Pomiary wykonywał będzie uprawniony geodeta, dokumentując je odpowiednim 

szkicem lub mapą i raportem. 

 

4.3. Wykonanie poszczególnych etapów prac zgodnie z harmonogramem rzeczowym, 

projektem budowlanym i zasadami sztuki budowlanej. 

5.       KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.  
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Sprawdzeniu podlegają:  

- segmenty pływaki pomostów szczególnie ich wypełnienie, 

- zgodność zasadniczych wymiarów pomostu i trapów, 

- liniowości osi falochronu i pomostu,  

- dokładności wykonania i szczelności przylegania wrębów, styków i połączeń  

- dokładności dokręcenia śrub w połączeniach.  

Poza tym należy sprawdzić, czy:  

- nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia śrub w połączeniach,  

- nie ma wad drewna lub uszkodzeń elementów drewnianych,  

- zastosowano właściwe środki impregnacyjne i folie izolacyjne.  

Ponadto kontrola polegać będzie na bieżącym sprawdzaniu zabezpieczeń 

impregnacyjnych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania 

prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia 

konstrukcji na elementach pływających – wypornościowych pomostów rozstawu 

elementów, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi 

elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku 

poziomego i pionowego.  

Wykonawca podczas robót zobowiązany jest do kontrolowania i rejestrowania 

wszystkich niezbędnych danych dotyczących wykonania robót i umieszczenia informacji 

o wynikach w dzienniku robót budowlanych. 

 
 

6.     JEDNOSTKA OBMIARU 
 

Ogólne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne.  

Jednostką obmiarową jest: 

- mb (metr bieżący), 

- m2 (metr kwadratowy) 

- m3 (metr sześcienny), 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiarami objęte są wszystkie 

elementy zawarte w projekcie, ich ilość, parametry wielkościowe, powierzchniowe i 

jakościowe. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, 

których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą i 

nadzorem.  

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”  

Odbiorowi podlegają:  



STWiORB POMOST „B „ 

 32 

- materiały  

- wykonane pomosty   

- wykonane trapy 

- wykonane odbojnice 

- zamontowany i działający pylon z przyłączem wody i en. el.  

- wykonane elementy wyposażenia pomostu i trapu: barierki, drabinki, stanowisko 

ratownika 

Do odbioru Wykonawca przedstawia:  

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,  

- formularze monitorowania wykonywania robót,  

- atesty i certyfikaty, 

- dziennik budowlany,  

Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami Specyfikacji.  

Odbiór konstrukcji pomostów z trapami i wyposażeniem nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady i usterki ujawnione po odbiorze.  

 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” . Podstawą płatności 

jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

 
 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom II 

„Arkady" Warszawa 1998 r  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli wodno-

melioracyjnych" Biuletyn „Melioracje wodne Nr 3 i 4 z 1977r i 1978 r).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118 późn. 

1263 - w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych.  

PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN - EN 1997-1:2008 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  
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PN – EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  

PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  

PN-EN 12699. PN-B-02481:1998. PN-EN 2061:2003. Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Go-spodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. 

 

 

10.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
► PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. 

► PN-85/S-10030. Obciążenia mostów. 

► PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. PN-90/B-
03200 Konstrukcje stalowe. 
 
NORMY POLSKIE: 
►  PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
►  PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniową 
PN-B-12080: 1996 Urządzenia wodno - melioracyjne. Elementy drewnianych ścianek 

szczelnych. Wymagania i badania. 

►  EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

►  PN-83/B-0310 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

►  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

►  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
 
 
 
                                                                                           …………………………… 


