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Przedmiar robót

Sygnalizacja świetlna i kanalizacja kablowa światłowodowa, wraz z kablem 
światłowodowym

Data: 2020-09-30
Budowa: ROZBUDOWA UL. ŻMUJDZKIEJ W KRAKOWIE W ZAKRESIE BUDOWY PASA DO LEWOSKRĘTU Z UL.  

ŻMUJDZKIEJ W AL. 29 LISTOPADA WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI 
KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA

Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2  Roboty na placu budowy
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
45442121-1  Malowanie budowli
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
32562300-3  Światłowodowe kable do przesyłu danych
45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Obiekt/Rodzaj robót:
Lokalizacja:

Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53, 31-586  KRAKÓW
Jednostka opracowująca kosztorys:



Żmujdzka-sygnalizacja Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11491)
30.09.2020

strona nr:   2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2  Roboty na placu budowy
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
45442121-1  Malowanie budowli
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
32562300-3  Światłowodowe kable do przesyłu danych
45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Sygnalizacja świetlna i kanalizacja kablowa światłowodowa, wraz z kablem światłowodowym
1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2  Roboty na placu budowy
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
45442121-1  Malowanie budowli
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Budowa sygnalizacji świetlnej

1.1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2  Roboty na placu budowy
Roboty ziemne

1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

0,6*0,6*(26+10+14+14+5+10) = 28,440000
1,5*1,5*1,5*(1+3) = 13,500000

Ogółem: 41,94 41,94 m3
2 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/301/2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m

0,2*0,6*(26+10+14+14+5+10) = 9,480000
Ogółem: 9,48 9,48 m3

3 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 5/702/1
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

0,4*0,6*(26+10+14+14+5+10) = 18,960000
Ogółem: 18,96 18,96 m3

4 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 1/408/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

0,6*0,6*(26+10+14+14+5+10) = 28,440000
Ogółem: 28,44 28,44 m3

5 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/306/2
Mechaniczne przepychanie rur pod drogami i nasypami, za pierwszą rurę, do Fi 125 mm - rura RHDPEp110/6,3 36,00 m

6 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/306/5
Mechaniczne przepychanie rur pod drogami i nasypami, dodatek za każdą następną rurę, do Fi 125 mm - rura 
RHDPEp110/6,3

5*16 = 80,000000
Ogółem: 80,00 80,00 m

7 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 501/106/1
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 26,00 m

8 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 501/106/2
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 10,00 m
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9 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 501/106/7
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 2x3, suma otworów: 6 14,00 m

10 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 501/106/1
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 75 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 14,00 m

11 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 501/106/1
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 50 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 5,00 m

12 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 501/106/1
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 25 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 10,00 m

13 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 501/401/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III 1,00 szt

14 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 501/401/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III 3,00 szt

15 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 219/122/2
Uszczelnienie końców rur ochronnych, dławice czopowe 45,00 szt

16 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III

1,5*1,5*1,5*(1+3) = 13,500000
Ogółem: 13,50 13,50 m3

17 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km - razem 19 km

13,5 = 13,500000
Ogółem: 13,50 13,50 19 m3

1.2 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty kablowe

18 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/114/2
Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m - YKSY 10x1,5mm2 90,00 m

19 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/114/2
Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m - YKSY 14x1,5mm2 90,00 m

20 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/114/2
Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m - YKY 5x1,5mm2 480,00 m

21 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 508/204/4
Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - LgYd 6mm2 160,00 m

22 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, komplet 1,00 kpl

1.3 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Roboty montażowe

23 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Montaż pustej szafy sterownika, wraz z fundamentem 1,00 kpl

24 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/1101/1
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z fundamentem - H do 4,2m, fi 114 z demontażu 2,00 szt

25 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Mechaniczne stawianie masztów wysięgnikowych - L=10m, wraz z fundamentem 1,00 kpl
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26 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Mechaniczne stawianie bram sygnalizacyjnych - L=27,2m, wraz z fundamentem 1,00 kpl

27 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/1104/4
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, montaż na maszcie - latarnie kołowe 3x300 LED wraz z 
konsolką z demontażu 1,00 szt

28 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/1104/3
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, montaż na maszcie - latarnie 2x200 LED wraz z 
konsolką z demontażu 3,00 szt

29 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/1104/3
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, montaż na maszcie - latarnie 1x200 LED wraz z 
konsolką z demontażu 1,00 szt

30 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/1104/3
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, montaż na maszcie - latarnie 2x200 LED wraz z 
konsolką 1,00 szt

31 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/1105/2
Montaż latarń sygnałów ulicznych na wysięgnikach - latarnie kołowe 3x300 LED wraz z uchwytem mocującym z 
demontażu 5,00 szt

32 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/1102/4
Montaż ekranów kontrastowych na wysięgniku, EK-850 z demontażu 5,00 kpl

33 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 5/406/1
Montaż sygnalizatorów akustycznych z demontażu 2,00 szt

34 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 5/406/1
Montaż listew łączeniowych ZUG 5,00 szt

1.4 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Montaż pętli indukcyjnych

35 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie pętli indukcyjnej "równoległobok - wydłużona 3m" w asfalcie, 5 zwoji z przewodu LgYc 2,5mm2 2,00 kpl

36 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie pętli indukcyjnej 2mx2m w asfalcie, 4 zwoje z przewodu LgYc 2,5mm2 2,00 kpl

37 Kody CPV: 45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 5/303/1
Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75 do połączenia pętli indukcyjnych w studzience kablowej 2,00 szt

1.5 Kody CPV: 45442121-1  Malowanie budowli
Malowanie

38 Kody CPV: 45442121-1  Malowanie budowli
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 202/1513/4
Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 300 mm
Maszty sygnalizacyjne 2*5+3*20 = 70,000000

Ogółem: 70,00 70,00 m
39 Kody CPV: 45442121-1  Malowanie budowli

Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Malowanie farbą antyplakatową masztów sygnalizacyjnych i wysięgnikowych na wysokość 2m

2*5 = 10,000000
Ogółem: 10,00 10,00 m

1.6 Kody CPV: 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Uziemienia i pomiary

40 Kody CPV: 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 5/605/2
Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III - Bednarka ocynkowana 30x4 mm 65,00 m
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41 Kody CPV: 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze 1,00 kpl

42 Kody CPV: 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy 1,00 kpl

1.7 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Inne

43 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Demontaż istniejących elementów sygnalizacji świetlnej 1,00 kpl

44 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót 1,00 kpl

45 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Tyczenie geodezyjne w terenie 1,00 kpl

46 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl

47 Kody CPV: 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Dokumentacja powykonawcza 1,00 kpl

2 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2  Roboty na placu budowy
32562300-3  Światłowodowe kable do przesyłu danych
45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Budowa kanalizacji kablowej światłowodowej i kabla światłowodowego

2.1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2  Roboty na placu budowy
Roboty ziemne

48 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

0,6*0,6*(33) = 11,880000
1,5*1,5*1,5*(1+0) = 3,375000

Ogółem: 15,26 15,26 m3
49 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/301/2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m

0,2*0,6*(33) = 3,960000
Ogółem: 3,96 3,96 m3

50 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 5/702/1
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

0,4*0,6*(33) = 7,920000
Ogółem: 7,92 7,92 m3

51 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 1/408/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

0,6*0,6*(33) = 11,880000
Ogółem: 11,88 11,88 m3

52 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 501/106/5
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE40 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 2x2, suma otworów: 4 33,00 m

53 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/306/2
Mechaniczne przepychanie rur pod drogami i nasypami, za pierwszą rurę, do Fi 125 mm - rura RHDPEp110/6,3 33,00 m
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54 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 510/306/5
Mechaniczne przepychanie rur pod drogami i nasypami, dodatek za każdą następną rurę, do Fi 125 mm - rura 
RHDPEp110/6,3 33,00 m

55 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 501/401/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III 1,00 szt

56 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 219/122/2
Uszczelnienie końców rur ochronnych, dławice czopowe 4,00 szt

57 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III

1,5*1,5*1,5*(1+0) = 3,375000
0,1*0,6*(33) = 1,980000

Ogółem: 5,36 5,36 m3
58 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

Nr STWiOR: U.36.00.00
KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km - razem 19 km

5,4 = 5,400000
Ogółem: 5,40 5,40 19 m3

2.2 Kody CPV: 32562300-3  Światłowodowe kable do przesyłu danych
45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Elementy sieci światłowodowej

59 Kody CPV: 32562300-3  Światłowodowe kable do przesyłu danych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 40/503/7 analogia
Wyciąganie istniejącego kabla światłowodowego z kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm 170,00 m

60 Kody CPV: 32562300-3  Światłowodowe kable do przesyłu danych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 40/503/7
Wciąganie istniejącego kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm 170,00 m

61 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 39/601/3
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej - mufa Raychem FOSC 
400A4 1,00 złącze

62 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 39/601/3
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej - mufa Raychem FOSC 
400A4 1,00 złącze

63 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 39/901/3
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód - kabel 
12J 1,00 odcinek

64 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 39/901/4
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód 11,00 odcinek

65 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 39/902/1
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 
światłowód - kabel 14J 1,00 odcinek

66 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 39/902/2
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód 11,00 odcinek

67 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 39/901/3
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód - kabel 
24J 1,00 odcinek
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68 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 39/901/4
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód 23,00 odcinek

69 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 39/902/1
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 
światłowód - kabel 24J 1,00 odcinek

70 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
TPSA 39/902/2
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód 23,00 odcinek

2.3 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Inne

71 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Nr STWiOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Demontaż istniejącej kanalizacji kablowej 1,00 kpl

72 Kody CPV: 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Nr STWiOR: U.36.00.00
KNNR 5/605/2
Próby odbiorcze kanalizacji pierwotnej 589,00 m


