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KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO StOWNIKA GLOWNEGO
WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

Zakres prac projektowych:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71317100-4 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

71317210-8 - Ustugi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zakres robét budowlanych:

31200000-8 - Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektryczne;j

31210000-1 - Elektryczna aparatura do wytgczania lub ochrony obwodéw elektrycznych

31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe

31213100-3 - Rozdzielnie

31213300-5 - Szafy kablowe

31500000-1 - Urzagdzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 - Sprzet i aparatura elektryczna

31700000-3 - Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

32551400-4 - Sie¢ telefoniczna

32551500-5 - Kable telefoniczne

39000000-2 - Meble (wtacznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe (z wytgczeniem oswietlenia) i Srodki
czyszczace




45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych;

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Ukladanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1- Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne;

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjgtkiem drzwi i okien
45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45421151-7 - Instalowanie kuchni na wymiar

45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wykladanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45432100-5 - Ktadzenie i wykfadanie podidg

45432110-8 - Kladzenie podtdg

45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podfogowych

45432121-8 - Roboty w zakresie podtdég w pomieszczeniach komputerowych
45432130-4 - Pokrywanie podidg

45432200-6 - Wyktadanie i tapetowanie $cian

45432210-9 - Wyktadanie $cian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynkow

45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych



45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

51100000-3 - Ustugi instalowania urzgdzen elektrycznych i mechanicznych
51410000-9 - Ustugi instalowania sprzetu medycznego

51600000-8 - Ustugi instalowania komputeréw i urzadzen biurowych

51610000-1 - Ustugi instalowania urzgdzen komputerowych i przetwarzania informacji
51611000-8 - Ustugi instalowania komputeréw

51620000-4 - Ustugi instalowania urzgdzen biurowych

51700000-9 - Ustugi instalowania sprzetu przeciwpozarowego

51900000-1 - Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. Prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
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I.CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno uzytkowy wraz z projektem koncepcyjnym dla
zadania: ,Przebudowa pomieszczen w zaktadzie patomorfologii w budynku Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanistawa Szyszko Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach”, ktory bedzie stanowit zatgcznik do SWZ do przetargu na opracowanie
projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego, technologii i wykonanie robét budowlanych w
systemie ,zaprojektuj i wybudu;”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa z Inwestorem

-wytyczne Inwestora

-wizja lokalna

-inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego obiektu w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zaméwienia

-dokumentacja fotograficzna

-ustalenia programowe z Inwestorem i pracownikami szpitala

-projekt archiwalny termomodernizacji budynku Szpitala

Podstawa prawna dla opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego:

e Rozporzadzenie Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Obowigzujgce normy i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg (z pézn. zmianami);

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zmianami);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (z pdzn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(z p6zn. zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w
pracowniach histopatologicznych i histochemicznych.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardow
organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgce, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robaét.

Przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym przepisy nalezy stosowaé zgodnie z
obowigzujgcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien
ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym
porzadkiem prawnym.



1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH
1.3.1. LOKALIZACJA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejgcy budynek nr 7 Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 1 Slgskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
dziatka nr 3845/14, obreb 0012, jednostka ew. 247801_1, wojewddztwo Slgskie, powiat miasto Zabrze,
Miasto Zabrze. Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt podlegajacy przebudowie jest wpisany do
rejestru zabytkéw.

Catosc¢ zatozenia znajduje sie pod opiekg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i wpisana jest do
Rejestru Zabytkow - nr rejestru A/1399/90 z dnia 1.08.1990r. (obecnie A/872/2021 z dnia 20.09.2021r.) —
Zespot Zabudowy Panstwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 - granice ochrony obejmujg catos¢ zespotu w
ramach ogrodzenia. Podlegajgcy opracowaniu budynek nr 7 nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

1.3.2. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy - 856,00 m?
- kubatura brutto catego budynku - 9871,00m3
- kubatura brutto czesci przebudowywane;j - 359550 md
- najwieksza wysokos¢ budynku - 14,67 m — sredniowysoki (SW)
- wysokos¢ budynku czesci przebudowywanej - 9,80 m
- powierzchnia uzytkowa - 1715,00 m?
- piwnica - 582,00 m?
- parter - 680,00 m?
- 1 pietro - 227,00 m?
- 2 pietro - 226,00 m?
- liczba kondygnacji nadziemnych - 13

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- wysokos¢ kondygnacji: piwnica 260 cm (zagtebienie 120 -150 cm), parter, 1,2 pietro - 428 cm (402 cm
w Swietle)
Powierzchnia netto przebudowywanych pomieszczen 361,29 m?

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kompleks szpitalny zlokalizowany jest u zbiegu ulicy 3-go Maja i ulicy Krasinskiego w Zabrzu. Teren
Szpitala Klinicznego jest ogrodzony i zagospodarowany. Obstuga komunikacyjna terenu poprzez
istniejgce zjazdy. Gtdwny wjazd na teren szpitala stanowi brama od strony pétnocnej z ulicy
Krasinskiego, drugi - brama rezerwowa z ulicy 3-go Maja, trzeci — brama rezerwowa z ul. Boh.
Warszawskich. Na terenie szpitala wystepujg drogi wewnetrzne oraz ciagi pieszo-jezdne wokot
istniejgcych budynkow. Tworzg one wewnetrzny uktad komunikacyjny.

Kompleks szpitalny sktada sie z wielu budynkéw o r6znym przeznaczeniu, sg to przede wszystkim
budynki szpitalne, biurowe i techniczne.

Budynek nr 7, podlegajacy opracowaniu, usytuowany jest w centralnej czesci kompleksu, jest to obiekt
wolnostojacy, o rzucie zblizonym do prostokata, sktadajgcy sie z dwdch bryt — trzykondygnacyjnej
przylegajgcej od strony wschodniej do granicy dziatki i parterowej od strony zachodniej.

Od pétnocy sgsiaduje z budynkiem dyrekcji nr 32, od potudnia z budynkami neurologii nr 5 i 5a i
budynkiem archiwum nr 10.

Od pétnocy, zachodu i potudnia otoczony jest drogami komunikacji wewnetrznej i terenami zielonymi.
Teren uzbrojony jest w zewnetrzne instalacje:

-sie¢ wodociggowa

-kanalizacja sanitarna

-kanalizacja deszczowa

-sie¢ gazowa

-energia elektryczna

-sie¢ telekomunikacyjna

-sie¢ cieptownicza (zasilana z sieci miejskiej)

-zabezpieczenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - istniejgce hydranty zewnetrzne.
Przytacza istniejgce, warunki okreslone przez wtascicieli poszczegdlnych mediow, zakres projektu nie
wptywa na istniejgce przytgcza.

Budynek nr 7 zostat wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany konstrukcyjne wykonano z cegty petnej,
stropy zelbetowe. Ukfad konstrukcyjny scian nosnych mieszany. Stropodach drewniany (o spadku od 4-
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15%) pokryty papg. Do budynku prowadza dwa wejscia. Wejscie gtowne na elewacji frontowe;j -
potnocnej, prowadzgce do klatki schodowej. Drugie wejscie zlokalizowane na elewacji wschodniej -
wyjécie ewakuacyjne i dla studentéw (prowadzi do czesci dydaktycznej budynku). Sciany dziatowe
murowane z cegty petne;.

Instalacje w obiekcie - elektryczna oswietleniowa i sity, wodociggowa wody zimnej i cieptej,
kanalizacyjna, ogrzewanie c.o. (z sieci miejskiej), wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, instalacja
telefoniczna, komputerowa, odgromowa.

Obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia — nadal bedzie peit funkcje budynku uzytecznosci
publicznej (stuzba zdrowia).

Inwestycja nie zmienia istniejgcego ukfadu komunikacji wewnetrznej i zewnetrzne;.
Doprojektowano fragment drogi dojazdowej od strony potudniowej, wraz z placem manewrowym,
na potrzeby transportu zwiok.

Na podstawie niniejszego opracowania wykonana bedzie kompletna dokumentacja projektowo-
kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii rzeczoznawcow oraz pozwolenia na
budowe/przebudowe/zmiane sposobu uzytkowania oraz roboty budowlane .

Zakres prac nalezy dostosowac¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, ktory opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowigzujgcych przepiséw wymienionych w niniejszym
opracowaniu. W przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdlne media
zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nalezy uzyskac stosowne warunki.

Nalezy tak zaprojektowac i zorganizowac prace, aby stwarzac jak najmniej utrudnien dla funkcjonowania
pozostatej czesci budynku w czasie prac budowlanych.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna utworzy¢ i zapewni¢ pod wzgledem sanitarno-
epidemiologicznym prawidiowe funkcjonowanie pomieszczen przewidzianych do przebudowy.
Wykonawca powinien okresli¢ —zaprojektowa¢ maksymalne wykorzystanie przeznaczonej powierzchni.
Wszystkie pomieszczenia podlegajgce przebudowie nalezy dostosowac¢ do obowigzujgcych standardow
zarowno w uktadzie funkcjonalno —przestrzennym, jak i wyposazeniu technologicznym, medycznym.

Przed przystgpieniem do prac projektowych projektant jest zobowigzany do weryfikacji mozliwo$ci
wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw przebudowy i uzgodni¢ to z Zamawiajacym.

Wszystkie rozwigzania projektowe, oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa muszg byé zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
lecznicza (z pozn. zmianami);

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6Zzn. zmianami);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (z pézn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(z p6zn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzn. zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w
pracowniach histopatologicznych i histochemicznych.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardow
organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi;
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (z pzn.
zZmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych;

Wszystkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robé6t budowlanych muszg posiada¢é wymagane
deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczajgce do stosowania na
terenie RP i UE oraz w stuzbie zdrowia. Wszystkie wyroby budowlane muszg posiada¢ oznakowanie CE
lub znak budowlany B, z wyjgtkami okre$lonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych.

1.5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Celem inwestyciji jest kompleksowa modernizacja Zaktadu Patomorfologii w zakresie dostosowania
pomieszczen do efektywnego $wiadczenia ustug medycznych oraz zapewnienie nalezytych warunkéw
sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach zadania zostang wykonane roboty budowlane, instalacyjne, wykonczeniowe.

W efekcie realizacji inwestycji bedzie on dostosowany do nowych wymagan wynikajacych min. z
rozporzgdzen Ministra Zdrowia oraz do koniecznej do sporzadzenia Ekspertyzy p.poz. Zakres zmian
funkcjonalno-uzytkowych, pozwoli oprécz dostosowania do obowigzujgcych przepiséw, na podniesienie
standardu pracy dla personelu oraz niezbedne dostosowanie pomieszczen dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Projekt obejmuje roboty wewnatrz budynku - przebudowa w obrebie zaktadu oraz
zapewnienie prawidtowej ewakuacji z budynku, mianowicie oddymianie klatki schodowej, wraz z
zapewnieniem wymaganej przepisami obudowy i zamknie¢ drzwiami p.poz. oraz przebudowy schodow
zewnetrznych prowadzacych na parter i budowe nowych do piwnicy (zmiana lokalizacji wejscia), a takze
budowe pochylni stuzgcych do transportu zwiok.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy LED, wykonanie nowych
instalaciji elektrycznych i teletechnicznych w tym LAN i kontroli dostepu, w zwigzku z przebudowg
pomieszczen.

Wykonana zostanie nowa instalacja wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan. i centralnego ogrzewania, z
dostosowaniem do nowych panujgcych warunkéw sanitarno-epidemiologicznych oraz do zmienionego
uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Przewidziano wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej na stolarke przystosowang do czestego mycia i
dezynfekc;ji.

Zlikwidowane beda niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, konieczna
do sporzadzenia ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej, wskaze rozwigzania zastepcze, w
przypadku niemoznosci spetnienia przepiséw wprost. Niezgodnosci niemozliwe do usuniecia to
nieprawidtowe szerokosci spocznikéw i biegéw klatki schodowej wewnetrznej.

Konieczne jest réwniez wykonanie ekspertyzy technicznej i sprawdzenie no$nosci stropéw, na potrzeby
podwieszania central wentylacyjnych.

Podlegajgcy opracowaniu zaktad patomorfologii zlokalizowany jest na parterze budynku nr 7 na terenie
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanistawa Szyszko Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-15, 41-800.

Budynek podlegajgcy opracowaniu to obiekt w czesci 3-kondygnacyjny i w czesci parterowy.

Caty budynek jest podpiwniczony.

Przebudowywana strefa zlokalizowana jest w parterowej czesci budynku i bedzie wydzielona jako
odrebna strefa pozarowa.

Ewakuacja odbywac¢ sie bedzie w dwdch kierunkach, na zewnatrz budynku i dalej przebudowanymi
schodami zewnetrznymi oraz do innej strefy pozarowej i klatkg schodowg wewnetrzng na zewnatrz
budynku.

Klatka schodowa wewnetrzna po wydzieleniu zaktadu patomorfologii jako odrebnej strefy, znajdowac sie
bedzie w innej strefie pozarowej, w cze$ci budynku 3-kondygnacyjnej i bedzie wydzielona pozarowo i
dymoszczelnie oraz bedzie oddymiana.

W tej czesci obiektu (poza opracowaniem) na parterze znajdujg sie pomieszczenia biurowe i gabinety
lekarskie dla Zaktadu Patomorfologii, a na pozostatych kondygnacjach zlokalizowane jest laboratorium
bakteriologii i zaktad medycyny rodzinnej. W piwnicy pod catym budynkiem znajdujg sie magazyny i
archiwa.



Do zaktadu prowadzg osobne wejscia:

wejscie dla pracownikéw - istniejgcym wejsciem od strony pétnocnej,

przyjecie materiatu do badan - istniejgcym wejsciem od strony pétnocnej,

wejscie osbb bliskich zmartemu — istniejgcym wejsciem od strony wschodniej,

przywozenie zwiok — projektowanym wejsciem od strony potudniowej,

wydawanie zwtok — projektowanym wejsciem od strony potudniowe;.

Dojazd do sali wydawania zwfok nie bedzie widoczny z okien oddziatow t6zkowych, przychodni i
innych cze$ci szpitala dostepnych dla pacjentow.

W skiad Zaktadu Patomorfologii wchodzg pomieszczenia:
e prosektura (czesé sekcyjna), dostepna przez §luze szatniowa;
e pracownia histopatologiczna;
e pomieszczenia administracyjno-socjalne (szatnia, ustepy, jadalnia);
e sala wydawania zwtok.
W sktad pracowni histopatologicznej wchodza:
e pracownia formalinowa - odrebne pomieszczenie;
e pracownia obrébki preparatéw histologicznych - stanowisko;
e pracownia mikroskopowa — stanowisko;
e pracownia cytologiczna — stanowisko;
e pracownia technik specjalnych (histochemicznych, immunohistochemicznych,
immunocytochemicznych i innych) - stanowisko;
e pomieszczenia administracyjno-socjalne.
W zaktadzie patomorfologii zatrudnionych jest:
-6 0s6b - pracownia histopatologiczna,
-2 osoby - prosektura.

Patomorfologia
Celem badan patomorfologicznych jest rozpoznanie, klasyfikacja oraz prognozowanie schorzen na

podstawie zmian morfologicznych w komérkach, tkankach i narzgdach.
Dziaty patomorfologii:

o Histopatologia — mikroskopowe badanie tkanek pobranych od pacjenta podczas np. biopsiji
gruboigtowej, kolonoskopii, gastroskopii czy wyskrobin.
) Cytologia — mikroskopowe badanie komorek, pobranych od pacjenta np. podczas biopsji

cienkoigtowej lub cytologii (cytologia szyjki macicy, ztuszczeniowa uktadu moczowego, ptynéw jamy
ciata, uktadu oddechowego, ptynu z torbieli itp.).

Zaktad patomorfologii

Zaktad patomorfologii to laboratorium zajmujgce sie przeprowadzaniem badan histopatologicznych i
badan cytologicznych. Dodatkowo zaktady patomorfologii wykonujg kompleksowe ustugi, do ktérych
zaliczamy miedzy innymi:

o Badania histochemiczne i immunohistochemiczne.

) Badania z zakresu genetyki nowotworéw (badania cytogenetyczne oraz molekularne).

) Preparatyke ustugowg (przygotowanie bloczkéw parafinowych i preparatéw mikroskopowych).
o Badania srédoperacyjne (mikroskopowa analiza wycinka ze zmiany lub ocena makroskopowa
materiatu tkankowego pacjenta, przeprowadzana podczas zabiegu operacyjnego pacjenta).

o Badania sekcyjne (badanie posmiertne).

) Konsultacje specjalistyczne.

Zaktadem patomorfologii zarzadza lekarz patomorfolog albo lekarz, ktéry posiada specjalizacje drugiego
stopnia w dziedzinie patomorfologii.

Personel przychodzi do zakfadu istniejgcym wejsciem od strony pétnocnej, poprzez istniejgca (poza
zakresem opracowania) strefe pomieszczen biurowych i gabinetéw lekarskich, gdzie znajduje sie
réwniez gabinet lekarza dokonujgcego oceny patomorfologicznej materiatu.

stuzgcych réwniez personelowi zaktadu. Zaraz po wejsciu do zaktadu zlokalizowano szatnie personelu,
wc i jadalnie.

Materiat do badanh bedzie dostarczany tym samym wejsciem co personel, w zamykanych, szczelnych
pojemnikach transportowych. Przed wejsciem do zaktadu zlokalizowano pomieszczenie przyjecia
materiatu, w ktérym zostawiane bedg materiaty do badan. Pracownik wchodzi do pomieszczenia
bezposrednio z pracowni histopatologicznej, gdzie nastepuje rozdziat materiatu do badan oraz znajdujg
sie stanowiska przygotowania materiatu, pracownia formalinowa i obrébki preparatéw histologicznych.
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Zaprojektowano 2 stanowiska pracy w tym jedno z komputerem. Na wyposazenie skfadac sie beda: stét
formalinowy, dygestorium, kriostat, zlew, umywalka, oczomyjka, blaty robocze laboratoryjne.

Z pomieszczenia tego dostepny jest magazyn podreczny z szafami na odczynniki.

Obok znajduje sie drugie pomieszczenie pracowni histopatologicznej, w ktérym zlokalizowane bedag
stanowiska pracowni mikroskopowej, cytologicznej i immunohistochemii.

Zaprojektowano 4 stanowiska pracy. Na wyposazenie sktadaé sie bedzg: 2 dygestoria, 2 chtodziarko-
zamrazarki laboratoryjne, podwdjny procesor tkankowy, zatapiarka, barwiarka, zlewy, umywalke, blaty
robocze laboratoryjne, 3 mikrotomy, ptyta chtodzgca, mikroskopy, cieplarka, zaklej arka, wirdwka i stacja
do barwien immunohistochemicznych.

Archiwum, gdzie przechowywane sg bloczki parafinowe oraz preparaty mikroskopowe zlokalizowane
bedzie w piwnicy (poza opracowaniem).

Zwioki przywozone bedg do zaktadu od strony potudniowej i dostarczone projektowang pochylnig do
pomieszczenia przyjecia zwitok, wyposazonego w dwudrzwiowg chtodnie na 8 ciat oraz wydzielone
stanowisko mycia zwiok. Z pomieszczeniem tym potgczona jest bezposrednio sala sekcyjna.

Sala sekcyjna dostepna wytgcznie dla pracownikdéw poprzez sluze szatniowg, w sktad kidrej wchodzi
szatnia odziezy roboczej, umywalnia z toaletg i natryskiem oraz szatnia odziezy ochronne;.

Sala sekcyjna wyposazona bedzie w 2 stoly sekcyjne, o$wietlenie sekcyjne, umywalke, zlew, meble
medyczne w zabudowie.

Z sali sekcyjnej dostepne jest pomieszczenie mycia wézkoéw przeznaczonych do transportu zwiok.

Osoby bliskie zmartemu, wchodzg do zaktadu od strony wschodniej istniejgcym wejsciem.

Schody prowadzace do wejscia, ze wzgledu na brak mozliwosci przebudowy, zostang rozebrane i
zbudowane na nowo o prawidtowych parametrach. Przy schodach tych zostanie zamontowana platforma
schodowa dla niepetnosprawnych o prostym torze jazdy.

W zwigzku z budowg nowych schoddw, niemozliwe byto utrzymanie istniejgcego wejscia do piwnicy.
Dlatego tez w nowej lokalizacji zaprojektowano nowe wejscie do piwnicy i nowe schody z murem
oporowym.

Dla osdb bliskich zmartym zaprojektowano poczekalnie, z ktérej przechodzi sie do pomieszczenia
wydawania zwiok — sali pozegnan wyposazonej w katafalk. Dla os6b tych dostepny bedzie wc NPS i
bezposrednio przy wejsciu sekretariat dla zatatwienia wszystkich formalnosci.

Zwtoki wywozone bedg z zakfadu od strony potudniowej, osobnym wejsciem i tg samg projektowang
pochylnia, ktérg zwtoki sg przywozone.

W zaktadzie zaprojektowano tez sale konsyliow, pomieszczenie porzgdkowe, na odpady oraz magazyny
m.in. $wiezych preparatéw histologicznych, cytologicznych i bloczkéw parafinowych. Wszystkie materiaty
zostang przechowywane w specjalistycznych szafach.

Uwagal!

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazyc¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w aktualnym
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach nalezy zamontowac¢ kompletng galanterie
tazienkowg, takg jak pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjne, pojemniki na papier toaletowy, i pojemniki
na reczniki papierowe. W wc dla 0soéb niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ komplety poreczy oraz
specjalng armature utatwiajgcg korzystanie z toalety osobom niepetnosprawnym.

Pomieszczenia, nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet -
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, tatwozmywalny, a takze
odporny na uzywane Srodki czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia.

1.6. SZCZ,EG(')LOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWYCH
1.6.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ISTNIEJACEJ

PARTER - czes¢ podlegajgca przebudowie

KOMUNIKAGCIA T .. .eiiiiiiiiie ettt et e e et re e e e naes 39,04 m?
KOMUNIKAGCIA 2.ttt ettt e et e e e et e e st e e e sareea s 7,79 m?2
(g0F= o=V A/ IR OSSPSR PP 6,27 m?
pracownia histopatologii ..........cvvveieiiiiiiie 38,52 m?



PrOSEKLOTIUM ...ttt e e et e e e et re e e e e are e e e enees 51,53 m?

Sala WYKIAAOWE 1. 29,99 m?
Sala WYKIAAOWE 2. 61,50 m2
Sala WYKIaAOWE 3. 77,14 m2
TS (=] e=1 =] R 19,41 m2
74 (g1 F=TEY (U o (=Y o1 (o 1V 13,07 m2
1T 6,47 m?2
(VAL L (0} r= o TSR 7,23 m?
177715 T = 3,34 m?
razem powierzchnia netto........ccccoev i ———— 361,29 m?
razem powierzchnia UZytkOwa ............ccccoiiiiiiiiincc e 303,90 m?

1.6.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z
OKRESLENIEM ICH FUNKCJI — STAN PROJEKTOWANY

PARTER - czes¢ podlegajgca przebudowie

071, KOMUNIKBCTA....veeiiiiiiie ettt ettt e et e e e e e e e e ennes 13,51 m?
02. POCZEKAINIA ... .eeiiiieieiee et e et e e e aee e e e abe e e e eanes 7,22 m?
03. WYdaWani@ ZWIOK ..........ccueeieiiiiie ettt et e et e e e et e e e e nte e e s enreeeeennees 18,85 m?
04. WCINPS ..ottt ettt et 4,66 m?
05, SEKIEIATIAL ........eeeeieieeeeieeeeetee ettt eeeeeaateteeeseaeeetesesesesetesssesnsnsnresesssnsnrnnes 13,07 m?
06. KOMUNIKBCA.....eeeiieiiieeiiiiee et eeee et e et e e e e e et e e e s tae e e e e nsreaesenreeeeennees 39,07 m?
07. 581a KONSYIIOW......ceeiieeeciiie ettt et e e e e e e e st e e s enre e e e enes 33,34 m?
(1S 0 1 P=To £ V-4 Y o WO O OO O P S RRRRPP PR 18,23 m?
09. KOMUNIKACTA.....veeeiiiiiei it ettt e e et e et e e e e e abae e e e e nbe e e e eanees 8,92 m?
(O[O 11 =To F= 74 Y o SRS RTRRO 4,18 m?2
011. MAagAazZYN PreParatOW ...........eeeeeueieeeeeiereieieeeeerererereeererereeeeerererererererarerarerrrennrere 6,65 m?2
012. pracownia histopatologiCZNa .............eeeveiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieieieeereeeeeieeeeeeeeeeereeeneens 44,50 m2
013. pracownia histopatologiCZNa .............ceuveiiiiiiiiiiiiieiiieieieieieieeeeerereieeeeeeeeeeereeeneens 17,69 m?2
014. magazyn OACZYNNIKOW ..........uiiiiiiiiiieiiiiie et 3,54 m?
L0 ST oo 4 N o o 28NS 3,25 m?2
L0 G T o T [0 Y- o 1Y SRS 2,60 m?
017. Przyjecie MateriatU...........ooo i e 3,86 m?
018, KOMUNIKAC]A.....eiiiieiie ettt e s et e e e e e ntee e e ennbeeeeennees 6,13 m?
(O R TR =72= 11 = PSPPI 5,78 m?
020. WC PEISONEIUL. ...ttt e et e e e e et e e e et e e e e et ee e eetbeeeeennes 3,34 m?
(022 IR - To b= 1 1= I O SO RRRROUR PR 10,08 m?
022. szatnia 0dzZIEZY rODOCZE] ........ceeeiiuieieiiiiei e 3,36 m?
023, UMYWAINIA ... ..eiiiiiiiiei et e e e et e e e e e bre e e e e nbee e e ennees 7,53 m?2
024. szatnia 0dZI€ZY OCNIONNE] .........euuuereiiiiieieieiiieeeeeteeeieeeseeeeeeereeeeeeersrneerereenrnrernrnnes 5,24 m?
025. SaIA SEKCYJNG -ttt sane e eaeean 36,44 m?
026. PrzyjeCie ZWIOK ......eiueieieie ettt et e e et e e smee e see e e eneeeeneeens 36,16 m?
027. MYCIE WOZKOW .....eeveieeiiiiie e eiieee e ettt stee e st e e st e e et ae e e s snsaeaesanaeeeeenseeeeeennees 7,11 m2
razem powierzchnia netto parteru ... 364,61 m?
razem powierzchnia UZytkowa ............ccccoiimiiiiiincc e 296,98 m?

1.6.3. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK OKRESLAJACY
UDZIAL POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

POMIESZCZENIA PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE

Pn Powierzchnia netto...........ccooeeeveeeeeeeiiiieeen. 364,61 m?
Pu Powierzchnia uzytkowa.............cccooeeeeecieecennen. 296,98 m?
Pr Powierzchniaruchu ..........ccccoeeeeiiiiiiceeee, 67,63 m?
Pc Powierzchnia catkowita.............ccoooovveveeeeinnn, 448,24 m?
Kn Kubatura netto .........ccoooeeveeeieieiiiiieeeeeeeeee, 1 749,06 m3
H Wysokos¢ pomieszczen w swietle............... 3,59m, 3,99m, 4,05m, 4,11m, 7,31m.

Wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni netto w powierzchni catkowitej:
Pc/Pn=448,24 / 364,61 = 1,23

Wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto:
Pr/Pn=67,63 / 364,61 = 0,19
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1.6.4. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu +/-5%, pod warunkiem spetnienia przez
wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
spetnienia wymagan Uzytkownika i obowigzujgcych przepisow budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac zalecana jest szczegétowa inwentaryzacja wymiaréw pomieszczen.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonaweca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno—uzytkowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzany jest do

uzyskania niezbednych uzgodnien i odstepstw koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
niezbednej do wykonania przewidzianych umowg robo6t budowlanych.

Wykonawca na etapie projektu przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego wszystkie proponowane
rozwigzania techniczne i uzyte materiaty, a w szczegdlnosci elementy wykohczenia wnetrz. Materiaty
powyzsze powinny odznaczac sie wysokg trwatoscig uzytkowa, oraz posiadaé wszystkie niezbedne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

Ztozenie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowe po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
wszystkich rozwigzan technicznych i materiatowych Wykonawcy.

e Prace przygotowawcze
Opracowanie mapy do celéw projektowych.
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z MPZP.
Opracowanie opinii geotechniczne;j.
Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu istniejgcego budynku.
Wykonanie szczego6towej inwentaryzacji pomieszczen podlegajgcych przebudowie.
Sporzadzenie ekspertyzy ochrony przeciwpozarowe;.

e Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcjg i niniejszym PFU.
Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych,
charakter obiektu w takim zakresie szczegotowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych.

e Projekt wykonawczy
Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcja, niniejszym PFU i projektem budowlanym.
Projekty wykonawcze we wszystkich branzach powinny zawiera¢ szczegétowe opisy robét wraz z
zestawieniami asortymentowo ilosciowymi oraz rozwigzaniami detali konstrukcyjnych,
architektonicznych, instalacyjnych i montazowych. Projekt wykonawczy musi by¢ tak opracowany, co do
zakresu robot, aby umozliwi¢ Zlecajgcemu jego zatwierdzenie, a Wykonawcy wykonanie zgodnie z
warunkami umowy, obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Projekt technologii
Projekt technologii powinien zawiera¢ wytyczne budowlano instalacyjne dla wszystkich branz.
Powinien pokazywac¢ szczegdtowo rozmieszczenie wyposazenia poszczegolnych pomieszczen w sprzet
medyczny, sprzet biurowy, zestawienia ich ilo$ci, okreslac ich parametry uzytkowe, sposoéb ich zasilania,
podtgczenia itp.

e  Przedmiar robot
Nalezy sporzadzi¢ przedmiar robo6t zawierajgcy zestawienie przewidywanych do wykonania robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem oraz wskazaniem
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét, w rozbiciu na poszczegdlne roboty ogéinobudowlane i instalacyjne.
Przedmiar rob6t powinien obejmowac zakres robét koniecznych do wykonania inwestycji i bedzie zgodny
z zakresem wynikajgcym z Dokumentac;ji projektowe;.

e Kosztorys inwestorski
Nalezy sporzadzi¢ kosztorys inwestorski w oparciu o obowigzujgce przepisy wynikajgce z
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski
powinien obejmowac zakres robét koniecznych do wykonania inwestycji i bedzie zgodny z zakresem
wynikajgcym z Dokumentacji projektowe;.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Nalezy sporzadzi¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zawierajgcg wymagania niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét.
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e Informacja BIOZ
Nalezy sporzadzi¢ informacje dotyczaca zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, do uwzglednienia w planie BIOZ.

e Zgody i odstepstwa
Ze wzgledu na niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, tzn. nieprawidtowe parametry klatki
schodowej wewnetrznej, niezgodne z przepisami wielkosci spocznika i szerokosci biegéw w Swietle
balustrady, na potrzeby przebudowy nalezy wykonaé ekspertyze techniczng ochrony przeciwpozarowe;j i
uzyskac odstepstwo w zakresie ochrony ppoz.. Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z
rzeczoznawcag do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, wykonang wczesniej ekspertyzg techniczng przeciwpozarowg i
postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, a takze z rzeczoznawcg ds.
sanitarno-higienicznych.
Dokumentacje projektowg nalezy takze uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (z
pbzniejszymi zmianami), z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dokumentacje
kosztorysowg nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedg tomy
zgodnie z przyjetg systematykg podziatu rob6t budowlanych. Nazwy i kody: grup robét, klas robat,
kategorii robét powinny byé podane zgodnie z nazewnictwem i numeracjg okre$long w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie WspdInego Stownika Zaméwien (z pdzniejszymi
zmianami).

2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Organizacja terenu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. W organizacji budowy nalezy
uwzgledni¢, ze prowadzone roboty budowlano —montazowe i wykonczeniowe nie mogg zaktécac pracy
funkcjonujgcych czesci szpitala. Zaleca sig, by Wykonawca prac budowlanych odgrodzit teren budowy
we wskazanym miejscu, statg szczelng ostona, np. tymczasowg Sciankg z ptyt KG wygtuszong wetna
mineralng oraz folig celem zatrzymania ptynu budowlanego. W sciance zaleca sie wstawienie drzwi
tymczasowych, szczelnych wyposazonych w zamek. Przed wejsciem na teren budowy nalezy roztozyé
namoczone wodg maty. Teren budowy nalezy oznakowac¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
Zabrania sie transportu ciezkich materiatéw budowlanych mogacych uszkodzi¢ winde. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za zniszczenia spowodowane swojg dziatalnoscia.

Zamawiajgcy dopuszcza wywozke gruzu i zuzytych materiatdw do kontenera na odpady budowlane,
zorganizowanego przez Wykonawce i na jego koszt. Zamawiajgcy nie zezwala aby transport gruzu
odbywat sie poprzez klatki schodowe oraz windy. Kontener nalezy ustawic tylko i wytgcznie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Uszkodzony trawnik w miejscu odbioru gruzu oraz pozostatych
materiatéw, nalezy odtworzyc. Transport materiatow na teren budowy nalezy realizowa¢ w godzinach
popotudniowych (ok. 17.00-20.00) tak, by nie utrudnia¢ funkcjonowania pozostatej cze$ci Szpitala.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce.
Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizaciji
ilosci odpadow, a takze do ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.
Kierownictwo robét dgzyé powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla otoczenia.
Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych kontenerow w/g aktualnych potrzeb oraz w/g przewidzianego
zatrudnienia na budowie. Kontener nalezy niezwtocznie usungé poza teren Szpitala w przypadku jego
catkowitego zapetnienia. Zabrania sie pozostawiania odpadoéw budowlanych poza kontenerem lub w jego
poblizu. Zabrania sie sktadowania odpadow i materiatéw budowlanych na ciggach komunikacyjnych i
klatkach schodowych.

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
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Do zaplecza nalezy podigczy¢ energie elektryczng oraz wode - instalacje opomiarowac i zgtosi¢ do
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie sprzetu oraz
materiatu przed kradziezami. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Strefy
niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami. Pracownicy muszg zosta¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez,
kamizelki ochronne z widocznym logiem Wykonawcy, obuwie robocze oraz odziez ochronne zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Do realizacji robét stosowaé nalezy materiaty i wyroby
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym
w obiektach stuzby zdrowia, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe.
Teren budowy obejmujgcy modernizacje pomieszczen szpitala wymaga wykonania nastepujacych prac
przygotowawczych:
e wydzielenie terenu budowy oraz terendw sktadania materiatéw budowlanych w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym;
e oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych;
e zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do przebudowywanego
budynku w sposéb bezszkodowy i bezkolizyjny dla obiektu Szpitala;
e zabezpieczenie okien, uktadéw wentylacji przez zabrudzeniem oraz uszkodzeniem;

Wykonawca na czas prowadzenia robo6t zapewni ochrone mienia na przejetym terenie budowy.
Wykonawca po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie maszyny, urzgdzenia materiaty i
kontenery, a takze tymczasowe zaplecze oraz pozostawi terenu budowy oraz tereny przylegte w stanie
uporzagdkowanym. Wykonawca zapewni ochrong mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie
od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania

2.3. ZAKRES PRAC BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
2.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

Demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

Demontaz opraw oswietleniowych wraz z obudowami.

Demontaz grzejnikéw i instalacji CO podlegajacych wymianie.

Demontaz drzwi wewnetrznych i okien podlegajacych wymianie.

Usuniecie istniejgcych oktadzin podtogowych i Sciennych — w przebudowywanych

pomieszczeniach (ceramika na podtogach, plytki na $cianach).

Rozbiérka posadzek.

e Wyburzenia czeéci Scian dziatowych.

e Demontaz drewnianych, amfiteatralnych, wznoszgcych sie schodkowo rzedéw siedzen dla
studentow.

e Poszerzenie istniejgcych lub wykucie nowych otworéw drzwiowych i wykonanie nowych
nadprozy wg projektu konstrukgiji.

¢ Wykonanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych i stropach dla przejscia kanatéw

wentylacyjnych i dla wyprowadzenia na zewnatrz budynku czerpni i wyrzutni.

Demontaz istn. instalacji elektrycznej przewidzianej do przebudowy.

Demontaz istn. instalacji wod.kan przewidzianej do przebudowy.

Demontaz urzgdzen sanitarnych.

Demontaz windy.

Rozbiodrka fragmentu pokrycia dachu przy czesci wyzszej budynku.

Rozbiérka schoddéw zewnetrznych prowadzgcych do piwnicy.

Rozbidrka schodéw zewnetrznych prowadzacych na parter.

Demontaz balustrad.

Rozbiérka murkéw oporowych przy schodach zewnetrznych.

2.3.2. ROBOTY BUDOWLANE

Budowa nowych schodoéw zewnetrznych prowadzgcych do piwnicy.
Budowa nowych schodéw zewnetrznych na parter.

Budowa pochylni zewnetrznych.

Montaz balustrad przy pochylniach i schodach zewnetrznych.

Wykonanie warstw wykornczeniowych z ptytek na schodach i pochylniach.
Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych przy schodach i pochylniach.
Wykonanie nadprozy w nowych otworach drzwiowych.

Zamurowania otworéw w istniejgcych Scianach.

Wykonanie nowych $cian dziatowych.
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¢ Wykonanie w proj. pomieszczeniach nowych warstw podtogowych oraz uzupetnienia po
rozbiorkach.

¢ Tynkowanie uszkodzonych przy demontazu drzwi $cian wewnagtrz budynku.

¢ Tynkowanie nowych Scian dziatowych, zamurowan i miejsc, w ktérych tynk zostat uszkodzony
wewnatrz budynku.

e Montaz drzwi wewnetrznych.

Montaz okien oddymiajgcych i sitownikdw do napowietrzania na drzwiach zewnetrznych na

wewnetrznej klatce schodowe;.

Montaz nowych drzwi o odporno$ci ogniowej.

Malowanie Scian.

Montaz okfadzin sciennych, tasm odbojowych i naroznikéw.

Montaz nowych urzadzen sanitarnych.

Wykonanie nowych warstw dachu przy czesci wyzszej budynku o odpowiedniej odpornosci

pozarowe;.

Wykonanie wzmocnienia stropow na potrzeby central wentylacyjnych.

¢ Montaz nowych sufitdw podwieszanych i zabudéw g/k wraz z oswietleniem.

e Remont pomieszczen w piwnicy po wymianie przebudowie sanitarnych.

2.3.3. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego.

Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w tym LAN, CCTV.
Montaz systemu kontroli dostepu.

2.3.4. ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

e Dostosowanie i przebudowa instalacji c.0. do nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen wraz
z montazem grzejnikow higienicznych.

Dostosowanie i przebudowa instalacji wod.-kan. do nowego ukfadu funkcjonalnego pomieszczen
Budowa nowej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjne;j.

Montaz proj. kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Montaz central wentylacyjnych we wskazanych w projekcie miejscach.

2.3.5. ROBOTY DROGOWE

o Roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni w zakresie wykonania opaski wokét budynku,
o Budowa drogi dojazdowej z placem manewrowym, prowadzgcych z istniejgcej drogi wewnetrznej do
nowoprojektowanych pochylni i wejs¢ do budynku.

2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacji wewnetrznej i zewnetrzne;.
Doprojektowano fragment drogi dojazdowej od strony potudniowej, wraz z placem manewrowym,
na potrzeby transportu zwiok.

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okresla niniejszy Program Funkcjonalno Uzytkowy.

Ksztalt i powierzchnia pomieszczen powinna umozliwia¢ prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i
uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu stanowigcych ich niezbedne wyposazenie wynikajace z
funkcji obiektu. Posadzki pomieszczen, w tym rowniez ciggéw komunikacyjnych, ktére sg zlokalizowane
na tej samej kondygnaciji, powinny znajdowac sie na jednym poziomie, a pomieszczenia ogdlnodostepne
ze zréznicowanym poziomem podtég powinny by¢ przystosowane do ruchu oséb niepetnosprawnych.
Rozwigzania budowlano materiatowe po winny mie¢ na celu zminimalizowanie obcigzen konstrukcji
istniejgcych pawilonoéw. Struktura budowlano instalacyjna powinna umozliwia¢ w przysztosci
dokonywanie zmian ukfadu funkcjonalnego pomieszczen. Wykonczenie wewnetrzne powinno zapewniac
wysoki standard i fatwos¢ utrzymania czystosci.

e Dostepno$c¢ dla osob niepetnosprawnych
Przebudowa w sposo6b bezposredni wptynie na dostepnos¢ opracowywanej przestrzeni dla oséb
niepetnosprawnych w strefie, do ktérej dostep bedg miaty osoby bliskie zmartemu (komunikacja,
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poczekalnia, sala wydawania zwitok, sekretariat, wc NPS). Przy schodach zewnetrznych prowadzgcych
do tej strefy, zamontowana zostanie platforma schodowa zewnetrzna, automatyczna dla oséb
niepetnosprawnych o prostym torze jazdy.

Posadzki pomieszczen w przebudowywanych strefach, w tym rowniez ciggdw komunikacyjnych, powinny
znajdowac sie na jednym poziomie, bez progéw.

Zaprojektowano wc dla niepetnosprawnych. W wc zapewniono przestrzen manewrowg o wymiarach co
najmniej 1,5 x 1,5 m. Nalezy stosowac¢ w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez
progdw, zainstalowa¢ odpowiednio przystosowane urzgdzenia sanitarne (miska ustepowa, umywalka i
natrysk). Powinien by¢ zapewniony obustronny dostep do miski ustepowej, oraz uchwyty utatwiajgce
korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych, lustro nad umywalka powinno by¢é obrotowe lub
umozliwiaé przejrzenie sie osobie poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim.

Szerokos$é¢ drzwi wejsciowych w Swietle powinna byé nie mniejsza niz 0,9 m, drzwi wyposazone w
samozamykacz o sile zamykania umozliwiajgcej ich otwarcie osobie poruszajgcej sie na wozku
inwalidzkim.

Posadzka w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym powinna by¢ wykonana z materiatu

eliminujgcego niebezpieczenstwo poslizgu (R10).

Nalezy unika¢ stosowania powierzchni potyskliwych oraz ostroznie stosowac lustra,

poniewaz u 0s6b z dysfunkcjami wzroku mogg powodowaé powstawanie ol$nien.

Sciany i podtogi nalezy wyraznie ze sobg kontrastowag.

Stosowane materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtdg, powinny zapewniaé stabilne oparcie i mie¢
wiasciwosci antyposlizgowe. Nawierzchnie powinny by¢ wykonane i utrzymywane w sposob
umozliwiajgcy sptywanie wody i zapobieganie powstawianiu katuz.

Kontakty i wigczniki nalezy umieszczac na wysokosci 80-110 cm, natomiast gniazda 40-110 cm, zasada
ta nie dotyczy specjalnego wyposazenia, ktdre zgodnie z przepisami musi znajdowac sie na innych
wysokosciach.

2.6. WYKONCZENIE | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
2.6.1. SCIANY DZIALOWE | ZAMUROWANIA

e Projektowane przemurowania i uzupetnienia otworow w istn. $cianach z materiatu,
analogicznego do tego, z ktérego zostata wykonana $ciana.

e Sciany dziatowe z ptyt g/k na konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem wetng mineralng w klasie
El 30 (o wysokim wspétczynniku ttumienia akustycznego) z podwojnym ptytowaniem (na
zaktadke) ze wzmocnieniem pod montaz urzadzen. Sciany wykonaé zgodnie z wybranym
systemem, w miejscu wszelkiego typu otwordéw (okien, przejs¢, drzwi itp.), stosowac profile
wzmochione.

o Wszystkie obudowy instalacji - piondw wod-kan, c.o. i wentylacji ktére wymagajg zabudowy
wykonaé w systemie g-k o wymaganej odpornosci ogniowe;j.

2.6.2. POSADZKI

-wykiadziny podtogowe
Wyktadziny podtogowe powinny posiadac atesty higieniczne do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
powinny by¢ odporne na srodki chemiczne i dezynfekcyjne. Potgczenie $cian i podiég nalezy wykonaé
tak aby umozliwi¢ ich mycie i dezynfekcje. Wyktadziny nalezy wywinaé na $ciane na wysokos¢ 10cm z
zastosowaniem listew wyobleniowych.
W catym przebudowywanym zaktadzie, wykona¢ nowe warstwy podfogowe - wylewke betonowa
wyréwnawczg, zagruntowac podtoze i wykona¢ wylewke samopoziomujgcg, a nastepnie przyklei¢
wyktadzine homogeniczng PCV, zgodnie z rodzajem pomieszczenia (na korytarzach, w szatniach, pom.
poczekalni i wydawania zwtok — przeznaczona na duze natezenie ruchu, w sali sekcyjnej i pracowni
histopatologii — elektrostatyczna, w tazienkach, wc, pom. mycia wézkéw i przyjecia zwtok oraz w pom.
porzadkowym i na odpady - do pom. mokrych).

e Antyposlizgowa wyktadzina do pomieszczen mokrych.
Zastosowac wyktadzine antyposlizgowg do stosowania w szkotach i szpitalach, w intensywnie
uzytkowanych pomieszczeniach mokrych, takich jak publiczne faznie i natryski z antyposlizgowymi
wypustkami - homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe przeznaczone do pomieszczen mokrych,
wykfadzina komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubos¢ catkowita 2.50mm, ognioodpornosé (EN 13501-1)
Bfl-s1, zabezpieczenie powierzchni, antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R10, wiasciwosci elektrostatyczne
(EN 1815) <2 kV , odpornos$¢ chemiczna (ISO 26987) —dobra.

e Wykifadzina podtogowa PCV
Zastosowac¢ homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powtokg - wyktadzina
komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubosc¢ catkowita 2.00 mm, ognioodpornosé (EN 13501-1) Bfl-s1,
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zabezpieczenie powierzchni, antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9, wtasciwosci elektrostatyczne (EN 1815)
- < 2 kV, odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) - bardzo dobra, oddziatywanie kétek krzeset (1ISO 4918) -
brak uszkodzen, odpornosé na nogi mebli (ISO 16581) - brak uszkodzen.

e Wykiadzina podtogowa PCV antystatyczna.
Zastosowa¢ homogeniczne winylowe rozpraszajgce tadunki elektrostatyczne, przeznaczone do
stosowania w intensywnie uzytkowanych laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach, pokrycie
podtogowe z odnawialng powtokg, wyktadzina winylowa - grubos$é catkowita 2.00 mm, ognioodpornosc¢
(EN 13501-1) Bfl-s1, zabezpieczenie powierzchni, antyposlizgowo$¢ (DIN 51130) R9, Clean room (ISO
14644-1) I1ISO klasa 4, wtasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) - <2kV, odpornosé chemiczna (1ISO
26987) - bardzo dobra, oddziatywanie kétek krzeset (ISO 4918) - brak uszkodzenh, odpornos¢ na nogi
mebli (ISO 16581) - brak uszkodzen.
-gres, ceramika
Na pochylniach, spocznikach i schodach zewnetrznych utozyé ptytki gresowe podtogowe o formatach
30x30cm, mrozoodporne. Klasa $cieralnosci - min.4, antyposlizgowos$é (R10). Krawedzie stopni
schodéw powinny sie wyrdznia¢ od posadzki. Stopnice powinny mie¢ ptaszczyzne przy jednym z
brzegéw nacinang.
Zaprawa powinna: nadawac¢ sie do spoin o szerokosci od 2 do 20 mm, do stosowania na zewnatrz, by¢
odporna na niewielkie naprezenia i ruchy, by¢ elastyczna i tatwa w obrdbce, po utwardzeniu zaprawa
powinna by¢ odporna na powstawanie rys, na $cieranie i dziatanie wody, do stosowania na balkony,
tarasy, oraz do systemow ogrzewania podiogowego.

2.6.3. IZOLACJE

e W pomieszczeniach mokrych wykona¢ na $cianach, podtogach i w pozostatych pomieszczeniach
wokot urzgdzen sanitarnych izolacje przeciwilgociowa ,powtokowg” tzw. ptynng folie - z
preparatéw wykonanych na bazie syntetycznych zywic, wraz z zatopiong tasma w narozach i
styku sciany i podtogi w systemie szczelnych elastycznych powtok pod wyktadziny PCV. Folie
uszczelniajgcg nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 50cm na Sciany pomieszczenia.

e Wykona¢ spadki w kierunku odptywu w POM. Na odpady, fazienkach i pom. porzadkowym.

2.6.4. TYNKI WEWNETRZNE

e Tynki wewnetrzne - wszystkie nowe - gipsowg masg tynkarska, na naroznikach stosowac
narozniki ochronne.

e Dla wyréwnania chtonnosci podtoza zaleca sie stosowac srodek gruntujacy lub podktad
wzmachniajgcy przyczepnosc¢ zgodny z wybranym systemem.

2.6.5. MALOWANIE

Malowanie farbami zmywalnymi latexowymi, nalezy zastosowa¢ farby o odpowiedniej klasie do rodzaju
pomieszczen. Farby powinny posiada¢ atest higieniczny PZH — do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Farba bezrozpuszczalnikowa lateksowa odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile
krycia — 1 klasy.

2.6.6. OKLADZINY SCIENNE

Wyktadziny scienne powinny posiadac¢ atesty higieniczne do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
powinny by¢ odporne na srodki chemiczne i dezynfekcyjne.
Zastosowac zgodnie z rodzajem pomieszczenia.
o Wykiadzina scienna PCV do pom. czystych (do wysoko$ci sufitu podwieszonego) — sala
sekcyjna, histopatologia.
Zastosowac okfadziny $cienne z pcv heterogeniczne, przeznaczona do laboratoridw i pomieszczen
sterylnych winylowa okfadzina Scienna, chronigca $ciany przed uderzeniami, wstrzgsami, zarysowaniami
i plamami, klejona, fatwa w konserwaciji oraz odporna na zarysowania i plamy, format-rolka, grubos$¢
catkowita 2 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0.55 mm, ognioodpornos¢ (EN 13501-1) B-s3,d0, klejone
na dowolnym, nie metalowym podtozu klasy A1lub A2-s1,d0,ochrona powierzchni.
e  Wykiadzina scienna PCV do pomieszczer mokrych (tazienki, pom. na odpady, pom. porzgdkowe
- do wysokoS$ci sufitu podwieszonego, pasy miedzyszafkowe — 60cm, fartuchy wokét umywalek).
Zastosowac oktadziny Scienne z pcv heterogeniczne, wodoodporna winylowa oktadzina $cienna, klejona,
tatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy, format-rolka, grubos¢ catkowita 0.92 mm,
grubos¢ warstwy uzytkowej 0.12 mm, ognioodpornos¢ (EN 13501-1) Bfl s2 dO na plycie gipsowej oraz
podtozu A1 lub A2, odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) — dobra.
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2.6.7. LISTWY ODBOJOWE

¢ Na scianach korytarzy nalezy zastosowaé zabezpieczenia $cian w postaci oston montowanych
na $ciane - odbojnice — niskoprofilowe tasmy ochronne. Moga to by¢ produkty np. z zywicy
akrylowinylowej, tasmy ochronne — szer.300mm, na wys.90cm i szer.200mm, na wys.30cm,
montowane przy pomocy kleju lub, tasmy dwustronnej, a takze odbojoporecze wyposazone w
ochronng obudowe oraz amortyzujgce zderzaki, na h=90cm.

¢ Narozniki wypukte zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi z materiatu jw. szer. 30mm, wys.
2,00m dla narozy o kacie 90°, montowane na powierzchni sciany przy pomocy kleju lub tasmy
dwustronne;j.

o We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczy¢ Sciany przed zarysowaniami i uderzeniami drzwi
wejéciowych.

2.6.8. SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane wykonac¢ jako modutowe 60x60cm lub gtadkie z ptyt g/k, z atestem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia. W sufitach podwieszanych g/k nalezy wykonaé rewizje w celu pdzniejszej
eksploataciji, tj. biezgcych napraw i serwisowania instalaciji.

Konstrukcja rusztu sufitu podwieszanego z zimnogietych profili stalowych, montowanych w uktadzie
krzyzowym jedno- lub dwupoziomowym. Sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, modut 60x60,
dzwiekochtonny, z mozliwoscig regularnego mycia i dezynfekcji, sktadajgcy sie z ptyt ze skalnej wetny
mineralnej. Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia, wodoszczelny
welon. Tyt ptyty: membrana o duzej szczelno$ci dla powietrza, uszczelnione krawedzie.

e W pomieszczeniach czystych nalezy zastosowac sufity higieniczne, spetniajgce klase czystosci
powietrza ISO 3.

e W pomieszczeniach, gdzie wymagana jest mozliwo$é regulacji cis$nienia w celu unikniecia
rozprzestrzeniania sie zakazen, oprocz membrany z tytu ptyty i uszczelnionych krawedzi nalezy
zastosowac¢ klipsy HDC2 (8 klipséw na ptyte 600 x 600 mm), wtedy mozliwe bedzie utrzymanie
cisnienia powietrza na zgdanym poziomie.

e W magazynach sufit podwieszany z ptyt g/k.

e W WC, pomieszczeniu porzgdkowym, brudownikach, pom. mycia endoskopéw i tazienkach -
sufit podwieszony z ptyt g/k wodoodpornych.

2.6.9. DRZWI | OKNA

Drzwi na ciggach komunikacyjnych — Slusarka aluminiowa.

Drzwi do wszystkich pomieszczen — ze stali kwasoodpornej, oscieznice stalowe.

Drzwi do szachtow instalacyjnych - stalowe techniczne o odpornosci El 30.

Drzwi z kontrolg dostepu (klawiatura numeryczna umozliwiajgca otwieranie drzwi za pomoca kodu PIN
lub czytnik kart magnetycznych), wyposazone na zewnatrz w antaby, natomiast w klamki od wewnatrz.
Skrzydta drzwi z samozamykaczami wzmocnione w gornej krawedzi.

e Drzwi wewnetrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
Skrzydta petne, do stosowania w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001,
tj. w ciezkich warunkach.

wykonanie:
- stal kwasoodporna (drzwi z atestem),

ptat drzwiowy:

- konstrukcja zamknieta,

- osadzony na zawiasach skosnych (doszczelniajgcych) lub prostych,

- drzwi izolowane termicznie wysoko-sprezong piang poliuretanowa,

oscieznica:

- katowa lub jesli to mozliwe obejmujaca,

- wyposazenie w atestowang uszczelke silikonowg lub z EPDM.

opcje dodatkowe (do uzgodnienia z Zamawiajgcym i ustalenia na etapie dokumentaciji projektowej):
- przeszklenie: okragte o srednicy 40 lub 50cm lub prostokatne 225 x 375mm (szyba podwdjna,
bezpieczna, obustronnie zlicowana z ptatem drzwiowym).

- samozamykacze,

- elektrozamki

W tazienkach i pom. wc obustronna klamka z zamkiem dostosowanym pod wkifadke WC, zamek z
blokadg tazienkowa, w drzwiach do pomieszczen sanitarnych stosowaé samozamykacze, w drzwiach do
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pomieszczen sanitarnych nalezy zastosowac kratki wentylacyjne badz tuleje o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 m?2, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wktadke.

e Slusarka aluminiowa wewnetrzna.
Drzwi aluminiowe szklone szktem bezpiecznym, bez odpornosci p.poz.. System aluminiowy nieizolowany
termicznie w standardzie co najmniej 45 mmm, (wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami
statycznymi), powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi strukturalnymi wedtug
systemu kontroli jakosci Qualicoat, szkio - Float VSG 33.2. Stosowaé zestawy szklane, bezpieczne,
hartowane, (grubos¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklern zgodnie z normami oraz
obliczeniami statycznymi. Blokowa 3-stronna os$cieznica aluminiowa grubo$ci 50 mm, spawana i
lakierowana proszkowo. Skrzydfo aluminiowe grubosci 50 mm skrecane i sklejane systemowe profile
aluminiowe, lakierowane proszkowo. Dolna uszczelka listwowa, opadajgca i uszczelniajgca drzwi po
zamknieciu. Okucia - 3 zawiasy, regulowane 3D, zamek z wktadkg bebenkowa, klamka ze stali
nierdzewnej, bezpieczna, szyld higieniczny ze stali nierdzewnej, tatwy do utrzymania w czystosci,
uszczelka profilowa z 3 stron o$cieznicy. Drzwi automatyczne rozwieralne jednoskrzydiowe - zamek
rolkowy Hobes, ostona automatu aluminium anodowane, bariery zabezpieczajgce prace skrzydta
obustronnie, przyciski zblizeniowe obustronnie, SAP, wewnetrzny przepust kablowy dla barier
podczerwieni.

o Slusarka aluminiowa wewnetrzna p.poz.
Drzwi aluminiowe szklone szktem bezpiecznym P2, o odpornosci ogniowej El 60, Ew. przeszklenia
boczne El 120. Drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoridow dla
zapewnienia prawidtowych warunkéw ewakuacji. Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami
lakierniczymi wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat. Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z
obliczeniami statycznymi, izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspotczynnik Uf < 2,6 W/m2K, gtebokos$¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla min. 77 mm, gtebokos$¢
zabudowy dla skrzydta min. 86 mm. Zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie
z zapisami w aprobacie technicznej systemu.

e Klapy dymowe
Klapy dymowe jako czes$¢ grawitacyjnego systemu oddymiania, do odprowadzania z klatki schodowej
dymu i ciepta powstajgcego w trakcie pozaru. Otwarte skrzydto chroni otwér oddymiajgcy przed bocznym
wiatrem. Kazda klapa wyposazona w naped pneumatyczny, w ktérym uruchomienie uktadu napedowego
klap nastepuje automatycznie po zadziataniu termowyzwalacza lub recznie przy uzyciu sterowniczej
skrzynki alarmowej. Podczas montazu nalezy pamietac¢, ze po otwarciu, zadna z krawedzi skrzydfa nie
moze znajdowac sie nad kalenicg dachu.

Kolorystyke i rodzaj wszystkich materialéw wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania
w modernizowanych pomieszczeniach, w tym stolarki wewnetrznej nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego.

2.6.10. DACH

Nalezy wymienic przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do
Sciany z otworami budynku wyzszego, w pasie 0 szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

2.6.11. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA

Urzadzenia medyczne montowane na state (np. stoty sekcyjne, stét formalinowy, dygestoria) wymagajg
odpowiedniego przygotowania podigczen.

Umeblowanie state i ruchome zaprojektowac z materiatow dedykowanych do obiektow stuzby zdrowia,
odpornych na $rodki dezynfekcyjne i chemiczne, odporne na czeste mycie.

Projekt technologii medycznej okresli szczegdtowe parametry urzgdzen i wyposazenia.

Pomieszczenie wc dla osob niepetnosprawnych dostosowac do potrzeb oséb niepetnosprawnych i o
ograniczonych mozliwosciach poruszania sie. Zamontowac pochwyty i porecze.

2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

o Wszystkie nowoprojektowane Sciany dziatowe nalezy wykonac jako systemowe typu lekkiego,
g/k na ruszcie aluminiowym. Zabrania sie wykonywania $cianek dziatowych jako murowane.

o Wszystkie odwierty w stropach pod instalacje nalezy wykona¢ pomiedzy zebrami nosnymi. W
razie naruszania zeber nosnych stropu nalezy zaprojektowac ich wzmocnienie.
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¢ Nowoprojektowane nadproza w $cianach dziatowych wykonac¢ jako systemowe.

e W miejscach nowych otworow w $cianach istniejgcych i nosnych nalezy zastosowac nadproza
stalowe, bezposrednio pod ksztattownikami wykona¢ podbudowe z betonu (wg projektu
konstrukciji).

o W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ wzmocnienie stropu.

e Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikdw powinny posiadac ciggty nadzor w postaci
uprawnionego kierownika.

o Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ", pod kierownictwem i
nadzorem os6b uprawnionych.

e Przy montazu, demontazu i wykonawstwie, Scisle przestrzegac przepisy BHP.

2.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2.8.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Roboty elektryczne w ramach zadania obejmujg swym zakresem:
WLZ wraz zabezpieczeniami w rozdzielnicy gtéwnej pawilonu,
tablice rozdzielcze zasilania podstawowego, rezerwowanego
zasilanie gwarantowane z z UPS,

instalacje o$wietlenia podstawowego ,

instalacje o$wietlenia awaryjnego,

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

Instalacje gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia, DATA

. instalacje zasilania aparatury elektromedycznej,
. instalacje zasilania urzadzen,
. instalacje zasilania i sterowania wentylacji, klimatyzaciji,

ochrone przeciwporazeniowa,

ochrone przed elektrycznoscig statyczna,

potagczenia wyréwnawcze,

instalacje odgromowa w przypadku stosowania nowych urzgdzen na dachu.

Okablowanie nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie
750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-
zytowymi. Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy stosowac kable i przewody w klasie B2ca-s1b, d1, a1: zgodne z dyrektywg CPR i normg N SEP-
E-007:2017-09.

2.8.2. INSTALACJE NISKOPRADOWE

W ramach zadania w przedmiotowym zakresie nalezy wykona¢ instalacje niskopradowe:
. Instalacje strukturalng LAN oraz na potrzeby sieci WiFi,

Instalacje swiattowodowg na potrzeby nowego lokalnego punktu dystrybucyjnego,
Nowy punkt dystrybucyjny na potrzeby projektowanych instalacji niskoprgdowych,
Instalacje kontroli dostepu do wybranych pomieszczen,

Instalacje systemu sygnalizacji pozaru,

. Instalacje telewizji dozorowej,

2.9. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
2.9.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako instalacja dwururowa, pompowa z
rozdziatem dolnym, w ktérej czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach wynikajgcych z
istniejgcego zrodta ciepta. Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze
sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potgczen uzyskuje sie
dzieki specjalnym pierécieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Przewody instalacji wykonane z rur ze
stali weglowej ocynkowanej prowadzone beda wg czesci rysunkowej. Do izolacji nalezy uzy¢ otuliny z
pianki PE wg czesci rysunkowej. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg
odpowietrznikbw wbudowanych w grzejniki oraz automatycznych odpowietrznikdw zlokalizowanych na
pionach c.o..

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki bocznozasilane oraz grzejniki tazienkowe
wykonane zgodnie z normg PN-EN 442 |ub réwnowazng. Maksymalna temperatura pracy 110°C,
maksymalne cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wiekszg wilgotnos¢, np. WC,
sanitariaty, umywalnie nalezy zastosowac grzejniki z dodatkowg warstwg ocynku.
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Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzgdzen i armatury zaproponowanych przez Wykonawce, o nie
gorszych parametrach niz podane w projekcie.

2.9.2. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO ORAZ UKLADY POMIAROWE

Projektowane ukfady pomiarowe nalezy podigczy¢ do istniejgcego zrédta ciepta. Zrédio ciepta poza
zakresem opracowania. Projektowana instalacje ciepta technologicznego nalezy podtgczy¢ do nowych
uktadéw pomiarowych. llos¢ i sposdb wykonania uktadéw pomiarowych zostanie szczegétowo
przedstawiony projekcie branzowym.

Przewidziano réwniez instalacje ciepta technologicznego dla wyposazenia central wentylacyjnych.
Instalacja dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym, w ktérej czynnikiem grzejnym bedzie glikol.
Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez
zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelnos¢ potgczen uzyskuje sie dzieki specjalnym
pierscieniowym uszczelnieniom typu. Nowoprojektowane przewody instalacji prowadzone bedg wg
czesci rysunkowej. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw.

2.9.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLMATYZACJI

Wszystkie pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg muszg
odpowiada¢, odpowiednio do rodzaju wykonywanej dziatalnosci leczniczej oraz zakresu udzielanych
Swiadczen zdrowotnych, wymaganiom okreslonym w cytowanej ustawie z 26.06.2012 r. tj.
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg, a w szczegdlnosci wszystkie
pomieszczenia bedgce w zakresie opracowania muszg by¢ wentylowane mechanicznie.

Na parterze przewidziano wykona¢ min. 6 systeméw wentylacji. Trzy centrale dachowe w wykonaniu
higienicznym wyposazone w filtry F7 i F9 (w nawiewnikach i wywiewnikach muszg by¢ montowane filtry
absolutne), nawilzanie +osuszanie powietrza, nagrzewnico-chtodnica freonowa (zasilanie nagrzewnic w
centralach): system N1W1 - sala sekcyjna, system N2W?2 - sale histopatologiczne, system N3W3 -
kostnica+wydawanie zwtok. W tazienkach, WC i pomieszczeniach porzadkowych bedzie system W4 -
wyciag indywidualny za pomoca wentylatoréw tazienkowych lub kanatowych. System W5 - to bedg
indywidualne odciggi z szaf na odczynniki, z dygestoriow oraz spod stotéw formalinowych — catos¢ musi
wspotpracowac z centralami wentylacyjnymi, ktére nawiewajg powietrze do tych pomieszczen (odciag
powietrza na dach — odpowiednia odlegto$¢ od czerpni nowoprojektowanych central). System N6W6
(sekretariat, komunikacja, sala konsyliéw) - centrala nawiewno-wywiewna podwieszana np.: w
przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza. Ze wzgledu na jakos¢ komindw wentylacji grawitacyjnej
przewidziano podtgczenie pomieszczen WC oraz porzadkowych do jednego nowego pionu wywiewnego
wyprowadzonego ponad dach. Czerpnie powietrza montowane na elewacji budynku lub na dachu w
odpowiednich odlegtosciach od wywiewek kanalizacyjnych, wyrzutni z central oraz wentylatoréw
dachowych.

Dodatkowo w kilku pomieszczeniach bedzie klimatyzacja oparta o indywidualne urzgdzenia: sekretariat,
jadalnia, sala konsyliéw. W magazynie i w jadalni wentylacja bedzie odbywac sie przez nawietrzaki
okienne — przeptyw powietrza do sgsiednich pomieszczen przez kratki montowane w drzwiach.

. Przewody wentylacyjne:

Kanaly wentylacyjne dla pomieszczen czystych zaprojektowaé i wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.
Klasa szczelnosci dla instalacji— S (sredniocisnieniowe) (wg PN-EN 1507:2007). Klasa szczelnosci
instalacji wentylacji— C. Zaprojektowac¢ i wykonaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu
umozliwienia czyszczenia kanatow.

Pozostate kanaty wentylacyjne zaprojektowac i wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Klasa
szczelnosci dla wszystkich instalacji— A (wg PN-EN 1507:2007). Zaprojektowaé i wykona¢ na kanatach
wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia kanatow.

W pomieszczeniach technicznych, w ktérych wymaga sie utrzymania granicznych temperatur,
zaprojektowac czujniki temperatury, potgczone z wentylacja, w celu zapewnienia temperatury w
okreslonych granicach.

. Ochrona pozarowa:

Kanaty wentylacyjne wydzieli¢ pozarowo na granicy stref pozarowych— okreslonych wg opracowan
architektonicznych w fazie projektu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji winna spetnia¢
nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia przewoddw wentylacji przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych przez sciany i
stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej rownej co najmniej
odpornosci ogniowej danego elementu,
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- wszystkie klapy pozarowe z dostepem rewizyjnym,

- sygnat pozarowy/ odciecie zasilania doprowadzi¢ do kazdej szafy sterowniczo- zasilajgcej, gdzie w
przypadku pozaru ma zostac¢ odciete zasilanie wszystkich urzgdzen.

. Izolacja termiczna:

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z powietrzem chtodzonym nalezy izolowac¢ termicznie
matami kauczuku syntetycznego. I1zolacja cieplna przewoddw winna spetnia¢ minimalne wymagania
okreslone w aktualnym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny podlegac budynki i ich usytuowanie. Pozostate kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne
izolowaé termicznie prefabrykowang wetng mineralng. 1zolacja cieplna przewodéw winna spetniaé
minimalne wymagania okreslone w aktualnym Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie.

Dodatkowo kanaty prowadzone po dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.
Podwieszenia i konstrukcje wsporcze:

Projekt musi przewidzie¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze dla instalacji, jesli bedg wymagane.

2.9.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zimna woda dostarczana bedzie do budynku z istniejgcego przytgcza wodociggowego, natomiast ciepta
woda oraz cyrkulacja cwu wytwarzana bedzie w istniejgcym zrédle ciepta. Istniejgce przytgcze
zewnetrzne oraz zrédio ciepta poza zakresem opracowania.lstniejacy zestaw wodomierzowy nalezy
wymienic i wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy BA.

Projektowana instalacja bedzie w dalszym ciggu zabezpieczana przed Legionellg poprzez istniejgce
urzadzenia do czyszczenia instalacji eliminujgce mozliwosé rozwoju bakterii Legionella.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyborow sanitarnych w
pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie. Nalezy wykonaé nowe rozprowadzenie instalacji piwnicy
oraz nowe piony wodne w strefie przebudowy oraz wyposazy¢ je w nowe rewizje instalacyjne, kazde
podejscie od pionu wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej,
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody cieptej wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP.
Wszystkie rury nalezy zaizolowaé pianka poliuretanowg. Rury prowadzone pod stropem umiesci¢ w
sufitach podwieszanych lub zabudowac¢ gk(poza piwnicg).

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ do ich klasy odpornosci ogniowe;.

Na przewodach zasilajgcych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowac¢ zawory
¢wieréobrotowe, natomiast na podejsciach do zawordw ze ztgczkg od weza nalezy zamontowac zawor
antyskazeniowy HA.

Projektujgc armature i wyposazenie instalacji wodociggowej nalezy dobra¢ w oparciu o uzgodnienia z
inwestorem odno$nie baterii, kratek i pozostatych elementéw wyposazenia budynku.

2.9.5. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Ponadto projekt przewiduje demontaz istniejgcych hydrantéw wewnetrznych w strefie przebudowy i
montaz nowych. Przewidziano nowe hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym DN 25 df. 30m.
Przewidziano wymiane rozprowadzenia oraz pionow instalacji hydrantowe;.

Najnizsze cisnienie zasilajgce projektowany hydrant nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, a wydajnos¢
hydrantu wewnetrznego z wezem pétsztywnym DN25 przy tym cisnieniu nie moze by¢ mniejsza niz 60
I/min. Maksymalne cisnienie zasilajgce na zaworze hydrantowym nie moze by¢ wieksze niz: 1,2 MPa w
przypadku hydrantu wewnetrznego z wezem pétsztywnym DN25. Hydranty nalezy montowaé na
wysokosci 1,35+-0,1m od poziomu podtogi.

Za zestawem wodomierzowym nalezy wykonac rozdziat instalacji bytowej i ppoz, a pomieszczenie
wydzieli¢ pozarowo RE120. Na instalacji wody bytowej za rozdziatem nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa, a na hydrantowej zawor antyskazeniowy EA.

W przypadku zbyt niskiego cisnienia w instalacji nalezy przewidzie¢ zastosowanie uktadu podnoszenia
ci$nienia. Instalacja zaprojektowana z przewoddw stalowych.

W ramach niniejszego projektu przewidziany jest jedynie remont czesci istniejgcej instalacji hydrantowe;j,
nie zmienia sie jej przeptyw oraz nie sg obliczane parametry instalacji.
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2.9.6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ujscie sciekow dla czesci bytowej instalacji odbywacé sie bedzie poprzez istniejgce przytgcze
kanalizacyjne. Istniejgce przytgcze zewnetrzne bez zmian.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyborow sanitarnych w
pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie. Nalezy wykonaé nowe rozprowadzenie instalacji w
piwnicy budynku oraz nowe piony kanalizacyjne oraz wyposazy¢ je w nowe rewizje instalacyjne, przy
podejsciach od pionéw zamontowaé czyszczaki.

Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC odpornych na
temperature w przeptywie ciggltym 75°C oraz temperature w przeptywie chwilowym 95°C.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzone pod stropem prowadzi¢ w sufitach podwieszanych czy
zabudowach gk. Pozostate podigczenia pod przybory prowadzi¢ w projektowanych scianach lub po ich
powierzchni w zabudowie g-k. Temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie instalacja nie
moze by¢ nizsza niz 0°C. W przypadku prowadzenia przewodow przez pomieszczenia o temperaturze
nizszej niz 0°C nalezy zaizolowa¢ przewody kanalizacji. Piony na catej swojej dtugosci powinny mie¢
jednakowg $rednice nie mniejszg od najwiekszej srednicy podejscia do rozpatrywanego pionu.
Dopuszcza sie zredukowang Srednice powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku
wentylacyjnym. Rury wentylacyjne piondw najwyzszej kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na
ok. 0,5-1,0 m i zakonczy¢ wywiewka.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ do ich klasy odpornosci ogniowe;.

Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywaé tagodnymi tfukami, kolanami o maksymalnym kacie
45°C. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowg nalezy stosowac rewizje
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowg umieszczong pod
posadzkg podtogi nalezy wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz 15m.
Przewody sieci odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ rownolegle i prostopadle do
przegrod budowlanych, tak, aby nie zagrazaty stateczno$ci konstrukcji budynku.

2.9.7. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Scieki technologiczne odprowadzone zostang za pomoca hiezaleznej instalacji z oddzielnym
rozprowadzeniem oraz pionami. Dla instalacji projektuje sie nowe odrebne przytgcze kanalizacyjne
zakonczone studnig, w ktérej mozliwe bedzie przeprowadzenie dezynfekcji. Piony wentylacyjne nalezy
potgczy¢ z wentylacjg kanalizacji sanitarnej bgdz wyprowadzi¢ na dach oddzielnie.

Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC odpornych na
temperature w przeptywie ciggltym 75°C oraz temperature w przeptywie chwilowym 95°C. Instalacje
kanalizacji zewnetrznej nalezy wykonaé z rur PVC-U klasy S z uszczelnieniem.

2.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy uwzgledni¢ wymagania Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.02.75.690), z pézniejszymi zmianami w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego i koniecznej do wykonania ekspertyzy technicznej przeciwpozarowej wraz z
postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Ekspertyza wskaze rozwigzania zamienne dot. nieprawidtowych szerokosci spocznikow i biegdw klatki
schodowej wewnetrzne;.

Zachowac¢ nalezy wymagang diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych. Pomieszczenia wyposazy¢ w wymagane
instalacje zabezpieczenia pozarowego z mozliwoscig ich rozbudowy. Wszystkie rozwigzania stuzgce
ochronie pozarowej powinny by¢ kompatybilne z zainstalowanymi w szpitalu systemami pozarowymi.

Budynek podlegajgcy opracowaniu to obiekt w czesci 3-kondygnacyjny i w czesci parterowy.
Caty budynek jest podpiwniczony.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l — budynek $redniowysoki (SW), wymagana klasa ,,B” odpornosci
pozarowej. Minimalne wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia poszczegolnych elementéw budynku:

v' gtéwna konstrukcja nosna — R 120

v konstrukcja dachu — R 30

v’ stropy - REI 60

v’ $ciana zewnetrzna — EI 60
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v' $ciana wewnetrzna — EI 30
v' przekrycie dachu — RE 30
R- nosnos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos$¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.
Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
W ramach przebudowy zostanie zaprojektowana modernizacja i rozbudowa instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego oraz instalacji oswietlenia awaryjnego.

W przypadku montazu drzwi rozsuwanych, stosowanych na drogach ewakuacyjnych i stanowigcych
wyjscia na drogi ewakuacyjne oraz wyjscia z budynku — przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji — ich
konstrukcja zapewnia:

v’ otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwoéci ich blokowania,

v' samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuac;ji, z ktérej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii.

Ze wzgledu na wydzielenie Zaktadu Patomorfologii jako odrebnej strefy zaktada sie instalacje
dodatkowego hydrantu wewnetrznego HP 25 mm z wezem pétsztywnym. Zawory odcinajgce hydrantéw
wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. Zapewni¢
nalezy zabezpieczenie instalacji hydrantéw wewnetrznych przed niekontrolowanym wyptywem wody, np.
na skutek awarii elementéw sanitarnych.

Zgodnie z przepisami ppoz. wewnetrzna klatka schodowa, ktérg bedzie odbywata sie ewakuacja z
wydzielonej strefy — Zaktadu Patomorfologii musi by¢ oddymiana (zlokalizowana jest w budynku
Sredniowysokim, ZL IIl). Nalezy zaprojektowa¢ wydzielenie klatki schodowej na kazdej kondygnaciji,
dobra¢ odpowiedniej wielkosci klapy oddymiajgce i drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w sitowniki w celu
otwarcia drzwi do napowietrzania klatki.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykorniczenia wnetrz i wyposazenia statego.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom
Polskiej Normy, PN-EN 13501-1.

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyktadziny podtogowe bedg co najmniej trudno zapalne.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca wykona inwestycje z materiatow wiasnych zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia i niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Jako Zakres
Robdét nalezy rozumieé wszelkie prace budowlano-montazowe niezbedne do wykonania robét zgodnie z
polskim prawem, obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania
robét budowlanych, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
pracownikéw Wykonawcy, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego na terenie zwigzanym z
realizacjg robot, ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem robét.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno —uzytkowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni prowadzenie
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dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zorganizuje i
zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny z dokumentacijg projektowg i przepisami obowigzujgcymi
w tym przepisami BHP, Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i organizacji placu budowy. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i
na swoj koszt tablice Informacyjne i ostrzegawcze oraz zabezpieczy teren budowy przed osobami
postronnymi. Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji zadania.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW ORAZ URZADZEN

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
zadania, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow lub urzgdzen,
uzyskac¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatow przedktadajgc w szczegdlnosci
probki, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty, Swiadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Proponowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢
przewidziane do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy
akceptacji materiatéw lub urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty
pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak réwniez jezeli
Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrddta ich uzyskania. Zamawiajagcy wymaga
uzycia materiatow i urzgdzenh o odpowiedniej jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyce lub renomie
producenta

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatow.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz ma byé
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych
robét. Ewentualne zanieczyszczenia placu majg by¢ usuwane na biezgco, a uszkodzenia naprawione.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zakres Robét obejmuje zarowno prace wyszczegolnione jak i te, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
niniejszym PFU, a sg konieczne do prawidtowego wykonania robét w celu odbioru Inwestycji przez
Zamawiajgcego, a jezeli bedzie to konieczne do uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie. Wszystkie wykonywane roboty bedg zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowsq i
obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgc instrukcje producenta i przepisy zwigzane.

3.6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dziennik pracy na zasadach dziennika budowy.

Dla powyzszej modernizacji prowadzony bedzie zarejestrowany dziennik budowy, przechowywany przez
Dziat Infrastruktury Szpitalnej. Pozostate dokumenty budowy reguluje umowa pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
Wykonawcy przedstawione do wgladu na zyczenie ktorejkolwiek ze stron.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robdét, a wyniki wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad czy
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszelkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiajgcego.
Obmiary robdt majg charakter kontrolny i nie wptywajg na wielko$¢ wynagrodzenia.

3.7. ODBIORY
Rodzaje odbioréw reguluje umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wykonawca jest

zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o terminach zakonczenia robét ulegajacych zakryciu oraz
zakonczenia robot zanikajgcych, ktére reguluje umowa. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
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faktach Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.
Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapoéw prac oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, Kierownik
Budowy zgtasza Zamawiajgcemu. Terminy przystgpienia do odbioréw kolejnych etapow prac, roboét i
czynnosci reguluje umowa.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach badan, préb technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajgcemu
catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej na zasadach okreslonych w umowie.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez
Strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakohczenia czynnosci odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada istotne wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robdt, nie zostaty wiasciwie wykonane roboty, nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby,
czy tez niezbedne rozruchy technologiczne, wady i usterki uniemozliwiajg poprawne korzystanie z
przedmiotu umowy, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw
lub, gdy Wykonawca nie dostarczyt petnej dokumentacji powykonawcze;j.

Przystgpienie do dalszych czynnosci odbiorowych po ujawnieniu istotnych wad reguluje umowa.
Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date
odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi, zgodnie z zapisami umowy.

Dokumenty niezbedne do odbioru robét reguluje umowa.

3.8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace niewyszczegolnione w przedmiarze winny by¢ ujete w kosztach
ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Warto$¢ tych robét zawiera sie w cenie realizaciji
inwestycji.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét . Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

3.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

3.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

3.11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia obiektu w
ktérym wykonywane sg prace budowlane.

3.12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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3.13 UZYTKOWANIE BUDYNKU.

Niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce zezwolenia na Uzytkowanie obiektu wydanego przez
Nadzo6r Budowlany

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Realizacja zamoéwienia odbywacé sie bedzie w istniejgcym budynku w budynku nr 7 Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanistawa Szyszko Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-15, 41-800.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych.

2. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO PROJEKTOWANIA

e Decyzja o warunkach zabudowy
Zamawiajgcy nie posiada decyzji ustaleniu lokalizacji celu publicznego o warunkach zabudowy,

o Mapa
Zamawiajacy nie posiada kopii mapy zasadniczej.

e Dokumentacja archiwalna
Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentac;ji projektowej archiwalnej (z termomodernizacji) dla
przedmiotowego budynku

e FEkspertyza techniczna przeciwpozarowa
Zamawiajacy nie posiada ekspertyzy technicznej przeciwpozarowej okreslajgcej wymagania ze wzgledu
na warunki bezpieczehstwa pozarowego.
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lll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

@

WOJEWODA. S—IASKI Katowice 18 czerwca 2001 r.

7131 01

DECYZJA ur350/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.),w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa,po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inZ. arch. Ziemowita Domagaly na podstawie dokumentéw
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolana
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sig, ze :
Pan Ziemowit DOMAGALA
magister inZynier architekt
ur. dnia 3 kwietnia 1968 r. w Tarnobrzegu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiezen
do projecktowania
w specjalnosei: architektonicznej

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotans przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Ziemowita
Domagaly wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za

posrednictwem Wojewody Slq,skiego w terminie aa iod daty otrzymania decyzji.
sl Wo

1P

PN f"‘""--\/‘:o

Otrzymuja: o -
@ Pan Ziemowit Domagala h ﬁ%‘ aznibnia WOJEWODY
ul Filtrowa 10, 42404 Zawiercie -
A K Q
2. Gi6wny Inspektor T hczion, Archre Y

Nadzoru Budowlanego | Gospodark Przestrz

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ZIEMOWIT MICHAL DOMAGALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 350/01,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0572.

Cztonek czynny od: 25-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0572-768F-6984-5655-F198

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.
-] OKREGOWA
NS
— 7 INZYNIEROW
10 BUDOWNICTWA

MAP OlB/KK/0054-0482/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architcktow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2007 r. Nrr 5 poz. 42, = péin, zm.), art. 12 ust. | pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 = poin. zmj, § 11 ust 1pkt 1, § [Si§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = poEn, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Mateusz Galuszka

urodzony dnia 16.01.1984 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0363/POOK/12

do projcktowania bez ograniezen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Grzegorz
Galuszka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawitien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowic w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skdadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KY1-TQ3-B56 *

Pan Grzegorz Mateusz Gatuszka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0059/13

adres zamieszkania Olszyny 152, 32-831 Olszyny

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Mirastaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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NZYNIEROW

BUDCWMNICTWA
SLK/OKK/7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, at, 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 2B kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
mgr inZ. inzynierii drodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3876/POOSH1
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekitdw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jaki sieci
i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjainosci

UZASADNIENIE
Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzila, ze Pan Seweryn Urbariski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowianych
do projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanow! wpis do ceniralnego rejestru Gidwnego inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze| decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowse] Komisji Kwalifikacyjnej SLOHIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuig: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Seweryn Urbanski 5 .
Bienia 8/64 e AT
42-200 Czestochowa myr inz. Piot:;»sazatkowskz

23 Okregowa Rada lzby Litnsd

3. Glowny Inspektor | 2. ,B/ o
Nadzoru Budowlanego mgr inZ. Bolestaw Jurkiewicz

4. ala. .

mgr inZ. Zbigniew Dziergewicz




| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-F22-R5P-JYG *

Pan Seweryn Urbanski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7641/12

adres zamieszkania ul. Bialska 43/11, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POLSKA

1 2 B A
1’9#" INEYRIEROW
| BUDOWKICTWA
Zatwiadezenle
0 Mustirse weryfi ke iy
SLK-26K-GEN-|99 *

Pan Jlan Kostrzanowski o numerze ewidencyjrym SLE/IE/ 155202

adres zamleszkanla wl. Hektarowa 29, 42-200 Czestochowa

jest czlonkiem Slgskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | poslada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoicl cywilne|.

Niniejsze z.a:ﬁwﬁduenfeiest waine do dnia 2023-12-31.

Zadwisderenie mostafo wygenerowane elekironicenie i opatrone bezpiecznym podpisern  elektronicempm
waryfikgwanym priy pomocy wainego kwallflkowarego certyflaty wodniu 2023-06-16 roku preez:

RFoman Karwowskd, Preewodniczacy Bady Sigskiej Olragowe| izhy inynierdw Budownictwa.

{Epednin art, § ust 7 ustewy 1 dnla 18 weoednis 3000 5, o podpisie elekmoniczaym (D L. Eﬂ}lNrmD\:\e 1450) dane w postad
elektraricang] opateeone bizpiecmym podplen deronicenpm weryih Py pamesy waineg po cerhificeha 1

rh podl mrghy [ apatrrampm podp wiasnoreeznign.]

¢ Waryfikeeci | bei dasych w rind

i be makra sprawdnd as pomocy numesns merpficcynego tabwisdczenia ni
stranie Pabsde] [2by InBynierdw Budmamikciwa. wien b ong e leb knsrakhujqe s ¢ bherim sealciwe) Dlogpewsl by Inbymisrde
Budovesictea.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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