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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakos$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot dla

inwestycji pod nazwa ,,Remontu Zamku Ksigzat Pomorskich W Stupsku 76-200 Stupsk ul. Dominikanska 5-9 (dz. Nr. 555) ob. 13
Nr. Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Pomorskiego A-46 Dawny rej. Zabytkow Nr. 1417,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaweg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze srodkoéw pozabudzetowych

(nieobjetych ustawa Prawo zamowien publicznych).



1.3.

1.4.

14.1.

1.4.2.

1.43.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot budowlanych objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie bliZniaczej,
szeregowej lub grupowe;j, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktoérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigeej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢
uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie

lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacychna
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, wtym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenigzajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawawlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
,przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacag na rozpoczgcie i prowadzeniebudowy lub

wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,dziennik
budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budoweg.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
probzwiagzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roOwniez rozne tworzywa i
wyrobyniezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesligranice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektoranadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenunaruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
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szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr2195/2002 z
dnia S listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nadbudowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnoscei obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rOwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spelniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,zgodnie
z 0g6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskaz a nieszczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamo6wien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow gtownych obiektu oraz
reper6w, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosé

ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialtow i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w

sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne



1.5.10.

1.5.11.

obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia
do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.

2.2.

2.3.

Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztoz
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robodt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko,

liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



24. Przechowywanie i sktadowanie materialéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatdéw do wykonywania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia

Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. ‘Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcey.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu



i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elemen-tow robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie pozniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako$ci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdow oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze
moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatow
irobot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub

. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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. zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,
. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
. dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
. wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
roboczei kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Bigdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosei na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materiatéw.
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Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniemInspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimiustaleniami.
8.3. Odbiér czeSciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresurobot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektoranadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszezegdlnych
elementachkonstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiegaod wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbiorow czgsciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
iprogramem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej,0$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i w okresie gwarancji r¢kojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PEATNOSCIL.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
. robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
. warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6ézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, II, IIL, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

Tynkowanie
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WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robot tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ,,Remontu Zamku
Ksigzat Pomorskich W Stupsku 76-200 Stupsk ul. Dominikanska 5-9 (dz. Nr. 555) ob. 13 Nr. Rejestru Zabytkow Wojewodztwa
Pomorskiego A-46 Dawny rej. Zabytkow Nr. 141”.

1 Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji
drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac tynkarskich na
elewacjach

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 1.0 ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

MATERIALY .2.1. Materialy stosowane do wykonywania robot-srodki gruntujace-gotowa zaprawa tynkarska zgodnie z projektem -woda
zarobowa wg PN-EN 1008:2004Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.2.2. Warunki przechowywania i sktadowania. Wszystkie materiaty powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig aprobata techniczng.
Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ terminu przydatnosci do uzycia.

3.SPRZET.
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Wykonaweca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢
wykonywanych robot i §rodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.Do prac rozbiorkowych stosowa¢ drobne narzedzia budowlane lub elektronarzedzia (mtotki,mtoty
elektryczne). Do wykonywania tynkow stosowac standardowe narzgdzia tynkarskie lub elektronarzedzia w postaci agregatu tynkarskiego (
stosowany przy duzych powierzchnia tynkowania)

4. TRANSPORT.

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz,
mroz).

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace rozbiérkowe Prace rozbiorkowe majace na celu usunigcie luznych i skorodowanych fragmentéw tynkow. Wykona¢ bruzdy na
peknigciach tynkow celem spoinowania. Nastgpnie miejsca obkué doktadnie oczyscié¢ i odpyli¢. Wykona¢ warstwe gruntujaca
specjalistycznymi preparatami gruntujacymi.

5.2. Prace tynkarskie Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian
murowanych -okoto 4 do 6 miesigcy po wykonaniu robot stanu surowego. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczy¢ czysta woda. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w
temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

6. KONTROLA JAKOSCI. Kontrola, jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng-
minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa- niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:-wypryski
i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego, -peknigcia powierzchni, -wykwity soli w postaci nalotu, -trwate zacieki na
powierzchni ,-odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. OBMIAR ROBOT. Jednostkg obmiarowa robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér materialow. Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadna recepturg zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3. Odbior podloza Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru ceglanego nie powinny by¢ wypetione zaprawa na
glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacia¢ dhutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkéw Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:- zgodnos$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja
techniczna,- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,- gladkosc¢ i stan powierzchni —wystgpowanie
wykwitow, zaciekow, peknigé, wypryskow i spgcznien jest niedopuszczalne,- przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)Wykonane
tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane na podstawie wartosci robot
okreslonych po ich wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztorysowej ceny jednostkowe;j i faktycznie wykonanych ilosci robot).Ceny jednostkowe
za roboty tynkarskie obejmuja:- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,- koszty posrednie,
zysk kalkulacyjny i ryzyko,- warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie pomieszczen
przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy i innych materiatow, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow)-podatki obliczane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT)

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 , Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkow
szlachetnych”PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”
PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
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PN -87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV Kod CPV 45260000

WYKONYWANIEPOKRYC DACHOWYCH
OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE.
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WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace obrobek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
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Specytikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ,,Remontu Zamku

Ksigzat Pomorskich W Stupsku 76-200 Stupsk ul. Dominikanska 5-9 (dz. Nr. 555) ob. 13 Nr. Rejestru Zabytkow Wojewodztwa

Pomorskiego A-46 Dawny rej. Zabytkow Nr. 141”.

1 Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji

drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz obrobek blacharskich, rynnien

i rur spustowych oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 1.0 ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 1.4.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 1.0 ,, Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7 pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.
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. Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbiorunorm polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1 .Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie,
2.2. Rodzaje materiatow.
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania robot remontowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie, lub posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub odpowiednig norma.
2.2.2. Blacha miedziana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-EN 504:2002 i PN-EN 1172:1999. Grubo$¢ blachy 0,6 mm.
2.2.3 Laczniki wykonane z miedzi lub mosiadzu.
Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt3
3.2. Sprzet do wykonywania robét.

. Roboty mozna wykonac re¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i

wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogélne" pkt 4
4.2 Transport materialéw:
4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu, np. samochod dostawcezy o
tadownosci 0,9 ton.
Materiaty nalezy uktada¢ rOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w transporcie
drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci
przewozonych materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
4.2.4 Nalezy wzia¢ pod uwagg trudnosci transportowe ze wzgledu na uktad komunikacyjny orazsposob zabudowy terenu przylegtego do
terenu budowy.
4.3 Transport rusztowania i przechowywanie.
Elementy rusztowania podlegaja operacji pakowania u wytworcy. Wielko$¢ paczek a tym samym ich masg ustali¢ uwzgledniajac
mozliwosci transportu pionowego oraz potozenie.
Rusztowania transportowac przy uzyciu specjalnych palet do transportu ram rusztowan na plac budowy. Palety pozwalaja na szybkie
przewozenie elementow rusztowania bez uszkodzen - tak przy uzyciu wozkow widtowych, platformowych - jak i przy uzyciu dzwigow. W
trakcie przechowywania elementow u odbiorcy, nalezy szczegolnie dbac o ich prawidtowe
sktadowanie oraz zabezpieczenie elementow drewnianych (pomosty drewniane, krawezniki) przed wptywem niekorzystnych warunkoéw
atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze.
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Przed przystapieniem do wlasciwych robot nalezy ustawi¢ rusztowania oraz zabezpieczenia otoczenia. Ze wzgledu na rézne spadki terenu
nalezy zastosowa¢ odpowiednie podkiady oraz steza¢ do $cian budynku.

Montazrusztowania i zabezpieczen moze wykonac firma posiadajaca stosowne do stopnia skomplikowania do§wiadczenie oraz osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje potwierdzone aktualnymi za§wiadczeniami i dokumentami. Rusztowanie nalezy odebrac i potwierdzi¢
wpisem w dzienniku budowy.

Po demontazu elementéw odwodnienia nalezy wykona¢ prace odgrzybieniowe i renowacyjne tynkow w bezposrednim sasiedztwie
elementow odwodnienia.

5.2. Wymiana elementow pasa pod- i nadrynnowego wykonane z blachy miedzianej.

Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od niz -5°C. Robot nie wolno wykonywaé
na oblodzonych podiozach.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

e  Podktad pod pokrycia z blachy powinien zosta¢ oczyszczony z ewentualnych oznak destrukcji wywotanych wystepujacymi
nieszczelno$ciami i zabezpieczony przed dalszym rozwojem przy uzyciu srodkow chemicznych. W ekstremalnych sytuacjach rowniez
poprzez catkowita wymiang porazonego elementu.

. Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapitopgknigcie blachy.

. Uktadanie blach miedzianych na ciagtych podlozach wykonywac¢ przestrzegajacwymogow normy PN-EN 504:2002.

. Wszelkie niezbgdne wykonane mocowania blachy miedzianej dodeskowania nalezy wykonaé przy uzyciu gwozdzi, badz
wkretow i drutu z miedzi lubmosiadzu, nalezy je oblutowaé i dodatkowo przylutowac kotpak o srednicy gwarantujacej szczelne
potaczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola jakosci robé6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola stanu podkladéw pod pokrycie z blachy powinna byé przeprowadzona przez Inspektora nadzoru po zdjeciu arkuszy
blachy do wymiany, przed przystapieniem do wykonania nowego pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN- 80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania robét.
6.3.2. Pokrycia z blachy ( pasy nadrynnowe, parapety, itd.)
. Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca wymiany obrobek obejmuje:
a. roboty rozbidrkowe istniejacych elementow z miedzi,
b. oczyszczenie powierzchniowo porazonych przez grzyby tynkow za elementami odwodnienia,
c. impregnacja $rodkami grzybobojczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi odkrytych fragmentow $cian,

Kontrole miedzyoperacyjne i koncowe przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami obowigzujacych
przedmiotowych norm tzn.PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwos$ci materialow sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

. dla robot —Obrobki blacharskie — m*pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sigurzadzen obeych, jak np. wywiewki itp. o
ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

7.2. Ilo$¢ robot okresla: si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi:stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2.1. Badania nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchejpogody, przed przystapieniem do wykonania montazu
elementow.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych.

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru cz¢$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czg¢§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstaweg do odbioru robot pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg¢$ciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lufa fragmentéw pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan mig¢dzyoperacyjnych i koncowych,
-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
8.3.6.0dbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania obréobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takZze wykonania na tynkach zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
- wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, w takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
. poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci obiektu,obnizy¢ ceng wykonania robot,
8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementow $cian.
8.5. Zakonczenie odbioru
Odbior robot potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:
. oceng wynikow badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Renowacja podkladéw (tynki $cian,).
Cena jednostkowa obejmuje:
. przygotowanie stanowiska roboczego,
. zabezpieczenia stanowiska roboczego,
. dostarczenie materiatow i sprzetu,
. obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obshugi,
. oczyszczenie podktadu, z zastosowaniem impregnacji odkrytych elementow,
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
. likwidacja stanowiska roboczego.
9.2 Rusztowania.
. ustawienie i rozbiorke rusztowan o odpowiedniej wysokosci do wykonywania montazu,
. odbidr rusztowan i zabezpieczen.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badaniatechniczne przy

odbiorze.

. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggltym podtozu.

. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciaggtym podtozu.

. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.



. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV —45.45.30.00-7

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Roboty remontowe i renowacyjne.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczacewykonania i odbioru robot malarskich. ,,Remontu
Zamku Ksigzat Pomorskich W Stupsku 76-200 Stupsk ul. Dominikanska 5-9 (dz. Nr. 555) ob. 13 Nr. Rejestru Zabytkow Wojewodztwa
Pomorskiego A-46 Dawny rej. Zabytkow Nr. 141”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu docieplenie $cian zewngtrznych
budynku.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot tynkarskich i izolacyjnych

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Organizacja placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do
zakonczenia i koncowego odbioru robét. Obszar prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0sob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odregbnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzglgdniony w cenie
kontraktowej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i dokumentacja,

pozwoleniem na budowg.

1.7 BHP na budowie.
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Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie.
Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikow a w szczegolnosci dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikow.
BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowiazujaca Rozporzadzeniem ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z pdzniejszymi
zmianami )Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).
2.MATERIALY.
2.1.Wymagania ogélne.
Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mie¢ m. in.:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

. Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiazany
jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowania na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania
termomodernizacji.
2.2.Rodzaje materialow.
Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1.Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjne nalezy stosowa¢ plyty styropianowe rodzaju EPS 70040 o wymiarach 100x50 cm i grubosci 5 cm,
odpowiadajace nastgpujacym wymaganiom:

. -wymiary nie wigksze niz 600 x 1200 mm + - 0,3 %

. struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki

. powierzchnia plyt szorstka

. krawedzie plyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman

. sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999
2.2.2.Tkaniny zbrojace
Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac tkaning z wiokna szklanego o symbolu handlowym 2036-001 oraz wzmocniong siatk¢ z wtokna
szklanego. Powinna ona spelniaé nast¢pujace wymagania:

. wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

. sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym — niemniej niz 125 DN,

. tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporna dyspersja tworzywa sztucznego.

. pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.
2.2.3 Kleje i masy klejace
Zaprawy klejace nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta odrgbnie domocowania plyt styropianowych, odrgbnie do wykonania
warstwy zbrojonej na ptytachstyropianowych pod wyprawg tynkarska.
2.2.4 Xaczniki do mocowania styropianu do podtoza.
Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy taczniki z tworzyw sztucznychgr.10mm z gtowka o $rednicy min. 45 mm dhugosci
min.20 cm.
2.2.5.Materiaty uszczelniajace
Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych plyt
styropianowych.
Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.Przyjecie materiatdow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne.
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Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu zgodne z obowigzujacymi normami.
3.2.Sprzet do wykonywania robét.
Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowac nastgpujace narzedzia:

. szczotki druciany do oczyszczenia $cian,

. szpachle i packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich,

. pitki rgczne o drobnych zagbkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

. pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrownywania powierzchni przyklejonych ptytstyropianowych,

. nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojacej,

. faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych
Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i urzadzenia:

. mieszadla koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci 0k.40-60 1 doprzygotowania masy klejacej,

. agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wlasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza donaktadania masy tynkarskiej,

. urzadzenia transportu pionowego,

. rusztowania stojakowe state,

. aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego,
4.TRANSPORT.
4.1.Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodne do przepiséw transport krajowy.
4.2.Transport materialéw.
Do transportu materiatlow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

. samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

. samochod dostawczy o tadownoscei 0,9 t,
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w transporcie
drogowym.
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu , ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania

. przepiséw ruchu drogowego.
5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogélne dla wykonania robét.
Ocieplenie $cian metoda ,,bezspoinowa” powinno by¢ wykonywane $ci$le wg wytycznychszczegdétowych wylacznie przez wyspecjalizowane
jednostki.Roboty dociepleniowe wykona¢ nalezy wg wytycznych okreslonych w §wiadectwiedopuszczenia ITB nr 334/02.Budynek
przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznychpowinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zarowno podtoza jaki
otoczenia budynku.Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej wtemperaturze powietrza nie nizszej niz +
5 °Cinie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunkitemperatury powinny panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot.
Zaleca si¢ aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%.Podczas wykonywania robot $ciany zewngtrzne budynku oraz
materiaty powinny byéchronione przed uszkodzeniami i deszczem.Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami
pogodowymi orazuszkodzeniami zarowno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.Powierzchnie robocze powinny byé
chronione przed kondensacja pary wodnej ibezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomoca oston z brezentu lubnieprzezroczystej
folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych.
Nalezy zadbacé o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zesp6t pracownikow dysponujacy wlasciwym sprzgtem i narzedziami
w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byty wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w
trakcie prac. W celu zapewnienia wlasciwej przyczepnos$ci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno si¢ ono znajdowac w stanie
powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty
remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wptyw na trwatos¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane
przed pracami ociepleniowymi.
5.2.Kolejnos$¢ wykonywania robét:

e prace przygotowawcze,

. montaz rusztowan,

. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
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. cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

. przygotowanie masy klejacej,

. naktadanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtdkna szklanego,

. wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,

. demontaz rusztowan,

. uporzadkowanie terenu wokot budynku
5.3.Mocowanie plyt styropianowych do podloza.
Aby uzyska¢ odpowiednia konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania
kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy klejacej mona stosowac jedynie wodg pitna.
Przygotowanie zapraw powinno odbywac si¢ w temperaturze od +5°C do +25°C, wedlug szczegdétowych informacji zawartych na
opakowaniach produktow. Sposob przyklejania plyt styropianowych do $ciany. Przygotowana zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na ptycie
styropianowej metoda "pasmowo-punktowa" czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o
srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskata sigpoza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czgsci nalezy natoi¢ okoto 8-10 "plackow"
zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni plyty, a grubosé¢warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisna¢ przez uderzenie paca, a do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys
plyty, to trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rownie korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut.
W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ masg klejaca ze $ciany, po czym natozy¢ ja ponownie na ptyte i
powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.
UWAGA !
Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej trwale spotykanym biedem jest rozmieszczenie zaprawy klejacej na ptytach tylko w postaci
"plackoéw". Blad ten powoduje, ze przewieszony poza "placek" fragment ptyty ugina si¢ nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia
poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejacego oraz moje doprowadzi¢ do powstania pekniec na styku
ptyt materiatu termoizolacyjnego.
Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin w plytach styropianowych zaprawa klejaca, poniewaz w miejscach tych powstaja mostki
termiczne, wywotane duza przewodnoscia cieplna zaprawy.
W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i powodujac wystapienie
smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystapienia szczelin (wigkszych ni 2 mm), zaleca si¢

wypelnienie ich styropianem na calej grubo$ci warstwy termoizolacyjne;j.

5.4.Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych zaprawa klejaca. Niewlasciwe jest
rownie, wyrownywanie nierownosci przez nalozenie grubszej warstwy tynku. Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatow siatki
szklanej przy narozach otworéw okiennych idrzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu si¢ rys na przedtuzeniu przekatnych tych
Otworow.

Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki w proporcji podanej przez producenta.

Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubos$¢ 4 — 5 mm.

5.5. Polaczenia systemu dociepleniowego z pozostalymi elementami budynku

Miejsca polaczen docieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obrobkami blacharskimi i dylatacjami nalezyuszczelni¢

odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi. W miejscach tych wystepuje duze skupienie napr¢zen i mozedoj$¢ do pekniec i
nieszczelnosci.

5.6 Wykonanie zewng¢trznej wyprawy tynkarskiej .

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujacego podnosi przyczepnos¢ tynku do podtoza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacja.
Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzaniai wysychania nalozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i zmniejsza

mozliwos¢wystapienia plam. Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntujacychZastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem
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uzyskania pozadanych efektow.Nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonejilosci wody zarobowej, w celu uzyskania
jednakowej konsystencji zaprawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gélne zasady kontroli jakosci .
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zgodne z normami.
6.2.Kontrola jakosci robot .
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,
b) w odniesieniu do whasciwosci calej termomodernizacji (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac.
a) uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i wykonane roboty sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 wykonania termomodernizacji §cian budynku Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw
czeSciowych. Badania w czasie odbioru czg¢§ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbior czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
. podktadu,
e  jakosci zastosowanych materiatow,
. doktadno$ci wykonania przyklejenia ptyt,
. doktadno$ci wykonania masy zbrojacej
Dokonanie odbioru czg¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot. Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:
. poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢
ceng robot,
. w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ docieplenie i ponownie je
wykonac,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo§¢ m?, ktora obejmuje:
e prace pomiarowe,
. przygotowanie stanowiska roboczego,
. dostarczenie materiatow i sprzetu,
. obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
. ustawienie i rozbiorke rusztowan,
. wykonanie termomodernizacji $cian zewngtrznych,
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
. likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow.
. PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane
. PN-B-2013071999 Piyty styropianowe
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. PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopniarozprzestrzeniania ognia przez $ciany.
. PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.Ptyty styropianowe.
. PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
. ZUAT —15A/03 System docieplania $cian zewngtrznych z zastosowaniem styropianu jakomateriatu termoizolacyjnego i
pocienionej wyprawy elewacyjnej,
10.1.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa 1990.

Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna.

27
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Roboty malarskie.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczacewykonania i odbioru robot malarskich. ,,Remontu
Zamku Ksigzat Pomorskich W Stupsku 76-200 Stupsk ul. Dominikanska 5-9 (dz. Nr. 555) ob. 13 Nr. Rejestru Zabytkow Wojewodztwa
Pomorskiego A-46 Dawny rej. Zabytkow Nr. 141”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu docieplenie $cian zewngtrznych
budynku.

1.4.0kreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot tynkarskich i izolacyjnych

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Organizacja placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do
zakonczenia i koncowego odbioru robot. Obszar prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0sob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odregbnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i dokumentacja,

pozwoleniem na budowg.

1.7 BHP na budowie.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie.

Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikow a w szczegolnosci dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikow.



BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowiazujaca Rozporzadzeniem ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z pdzniejszymi
zmianami )Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).
2.MATERIALY.
2.1.Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w,, Wymagania ogoélne" pkt 2.2.
2.2. Farbe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszejni + 5 C
3.SPRZET.
3.1.0géIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt3.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogélne" pkt 4
4.2. Transport materialow.
Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zapewniajacych temperature nie nizszaniz +5 C .
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, w przypadku gdy jest wymagana duza gltadko$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchnig
zagruntowac¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.
2. Roboty malarskie budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc naprawionych.
3. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie tynkow o wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a
nawet niszczenie powloki malarskiej
4. Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.
5. Podktady pod powltoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.
5.3. Przygotowanie podloza.
5.3.1 Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
5.3.2 Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, nalezyje lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po
uptywie ok. 30 min. przystapi¢ do malowania.
5.3.3 Podtoza tynkowe powinny pad wzglgdem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla tynkow zwyktych.
Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy sposob:
. wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samejzaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte
w taki sposob, aby naprawiane miejscerownato si¢ z powierzchnig tynku.
. przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych farbamiemulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane zgodnie
z zaleceniamiproducenta farb
. powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczys$ci¢ odzanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku.
5.4. Wykonywanie rob6t malarskich.
5.4.1 Powloki malarskie jednowarstwowe powinny rOwnomiernie pokrywac podtoze, bezprze§witow, plam, odpryskow oraz nie powinny si¢
Sciera¢ ani osypywac po potarciu migkka tkaning. Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, przeswitow,plam, §ladow pedzla
i odpryskow . Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek i polaczen o réznym odcieniu i nat¢zeniu. Powtoki
powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkow myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.
5.4.2 Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura nie spadta ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badanie powierzchni tynkow, nie wezesniej niz po 7 dniach od daty ich
ukonczenia.
6.3. Badania w czasie odbioru robét.
6.3.1. Badania robot malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
. zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobow,
. prawidtowosci przygotowania podtozy,
. sprawdzenie zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem,
. sprawdzenie potysku,
. sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, zmywanie,
. przyczepnosci farby do podtoza,
. wygladu zewnetrznego powierzchni,
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania.
Powierzchnie malowania oblicza sie m” jako iloczyn dlugosci w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej do spodu stropu. Diugos¢ Sciany oblicza si¢ w rozwinigciu.
Nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
7.3. Tlo$¢ malowania w m” okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér podlozanalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystapieniem do robét malarskich.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
Jezelichociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac rozwigzanie:
. malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
8.4. Odbi6ér malowania.
8.4.1Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
8.4.2. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny Jezeli ktorekolwiek z badan dato
wynik negatywny nalezy cz¢$¢ albo catos¢ robot uznaé za nieodpowiadajace wymaganiom.
8.4.4. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
. oceng wynikow badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
9. PODSTAWA PEATNOSCIL
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci )
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Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Wstep

1. 1Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji projektu
budowlanego: Remont elewacji Zamku Ksigzat Pomorskich W Stupsku 76-200 Stupsk ul. Dominikanska 5-9 (dz. Nr. 555) ob. 13 Nr.
Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Pomorskiego A-46 Dawny rej. Zabytkow Nr. 141”.

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbior robot polegajacych Na renowacji stolarki okiennej
skrzynkowej w elewacji, renowacji stolarki drzwiowej, renowacji stolarki naswietli, renowacji okiennic drewnianych przy realizacji zadania
Remont dachu elewacji szachulcowej obiektu Spichlerza Richtera w Stupsku, Rynek Rybacki 1. Roboty, ktorych dotyczy szczegétowa
specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami
zleceniodawcy

. usunigciu starej malatury,

. dopasowanie wraz z naprawa stolarki,

. przygotowanie stolarki pod malowanie wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem,
. dwukrotne lakierowanie stolarki drewnochronem w kolorze istniejacych,

. renowacji i naprawy zawiasow.

1.3. Zakres stosowania SST.
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Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami i okre§leniami podanymi w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1 Wykonawca robot zobowiazany jest do stosowania jedynie tych wyrobow producentow krajowychi zagranicznych, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, ktore spetniaja wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji oraz
odpowiednich rozporzadzen.

Wszystkie wyroby budowlane, sprzet uzytkowany podczas budowy a takze zasady organizacji, wykonania, kontroli jakosci i odbioru
poszczegolnych robot budowlanych, zasady transportu i sktadowania materiatow budow lanych, zasady p.poz, BHP na placu budowy itd.
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm panstwowych, branzowych i zaktadowych wraz z innymi normami zwigzanymi, aprobat,
atestow, dopuszczen instrukcji, wytycznych i §wiadectw, wydanych przez wiasciwe jednostki, producentéw lub inne, posiada¢ potwierdzenie
producenta o zgodnosci wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw norm zharmonizowanych poprzez umieszczone na

wyrobach oznakowan CE.

3.SPRZET.

Wykonaweca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodujeniekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢
sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w DP. ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianymumowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byc¢utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4 TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedniag norma . Elementy do transportu
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunig¢ciem i utratg statecznosci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujacych.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie jako$ci gotowych elementow

Sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczenkonstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
cze$ci ruchomych.

6.2 Badanie jakoSci wbudowania

— sprawdzenie stanu jako$ci i wygladu elementow.

— sprawdzenie jakos$ci natozenia powtok malaturowych,

— sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania ,

— sprawdzenia dzialania czgsci ruchomych,

7. OBMIAR ROBOT

Stosowana jednostka przy robotach malarskich m?

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe¢ do odbioru wykonania robot stanowi zatwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

przetargowa i zatwierdzonymi zmianami. Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w pkt 2 oraz

czynnosci podane w pkt. 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-B-10085/2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

10.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo ogolne. MGPiB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45262500-6
Roboty murarskie
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1. 1Przedmiot ST.
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji projektu

budowlanego: Remont elewacji obiektu ,,Remontu Zamku Ksigzat Pomorskich W Stupsku 76-200 Stupsk ul. Dominikanska 5-9 (dz. Nr.

555) ob. 13 Nr. Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Pomorskiego A-46 Dawny rej. Zabytkow Nr. 141”.

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbior robot polegajacych Na renowacji stolarki okiennej

skrzynkowej w elewacji, renowacji stolarki drzwiowej, renowacji stolarki naswietli, renowacji okiennic drewnianych przy realizacji zadania

Remont dachu elewacji szachulcowej obiektu Spichlerza Richtera w Stupsku, Rynek Rybacki 1. Roboty, ktorych dotyczy szczegétowa

specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami

zleceniodawcy

. usunigciu starej malatury,

. dopasowanie wraz z naprawa stolarki,

. przygotowanie stolarki pod malowanie wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem,
. dwukrotne lakierowanie stolarki drewnochronem w kolorze istniejacych,

. renowacji i naprawy zawiasow.

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami i okre§leniami podanymi w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
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2.2. Wymagania szczegélowe2.

2.1. Zaprawa cementowo-wapienna

stosowaC zaprawe o wytrzymato$ci Rz=5,0MPa,

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy€ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.2. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut. 2.2.3. Cegla pelna klasy 15 wg PN — B 12050
11996

- wymiary =250 mm, s=120 mm , h= 65 mm,

- masa 4,0 kg do 4,5 kg,

- powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,

- dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigeciem przechodzgcym przez catg grubos$¢ cegty o
dtugo$ci powyzej 60 mm nie moze przekracza€ dla cegty 10 % cegiet badanych,

- nasigkliwo$¢€ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %, - wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 MPa,

- gesto$€ pozorna 1,7 kg/dem3 do 1,9 kg/dem3,

- wspodtezynnik przewodnoS$ci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ Mk,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 0C

— brak uszkodzen po badaniu,

- odporno$¢€ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegtg puszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki, moze
natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. [1o$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymogu nie powinna by¢ wieksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.4. Siatka Rabitza

Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokgtnych, tkane wedtug normy BN-90/5032, splotem pt6éciennym z drutu gotego
zarzonego. Parametry

*$rednica drutu: 0,8 - 1,2 mm

*oczka prostokgtne: 10 x 16 mmi 10 x 20 mm

*oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm

*szeroko$¢ siatek: 500 - 1200 mm

3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu
do przewozu materiatéw oraz drobnym sprz¢tem do wykonania robot objetych niniejsza ST. Wykonawca powinien dysponowaé
nastgpujacych sprzgtem: — srodkami transportu do przewozu materiatow, — betoniarkami do przygotowania zapraw, — sprzgtem

pomocniczym

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

5.1.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Roboty murowe
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Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowaé potozenie $cian. W okresie zimowym roboty murowe zewngtrzne mozna
prowadzi¢ normalnymi sposobami wytacznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej 0°C stosuje si¢ specjalne metody
murowania. Elementy murowe (cegly, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie
rownomiernie na catej tugosci. Przy murach wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawia¢ strzgpia zazgbione koncowe. Mury nalezy
wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem
co do odsadzek, wyskokow i otwordw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W
miejscu potaczenia murow wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe. Wigzanie bloczkéw w murze
powinno zawiera¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczka przez bloczek warstwy gornej z przesunigciem bloczkéw obu
warstw wzgledem siebie o /2 bloczka Elementy muru uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze polewac elementy ceramiczne lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot
po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny poziome powinny by¢ grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm)

Spoiny pionowe powinny by¢ grub. 10 mm (max 15mm; min Smm).

5.3. Przemurowania Zasady ogo6lne

Przy wzmacnianiu $cian, stupow i innych elementéw budynku zachodzi prze-waznie koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajacych,
majacych na celu odcigzenie wzmacnianych elementow. W takich przypadkach dokumentacja projektowa powinna okresla¢ rodzaj i sposob
wykonania odpowiednich zabezpieczen. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych, poza sytuacjami specjalnymi, na ogét nie
zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniajace nie zmieniaja pracy uktadu konstrukcyjnego budynku i nie powodujaprzecigzenia
elementow konstrukcyjnych tego uktadu, wykonuje si¢ wymiang tylko niewielkiego fragmentu $ciany murowanej, ktorego krotkotrwate
usunigcie nie ostabia uktadu konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych przecigzen sasiednich odcinkdéw $ciany, wymienia si¢ tylko
fragment $ciany, nad ktérym znajduja si¢ elementy zelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, ktore przekazuja obciazenie z wyzszych
kondygnacji na sasiednie jej elementy, nie powodujac przecigzenia i zmiany uktadu konstrukcyjnego, wymiang fragmentu wykonuje si¢ w
$cianie mato obcigzonej, przy czym chwilowe usunigcie jej czesci nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprezen, stan techniczny
nie wymagajacych wzmocnienia lub wymiany pozostatych czgsci §ciany jest bardzo dobry. We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy
bezwzglednie przed przystapieniem do wzmacniania §ciany wykona¢ odciazenie wzmacnianego jej fragmentu. Odcigzenie nie moze
spowodowa¢ naruszenia statecznosci budynku i jego poszczegoélnych elementoéw oraz przeciazenia sasiednich elementow. Czasem niezbgdne
jest przeprowadzenie sprawdzajacych obliczen obcigzenia. Jako konstrukcje odciazajaca stosuje si¢ stemplowanie stropow od podlogi
piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na ktorych wykonuje si¢ przemurowanie $cian, przy czym rzgdy stempli musza by¢ ustawione w
pionie* Stemplowanie rozpoczyna si¢ od utozenia podwaliny z twardego drewna na ktorej ustawia si¢ stemple. Po st¢zeniu stempli deskami
uktada si¢ na stemplach oczep, a nastgpnie) pod kazdym stemplem podbija si¢ rownoczesnie dwa kliny az do docisnigcia oczepu do stropu.
W analogiczny sposob postepuje si¢ na kazdej kondygnacji.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie jako$ci gotowych elementow

Sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczenkonstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych.

6.2 Badanie jakoSci wbudowania

— sprawdzenie stanu jakosci i wygladu elementow.

— sprawdzenie jakos$ci natozenia powtok malaturowych,

— sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania ,

— sprawdzenia dzialania czgsci ruchomych,

7. OBMIAR ROBOT

Stosowana jednostka przy robotach malarskich m?

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe¢ do odbioru wykonania robot stanowi zatwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

przetargowa i zatwierdzonymi zmianami. Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w pkt 2 oraz

czynnosci podane w pkt. 51 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
—PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
—PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
— PN-86/B-30020 Wapno.
—PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw. — PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity.

Terminologia.
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