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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne wspólne dla 

wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z 

wykonaniem i odbiorem robót, w które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

„PRZEBUDOWA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (GAZOWEJ) W 

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM”  

 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2.1 Zakres robót obejmuje : 

Wymagania ogólne należy rozumieać i stosować w powiązaniu z niżej  wymieniowymi 

specyfikacjami technicznymi: 

• Technologia, automatyka oraz instalacja gazowa kotłowni, 

• Instalacja elektryczna kotłowni, 

 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy kotłowni gazowej należą również następujące prace towarzyszące i 

tymczasowe: 

• zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 

• Utrzymanie porządku i czystości w rejonie prowadzonych prac, 

• Transportowanie na potrzebną wysokości i odległość materiałów i elementów 

oraz sprzętu potrzebnego do wykonania robót, 

• zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz 

gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z 

Inspektorem Nadzoru miejsce, 

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 

terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

• przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
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• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp w obrębie prowadzonych prac oraz 

wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych 

lub nie wymienianych elementów budynku, 

• wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót remontowych i 

rozbiórkowych 

• eksploatacja kotłowni i konserwacja ich urządzeń w okresie prób, a w 

szczególności wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podłączenie kotłowni 

do wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej, po sprawdzeniu, że wszystkie 

warunki BHP zostały spełnione, 

• przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych 

zezwoleń administracyjnych i wniosków o dopuszczenie do eksploatacji. 

• Szkolenie wyznaczonego przez inwestora personelu, 

• zapewnienie gwarancji w warunkach określonych w dokumentach ogólnych, w 

tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy.  

 

1.4 Teren budowy 

Przebudowa kotłowni będzie odbywać się w istniejącym budynku użyteczności 

publicznej. 

 

1.4.1 Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy 

stosować się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo 

budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 

 

1.4.2 Harmonogram robót 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien 

opracować: 

o harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i 

etapy, jak również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz 

niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 

o założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
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• Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów 

robót należy uwzględnić: 

o warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na 

odcinkach przylegających do siebie lub położonych jeden nad drugim, 

w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości 

powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych 

odcinkach; 

o warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub 

częściach obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu 

dalszych robót; 

o potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, 

przy których bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być 

zagrożone. 

 

1.4.3. Wprowadzanie na budowę 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na 

którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz 

uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do 

wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

o w przypadku stwierdzenia w trasie niewykazanych w dokumentacji 

kabli, przewodów lub innych urządzeń - usunięcie lub zabezpieczenie 

ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy 

utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

• Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem 

zainteresowanych stron udokumentowane jest spisaniem protokołu; 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać 

od Zleceniodawcy pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu 

administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – 

montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

 

1.4.4 Koordynacja robót 

• Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów 

powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, 

• Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich 
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etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg 

zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał 

technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót budowlanych i 

montażowych.  

• Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane 

związane z robotami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie 

będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak np. stawianie rusztowań itp., 

 

1.4.5 Dziennik budowy 

• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia 

robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy (wykonawcy), 

• Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,poz.953). 

 

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

• Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest 

Użytkownik. 

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej, 

• Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

o pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności; 

o uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, promieniowanie; 

o zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

• Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia 

podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje 

przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych 

koniecznych robót w obrębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie, 
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• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne 

kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń 

podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót, 

• W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca 

natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub 

będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie 

współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu 

powstałej awarii. 

• Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

• Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewykazanych 

na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i 

powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 

obciąża Wykonawcę. 

 

1.6 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

1.6.1 Ochrona środowiska 

• Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót, 

• W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

o miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

o będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; możliwością powstania 

pożaru. 

• Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być 

narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 

promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 

przekraczających wartości dopuszczalne, 
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• Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r 

(Dz.U.Nr 62,poz.627 z póz. zm.) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 

24 września 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490 z póz. zm), 

• Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

obciążą Wykonawcę. 

 

1.6.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia, 

• Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym, niż dopuszczalne, 

• Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko, 

• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu, 

• Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.6.3 Ochrona przeciwpożarowa 

• Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

• Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

odpowiednimi przepisami, 

• Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
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• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

1.6.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

• Przy wykonywaniu robót budowlano - instalacyjnych Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r z póz. zm. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401 z póz. zm) . 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót, 

• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 

• Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej, 

• Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed 

możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi, 

• Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, 

których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, 

konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń sanitarnych mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

• Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót instalacyjnych powinny być 

stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane 

aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi, 

 

1.7 Grupy, klasy i kategorie robót 

 
Dział 
45000000-7  Roboty budowlane 
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Grupa 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasa 

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei, wyrównanie terenu 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe 

 
Kategoria 

 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania, oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 

45321000-3  Izolacje cieplne 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 
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45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

 

1.8 Określenia podstawowe 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia 

i określenia nigdzie wcześniej niezdefiniowane. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co, do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym w art. 10 Prawo Budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej i 

przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym.  

Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany 

jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszą być 

spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 

 

4.2. Transport materiałów 

• Transport winien być określony z uwzględnieniem założeń do katalogów 

nakładów rzeczowych, 

• Transport zewnętrzny winien być ujęty w cenie materiałów wraz z kosztami ich 

zakupu, 

• Transport wewnętrzny określają nakłady ujęte w katalogach nakładów 

rzeczowych.  

• Wszystkie elementy do realizacji węzła cieplnego powinny być transportowane 

zgodnie z wytycznymi producenta poszczególnych wyrobów, 

• Wszystkie elementy do realizacji węzła cieplnego powinny być transportowane 

środkami transportu zabezpieczonego przed wpływami atmosferycznymi  

i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. SKŁADOWANIE 

• Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych i instalacyjnych 

kotłowni gazowej powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 

pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu. 

• Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich 

właściwości technicznych, (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych  

i czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 

ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

• Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania 

określone przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane, powinny zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 

temperatury i wilgotności. 
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6. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Opis robót 

Opis robót zawarty został określony w opisie technicznym dokumentacji projektowej. 

 

 

6.2. Ogólne warunki wykonania robót 

Wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową należy wykonać zgodnie z 

Polskimi Normami, wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, 

pod fachowym kierownictwem osób posiadających uprawnienia budowlane. 

 

6.3. Obowiązki wykonawcy 

• Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, 

obliczeniami, próbkami materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i 

nieujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, 

dopuszczeniami, atestami itp., 

• Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych 

Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo 

proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w dokumentacji 

projektowej materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one 

równorzędne pod względem, jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. 

Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą 

zostać uzgodnione przez projektanta, 

• Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz 

usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z 

postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie 

materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą 

niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, 

w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy, 

• Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, 

stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za 

metody i technologię użyte przy budowie, 
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• Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie 

kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, 

wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz, 

• Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót 

w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań 

umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, 

dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i 

prywatnych oraz i na terenach należących do Zamawiającego przed wszelkimi 

roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia, 

• Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu 

zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez 

ruch związany z działalnością Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców, 

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z 

transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy 

ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 

Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie 

roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw 

Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną 

na skutek zaistniałych szkód, 

• Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada 

za przekazany teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do 

użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności 

obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i 

porządkowych, 

• Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone 

do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z 

wymianą lub naprawa sprzętu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. 

Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji 

ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę, 

• Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązany jest sporządzić przed 

rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) , 

uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan BIOZ 

winien być opracowany zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120 z póz. zm), 
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• Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi 

wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych 

obejmujących pozostałe roboty budowlane aż do całkowitego ukończenia 

obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca 

między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym udostępnieniu frontu 

robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich 

wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego 

przez Inwestora, 

• Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i 

przygotowania oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym 

egzemplarzu do Zamawiającego, 

• Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów będących 

nadmiarem lub pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów 

niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna być wykonana zgodnie do 

odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności powyższe 

Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój koszt. 

Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające 

zagospodarowanie odpadów przez firmy posiadające stosowne zezwolenia a 

w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i oświadczenie 

podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów, 

• Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą 

prowadzone, 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania robót 

montażowych instalacji technologicznej związanych z przebudową kotłowni. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2.1 Zakres robót obejmuje : 

• Roboty przygotowawcze, 

• Montaż  rurocigągów, 

• Montaż armatury i urządzeń, 

• Montaż urządzeń automatyki kotłowej 

• Badania instalacji, 

• Wykonanie izolacji termicznej, 

• Regulacja działania kotła, 

• Kontrola jakości, 

• Odbiory końcowe. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacja techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego  

i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami, ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – 

Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji a jeżeli dotyczą zmiany materiałów  

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości w eksploatacji. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem 

zmian akceptacje „Inspektora Nadzoru” 
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2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie  

i specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

danych rozwiązań dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

• Uzyskania akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru, 

Do wykonania kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 

aktualne Polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje „Inspektora nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania Ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  

zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania Ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów 

konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu 

elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem przemieszczaniem  

i opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

 
5. SKŁADOWANIE 

 
Ogólne wymagania dotyczące składowania podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania Ogólne” 
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5.1 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury przewodowe należy przechowywać w pozycji leżącej, jedno lub 

wielowarstwowej, na płaskim, równym, utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed 

gromadzeniem wód opadowych.  Pierwszą warstwie należy układać na podkładach 

drewnianych.  

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie, 

co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 

zamocowane w odstępach, co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości.  

Rury należy składować wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków, w sposób 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub poszczególnych rur.  

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką 

ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  

 
 

6. WYKONANIE KOTŁOWNI 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

• Kotłownia powinna zapewniać obiektowi budowlanemu, w którym została 

wykonana możliwość spełnienia podstawowych wymagań dotyczących w 

szczególności:  

o bezpieczeństwa konstrukcji,  

o bezpieczeństwa pożarowego,  

o bezpieczeństwa użytkowania,  

o odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska,  

o ochrony przed hałasem i drganiami,  

o oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
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• Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm                                       

PN- M- 34031:1992 i PN-M-34031/A1 

• Kotłownia powinna być wykonana zgodnie z projektem, przy spełnieniu we 

właściwym zakresie, wymagań zawartych w  Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690) a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, 

• Kotłownia powinna być projektowana i wykonana stosownie do wskazań 

ekspertyz i opinii technicznych rzeczoznawców budowlanych, Państwowej 

Straży Pożarnej oraz Inspektora Sanitarnego, 

• Kotłownia  powinna być wykonanana przy wzięciu pod uwagę 

przewidywanego okresu użytkowania w sposób umożliwiający jego 

prawidłowe działanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagań przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania 

obiektów budowlanych a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

• Kotłownia powinna być wykonanana w oparciu o zatwierdzoną dokumentacją 

projektową oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami , normatywami  

i wytycznymi eksploatacyjnymi. 

• Materiały i urządzenia stosowane w kotłowni powinny posiadać Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z 

wodą pitną. 

 

6.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do montażu węzła cieplnego należy: 

• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

•  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

•  wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 

•  wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów, 

•  wyznaczyć miejsca usytuowania urządzeń w kotłowni 

 

6.3. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

• Elementy metalowe kotłowni oraz rurociągi stalowe czarne należy oczyścić do 

3 stopnia  czystości - „Powierzchnia niejednolita, brunatno-szara. Po usunięciu 

luźno przylegającej ciemnej warstwy zgorzeliny oraz rdzy i innych 
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zanieczyszczeń pozostają miejscami płaty ciemnej zgorzeliny silnie 

przylegające do podłoża, obejmujące lokalnie do 40% powierzchni. 

Oczyszczona powierzchnia nie pyli po lekkim przeciągnięciu skrobakiem lub 

szczotką.”. Stopień 3 w sposób ekonomiczny winien być osiągnięty poprzez 

następujące metody - oczyszczanie płomieniowe, młotkowanie, szlifowanie, 

szczotkowanie, skrobanie, oczyszczanie odrdzewiaczem względnie pobieżne 

piaskowanie lub śrutowanie w zależności od stanu wyjściowego powierzchni 

stali, 

• Przewody należy zabezpieczyć antykorozyjnie dwukrotnie emalią kreodurową, 

czerwoną, tlenkową o symbolu 7962 - 000 - 250 lub farbą Korsil 92 NaW   

o symbolu 7320 - 111 – 950, 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 

przeszkody, możliwe do wyeliminowania mogące powodować uszkodzenie 

przewodów np. pręty wystające elementy zaprawy betonowej i muru, 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy  

w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 

• Kolejność wykonywania robót: 

o Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

o Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

o Przycięcie rur, 

o Założenie tulei ochronnych, 

o Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

o Wykonanie połączeń. 

• Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby  

w najniższych punktach załamań przewodów było możliwe odwodnienie 

instalacji, a w najwyższych, odpowietrzenie instalacji. Dopuszcza się 

prowadzenie odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu 

wody w rurach zapewni ich samo odpowietrzenie, a opróżnienie z wody jest 

możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem, 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń. Przejścia  przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianką rury i wewnętrzną 

tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym wypełnienie 
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powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość 

tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu, 

• Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 

należy wykonywać za pomoc odpowiednich tulei zabezpieczających w 

miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń ppoż. przewidzieć 

przepusty lub uszczelnienia ppoż. o klasie odporności ogniowej wymaganej 

dla tych oddzieleń, 

 

6.4. Izolacja Termiczna 

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni stalowych przeznaczonych do zaizolowania oraz 

po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru.  

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej sposób prowadzenia przewodów 

powinien spełniać wymagania zawarte w „Warunkach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne  

i przemysłowe”, 

• Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy 

użyciu konwencjonalnych narzędzi, 

• Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w 

dokumentacji technicznej więcej niż -5 do +5 mm. 

 

6.5. Montaż armatury i osprzętu 

• Montaż  armatury musi być wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami 

producenta. 

 

6.6. Montaż kotła  

Montaż kotła musi być wykonany zgodnie z projektem technicznym i instrukcjami 

montażowymi producenta. 

 

6.7. Uruchomienie i regulacja działania kotłowni  

Po  zakończeniu montażu  urządzeń,  osprzętu  i  armatury  kotłowni  należy 

przeprowadzić kontrolę wykonania i działania poszczególnych zespołów,  
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a szczególnie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. Następnie kilkakrotnie 

przepłukać instalację wodą i po odcięciu naczynia przeponowego przeprowadzić 

próbę szczelności instalacji na zimno przy ciśnieniu roboczym powiększonym o  

2 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej próby i usunięciu ewentualnych usterek 

przeprowadzić próbne 72 godzinne uruchomienie kotłowni, a następnie badanie 

szczelności instalacji na gorąco przy ciśnieniu roboczym kotłowni.  

Montaż i uruchomienie kotłowni może wykonać firma lub osoba posiadająca 

autoryzację producenta zastosowanego kotła c.o. do dokonywania tego rodzaju 

czynności. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola, jakości robót związanych z wykonaniem węzła powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót w zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 

–Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów. Każda 

dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli, 

jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, 

jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek 

z wymagań nie zostanie spełnione należy daną faze robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

8. ODBIÓR KOTŁOWNI 

8.1 Odbiór częściowy węzła cieplnego 

• Odbiór częściowy kotłowni obejmuje pomieszczenie oraz elementy i 

urządzenia, których badania nie mogą być wykonane przy odbiorze końcowym 

(tzw. prace zanikające), 

• W przypadku negatywnej, jakości wykonania robót w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.  

• Odbiór końcowy elementów kotłowni powinien być potwierdzony spisaniem 

protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu. 

 
 

8.2. Odbiór techniczny końcowy kotłowni 

• Kotłownia powinna być przedstawiony do odbioru technicznego – końcowego 

po spełnieniu następujących warunków: 
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o zakończone wszystkie roboty montażowe, łącznie z wykonaniem 

izolacji cieplnej, 

o instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

o dokonano badań odbiorowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym, 

o zakończenie uruchomienia kotła obejmuje w szczególności regulację 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których 

źródło ciepła bezpośrednio zasilające kocioł zapewnia uzyskanie 

założonych parametrów czynnika grzejnego, 

o dokonanie ruchu próbnego kotłowni, 

o przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji, 

o przeprowadzenie badań skuteczności ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, 

• Przy odbiorze technicznym – końcowym należy przedstawić następujące 

dokumenty: 

o projekt techniczny powykonawczy, 

o dziennik budowy, 

o potwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektową 

przepisami, 

o protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

o protokóły wykonanych badań odbiorowych , w tym : 

• badania natężenia oświetlenia, 

• badania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

• badania pomiarów rezystancji izolacji, 

• badania próby hydraulicznej, 

• badania płukania przewodów, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 

wyroby budowlane, z których wykonano węzeł cieplny  

• dokumenty wymagane do urządzeń podlegających odbiorom 

dozoru technicznego 

• instrukcje obsługi i gwarancje zastosowanych wyrobów 

• Protokół odbiorów końcowych nie powinien zawierać postanowień 

warunkowych, 

• W trakcie budowy kotłowni inspektor nadzoru z ramienia ZGN musi 

uczestniczy przy niektórych odbiorach częściowych, 
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• Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych 

powinien być wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie etapu robót 

powinno być potwierdzone spisaniem protokółu odbiorów częściowych węzła 

cieplnego – druk obowiązujący w ZGN, 

• Odbiór końcowy kotłowni powinien być potwierdzony spisaniem protokółu 

odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji węzła cieplnego. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

• PN - 64 / B – 10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

Powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze, 

• PN-B-10405:1999    - Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i 

badania przy odbiorze, 

• PN - 71 / B - 10420 -  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania  

i badania przy odbiorze, 

• PN - B - 02421:2000- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń, 

• PN-B-02414:1999   -  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi.  Wymagania, 

• PN - 91 / B - 02419  -  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewawodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Badania, 

• PN - 91 / B - 02420  -  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania  i badania przy odbiorze, 

• PN - 76/ B - 02440   -  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 

Wymagania.PN-B-02423:1999+Ap1:2000-Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. 

Wymagania i badania  przy odbiorze, 

 

9.2. Dokumenty i instrukcje 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

• Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania – zeszyt 2 -  

Warszawa, sierpień 2001, 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych-zeszyt 6 -  

Warszawa , maj 2003, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych -zeszyt 8 -  

Warszawa, sierpień 2003.   

• Wytyczne projektowania węzłów cieplnych – Ośrodek Badawczo Rozwojowy 

Ciepłownictwa – Warszawa, styczeń 2008 

 

9.3. Ustawy i rozporządzenia 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, 

Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 

1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439) i 

późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz.Ust. z 2003 roku nr 207 – poz. 

2016, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 

sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 

728), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 

sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów niemających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych wed3ug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 

637), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780), 

• Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegó3owego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegó3owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj1cych 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og3łoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) , 

• Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 

zmieniaj1ce rozporz1dzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj1cego dane dotycz1ce 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042), 

• Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegó3owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1133), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegó3owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
1.2 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania robót 

montażowych instalacji wentylacji i odprowadzania spalin związanych z przebudową 

kotłowni. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2.1 Zakres robót obejmuje : 

• Roboty przygotowawcze, 

• Montaż komina zewnętrznego, 

• Badania kominiarskie instalacji odprowadzania spalin, 

• montaż instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej, 

• Kontrola jakości, 

• Odbiory końcowe. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacja techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego  

i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami, ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – 

Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji a jeżeli dotyczą zmiany materiałów  

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości w eksploatacji. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem 

zmian akceptacje „Inspektora Nadzoru” 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie  

i specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
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właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

danych rozwiązań dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

• Uzyskania akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru, 

Do wykonania kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 

aktualne Polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje „Inspektora nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Elementy systemu kominowego  

Przewody i kształtki spalinowe z blachy kwasoodpornej. 

UWAGA: przed złożeniem zamówienia na elementy kominowe przewidziane 

projektem do uzupełnienia i skompletowania systemu, należy sprawdzić wymiary na 

budowie. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania Ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót 

zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania Ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów 

konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu 

elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem przemieszczaniem  

i opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
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5. SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące składowania podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania Ogólne”. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Instalacja wentylacji  

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać kanał wentylacji wywiewnej. Jako nawiew 

kotłowni należy wykonać kanał typu „Z” z blachy ocynkowanej. 

 

6.2. Montaż komina zewnętrznego  

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola, jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna być  

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

COBRTI INSTAL, Warszawa 2002. Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna 

być  zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,  jeżeli wszystkie  wymagania  

dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie  

z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002. Z odbiorów międzyoperacyjnych 

należy spisać protokół stwierdzający, jakość wykonania oraz przydatność robót i 

elementów do prawidłowego montażu. 

  

8.1. Sprawdzenie kompletności wykonania prac  

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami 
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technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 

następujące działania:  

• porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych, 

• sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 

zasadami technicznymi, 

• sprawdzić  dostępność  dla  obsługi  instalacji  ze  względu na  działanie,  

czyszczenie i konserwację, 

• sprawdzić czystość instalacji, 

• sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.  

 

8.2. Kontrola działania  

Celem kontroli działania instalacji odprowadzania spalin jest potwierdzenie  

możliwości  działania instalacji  zgodnie  z  wymaganiami.  Badanie to pokazuje, czy 

poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają 

efektywnie.  

 

8.3. Pomiary kontrolne  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga 

parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.  Zakres rzeczowy i 

ilościowy koniecznych do wykonania pomiarów określa norma PN-781B-10440 

„Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi polegającemu 

na sprawdzeniu:  

• drożności kanału spalinowego,  

• szczelności połączeń, 

•  ciągu komina,  

• zgodności z projektem elementów instalacji odprowadzania spalin, 

normatywnego wyprowadzenie ponad dach,  

• spełnieniu norm ochrony atmosfery.  

Odbiór formalny polega na:  

• sprawdzeniu  zgodności wykonania  instalacji  z  projektem  oraz  

dokumentacją powykonawczą,  
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• sprawdzeniu  aktualności atestów  na  użyte  do  budowy  instalacji  materiały 

konstrukcyjne, izolacyjne i montażowe.  

Odbiór instalacji odprowadzania spalin powinien odbywać się przy udziale 

uprawnionego mistrza kominiarskiego i kończyć się protokołem.  

 

8.4. Dokumenty odbioru końcowego 

• Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  

• Dziennik budowy,  

• Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów (świadectwa, jakości 

wydane przez dostawców materiałów),  

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, · protokół 

przeprowadzenia próby całej instalacji.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. 

Podział, nazwy i określenia, 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 

Wymagania i badania, 

• PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych, 

• PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości, 

• PN-B-76004:1996  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Filtry  powietrza.  

Grawimetryczne  metody badań, 

• PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania, 

• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

Wymagania i badania. PN-ISO 5221:1994  Rozprowadzanie  i  rozdział  

powietrza.  Metody  pomiaru  przepływu strumienia powietrza w przewodzie,  

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

COBRTI INSTAL, Warszawa 2002.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania instalacji elektrycznych w kotłowni 

gazowej w budynku mieszkalnego. 

 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

1.2.1 PRZEDMIOT ROBÓT 

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

dotyczące instalacji elektrycznych w kotłowni gazowej 

 

1.2.2 ZAKRES ROBÓT 

1. W zakres robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze 

- montaż rozdzielnicy 230V w węźle 

- montaż instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli) do projektowanych 

pomp 

- montaż instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli elementów 

automatyki) do urządzeń automatyki ciepłowniczej 

- wykonanie pomiarów skuteczności przyjętej ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym 

- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia 

- kontrola jakości 

- odbiory końcowe 

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie instalacji, która musi być 

kompletna z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i 

dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej 

wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi, 

pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do 

prawidłowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jeżeli nie zostały one 

dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym 

zakresie dobór tych urządzeń i materiałów. 

3. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i 

zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się 

do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i 



 38 

doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 

terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem 

dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale 

przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego 

z samej koncepcji. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do 

chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy 

w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały 

zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie. 

5. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu 

uzyskanie certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na 

podłączenie do sieci i eksploatację obiektu. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 KONTROLA JAKOŚCI 

1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z 

przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa 

dopuszczenia. 

2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca 

zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na 

własną odpowiedzialność. 

3. Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414) muszą 

spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ( dyrektywie 

niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC). 

4. Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny 

zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 

elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i 

dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zbliżenia przepisów prawnych 

państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

5. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 

- oznakowane CE (deklaracja zgodności CE); 
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- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 

- posiadające oświadczenie Producenta, Ŝe wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami (deklaracja zgodności). 

 

2.1.1 JAKOŚĆ DOSTAWY 

1. Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej, jakości, o ogólnie znanej 

marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do 

zrealizowania w krótkim czasie. 

2. Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom 

zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli 

stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. 

3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień 

reakcji na ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w 

miejscach, w których zostaną one zainstalowane. 

 

2.1.2. Wybór dostaw 

1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną 

listę urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć 

na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. 

Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo 

lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być 

odrzucona. 

2. W zależności od potrzeb Generalnego Wykonawcy, może być zażądane 

przedstawienie prototypów, próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, 

aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 

- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

- ich uruchomienie, 

- ich połączenie z innymi elementami. 

3. Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na 

placu budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 

4. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na 

jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie 

zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawcę i Projektanta. 
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2.1.3. Transport 

1. Rozdzielnica powinna być dostarczone od Producenta w stanie kompletnie 

zmontowanym. 

2. W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy 

przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 

- nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia; 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami  

i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować  

i odpowiednio zabezpieczyć; 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na 

uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków 

itp.; 

- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

 

2.1.4. Kontrola dostaw 

1. Po dostarczeniu aparatów i urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić 

oględziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę 

na to, czy nie ma śladów przesunięć ładunku w transporcie, a w szczególności, czy: 

- nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych; 

- powłoki malarskie nie są uszkodzone; 

- urządzenia są kompletne; 

- wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone. 

2. Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół 

oraz złożyć reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i 

Producenta. 

 

2.1.5. Składowanie 

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 

dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca 

montażu. 

2. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się 

ich właściwości technicznych, (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i 

czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 



 41 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

3. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone 

przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, 

zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych oraz umożliwiać 

utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

4. W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich 

konserwację. 

 

2.1.6. Urządzenia, osprzęt, aparaty elektryczne 

2.1.6.1. Rozdzielnica 230V  

1. Rozdzielnica powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 60439-1, posiadać atesty 

Instytutu Elektrotechniki i Instytutu Energetyki oraz odpowiadać wymaganemu 

stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003. 

2. Rozdzielnica węzła cieplnego RW wisząca. 

3. Instalowana aparatura musi spełniać wymagania odpowiednich norm 

określających szczegółowe wymagania w zakresie badań, cechowania, budowy, 

prób trwałości i prób termicznych oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

4. Wszystkie kable i przewody zasilające i odbiorcze oraz aparaty za płytami 

czołowymi trwale oznaczyć. 

5. Parametry: 

- Napięcie znamionowe łączeniowe: 230V 

- Częstotliwość znamionowa : 50Hz 

- Prąd znamionowy ciągły : 25A 

- Stopień ochrony : IP 54. 

- Wyrób: AKPiA Warszawa lub równorzędny. 

 

2.1.6.2. Rury instalacyjne 

1. Rury instalacyjne z polwinitu. 

 

2.1.6.3. Osprzęt elektroinstalacyjny 

1. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać niezawodne i wytrzymałe 

elementy stykowe, charakteryzować się łatwym, szybkim i bezpiecznym montażem, 

spełniać wymagania polskich norm oraz posiadać znak CE. 
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UWAGA: Obowiązek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i 

wtyczek. 

2. Gniazda wtyczkowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-IEC 884-1 + A# 

:1996. 

3. Łączniki instalacyjne powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 60669-

1:2002 (PN-IEC 60669-1).  

4. Wyrób: FAEL-LEGRAND lub równorzędny. 

 

2.2. Aparatura rozdzielnicy RK 

1. Wyłącznik różnicowoprądowy typu P304-25-30-A, 25A, 30mA prod. „FAEL-

LEGRAND” lub równorzędny. 

2. Wyłącznik różnicowoprądowy typu P302-25-30-AC, 25A, 30mA prod. „FAEL-

LEGRAND” lub równorzędny. 

3. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym typu P312B10, 10A, 30mA 

prod. „FAELLEGRAND” lub równorzędny. 

4. Wyłączniki silnikowe typu M250, styczniki SM320-2z prod. „FAEL-LEGRAND” lub 

równorzędne. 

5. Wyłączniki instalacyjne typu S301B16, S301B10 i S301B6 prod. „FAEL-

LEGRAND” lub równorzędne. 

6. Łączniki krzywkowe ŁK-25, 25A i ŁK-15, 15A prod. „SPAMEL” Twardogóra 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Wymagania ogólne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i 

naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne 

działanie. 
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5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być 

ustawione i 

użytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem. 

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów 

kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i na właściwości 

przewożonych materiałów. 

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy. 

3. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 

wykonywania danego rodzaju robót. 

 

4.2. Środki transportu 

Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu: 

- samochód dostawczy do 0,9t 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Jakość świadczeń 

1. Zasadniczo, jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym 

normom i przepisom polskim, względnie europejskim. W oparciu o zawarte w 

wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz 

wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do 
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wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów 

wykonawczych. 

2. Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby: 

- przy najwyższej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie 

została przekroczona temperatura graniczna; 

- w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia; 

- skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były 

zminimalizowane; 

- części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i 

zanieczyszczenie były odpowiedni zabezpieczone; 

- elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie 

stykały się, o ile nie zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom 

takiego zetknięcia; 

- wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były 

zminimalizowane; 

- zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia; 

3. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały opisane w punkcie 2. 

 

5.1.1.1. Rozdzielnica 

1. Montaż rozdzielnicy należy rozpoczynać wówczas, gdy pomieszczenie węzła jest 

całkowicie przygotowane do jej umocowania na ścianie. 

2. Rozdzielnica musi być zainstalowana w taki sposób, aby zachowany był 

bezpieczny promień gięcia kabli przy przyłączaniu. 

3. Wprowadzenia kabli i przewodów do rozdzielnicy wykonać w taki sposób, aby 

zachować wymagany stopień ochrony IP. 

 

5.1.1.2. Wentylacja 

1. Wentylacja pomieszczeń stacji musi zapewniać odpowiednie, wymagane dla 

zastosowanych w niej aparatów i urządzeń, warunki klimatyczne. 

 

5.1.1.3. Uziemienie 

1. Wykonane musi być uziemienie ochronne niskiego napięcia ze złączami 

kontrolnymi umożliwiającymi przyłączenie do zewnętrznego uziomu. 
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5.1.2. Korytka kablowe 

1. Świadczenie obejmuje dostarczenie korytek kablowych, wysięgników i konstrukcji 

wsporczych, wytrasowanie, wyznaczenie miejsc osadzenia kołków kotwiących, 

wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym, osadzenie kołków kotwiących, 

montaż wysięgników i konstrukcji wsporczych, w tym konstrukcji nietypowych, 

odmierzenie, ucięcie, ułożenie i mocowanie koryt na wysięgnikach i konstrukcjach 

wsporczych z całym niezbędnym osprzętem wraz ze wszystkimi należącymi do 

systemu częściami kształtowymi, narożnymi, łączącymi, przykrywającymi i osprzętem 

drobnym, skręceniem elementów między sobą, montażem, demontażem i 

przestawianiem rusztowań. Uwzględnić wszystkie elementy drobne typu: łączniki 

miejsc styku korytek, elementy zamykające, uchwyty i obejmy belkowe, zawiesia, 

pręty, linki, śruby, kołki. 

2. Trasy kablowe zbudowane z elementów muszą mieć wytrzymałość mechaniczną 

oraz odporność na korozję odpowiednią do spodziewanych warunków eksploatacji. 

Połączenia elementów muszą być tak wykonane, aby przenosiły występujące 

obciążenia mechaniczne I nie powodowały odkształceń. 

3. Korytka kablowe powinny mieć odpowiednią szerokość, umożliwiającą ułożenie 

kabli najwyżej w dwóch warstwach i zapewniającą przynajmniej 30% rezerwę 

miejsca. 

4. Odstępy między wspornikami i mocowaniami koryt kablowych około 100mm. 

5. W miejscach krzyżowania i zaginania mocowania umieścić przed i za tymi 

miejscami stosować osłony ochronne z PVC, kolor żółty. 

 

5.1.3. Instalowanie rur osłonowych 

1. Świadczenie obejmuje dostawę rury z PCV, osadzenie uchwytów dla rur, 

umocowanie rur oraz uszczelnienie wylotów. 

 

5.1.4. Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce 

1. Świadczenie obejmuje ucięcie przewodu, zdjęcie izolacji, oczyszczenie żyły i 

podłączenie przewodów. 
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5.2. Instalacje siły 

5.2.1. Rury winidurowe układane na tynku 

1. Świadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych, sprawdzenie drożności rur, 

cięcie, wprowadzanie rur do puszek i innych elementów instalacji oraz umocowanie 

rur na uchwytach do podłoża. 

2. Rozstaw uchwytów nie może przekraczać 60cm. Układać zamknięte łącznie z 

mufami i kolankami z założonym drutem (linką) do przeciągania. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na dokładne i prostoliniowe układanie i montaż rurek. Trasowanie 

wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 

innymi instalacjami i ciągami technologicznymi. Trasy przewodów powinny 

przebiegać poziomo lub pionowo, a nie ukośnie. 

 

5.2.2. Przewody kabelkowe wciągane do rur 

1. Świadczenie obejmuje dostarczenie przewodów, rozwinięcie, odmierzenie i 

ucięcie, otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników i wciągnięciem przewodów do 

rur. 

5.3. Próby, pomiary i badania odbiorcze 

5.3.1. Badania linii kablowych 

5.3.1.1. Wyszczególnienie robót 

1. Świadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po ułożeniu, odłączenie kabla, 

badanie ciągłości żył roboczych i powrotnych i zgodności faz, pomiar rezystancji 

izolacji, próbę napięciową izolacji, próbę napięciową powłoki, podłączenie kabla oraz 

sporządzenie protokołów z pomiarów i badań wraz z oceną. 

2. Badania linii kablowej i jej elementów powinny być wykonane zgodnie z 

postanowieniami rozdziału 7 normy PN-76/E-05125 ( rozdziału 4.12. normy PN-E-

04700) oraz zaleceniami producentów kabli, co do pomontażowych badań 

odbiorczych linii kablowych, przy czym próby napięciowe izolacji i powłok kabli 

powinny być wykonane zgodnie z poniższym opisem. 

 

5.4. Demontaże 

1. Demontażowi, wraz z odłączeniem zacisków i przewodów, podlegają n/w 

istniejące elementy instalacji: 

- istniejące silniki elektryczne z oprzewodowaniem, 

- istniejąca rozdzielnica szafkowa 3x220/380V 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również 

odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest 

osiągnięcie wysokiej jakości robót. 

 

6.1. Odbiory międzyoperacyjne 

1. Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego 

istotny wpływ na prawidłowe wykonanie dalszych robót. 

2. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i 

brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz 

ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział 

w komisji odbiorczej jest celowy. 

3. Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany 

przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i 

ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

4. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do 

dziennika budowy. 

5. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 

- zamocowanie rozdzielnicy RK; 

- ustawienie urządzeń odbiorczych (pompy) i aparatury; 

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy 

oświetleniowe; 

- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 

 

6.2. Odbiory częściowe 

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji stanowiąca 

etapową całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu 

sprawdzenia, jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 

2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności 

hamowania ogólnego postępu robót. 
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4. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 

ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

5. Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 

- linie kablowe w kanałach i na drabinkach.  

Sprawdzić należy, czy: 

- ułożone kable zostały prawidłowo oznaczone; 

- kable zostały ułożone prawidłowo na półkach i drabinkach i nie krzyżują się; 

 

6.3. Próby montażowe i pomiary sprawdzające 

1. Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego 

należy przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary 

sprawdzające. Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i 

kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób 

należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i 

uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych 

należy sporządzić protokoły. 

2. Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy 

przeprowadzić oględziny, które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na 

stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i 

zainstalowane oraz nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 

bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy: 

- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się pożaru; 

- obecność środków ochrony przed skutkami działania ciepła; 

- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 

- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 

- istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 

- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 

- umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych; 

- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 

- poprawność połączeń przewodów; 

- dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i 

konserwację. 
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6.4. Szkolenie 

1. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być 

przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w 

zakresie właściwej konserwacji sprzętu. 

2. Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z 

ćwiczeniami praktycznymi, zawierające: 

- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 

- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie 

użytkowania, 

- bieżące operacje konserwacyjne, 

- symulacja przypadków, analiza wypadków, prawdopodobne przyczyny i możliwe 

środki zaradcze. 

3. Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Inwestorowi instrukcji obsługi, konserwacji i napraw. 

 

6.5. Dokumentacja powykonawcza 

1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi 

nowymi i dodatkowymi rysunkami; 

- specyfikacje techniczne; 

- komplet protokołów prób montażowych; 

- protokoły rozruchu technologicznego; 

- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i 

aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, 

dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile 

urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 

urządzeń powszechnie stosowanych; 

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych w przypadku 

przebudowy lub remontu; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 

- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 

Użytkownikowi. 
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2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 

wykonawstwa; 

- dziennik budowy; 

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 

- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 

- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach 

opracowań projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, 

omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich 

dokonania. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby 

wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych 

jako „poza dostawą” lub „poza instalacją”. 

3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami 

globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki 

konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami 

tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się 

niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki 

przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

4. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również 

następujące roboty i czynności: 

- zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 

- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na 

miejsce wbudowania; 

- kontrolę stanu i jakości materiałów; 

- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

- wykonywanie czynności pomocniczych; 

- obsługę sprzętu nieposiadającego obsługi etatowej; 

- czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 

- utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
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- przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 

- przejście na następne stanowisko pracy; 

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 

- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

5. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego 

doświadczenia lub aktualnego 

Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając 

instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej Obejmują 

one: 

- ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania 

określonych elementów lub robót; 

- nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe 

w transporcie; 

- materiały pomocnicze. 

6. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego 

sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a 

także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady 

pracy sprzętu muszą uwzględniać: 

- czas efektywnej pracy; 

- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z 

przestawiania sprzętu; 

- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie, których, z uwagi na 

bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn. 

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 

Międzynarodowym Systemie (SI). 

 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych 

w wycenionym przedmiarze robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający 

będzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania 

obmiaru. 
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3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w 

poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 

2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, 

mierzone powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do 

wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez 

Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone 

inaczej. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, 

to objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach. 

 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez 

Wykonawcę, a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiarów 

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 

z harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. W szczególności: 

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie 

Wykonawcy; 

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych 

robót; 

- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 
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2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym. 

 

7.6. Jednostki obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie są: 

m – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

m2– z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

m3 – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

kpl – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

t – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 

kg – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

otw. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

elem. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

pomiar – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

odcinek – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

zakresie ich ilości, jakości i wartości. 

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiający (Inwestor, Generalny Wykonawca), z 

udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca 

musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować 

dokumentację z przeprowadzonych prób. 

3. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego 

(Inwestora). Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z 

rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów. 

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest 

do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 

będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
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- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem 

odbioru. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac 

komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i 

urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, 

które będą mogły być od niego zażądane. 

6. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

7. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

8. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób 

- montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, 

sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach 

prób i odbiorów częściowych. 

9. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące 

udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w 

trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 

usunięcia. 

10. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, 

wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż 

wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 
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11. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu 

do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego 

lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

 

8.2. Przekazanie do eksploatacji 

1. Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po 

przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i 

stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 

Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez 

Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

8.3. Pomoc techniczna i serwis 

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze 

instalacji. Pomoc ta może być realizowana poprzez: 

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ŝe interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 

dnia, 

- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjęcia działań w celu usunięcia awarii i 

uszkodzeń w ramach gwarancji – do 8 godzin. 

8.4. Rękojmia i gwarancje 

1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które 

dostarczył i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. 

Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, 

zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i 

dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części 

składowych. 

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 

przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie 

dostawy, które zleci swoim podwykonawcom. 

5. W przypadku uszkodzenia urządzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym 

Wykonawca (Użytkownik) niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z 

badań i pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do sieci, kartę 
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gwarancyjną oraz opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu 

przybycia delegowanego przez Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upoważnienia 

Wykonawcy (Użytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we własnym 

zakresie, nie należy dokonywać żadnych napraw. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny 

koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu 

gwarancji. 

7. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w 

porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót 

zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar 

umownych i odszkodowania. 

8. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar 

umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie 

na wykonanie robót. 

 

8.5. Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i 

towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez 

Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Skład dokumentacji przetargowej 

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następujące 

dokumenty: 

- przedmiary robót; 

- niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 

- opisy techniczne, obliczenia, 
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- komplet planów technicznych, rysunków i schematów wraz ze wszystkimi 

wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. 

 

10.2. Normy i przepisy 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz 

centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, 

które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na 

sposób prowadzenia robót. 

2. Przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

· PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

· PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

· PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. 

· PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

· PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

· PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

· PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

· PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

· PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki  ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

· PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
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· PN-IEC 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

· PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

· PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

· PN-IEC 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

· PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

· PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

· PN-IEC 60364-5-537 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

· PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

· PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

· PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich 

instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny. 

· PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich 

instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny. 

· PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych elektrycznych 

podobnych. 

· PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

· PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

· PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

3. Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 

2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie 

dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania. 

- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych dyrektywą nr 93/68/EEC) dotycząca harmonizacji przepisów 

prawnych państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego 

przeznaczonego do użytku w pewnych granicach napięcia. 

- Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie 

zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących kompatybilności 

elektromagnetycznej. 

4. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą 

odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym 

fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do 

nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instalacji. 


