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1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowania terenu pod budowe zespotu garazy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem
nawierzchni, uksztattowaniem i uzbrojeniem terenu.

Obszar zadania podano na stronie tytutowej

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac przygotowawczych, zasad
prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy, jak réwniez wszystkich czynnos$ci umozliwiajgcych i
majgcych na celu uporzadkowanie terenu, tj. usunieciu gruzu znajdujgcego sie na terenie
powstatego po rozbidrce istniejgcych nawierzchni na terenie opracowania.

14. Okreslenia podstawowe
Stosowacé okreslenia zgodnie z CPV | — Wymagania ogdlne p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Stosowac okreslenia zgodnie z CPV | — Wymagania ogdlne p. 1.5.

2 Materiaty
21. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-8 ,Wymagania ogoélne" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw
W robotach zwigzanych z oczyszczeniem terenéw z odpadow nie przewiduje sie stosowania materiatow.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Przy wykonywaniu prac ziemnych przewiduje sie pozostawienie warstw humusu i gruntu na terenie
inwestycji z rozScielanie go réwnomiernie na powierzchni terenu opracowania. Termin rozscielenia bedzie
ustalony w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Prace przewidujg wywdz nadmiaru gruntu z makroniwelaciji
poza teren inwestycji.

W pracach ziemnych nalezy stosowaé nastepujgce zasady:

- Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania ziemi bedg formowane
W nasypy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu.

- Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robé6t. Do wywozu nalezy zakwalifikowac
grunty wskazane przez Inspektora nadzoru, jako najmniej nadajgce sie do zabudowania.

- Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Projekcie
budowlanym i w dokumentach umowy.

- Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

- Prace makroniwelacyjne bedg prowadzone po odczyszczeniu terenu z odpadow, wykoszeniu chwastow
na terenach wskazanych w projekcie oraz ewentualnie po usunieciu zieleni Sredniowysokiej i wysokiej
zgodnie z Projektem gospodarki zielenia..

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

25. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do wykonania zasypek, a pozostatos¢ do rozplantowania na terenie
inwestyciji.
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Wykonawca powinien przyjgé, iz po wykonaniu wykopdw moze sie okazac, iz cze$é gruntéw nie bedzie
nadawata sie do pozostawienia na terenie inwestycji.

W przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatnych do wykonywania zasypow lub rozscielania nalezy je
traktowac jak odpad i zakwalifikowaé do wywozu w pierwszej kolejnosci.

W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z pracami porzadkowymi mozna wykonac recznie z uzyciem narzedzi pomocniczych lub
mechanicznie.

Do wykonania robét i wywozu potrzebny jest samochdd samowytadowawczy do 5t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wbudowanych materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ (jezeli bedzie wymagane) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

32. Sprzet do robdt ziemnych i do kruszenia betonu i prac rozbiérkowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot porzadkowania terenu i usuwania gruzu oraz prac ziemnych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- dzwigéw, tadowarek, samochodoéw skrzyniowych, kontenerow na odpady niebezpieczne, pit
mechanicznych, palnikéw do przecinania konstrukciji i stalowej, narzedzi recznych do rozbiorki
- odspajania i wydobywania gruntéw i odpadéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw i odpadow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych i odpadéw (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Wykopy kontrolne w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy wykonac
recznie.

4 Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-8 ,Wymagania og." pkt 4.

4.2 Transport:
Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu
drogowego.

4.3 Transport na terenie inwestyciji:
Z uwagi na jakos$¢ gruntu poruszanie sie pojazdow samochodowych i maszyn budowlanych po terenie
powinno by¢ prowadzone w sposob nie pogarszajgcy stanu terenu inwestycji. Szczegdlnie nalezy
zwrocic uwage na prowadzenie prac przy zwiekszonym zawilgoceniu, w takim przypadku prace
prowadzi¢ po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4
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5 Wykonywanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne dotyczgce wykonania robot porzgdkowych i rozbiérkowych:

Istniejace obiekty tymczasowych garazy nalezy zdemontowaé zwracajgc uwage, zeby demontowaéd
wytgcznie garaze przyjete do demontazu zgodnie z podziatem realizacji zadania na etapy. Z uwagi na rézng
konstrukcje obiektow demontaz prowadzi¢ zgodnie z technologig wykonywania robo6t dostosowujgc zakres
prac do konkretnego obiektu. Ogrodzenia i inne mozna demontowac recznie lub mechanicznie.

Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano zalegajgce luzem odpady w wiekszosci komunalne, ktére
w ramach prac zwigzanych z przygotowaniem terenu do makroniwelacji zostang usuniete.

Odpady bezposrednio po usunieciu z powierzchni terenu zostang przekazane do unieszkodliwienia firmie
posiadajgcej odpowiednie zezwolenia.

Roboty oczyszczania terenu mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy oraz zgodnie z odpowiednim etapem budowy.

5.2. Ogolne zasady wykonania robét ziemnych - makroniwelacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

53. Dokfadnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod wykopy, ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami, do ktérych dodaje sie obustronnie ok 0,4m jako zapas

54. Odwodnienia robét ziemnych i wykopow

W przypadku zawodnienia wykopu nalezy go odwodni¢ metodg powierzchniowego odprowadzenia wody
przy uzyciu spalinowych pomp membranowych. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu nalezy wykona¢ na poziomie rzednej
projektowanej.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnos$ci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6 Kontrola jakosci robot
6.1.Kontrola wykonania robot porzgdkowych polega na sprawdzeniu uporzgdkowania terenu.

6.2.0g0lne zasady kontroli jakosci robot ziemnych
6.2.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét, - bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robat,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

6.2.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.
6.23. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.24. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.25. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robadt,
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* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie

i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

+ wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

+ wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.4. Badania do odbioru wykopu ziemnego

6.41. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.4.2. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.4.3. Roéwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkosS¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7 Obmiar robot

71.  Jednostka obmiarowa robot
Jednostkg obmiarowg dla prac porzgdkowych jest m3.

7.2. llo$¢ robot
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze

7.3. Ogdlne zasady obmiaru robot ziemnych i porzagdkowania terenu
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.
7.3.1.Zasady okre$lania ilosci robdt
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugos¢é pomnozona przez Sredni przekréj wg objetosci wykopu w
stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢c wg obmiaru na nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami.

74. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow.

W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki
obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 Odbior robot

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét porzadkowych jest uporzadkowanie terenu po pracach
budowlanych
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82. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi wykopdéw ziemnych

b) odbidr robot po catkowitym zakonczeniu prac

9 Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robot bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami
umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ptaci sie za:
- oczyszczenie miejsca pracy z gruz i elementéw przeznaczonych do wywozu,
- za wynajecie samochodu do wywozu,
- opfata sktadowiskowa odpaddw.

92. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar\ i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10  Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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