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1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z
pracami zwigzanymi z zielenig dla budowy zespotu garazy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:
utwardzeniem nawierzchni, uksztattowaniem i uzbrojeniem terenu

Obszar zadania podano na stronie tytutowej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wykonania prac zwigzanych z zielenie, w tym:

- karczowanie i $cinanie drzew i krzewéw

- pielegnacja zieleni

- wywoz i utylizacja masy zielnej

- zdjecie warstwy urodzajnej

- nasadzenia drzew, krzewdw i roslin

- rozscielanie warstwy urodzajnej

- plantowanie terenu

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Oprocz wykonania robét skftadajgcych sie na planowany zakres, na Wykonawcy spoczywacC bedzie

merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujgce prace;
1.3.1. Prace towarzyszace:

- pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw (tyczenie
geodezyjne),

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektéw Zrealizowanych i ich dokumentacji powykonawczej,

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczer wynikajacych z robét realizowanych
przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i funkcjonowaniem zaplecza powinna
spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

- nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej.

1.3.2. Roboty tymczasowe:
- zabezpieczenie robdt przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow,
itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i
waod gruntowych,
ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych wskutek
tego transportu,

- usuwanie przeszkdéd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane =z
prowadzeniem robot w czasie mrozow, opadow atmosferycznych, itp.,

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzeh do zapewnienia komunikacji

(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.),
zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewdw na okres wykonywania robot oraz usunigcie tych
zabezpieczenh (szczegodtowy opis zabezpieczeh w pki, 4,4,)

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami, magazynowanie materiatow, urzadzen i narzedzi.
1.3.3. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegaja

odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robot podstawowych.

1.4. Niezbedne informacje o terenie budowy:

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Kierownik budowy musi opracowac¢ projekt organizacji budowy okreslajgcy jednoznacznie trasy
poruszania sie sprzetu po terenie (w tym po terenie zieleni o charakterze parkowym i zieleni izolacyjnej do
pozostawienia) i przedstawi go do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

3



Projekt budowlany - wykonawczy budowy zespotu garazy
wraz z zagospodarowaniem terenu

41-712 Ruda Slaska ul. Ratownikéw
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 03

Wykonawca w porozumieniu z inwestorem podejmuje decyzje dotyczgcg wyznaczenia miejsc dla
administracji budowy, skladowania materiatéw i stacjonowania sprzetu oraz doprowadzenia wody i energii do
poszczegdlnych rejondéw (dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem).

Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z wykorzystaniem medidow, w tym z zainstalowaniem
odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczacg podziatu na ewentualne etapy,
wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, sktadowania materiatow i stacjonowania sprzetu.
1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia na wiasny koszt wszelkich szkéd powstatych z jego winy na

terenie nalezgcym do Inwestora lub do 0séb trzecich (np. szkody na terenach sgsiadujgcych z inwestycja).

1.4.3. Ochrona zabytkow
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw
posiadajacych cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomié o tym Slagskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

1.4.4. Ochrona srodowiska
Wszystkie drzewa i krzewy rosngce w odlegtosci do 5m od rejonu prowadzenia prac budowlanych oraz od
rejonu poruszania sie pojazdéw o masie przekraczajgcej 1 tone powinny byé zabezpieczone przed urazami
czesci nadziemnej oraz zageszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o
charakterze fenomendéw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamielin, itp.) nalezy niezwlocznie
zawiadomié¢ o tym Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska

1.4.5. Warunki bezpieczehstwa pracy
Wykonawca jest zobowigzany do:
- sporzadzenia Projektu Organizacji Budowy i Robot ze szczegdtowymi rozwigzaniami dotyczacymi BHP.
- zapewnienia przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej | warunkow BHP
- podjecia dziatan zabezpieczajgcych przed wypadkami przy pracy, takze na rzecz innych przedsiebiorstw,
oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostepem osob nieupowaznionych.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wybdr miejsca w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic:

-doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania,
-wyznaczenie miejsc  skladowania materiatbw poza zasiegiem stref korzeniowych istniejgcych
drzew.
1.4.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczacg organizacji transportu.
Wykonawca jest zobowigzany ustawi¢ tymczasowe oznakowanie zwigzane z organizacjg ruchu.

1.4.8. Ogrodzenie

Plac budowy obejmuje caly teren opracowania. Na czas prowadzenia prac ogrodniczych rejon
prowadzonych prac nalezy wydzieli¢ tasmg i oznakowaC. Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonywania projektu organizacji budowy sposob podziatu i wygradzania terenu na czas realizacji robét
budowlanych.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Istniejace nawierzchnie, po ktorych bedg sie poruszaé srodki transportu, jesli zachodzi niebezpieczenstwo
ich uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ (np. za pomocg ptyt betonowych). W ten sam sposéb
nalezy zabezpieczy¢ juz wykonane nowe nawierzchnie, jesli zachodzi konieczno$é poruszania sie po nich
sprzetu mogacego spowodowac ich uszkodzenie.

2 Materiaty

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Materiat roslinny, ktéry zostanie wykorzystany do nasadzenia:
- Nie przewiduje sie nasadzen

Ziemia urodzajna (humus)

W zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

- ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2 m wysoko$ci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy
nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna
posiada¢ aktualne badania dotyczgce odczynu (pH) igranulacji oraz zawartosci makro i
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mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona, nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajne;,
substratu glebowego) do zaprawy dotéw oraz zaktadania trawnikéw.

2.2 Gwarancja
zgodnie z SIWZ i Umowag

3 Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobe przez niego upowazniong. Liczba i wydajnos$¢
sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i Gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi lub osobie przez niego upowaznionej
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty zmechanizowane nalezy wykonywaé sprzetem o gabarytach umozliwiajgcych przemieszczanie
sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdéw oraz o ciezarze nie powodujgcym nadmiernego zageszczania
gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejgcych - do 5 ton.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw do koszenia chwastéw i trawy
- sprzetu do wycinki drzew i karczowania
- sprzetu do przemieszczania diuzyc i sktadowania diuzyc w sggach
- zrebiarki do wytworzenia zrebek
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki)
- sprzetu do przemieszczania i plantowania zrebek i humus
Ponadto wykonawca robdt powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do wykonywania robét recznie, jak:
- siekiery, fopaty, szpadle, grabie, sita.

4 Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-8 ,Wymagania og." pkt 4.

4.2 Transport:
Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu
drogowego.

4.3 Transport na terenie inwestyciji:
Z uwagi na jakos¢ gruntu poruszanie sie pojazdow samochodowych i maszyn budowlanych po terenie
powinno by¢ prowadzone w sposdb nie pogarszajgcy stanu terenu inwestycji. Szczegdlnie nalezy
zwroci¢ uwage na prowadzenie prac przy zwiekszonym zawilgoceniu, w takim przypadku prace
prowadzi¢ po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

5 Wykonywanie robot

5.1. Scinka drzew

Przed rozpoczeciem prac rekultywacyjnych nalezy uporzadkowaé teren (usung¢ zalegajagce lokalnie
skupiska $mieci i gruzu) oraz usung¢ pokrywe roslinnosci ruderalnej - na wskazanych powierzchniach nalezy
najpierw skosi¢ warstwe zielng, powstate siano zebrac i wywiezc.

Scinke drzew prowadzié $cisle wedtug opracowania Inwentaryzacji zieleni z gospodarkg zielenig, ktéra
jest czescig opracowania

Pozyskane pnie — dtuzyce nalezy sktadowa¢ w sggach lub stosach we wskazanym przez Inspektora
nadzoru miejscu umozliwiajgcym wywoz z terenu i pozostawi¢ Inwestorowi do dyspozycji
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Galezie i karpie oraz posusz nalezy rozdrobni¢ w zrebiarce i rozmiesci¢ réwnomiernie na terenie
inwestycji. Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru i na koszt wykonawcy wywiezienie zrebek poza
teren inwestycji.

Oprocz prac scinki drzew nalezy wykonac¢ przecinke (pielegnacje) sanitarng drzew i krzewow
pozostawionych do zachowania.

Prace przy Scince drzew mogg prowadzi¢ wytgcznie pracownicy przeszkoleni i uprawnienie do
wykonywania okreslonych prac. Prace te nalezy prowadzi¢ pod szczegdlnym nadzorem ze strony
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Pracownicy mogg uzywacC wylgcznie sprzetu sprawnego
dopuszczonego do uzytku, a prace prowadzi¢é w dopuszczonym do stosowania i spetniajgcym wymogi
bezpieczenstwa sprzecie ochronnym i w specjalistycznej odziezy ochronne;.

5.2. Przygotowanie gruntu pod zasiew

Przed rozpoczeciem prac rekultywacyjnych nalezy uporzadkowaé teren (usung¢ zalegajgce lokalnie
skupiska smieci i gruzu) oraz usung¢ pokrywe roslinnosci ruderalnej. Biorgc pod uwage bliskie sgsiedztwo
zbiornika wodnego, wyklucza sie uzycie wszelkiego rodzaju herbicydéw, ktére w potgczeniu z technikg
mechaniczng skutecznie usunetyby inwazyjne byliny. W tym wypadku nalezy ograniczy¢ prace jedynie do
zabiegébw mechanicznych.

Na wyznaczonych powierzchniach nalezy najpierw skosi¢ warstwe zielng, a powstate siano zebraé i
wywiez¢. Na powierzchniach tych planuje sie usuniecie korzeni i kitgczy bez uzycia kultywatora poprzez
wykopanie kigczy i wyrdwnanie bronami zebowymi (bronowanie). Wierzchnia warstwa gleby ulegnie
spulchnieniu, a ponadto powyzsze zabiegi pomogg w zwalczaniu chwastow i bylin, poprzez wyciggniecie na
powierzchnie roztogéw i kitgczy. Wyciggniete na powierzchnie roztogi i ktgcza nalezy zebraé i zutylizowad.

Prace agrotechniczne (w tym usuwanie roslinnosci inwazyjnej) nalezy przeprowadzi¢ na przetomie
miesiecy lipca i sierpnia.

Na wybranych obszarach wskazanych pod zadarnienie w pierwszej kolejnosci nalezy usungé
ewentualne kepy nawloci bgdz rdestowca (przez wykopanie kigczy i korzeni oraz usuniecie czesci
nadziemnych) oraz wykoszenie pozostatej roslinnosci spontanicznej. Nastepnie wierzchnig warstwe gruntu
nalezy przemieszac¢ z dowieziong 20 cm warstwg humusu. Na tak przygotowane podtoze planuje sie wysiew
dobranej mieszanki traw rozitogowych majgcych utworzy¢ stosunkowo zwartg darn.

5.3. Nasadzanie drzew i krzewow.
Nie przewiduje sie nasadzen drzew i krzewdw.

5.4. Wysiewanie traw (zadarnienie terenu)

Po przygotowaniu gruntu (w tym usunieciu roslinnosci inwazyjnej) na wybranych powierzchniach
przewiduje sie wysiew odpowiednio dobranych mieszanek traw i roslin dwuliSciennych zgodnie z zaleceniami
opisanymi w opracowaniu projektowym.

Wielkos¢ normy wysiewu dla poszczegdlinych gatunkow w mieszankach traw zalezy od docelowego
udziatu gatunku w runi. Po wysiewie traw powierzchnie obsiane nalezy lekko ubi¢ mechanicznie na przyktad
z zastosowaniem walca siatkowego lub przez delikatne udeptanie (w miejscach o matej powierzchni).

Na obszarach wskazanych przewiduje sie wysianie gatunkow tgkowych, nawigzujgcych czesciowo do
roslinnosci juz wystepujgcych na przedmiotowym terenie.

Wysiew traw i innych gatunkéw zielnych proponuje sie przeprowadzi¢ na przetomie lipca i sierpnia
poprzedzajgc tym sam planowane nasadzenia drzew i krzewow.

5.5. Pielegnacja powierzchni trawiastych

Zaprojektowang roslinnos¢ tgkowg na przedmiotowym terenie zaleca sie kosi¢ raz w sezonie
wegetacyjnym, najlepiej na przetomie lipca/sierpnia. Zaleca sie koszenie na wysokosci okoto 7-8cm.
Pozbawienie trawnika znacznej czesci lici (zbyt niskie koszenie) jest dla niego szkodliwe i powoduje
zmniejszenie jego wartosci. Powstate siano nalezy zebraé¢ i wywiezé. Zaleganie pokosu na fgce ocienia
trawe, powodujac jej zétkniecie, a w razie duzej wilgotnosci moga by¢ przyczyna gnicia lisci.

Obszary zadarnione nalezy takze kosi¢ w regularnych odstepach czasu nawet do kilku razy
w sezonie.

6 Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogoéine
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
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niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z Projektem budowlanym
wykonawczym

6.2. Kontrola zgodnosci posadzonych gatunkéw drzew i krzewéw z projektem.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7 Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbiér robot budowlanych nastgpi po uprzednim zgtoszeniu zakonczenia i gotowosci do odbioru
wykonanych robé6t budowlanych, potwierdzonym przez inspektora petnigcego nadzér inwestorski. Odbioru
dokona komisja ztozona z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy Rozliczenie wykonanych robot
budowlanych nastgpi w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie zatwierdzonego
obmiaru robot i umownych cen jednostkowych, z zastrzezeniem, ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty
ustalonej na podstawie zlozonej oferty. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedstawionej
faktury i protokotu odbioru wykonanych robét. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz
odbiorowi kohcowemu.

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji kontraktowej, o ich wykryciu
powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentaciji, projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentac;ji
przetargowej lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowag i wymaganiami inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 i ST daty wyniki pozytywne

8.2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét jest wylgcznie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci robot budowlanych.
Obmiar rob6t musi zosta¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i posiadaé jego akceptacje.

jednostki obmiaru - zgodnie z jednostkami przyjetymi w przedmiarze:

Scinanie drzew - szt.

pielegnacja sanitarna drzew — szt.

ziemia-m

9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci zgodnie z SIWZ

10  Przepisy zwigzane
PN-G-98011  Torf rolniczy



