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1. OPIS TECHNICZNY. 



 
1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt przebudowy istniejącej sieci 
ciepłowniczej 2xDN400 kanałowej od pkt. „1” do „4” w rejonie ulicy 
Dąbrowskiego w Rumi dz. nr 199/2, 201/2, 204/2, 207/3, 207/4 obr.17. 

 
1.2.   Podstawa opracowania. 

1.2.1. Mapa do celów projektowych, 
1.2.2. Wizja lokalna terenu budowy. 
1.2.3. Uzgodnienia branżowe. 
1.2.4. Obowiązujące normy i przepisy. 
1.2.5. Katalogi producentów urządzeń, rur i armatury. 
1.2.6. Warunki techniczne -przebudowa sieci- WT/OPEC nr 38R/2016 z  
          dnia 08.04.2016r. oraz WT nr 109R/2019. 
1.2.7. Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci ciepłowniczych OPEC Gdynia. 
 
1.3. Cel i zakres opracowania. 

Dokumentację wykonano w celu przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej 
2DN400 kanałowej  zlokalizowanej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Rumi dz. nr 
199/2, 201/2, 204/2, 207/3, 207/4 obr.17.   
Przebudowa polegać będzie na zmianie trasy przebiegu ciepłociągu w zakresie 
od punktu „1” do „4”. Obecny układ infrastruktury ciepłowniczej koliduje z 
aktualnym planem zagospodarowania w/w terenu, na którym planuje się 
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego  z funkcją usługową. W 
punkcie „1” połączyć projektowaną sieć preizolowaną z siecią   

          kanałową poprzez kolano preizolowane patrz Rys.5. (Szczegół„1”).  
          Połączenie sieci kanałowej z preizolowaną w punkcie „4” należy  wykonać wg  
          Rys.6. (Szczegół „2”).   

Włączenie przyłącza DN65/140/160 (dla projektowanego budynku) do systemu 
grzewczego nastąpi w pkt. „D” poprzez trójnik równoległy preizolowany. 
Przyłącze przebiegać będzie od „D” do  projektowanego budynku, w którym 
zaplanowano lokalizację węzła cieplnego ( P.b. przyłącza wg odrębnego 
opracowania ). 
Istniejącą sieć kanałową od „1” do „4” oraz istniejącą na jej trasie komorę 
ciepłowniczą przewiduje się do demontażu. 
Należy też przewidzieć przełączenie istniejącego przyłącza cieplnego 
2DN65/140/160 preizolowanego dla budynku przy ul. Świętojańskiej11 do 
nowej sieci DN400 poprzez trójnik równoległy DN400/65 lub wcinkę na gorąco 
DN65/400, na przyłączu planuje się zawory odcinające preizolowane 
DN65/140/160.  
Z uwagi na to, że właścicielem sieci kanałowej i komory ciepłowniczej K602/25, 
które ulegną likwidacji na odcinku „1-4” (stara trasa) oraz fragmentu przyłącza 
preizolowanego DN65 ( dla bud. ul. Świętojańska 11) jest OPEC Gdynia, 
szczegóły dotyczące rozbiórki i likwidacji Inwestor- P.P.H.U. WIKIS uzgodni z 
OPEC. 
Przy rozbiórce kanału w rejonie kolan „4” i „5” zabezpieczyć wykopy 
zabezpieczając jednocześnie kanał przed osunięciem i uszkodzeniem. 
 

1.4.  Stan istniejący. 

 Według dokumentacji arch. OPEC kanał ciepłowniczy dla DN400 został  
          wykonany z prefabrykatów „L”, przykryty płytą żelbetową, dno kanału  
          wylewane na mokro, podpory na poduszce betonowej ślizgowe „sankowe”,  
          kolana  3 segmentowe R=1,5DN.  
 
          Istniejąca sieć ciepłownicza kanałowa 2DN400 na przebudowywanym  



         odcinku została zaprojektowana z zastosowaniem wydłużki U-kształtowej dla  
         przeniesienia wydłużeń cieplnych przewodów.  
         Wymiar wydłużki wg dokumentacji arch. przyjęto przy założeniu wykonania  
          naciągów wstępnych.    
          Z uwagi na konieczność przebudowy sieci od pkt.”1” do „4” zostaje też 
          przebudowana  istniejąca kompensacja „U”.             

 
1.5. Opis rozwiązania projektowego. 

Brak możliwości wejścia z nową siecią na działkę nr 197/2 oraz ograniczenia 
wynikające z usytuowania projektowanego budynku spowodowało, że przyjęto 
trasę projektowanej sieci jak pokazuje Rys.1.  Sieć nie może pracować w 
układzie „Z” ( 4-5-6-PSrz) z kolanem preizolowanym „4” z uwagi na krótkie 
ramię „6-5” , które nie przeniesie całkowitego wydłużenia od sieci kanałowej o 
dł. 45m. W związku z tym projektuje się układ kompensacji „U” wykorzystując 
częściowo istniejącą wydłużkę i obudowując kolano „4” (stalowe), które będzie 
współpracować z kolanem „5” przy kompensacji sieci kanałowej. W ten sposób 
zachowuje się podobny do istniejącego układ kompensacji tj. z  wydłużką „U” 
lecz jednostronnie obciążoną. Takie rozwiązanie umożliwi przeniesienie 
całkowitego wydłużenia od sieci kanałowej i będzie bezpieczne dla istniejącego 
rzeczywistego punktu stałego w kanale. Dalej w kierunku kolana „3” sieć 
ułożona będzie bezpośrednio w gruncie. 
Projektowana sieć wykonana będzie z elementów preizolowanych w systemie 
stałym (samokompensacji). Przewody na zasilaniu wykonane będą z rur w 
izolacji plus, natomiast na powrocie z rur w izolacji standard. 
Na trasie ciepłociągu występują skrzyżowania z istniejącym wodociągiem 
DN100, który ulegnie likwidacji oraz kablami energetycznymi i 
telekomunikacyjnymi. Kompensowanie wydłużeń cieplnych rurociągu 
umożliwiają strefy kompensacyjne. Dla budowy stref kompensacyjnych przyjęto 
poduszki piankowe. Ułożenie rur w wykopie wg pkt.1.6.4. 
Zabezpieczenie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wg. pkt.1.7. 
Na trasie projektowanego ciepłociągu preizolowanego 2DN400 występuje 
przejście pod projektowanym wjazdem do garażu podziemnego. Przewiduje się 
transport samochodowy lekki. Przykrycie sieci gruntem na tym odcinku wynosi 
0,75m do 1,0m licząc od wierzchu przewodu do poziomu terenu. 
Zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych takie przykrycie gruntem 
dopuszcza ruch kołowy bez dodatkowego zabezpieczenia.   
 

1.6. Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych. 

1.6.1.Rury i elementy preizolowane. 

Zastosowane materiały do budowy sieci winny spełniać wymagania  zgodne z 
Warunkami Technicznymi OPEC Gdynia. 
Zastosowane rury i elementy preizolowane muszą spełniać wymagania 
następujących norm: 
-PN-EN-253 [projekt] ”System preizolowanych rur do podziemnych wodnych 
sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu HDPE wysokiej 
gęstości” lub normy równoważnej. 
-PN-EN-448 [projekt] ”Kształtki-zespoły z rury stalowej przewodowej i izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości” 
lub normy równoważnej. 
-PN-EN-489 [projekt] ”Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości” 
lub normy równoważnej. 
-PN-EN 488 [projekt] ”Zespół stalowej armatury dla stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 
polietylenu wysokiej gęstości” lub normy równoważnej. 



Rury przewodowe wykonane ze stali  PG253 GH lub wyższej jakości.  
          Do budowy sieci preizolowanej DN400 zastosować rury preizolowane  
          z rurą przewodową ze szwem spiralnie spawanym. 
          Dla przyłącza preizolowanego DN65/140/160 zastosować rury  
          preizolowane bez szwu. 
 
          Zabezpieczenia antykorozyjne: 

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają wolne odcinki rurociągów   
wykonanych z rur stalowych czarnych. 
Po wykonaniu płukania i pomyślnych próbach ciśnieniowych, powierzchnie rur 
stalowych należy oczyścić z rdzy i tłuszczu (drugi stopień czystości w/g 
„Instrukcji zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
pokryć malarskich: KOR 3-A”), pomalować preparatem antykorozyjnym. 
Malowanie ochronne powinno odbyć się zaraz po odrdzewieniu. Ponowne 
malowanie należy prowadzić przy użyciu farby silikonowo - ftalowej 
przeznaczonej dla rurociągów do temp. 150 0C. 

          Izolacja termiczna: 

Izolację tworzy sztywna pianka poliuretanowa (PUR), równomiernie  
wypełniająca przestrzeń między rurą stalową i rurą z polietylenu twardego 
HDPE na całej długości: 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0.028 W/mK, 

- wytrzymałość na ściskanie w kier. pionowym 0.3 MPa, 

- odporność na temperaturę 144 °C. 

         Grubość izolacji powinna być zgodna z PN-86/B-02421 lub normą  równoważną. 
         Przewody zasilające zaprojektowano z izolacją PLUS:   406,4/630mm 
         Przewody powrotne zaprojektowano z izolacją STANDARD:  406,4/560mm 
         Izolacja na przewodach zasilających z miejskiej sieci ciepłowniczej powinna   
         posiadać atest do temperatury 130°C. 
 
1.6.2. Prace montażowe: 

Łączenie rur należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych oraz  
producenta rur preizolowanych. Temperaturę otoczenia przyjęto  10oC. Rury 
stalowe łączyć poprzez spawanie. Spawanie rurociągów mogą wykonywać tylko 
osoby przeszkolone w technologii łączenia rur preizolowanych. Prace spawacza 
może wykonywać spawacz posiadający ukończony kurs spawania rur spoinami 
czołowymi w danej metodzie spawania. Ponadto powinien posiadać ważne 
uprawnienia potwierdzone certyfikatem wg PN-EN ISO 9606-1 lub normy 
równoważnej.  

  W czasie spawania należy prowadzić dokumentację wykonawczą tzw. 
„Dziennik Spawania” wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS wg. 
PN-EN ISO 15609-1:2007  lub równoważnej. Stanowisko spawania winno być 
urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.                                                                           

  Brzegi rur stalowych winny być oczyszczone na zewnątrz i wewnątrz z rdzy, 
farby itp. do metalicznego połysku na głębokość 20 mm, do spawania elektrodą 
otuloną rury muszą być fazowane. Przygotowanie krawędzi do spawania musi 
być zgodne z PN-ISO 6761 oraz PN-EN ISO 9692-1:2014 lub ich 
odpowiednikami. 
   Połączenia odcinków rurociągów o różnej grubości ścianki należy wykonać 
zgodnie z normą PN-EN 13941-1:2019-06 (lub normą równoważną).  
Po wykonaniu spawania należy przeprowadzić badanie złączy. Procedury 
spawania muszą być określone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN ISO 
15609-1, PN-EN ISO 15609-2 lub ich odpowiednikami.  



    Rurociągi o grubościach ścianek g < 5,0 mm spawać metodą TIG drutami jak 
dla stali typu S355, a o grubości ścianki g ≥ 5,0 mm należy spawać procesem 
111 elektrodami otulonymi o otulinie zasadowej. Zalecamy stosowanie elektrod 
otulonych o standardzie E 46 4 B 42 H5  wg. PN-EN ISO 2560:2010 lub 
równoważnej. OPEC dopuszcza zmianę metody spawania dla rur o grubości 
ścianek ≥ 5,0 mm na metodę TIG. 
 
Znakowanie spoin:  

 złącze musi być identyfikowalne ze spawaczem; 
 oznaczenie powinno być naniesione w pobliżu spoiny; 
 złącze oznaczone  w sposób trwały – farba, odpowiednie pisaki; 
 nie dopuszcza się nabijania oznaczeń na powierzchnię rurociągu. 

Stosowane materiały pomocnicze do spawania (elektrody, druty) i sposób  
wykonania spoin powinny być zgodne z instrukcją technologiczną właściciela 
sieci. Wymagane stosowanie elektrod zasadowych po uprzednim ich  
wysuszeniu zgodnie z danymi producenta.  
Badaniu wizualnemu (VT) i  radiograficznemu (RT) podlega 100%  (spoin) złączy  
obwodowych. 
  
   Badania wizualne złączy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 17637 lub  
normą równoważną, kryteria oceny poziomu jakości spoin wg PN-EN ISO 5817 
lub normy równoważnej, dopuszczalny poziom jakości „C”. Badania 
przeprowadza Wykonawca na swój koszt, ocena jakości powinna być 
dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji minimum 2-go stopnia wg 
PN-EN ISO 9712:2012 lub równoważnej (osoba przeprowadzająca badania nie 
musi być pracownikiem Laboratorium, wystarczy że posiada certyfikat 
kompetencji VT2). Z wykonanego badania Wykonawca musi posiadać protokół 
potwierdzający pozytywny wynik badania i dołączyć go do dok. odbiorowej. 
Po pozytywnych badaniach wizualnych przeprowadzić badania radiograficzne. 

Badania radiograficzne złączy wykonane zostaną na koszt Zamawiającego 
zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Badania przeprowadzić w oparciu o normę 
PN-EN ISO 17636-1:2013-06 lub równoważną,  klasa  techniki  badania  „A”,  
akceptowany  poziom  jakości  minimum  klasy 2 wg PN-EN-ISO-10675-1:2017-
02 lub  równoważnej. Kontrola złączy spawanych metodą radiograficzną 
realizowana będzie na podstawie zawartych przez Zamawiającego Umów                             
z niezależnymi Laboratoriami. Po wykonaniu robót spawalniczych Wykonawca 
zobowiązany jest do jednoczesnego powiadomienia drogą elektroniczną 
akredytowanego Laboratorium (wskazanego przez Zamawiającego w 
Umowie)  i Zamawiającego  o gotowości do wykonania badań RT spawów. 
Inna forma lub brak jednoczesnego powiadomienia Zamawiającego nie będzie  
stanowiło skutecznego dostarczenia wezwania do wykonania w/w usług przez 
Laboratorium. Aktualnie Zamawiający współpracuje  z dwoma niezależnymi 
Laboratoriami, które wykonują na jego zlecenie kontrolę prac spawalniczych: 

     1) Baltic Test s.c.  ul. Bema 27 a 28, 81-381 Gdynia  

2) Spaw Test Sp. z o.o. ul. Śnieżna 1, 80- 554 Gdańsk 

Zamawiający wskaże w Umowie nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu, który 
będzie realizował prace na zlecenie. Termin wykonania badania (licząc od 
momentu skutecznego dostarczenia powiadomienia przez Wykonawcę  o 
gotowości do wykonania badań spoin): do 24 godzin od momentu dostarczenia 
zgłoszenia (z zastrzeżeniem, że do wskazanego czasu 24 
godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 
Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, 
dopóki nie otrzyma od Zamawiającego  i Laboratorium potwierdzenia drogą 
elektroniczną o wykonaniu badań radiograficznych złączy spawanych z 



wynikiem pozytywnym. Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli 
jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-
1:2017  lub równoważnej. Potwierdzenie o wykonaniu badań radiograficznych 
złączy spawanych z wynikiem pozytywnym, otrzymane od Laboratorium, 
Wykonawca musi dołączyć do dok. odbiorowej. Protokół badań RT spawów wraz 
z radiogramami otrzymuje tylko Zamawiający - bezpośrednio od Laboratorium 
wraz z fakturą za wykonane badania. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
Zamawiającego o braku reakcji podmiotu wskazanego przez Zamawiającego do 
wykonania kontroli prac spawalniczych. Zamawiający zobowiązuje się do 
natychmiastowego podjęcia działań wyjaśniających, niemniej jeżeli nie podjęcie 
prac wynikało z winy Laboratorium, Zamawiający jest zobowiązany do 
przedłużenia terminu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego o 
czas zwłoki, bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy.  

  Wadliwe złącza - po ich naprawie należy ponownie badać metodami 
nieniszczącymi i do spełnienia kryteriów akceptacji.  Złącza z pęknięciami 
należy całkowicie wyciąć. 

W przypadku nie spełnienia minimalnych wymagań badania VT i/lub RT        
dokonać naprawy w zakresie występowania niezgodności. Po naprawach 
ponownie przeprowadzić badania VT i RT. 

1.6.3. Złącza izolacyjne. 
 

Użyte materiały winny spełniać wymagania normy EN 489” Systemy rur 
preizolowanych dla podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Złącze rurowe 
dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnętrznego 
płaszcza z polietylenu wysokiej gęstości lub normy równoważnej. 
W niniejszym opracowaniu przyjęto wykonanie złącza z termokurczliwego PE. 
Konstrukcja złącza winna przekazywać siły i posiadać dwa niezależne 
uszczelnienia. Do zakładania złączy mufowych można przystąpić po otrzymaniu 
pozytywnego wyniku badania radiograficznego oraz po sprawdzeniu połączeń 
systemu alarmowego. 
Izolację i hermetyzację połączeń spawanych należy wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż +5ºC. 
W przypadku pogody dżdżystej lub opadów atmosferycznych hermetyzację 
połączeń należy wykonywać pod osłoną. 
Dla rur DN65/140/160 przyjęto mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z 
podwójnym uszczelnieniem (klej i mastik).  
Do łączenia rurociągów preizolowanych DN400 zastosować mufy obkurczane 
elektrycznie  z dozownikiem pianki poliuretanowej z agregatu.  
 

1.6.4. Układanie rur w wykopie. 
 

Rury preizolowane ułożyć w wykopie na warstwie wyrównawczej grubości min 
10 cm, z piasku grubego lub średniego, pozbawionego gliny. 
Przy układaniu rur należy zachować odległości określone na przekroju wykopu 
–  rys. nr 9. Rysunek nr 9 - wykopu należy traktować jako typowy dla wykopów 
nie wymagających dodatkowego zabezpieczenia ściany wykopu. 
 Głębokość ułożenia wg rys. nr 2 - profil ciepłociągu. 
Przed zasypaniem rur należy pamiętać o usunięciu wszelkich klinów, klocków i 
podpór montażowych. 
Rury obsypuje się warstwą piasku grubego lub średniego, na grubość 200mm 
ponad rury. Do podsypki i obsypki należy używać piasku o granulacji od 2 do 
15mm z tym, że piasku o granulacji od 10 do 15mm nie powinno być więcej niż 
15%. Tę warstwę należy ubijać ręcznie. Nad rurami należy ułożyć żółtą taśmę 
ostrzegawczą. Dalsze wypełnienie wykopu może być materiałem rodzimym 



lecz bez części organicznych. Końcowe zagęszczenie gruntu może być 
wykonane przez ubijanie mechaniczne. 
 Głębokość dna wykopu pod ciepłociąg wynosi od 1,5 do 1,7m poniżej poziomu 
terenu istniejącego. Przełożenie ciepłociągu nastąpi przed docelowym 
zagospodarowaniem terenu.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązująca normą z zachowaniem 
przepisów BHP. 
Roboty ziemne i montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. Wykopy głębsze niż 1,5m oraz w gruntach nawodnionych należy 
wykonywać jako pionowe z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopów. 
W przypadku  wystąpienia wód gruntowych prowadzić odwodnienie wykopów 
przy użyciu igłofiltrów i agregatów pompowych.  
W związku z tym, że miejscowo mogą wystąpić  grunty słabonośne, należy 
przewidzieć możliwość lokalnej wymiany gruntu. Lokalizacja, konieczność 
wymiany oraz ilość wymienianego gruntu powinny być każdorazowo 
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 

1.6.5. Instalacja alarmowa. 

Zastosowane rurociągi preizolowane powinny posiadać instalację alarmową 
typu impulsowego umożliwiającą wykrycie i lokalizację powstałych 
nieszczelności. 
Zastosowane rurociągi preizolowane posiadają instalację alarmową składającą 
się z czterech, fabrycznie wbudowanych w warstwę izolacyjną przewodów 
sygnalizacyjnych-dwa pobielane cyną i dwa z czystej miedzi. Producent zaleca 
układanie prostych odcinków rur tak aby przewód ocynowany leżał po prawej 
stronie rurociągu, patrząc od strony źródła ciepła. W kolanach poziomych 
przewód ocynowany umieszczony jest po stronie wewnętrznej, a miedziany po 
stronie zewnętrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych łączy się przewód 
miedziany z ocynowanym. 
W trójnikach przewody miedziane prowadzone są do odgałęzienia, a przewód 
ocynowany prowadzony jest wzdłuż rury głównej. 
Dlatego we wszystkich rozgałęzieniach należy łączyć przewód miedziany z 
ocynowanym. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku odgałęzienia w 
prawą stronę, patrząc w kierunku przepływu. Po zespawaniu rurociągów i 
elementów preizolowanych należy połączyć przewody sygnalizacyjne 
odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Właściwe i staranne łączenie przewodów 
jest warunkiem niezawodności działania systemu sygnalizacyjnego. 
Na etapie wykonywania sieci preizolowanej DN400 sygnalizację alarmową 
należy zmostkować w pkt. „1” i „4”. Przewody alarmowe  istniejącego przyłącza 
do budynku ul. Świętojańska 11 połączyć z przewodami projektowanego 
trójnika TR65/140/160, który będzie elementem sieci DN400. 
Przewody instalacji alarmowej na odejściu drugiego trójnika TR65/140/160, 
który przewidziano dla planowanego budynku mieszkalnego należy mostkować 
do czasu wybudowania dla tego budynku przyłącza cieplnego. 
Schemat alarmowy dla sieci DN400 składa się z dwóch par przewodów 
sygnalizacyjnych, schemat wykonano dla jednej pary przewodów, drugą pętlę 
należy wykonać analogicznie do narysowanej. 
Ciepłociągi przyłączy posiadają jedną parę przewodów sygnalizacyjnych.  
 

1.7. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 

Na trasie projektowanego ciepłociągu występują skrzyżowania z istniejącymi 
przewodami energetycznymi i wodociągiem. 
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć zgodnie                              
z wymaganiami właściciela sieci określonymi w uzgodnieniach projektu 
budowlanego lub w trakcie budowy. Dla przewodów NN i oświetleniowych 



należy przewidzieć rury ochronne dwudzielne np. typu AROT PS110mm, dla SN 
należy przewidzieć rury ochronne dwudzielne  PS160mm. 
Z uwagi na znaczne zbliżenie projektowanej sieci do istniejących kabli 
energetycznych należy zachować szczególną ostrożność przy 
wykonywaniu wykopów jak też w trakcie wszelkich robót (prace ziemne 
prowadzić ręcznie). 
 

1.8 .    Armatura, odwodnienia i odpowietrzenia. 
 

Na trasie sieci „1-4” nie przewiduje się  zaworów odcinających.                    
Przewiduje się natomiast zawory odcinające DN65/140/160 preizolowane na 
zakończeniu projektowanego trójnika równoległego TR400/65, trójnik ten 
przewidziany jest  dla nowoprojektowanego budynku (P.b. przyłącza wg 
odrębnego opracowania). 
Ponadto zawory odcinające DN65/140/160 przewiduje się dla istniejącego 
przyłącza (budynek przy ul. Świętojańskiej 11) po przebudowie.  Trzpienie 
zaworów preizolowanych wyprowadzić do typowej skrzynki żeliwnej, którą 
należy zabezpieczyć opaską betonową lub obrukować  zabezpieczając przed 
uszkodzeniem. 
W projekcie zgodnie z zaleceniem OPEC przewidziano odwodnienie i wentylację 
kanału w punkcie „1” –rys.5 i Rys.7 oraz wentylację kanału w punkcie „4” –
Rys.6. 
 

1.9. Próby szczelności i odbiory robót: 

Kontrolę prac spawalniczych należy prowadzić: 
• w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna), 
• w czasie spawania (kontrola bieżąca), 
• po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). 
W przypadku kooperacji robót spawalniczych przed przystąpieniem do prac   
należy zażądać od podwykonawcy następujących dokumentów (kserokopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez właściciela firmy lub oryginały 
do wglądu): 

         -aktualne certyfikaty spawaczy przewidzianych do realizacji prac w czasie ich  
          trwania, 
         -uprawnienia osoby przeprowadzającej badanie wizualne spoin (certyfikat  
          kompetencji VT2    zgodnie z normą PN-EN ISO 9712 lub równoważną). 

          W trakcie wykonywanych prac przez firmę kooperującą, uprawniony Inspektor  
Nadzoru OPEC Gdynia podczas dokonywania kontroli realizacji Umowy  
sprawdza: 
    -czy prace spawalnicze realizowane są zgodnie z harmonogramem, 
    -legitymuje spawaczy  poprzez sprawdzenie dokumentu ze zdjęciem na 
     zgodność z przedłożonymi wcześniej certyfikatami spawaczy, 
    -sprawdzenie w trybie „na żądanie” protokołów badań wizualnych i badań RT  
     oraz MT w odniesieniu do etapu wykonanych robót. 
    -czy prace spawalnicze realizowane są procesami spawania  zgodnymi z pkt.  
    1.6.2. Opisu Technicznego oraz STWIORB oraz czy firma używa zalecanych   
     materiałów dodatkowych do spawania. 

Po wykonaniu prac spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości  
(kontrola wizualna) i prześwietlenia 100% spawów. Po otrzymaniu 
potwierdzenia pozytywnej jakości wykonania 100% spoin, nie trzeba 
wykonywać hydraulicznych prób ciśnieniowych dla rurociągu, zgodnie z normą 
EN 489:2003 lub równoważną.  
      Jeżeli nie ma możliwości wykonania prześwietlenia wszystkich spawów 
konieczne jest wykonanie hydraulicznej próby ciśnieniowej. 
Kontrola techniczna obejmuje: 
- sprawdzenie jakości materiałów i armatury użytych do budowy rurociągu 

ciepłowniczego,  



- sprawdzenie zgodności ułożonej sieci  z projektem, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami 

technicznymi, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót 

spawalniczych, 
- kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących 

izolację termiczną i hermetyzację zespołu złącza, 
- kontrolę wykonania obwodów sygnalizacyjnych, 
- kontrolę wykonania ochrony korozyjnej, 
- wykonanie pomiarów i rysunków powykonawczych, 
- sprawdzenie usunięcia wykrytych wcześniej wad. 
W czasie kontroli należy: 
- sprawdzić prawidłowość zagęszczenie obsypki piaskowej, 
- sprawdzić prawidłowość wykonania stref kompensacyjnych, 
- sprawdzić prawidłowość wykonania  zaworów, studzienek i innych  

          elementów rurociągu, 
- sprawdzić przewodzenie przewodów sygnalizacyjnych, rezystencję i 

przeprowadzić test sygnalizatora. 
Przed napełnieniem zładu i przekazaniem rurociągu do eksploatacji 
przeprowadzić płukanie rurociągu. Płukanie wykonanych odcinków sieci przy 
wykorzystaniu samochodów typu WUKO  z pompą typu URA-GA o 
parametrach: 
- ciśnienie robocze pompy 15MPa; 
- wydajność 330l/min; 
- długość przewodu roboczego z głowicą l=100m. 
Po przeprowadzeniu badań, odbioru końcowego sieci i płukania, należy 
wykonać rozruch sieci zgodnie z PN-EN 13480-1:2005 lub normą równoważną. 
Rozruch przeprowadzi Dział Eksploatacji Sieci przy udziale wykonawcy. Czas 
trwania rozruchu 72 godziny. 
 

1.10. Przewody w kanale. 

          Rurociągi  wody sieciowej 120/65°C ułożone w kanale należy wykonać z rur  
          stalowych bez szwu ze stali R35 wg normy PN-73/R-74219 lub normy  
          równoważnej, Dz 406x8,8.  
 Kolana stalowe gięte R=1,5DN 

 Zabezpieczenie antykorozyjne.              

Po wykonaniu płukania i pomyślnych próbach ciśnieniowych, powierzchnie rur 
stalowych należy oczyścić z rdzy i tłuszczu (drugi stopień czystości w/g 
„Instrukcji zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
pokryć malarskich: KOR 3-A”), pomalować preparatem antykorozyjnym. 
Malowanie ochronne powinno odbyć się zaraz po odrdzewieniu. Ponowne 
malowanie należy prowadzić przy użyciu farby silikonowo - ftalowej 
przeznaczonej dla rurociągów do temp. 150 0C. 

         Izolacja termiczna 

          Rurociągi wysokoparametrowe należy zaizolować stosując maty z wełny  
          mineralnej z płaszczem aluminiowym.    
          Właściwości izolacji: 
          - współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze 40°C wg. DIN 52613:  
            λ = 0,053 W/(m2K) lub normy równoważnej 
          - zakres odporności na temperaturę : do +250°C,            

Grubość izolacji powinna być zgodna z PN-86/B-02421 lub normą równoważną. 
 

1.11. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne. 



 
          Z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej celem określenia  
          warunków gruntowo-wodnych dla zaplanowanej budowy budynku  
          mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr  
          199/2:201/2:204/2:207/3:207/4 położonych przy ul. Dąbrowskiego w  
          Rumi wynika:  
 -wiercenia zostały wykonane w 2 punktach na gł.6,0 m ppt. i w 4 punktach 
           na gł. 12,0 m ppt. 
          -bezpośrednio od powierzchni terenu na gł. 0,3-0,5m występuje piasek 
           drobny próchniczy-gleba próchniczna 
 -głębiej zalegają piaski drobne i średnie  (piaski średnie zawierają  
           pojedyncze otoczaki), piasek drobny średnio zagęszczony ID=0,4,  
           piasek średni o średnim stopniu zagęszczenia  ID =0,3 i ID =0,5 
          -do głębokości wykonanych badań utworów niespoistych nie przewiercono 
 -zwierciadło wody gruntowej w okresie prowadzonych prac (wrzesień) 
           stabilizowało się na gł. 8,5-9,3m ppt.  
           Przed przystąpieniem do realizacji  budowy sieci ciepłowniczej należy 
           zapoznać się szczegółowo z powyższą dokumentacją będącą w posiadaniu   
           Inwestora. 

 
  1.12.  Uwagi końcowe. 
 
  1.12.1. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z: 

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych-Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr47, poz.401). 
-Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie   
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U. Nr80, poz.912) 
-Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji 
sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych (COB-RTI “Instal”). 
-Na etapie realizacji sieci ciepłowniczej i przyłącza uwzględniać należy uwagi 
zamieszczone w uzgodnieniach z gestorami urządzeń podziemnych i 
naziemnych. 
 

  1.12.2. Nie należy wykluczyć istnienia uzbrojenia podziemnego nie 
            zinwentaryzowanego. Po odkryciu takiego uzbrojenia należy powiadomić  
            nadzór techniczny oraz zabezpieczyć na czas budowy i dalszej eksploatacji.  
            W przypadku zbliżenia  z kablami energetycznymi należy kabel 
            zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną np. typu Arot PS o średnicy   
           110mm dla kabli NN i oświetleniowych oraz 160mm  dla SN. 
 

 1.12.3.Po zrealizowaniu sieci należy wykonać dokumentację powykonawczą. 
 
 1.12.4.Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej podziemnej 2DN400 kanałowej  
             na   odcinku „1-4” przewidzianej do likwidacji nastąpi na warunkach  
             umowy z OPEC Sp. z o.o.  
 
1.12.5. Na trasie projektowanego ciepłociągu 2xDN400/560/630 nie występuje 

kolizja z istniejącą i projektowaną zielenią. 
 
 
1.12.6. Połączenie istniejącej sieci kanałowej z projektowaną siecią preizolowaną 

w punkcie „4” (dobudowa kanału i naroża kanału o załamaniu 90°) należy 
wykonać wg odrębnego projektu konstrukcyjnego. 



         Przed przystąpieniem do wykonywania robót dotyczących przebudowy 
kanału ciepłowniczego, w pkt. „1” i „4” należy wykonać odkrywkę i 
sprawdzić rzeczywiste wymiary istniejącego kanału, a także zweryfikować 
przyjęte w projekcie rzędne osi rurociągów DN400.          

 
1.12.7. Słup konstrukcyjny pod projektowany budynek należy wykonać przed lub 

w czasie realizacji sieci ciepłowniczej preizolowanej. Patrz Rys.8. 
 
1.12.8. Przykrycie gruntem projektowanej sieci preizolowanej powinno wynosić 

min. 0,75m licząc od wierzchu przewodu do projektowanej nawierzchni 
terenu. Przy mniejszym przykryciu należy na trasie sieci ułożyć płyty 
odciążające – krawędź płyty 0,5m poza krawędź przewodu. 

 
 
 

 



2. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA. 
  
2.1. Przedmiot opracowania 

          Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i   
          ochrony zdrowia  związana z realizacją przebudowy sieci ciepłowniczej   
          2xDN400 kanałowej na odcinku od pkt. „1” do „4” w rejonie ulicy  
          Dąbrowskiego w Rumi dz. nr 199/2, 201/2, 204/2, 207/3, 207/4 obr.17, 
          celem usunięcia kolizji z planowaną budową wielorodzinnego budynku  
          mieszkalno-usługowego. Przebudowa polegać będzie na budowie sieci w  
          technologii rur preizolowanych o średnicy DN400/560/630 na odcinku od  
          pkt. „1” do „4” po nowej trasie i połączeniu w tych punktach z istniejącą  
          siecią kanałową DN400. Sieć kanałowa DN400 na odcinku „1-4” wraz z komorą  

            ciepłowniczą ulegnie likwidacji. 

          Inwestor:  P.P.H.U. WIKI-BIS, ul. Dąbrowskiego 101, 84-230 Rumia.  
 

2.2. Podstawa opracowania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126). 
 

2.3. Zakres robót. 

W zakres robót niniejszego przedsięwzięcia wchodzi wykonanie  sieci 
ciepłowniczej preizolowanej DN400/560/630 na odcinku „1-4” i połączenie jej z 
istniejącą siecią kanałową, trasa- zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym 
Rys. nr 1. 
 

 Zakres i kolejność robót: 
          1. Wytyczenie nowej trasy ciepłociągu 

 2. Wykonanie wykopów 
 3. Zabezpieczenie wykopów 
 4. Wykonanie warstwy podsypki z piasku segregowanego 
 5. Ułożenie ciepłociągu (spawanie elementów, prześwietlenie 100% spawów,  
     mufowanie, pomiary geodezyjne) 
 6. Usunięcie z wykopu wszelkich tymczasowych elementów podporowych 

      7. Wykonanie zasypki z piasku segregowanego do wysokości 150mm nad  
          rury 

 8. Ubicie zasypki 
 9. Ułożenie taśmy ostrzegawczej 

         10. Usunięcie zabezpieczeń wykopów 
         11. Zasypanie wykopów gruntem rodzimym 
         12. Uporządkowanie terenu 
         13. Częściowa rozbiórka kanałów ciepłowniczych 
         14. Zabezpieczenie kanałów przed obsunięciem w miejscach rozbiórki tj.  
               pkt. „1”  i „4” ( łączenia sieci kanałowej z  siecią preizolowaną) 

Teren budowy powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia min. 1,5m. 

 
a. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

         Chodniki, pasy i place jezdne o nawierzchni asfaltowej i betonowej,   
         słupy oświetleniowe, uzbrojenie podziemne: wodociągi, kable  
         elektroenergetyczne, oświetleniowe. 
            

2.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
-inne prace związane z budową 



-wszelkie kable  elektroenergetyczne, słupy oświetleniowe       
          -lokalizacja składowania materiałów budowlanych, narzędzi oraz  
           maszyn musi umożliwiać bezkolizyjne użytkowanie dróg dojazdowych  
           i ciągów pieszych 
 
2.5. Wskazanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac 

wykonawczych związanych z budową ciepłociągu: 
- wykopy o głębokości powyżej 1,5m-zasypanie ziemią 
- upadek z wysokości 
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów 
- zasłabnięcie w czasie robót w wykopach 
- przygniecenie przez ciężkie przedmioty-odcinki rurociągów  
- sprzęt budowlany używany na budowie 
- składowisko materiałów budowlanych 
- wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie sieci: 

energetycznej 
     wodociągowej   
-   składowanie urobku 

         -   roboty instalacyjne –transportowanie materiałów budowlanych, 
         -   roboty z użyciem sprzętu  podręcznego- zagrożenie uszkodzenia  
             kończyn, ciała lub oczu 
         -   podczas wykonywania prac należy szczególną uwagę zwrócić na  
             prace z użyciem narzędzi elektromechanicznych-zagrożenie  
             porażenia prądem 
         -   w trakcie wykonywania prac instalacyjnych należy ze szczególną  

    ostrożnością obchodzić się z   palnikami gazowymi  
    wykorzystywanymi do spawanych połączeń rurociągów 

         -  roboty przy rozładunku elementów sieci      
- przy wykonywaniu złączy mufowych uważać na możliwość poparzenia  
   palnikiem 
Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z 
montażem, demontażem sieci i urządzeń. 
W czasie realizacji robót mogą wystąpić w/w zagrożenia, które powinny 
zostać omówione w planie BIOZ sporządzonym przez kierownika budowy. 
 

2.6. Szkolenie pracowników. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych jest obowiązany przeprowadzić instruktaż pracowników. 
Instruktaż pracowników powinien być przeprowadzony przez bezpośredniego 
przełożonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany podpisaniem przez 
szkolonego pracownika odpowiedniego zaświadczenia uwzględniającego 
ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy zgodnie z Kodeksem 
Pracy (art.226 i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 
1997r.(Dz.U. Nr129,poz.844). 
Spawanie rurociągów może być wykonywane jedynie przez osoby 
przeszkolone                 w technologii łączenia rur preizolowanych oraz 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
Przy wszystkich pracach należy zachować przepisy BHP - Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia Dz.U. nr 51 z dn 02.11.1954 
i z dn 15.05.1954r.1.5.3. Złącza izolacyjne. 
 
 
 
 



2.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku 
z wykonywanymi robotami: 

 
1.Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być 
przeszkoleni  i wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
2.Teren robót należy wygrodzić barierami lub folią biało-czerwoną. 
3.Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności. 
4.Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii energetycznych. 
5.Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników w 
zakresie BHP. 
6.Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją inwestycji, kierownik 
budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z 
przedstawicielem inwestora w celu określenia zagrożeń  
występujących podczas wykonywania robót. 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 


