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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonania projektu budowlanego jest stworzenie podstaw formalno — prawnych
pozwalajgcych Inwestorowi na uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe dla rozbudowy
kompostowni osadéw i biokomponentéw ,KOMWITA” przy oczyszczalni sciekéw w
Lezajsku na dz. nr 6686/3, czes¢ dz. nr 740/6.

1.1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji ma by¢ rozbudowa czes$ci kompostowej oczyszczalni Sciekow
w Lezajsku. Pozostata cze$¢ terenu oczyszczalni pozostaje bez zmian.

Realizacja przedsiewziecia ma by¢ realizowana przez:
* Rozbudowe istniejgcego placu PK 2

* Budowe placu operacyjnego wraz z drogami komunikacji kotowej do obstugi
kompostowni POK,

* Rozbudowe istniejgcych bokséw BK — boksy sktadowania komponentow,

* Budowe nowych bokséw BMG — boksy materiatu gotowego,

» Budowe sieci kanalizacji do odprowadzenia wod opadowych oraz odciekéw,
* Modernizacje instalacji oswietlenia terenu,

1.1.3. INWESTOR
Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Lezajsku
UL. Zwirki i Wigury 3, 37-300 Lezajsk

1.1.4. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
6686/3, czes¢ dz. nr 740/6 przy ulicy Siedlanka Boczna 2 w Lezajsku.

Wyzej wymienione dzialki nie sg objete zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

1.1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
e Zzlecenia i uzgodnien z Inwestorem
« decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji
» decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
e mapy aktualnej do celow projektowych w skali 1:500 wykonanej przez
uprawnionego geodete
* pomiaréw geodezyjnych wykonanych przez geodete uprawnionego
« Opinia geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw zamierzonej inwestycji Rozbudowa Kompostowni Osadow
i Biokomponentéw ,Komwita” przy Oczyszczalni Sciekéw w Lezajsku
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* wizji lokalnej
» aktualnych przepis6w i norm

1.1.6. STAN PRAWNY WELADANIA TERENU

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania ww. dziatkami — w zatgczeniu do wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

1.1.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu podano za opracowaniami
wykonanymi dla tego terenu:

e Opinia Geotechniczna, opracowana przez GEO-TOM Ustugi Geodezyjne z

Rzeszowa, w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

zamierzenia Rozbudowa Kompostowni osadow i biokomponentéw ,, Komwita” przy

oczyszczalni $ciekdw w Lezajsku

Na podstawie przeprowadzonych badan, stosownie do 8§ 5 ust.2 pkt.1 rozporzgdzenia z
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania warunkOw geotechnicznych posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 oraz normy PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-
2, warunki gruntowe w podiozu obiektu nalezy sklasyfikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.2. STANISTNIEJACY

Obszar wydzielony pod realizacje zadania znajduje sie w bezposrednim sagsiedztwie
kompostowni osadow zlokalizowanej przy oczyszczalni sciekébw w Lezajsku (na terenie
oczyszczalni). Jest to dziatka nr 6686/3 o powierzchni ~1,18 ha, oraz na czesci dziatki
740/6 o powierzchni 1,76 ha. Teren jest znacznie oddalony od zabudowy mieszkaniowej i
posiada dostateczne powigzania komunikacyjne.

Przewidziany @ pod zagospodarowanie teren jest w calosci ogrodzony,
niezagospodarowany, od strony pol uprawnych ograniczony jest nasypem ziemnym
wysokosci ~0,5 m i szerokosci ~3,5 m. Plac zostat czesciowo wyrownany pod zabudowe
poprzez nawiezienie ziemi i niwelacje terenu.

Na terenie, na ktérym aktualnie funkcjonuje kompostownia wydzielone sg:
* Plac kompostowy ,PK-1" — powierzchnia ~2400 m? utwardzony ptytami typu
Jomb, z drenazem odciekéw,
e Plac sktadowo-kompostowy ,PK-2":
- cze$¢ skltadowa placu o powierzchni ~1400 m? utwardzona ptytami
zelbetowymi,
- cze$¢ kompostowa placu o powierzchni ~1800 m? utwardzona ptytami
typu Jomb. Pod czescig kompostowg utozony jest drenaz odciekdw.
W czesci skltadowej wydzielone zostaly 3 boksy BK sluzgce do skladowania
komponentow.
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e Plac kompostowy ,PK-3" o powierzchni ~3050 m?, piyty drogowe zelbetowe
(teren o takiej samej funkcji co plac kompostowy ,PK-1" i czeS¢ kompostowa
placu ,PK-2");

«  Wiata magazynowa ,WM" — powierzchnia 50 m2.

Istniejgce uzbrojenie terenu Kompostowni Osadow i Biokomponentéw ,KOMWITA”:
» kanalizacja sanitarna ks200 zbierajgca odcieki z drenazy odciekdw,
e kanalizacja deszczowa kd300,
« woda wodociggowa w80
* instalacja oswietleniowa

Charakterystyka terenu sasiadujgceqo:

Przedmiotowa nieruchomos¢ od potudnia graniczy bezposrednio z kompostownig
osadéw sciekowych i biokomponentow ,KOMITA” (pod ktoérej rozbudowe wykorzystana
bedzie przedmiotowa dziatka) przy oczyszczalni Sciekow, a dalej z polami uprawnymi. Od
wschodu, péinocy, zachodu graniczy z dziatkami wykorzystywanymi rolniczo. W odlegtosci
ok. 1,2 km (na wschdd) od planowanej inwestycji ptynie rzeka San. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 340 m (na zachdd) od planowanej
inwestyciji.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozbudowa objetej opracowaniem Kompostowni Osadoéw i Biokomponentow ,KOMWITA”
odbywa¢ sie bedzie w kierunku pothocnym w odniesieniu do istniejgce] czesci
kompostowni i catego terenu istniejgcej oczyszczalni. Projektowane zagospodarowanie
terenu pokazano na rysunku nr PZT-1

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na:

* Rozbudowie czesci kompostowej istniejgcego placu PK-2

« Budowie placu operacyjnego POK

* Rozbudowie istniejgcych boksow BK — boksy sktadowania komponentow,
* Budowa nowych bokséw BMG — boksy materiatu gotowego

» Budowa nowej drogi wewnetrznej Dwp do obstugi kompostowni

» Sieci uzbrojenia terenu

« Pas zieleni izolacyjnej

Wijazd na teren rozbudowywanej czesci Kompostowni Osadow i Biokomponentow
LKOMWITA” w Lezajsku zlokalizowano w potudniowo-wschodnim narozniku terenu, z
istniejgcych drow wewnetrznych Oczyszczalni.

Istniejgcy wjazd na teren catej oczyszczalni zlokalizowany jest od ulicy Siedlanka Boczna.
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1.3.1. Ogdlna charakterystyka projektowanych obiekt 6w

Plac kompostowy PK-2

Plac o nawierzchni z piyt betonowych typu jomb. Podbudowa placu uszczelniona.
Nawierzchnia uksztattowana ze spadkiem w kierunku projektowanych betonowych ciekéw
powierzchniowych.

Plac operacyjny POK

Plac o nawierzchni z betonowych pilyt drogowych. Nawierzchnia uksztaltowana ze
spadkiem w kierunku potudniowym do projektowanych betonowych ciekéw
powierzchniowych. Centralna czes¢ placu bedzie peti¢ funkcje placu operacyjnego
kompostowni. Pozostata powierzchnia placu zostanie podzielona na sekcje.

Boksy Komponentéw BK

Projektowane boksy komponentow stanowig przediuzenie istniejgcych boksow
zlokalizowanych na istniejagcym placu PSK. Sciany i nawierzchnia bokséw z drogowych
piyt betonowych. Boksy stuzg do magazynowania komponentéw do produkcji nawozu.

Boksy BMG )
Boksy stuzg o magazynowania nawozu gotowego do sprzedazy. Sciany i hawierzchnia

bokséw z betonowych plyt drogowych. Nawierzchnia uksztaltowana ze spadkiem w
kierunku betonowych ciekdw powierzchniowych. Piyty $cian wsuwane w stupy z
dwuteownikéw stalowych.

1.3.2. Obstuga oraz uktad komunikacyjny
Dojazd do rozbudowywanej kompostowni jest zapewniony przez istniejgcy wjazd na teren

oczyszczalni sciekOw i dalej istniejgcg drogg wewnetrzng Dwi. Projektuje sie nowg droge
wewnetrzng Dwp, przebiegajgcej obwodowo wzdluz granic terenu objetego
przedmiotowym przedsiewzieciem. Nowoprojektowana droga zapewni dojazd do
rozbudowanego placu PK-2, do placu operacyjnego POK oraz do bokséw na gotowy
kompost. BMG.

1.3.3. Ogrodzenie
Teren przewidziany pod rozbudowe kompostowni jest obecnie w catosci ogrodzony

oraz polaczony z ogrodzeniem calego terenu oczyszczalni. Projektuje sie rozebranie
ogrodzenia z piyt betonowych od strony potudniowej (od strony istniejgcego Zaktadu)
celem rozbudowy istniejgcych placow i bokséw i wigczenia terenu rozbudowy do terenu
calej kompostowni osaddw i komponentow.

1.3.4. Pozostata infrastruktura techniczna i sieci uzbrojenia terenu
Pozostatg infrastrukture techniczng projektowanej rozbudowy czesci kompostowej

przy istniejgcej oczyszczalni stanowig:
— sie¢ kanalizacji do odprowadzania wod deszczowych i odciekow,
— modernizowana i rozbudowa sieci oswietlenia terenu

odprowadzenie sciekow

W wyniku prowadzonej dziatalnosci bedg wytwarzane jedynie odcieki z kompostowni i
wody deszczowel/roztopowe z terenu uszczelnionych powierzchni, dréog i placéw
manewrowych, ktére zostang ujete w szczelny system kanalizacyjny. Rozbudowa i
uruchomienie kompostowni nie spowoduje wytwarzania sciekOw innych niz odcieki i Scieki
deszczowe. Zaplecze gospodarcze nie ulegnie zmianie.
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Na terenie kompostowni powstawaé¢ bedg wody opadowe w ilosci zaleznej od natezenia
opadow. Wody opadowe z terenu placéw utwardzonych kompostowni oraz odcieki z
placow kompostowych poprzez wewnetrzng sie¢ kanalizacji deszczowej zostang w
catosci skierowane do oczyszczania na oczyszczalnie sciekow.

SzczegOty w opracowaniu branzowym.

energia elektryczna

Projektowane elementy rozbudowy kompostowni nie wymagajg podtgczenia do sieci
elektrycznej. W zwigzku z rozbudowg kompostowni modernizacji poddany zostanie
jedynie fragment istniejgcej sieci oswietleniowej — demontaz fragmentu sieci oraz
rozbudowa instalacji o0 nowoprojektowane stupy oswietleniowe.

Szczegoly w opracowaniu branzowym.

1.3.5. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Teren projektowanej lokalizacji Zaktadu wznosi sie srednio na wysokos¢ 168 m n.p.m.

Teren jest praktycznie pfaski. Isthiejgca zieleh w postaci krzewdw lub drzew na terenie
inwestyciji nie koliduje z projektowang inwestycja.

1.3.6. Masy ziemne
Wskutek prowadzenia rob6t budowlano—montazowych w fazie realizacji nastapi

jednorazowa nieodwracalna degradacja gleby i ziemi w trakcie wykonawstwa robot
ziemnych. Ziemia z wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych i infrastruktury
zostanie czesciowo przemieszczona w terenie w celu jego wyrOwnania do zatozonej
rzednej. Pozostaty nadmiar ziemi zostanie przeznaczony do dyspozycji Inwestora.

1.4. BILANS TERENU
Powierzchnia terenu inwestycji - 2,9323 ha (100%)

RODZAJ STAN STAN RAZEM | PROCENTOWY
NAWIERZCHNI ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY | [m?] UDZIAL W POW.
[m?] [m?] DZIALKI
Tereny utwardzone - | 4086,6 5474,0 9560,6 32,34%
ptyty drogowe
Boksy BK 480,0 587,0
Boksy BMG 786,0
Plac PK-2 (skiad.) 550,0
Plac PK-3 (kompost.) 3056,6
Plac POK 4101.0
Tereny utwardzone - | 4265,8 1835,0 6100,8 20,64%
ptyty jomb
Place kompostowe:
PK-1 2407,4
PK-2 (kompostowy) | 1856,4 1835,0
Drogi wewn etrzne: 2046,5 2554.,0 4600,5 15,56%
DWi 2046,5
WDp 2554,0
TERENY UTWARDZONE RAZEM 20259,9 68,54%
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Tereny biologicznie 3631,9 9613,1 32,52%

czynne:

Rezerwa pod plac

kompostowy Nu-R 1514,3
Tereny

nieutwardzone Nu 4466,9
Zieleh izolacyjna 3631,9

| | 29323,0 | 100%

1.5. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, OBSZ ARZE
ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH.

Teren inwestycji jest potozony poza strefg ochrony konserwatorskiej historycznych
uktadow przestrzennych. Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty objete ochrong
konserwatorska.

Teren inwestycji jest potozony poza obszarem znalezisk archeologicznych.

1.6. INFORMACJE O WPLYWIE ODDZIALYWA N EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
PRZEDMIOTOWA DZIALKE.
Nie dotyczy.

1.7.  ZGODNOSC INWESTYCJI Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W MPZP:

Dla przedmiotowego obszaru nie zostat ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzj e o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

1.8. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Parametry projektowanych instalacji i prowadzonych w nich procesow
uwzgl edniaj g zapisy zawarte w Decyzji o  $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj e przedsi ewziecia znak OS/AM.6220.2.4.2014/15 z dnia 24.06.2015.

1.8.1. Zakres oddziatywania przedmiotowej inwesty  cji ha obszary obj ete ochron g
NATURA 2000

W zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg tereny podlegajgce
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Teren
przedsiewziecia znajduje sie poza obszarami:

- Parkéw Narodowych,

- Parkéw Krajobrazowych,

— Obszaréw Chronionego Krajobrazu,

- Rezerwatéw Przyrody

- Lesnych komplekséw promocyjnych,

— Obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
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Teren planowanego przedsiewziecia jest potozony poza obszarami specjalnej ochrony
ptakow i siedlisk sieci ekologicznej Natura 2000 wyznaczonymi rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw
(Dz. U. 2011 nr 25 poz.133) z uwzglednieniem aktu zmieniajgcego — rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 358 2012.04.14).

Teren przedmiotowych dzialek nie znajduje sie w granicach terenu objetego ochrong i
zabezpieczeniami terendw na podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przesziym
eksploatacji typu gorniczego — teren inwestycji znajduje sie poza obszarem gorniczym.

1.8.2. Informacje i dane o charakterze i cechach i stniej acych i przewidywanych

zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikdéw
projektowanych obiektéw budowlanych. Dz. u. nr 213, poz. 1397 z 9 listopada
2010r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 z dnia 9 listopada 2004r. z p6zn. zmianami).
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Ochrony
Srodowiska.

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego
oddziatywania na srodowisko. Obiekt nie ma ucigzliwego wptywu na dziatki sgsiednie.

W celu ograniczenia emisji gazow przerzucanie materiatlu kompostowego odbywa sie przy
okreslonych kierunkach wiatru. W celu ograniczenia emisji gazéw przerzucanie materiatu
kompostowego odbywa sie przy okreslonych kierunkach wiatru.

1.8.3. Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczeniap owietrza.

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na
srodowisko naturalne, nie bedzie oddzialywaé w zaden sposéb na srodowisko oraz
otoczenie sasiednich dziatek, a ewentualne oddzialywanie ograniczy sie do terenu
bedacego wlasnoscig Inwestora. Jedynie podczas prowadzenia robo6t budowlanych
bedzie wystepowat hatas zwigzany z pracg maszyn — aby go zminimalizowac sprzet ciezki
bedzie wylgczony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty bedg wykonywane w
godz. 6.00-22.00.

Oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji bedzie zwigzane z ruchem pojazdow
dowozgcych odpady i odbierajgcych surowce — hatas powstaty w wyniku tych manewrow
bedzie chwilowy.

1.8.4. Wplyw na swiat ro slinny i zwierz ecy.

Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarami Natury i nie zakléci
funkcjonowania terenéw Natura 2000, oraz nie spowoduje pogorszenia stanu tych
obszarow.
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Nie przewiduje sie tez negatywnego oddzialywania na gatunki i siedliska ptactwa i
zwierzat — na obszarze inwestycji nie wystepujg stanowiska chronionych roslin ani
zwierzat. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenia.

1.8.5. Wplyw na powierzchni ¢ ziemi i gleby.

Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi

oraz gleby. Wykonywane prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie spowoduja
znaczacych zmian stanu warunkow gruntowo-wodnych wplywajgcych szkodliwie na
dziatki sgsiednie.

1.8.6. Wplyw na zlo za kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na zloza kopalin, nie ma tez wptywu na warunki
geologiczne. Inwestycja nie wplywa rowniez na zanieczyszczenie wod podziemnych,
wody opadowe z terenu inwestycji zostang oczyszczane na oczyszczalni $ciekow.

1.8.7. Wplyw w zakresie wod powierzchniowych.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe. Wody
opadowe z terenu placow utwardzonych kompostowni poprzez wewnetrzng siec
kanalizacji deszczowej zostang w catosci skierowane do oczyszczania na oczyszczalnie
Sciekow.

1.8.8. Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialny  ch i kultury.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu w zakresie krajobrazu,
dobr materialnych i kultury. Przyjeta technologia oraz zastosowane rozwigzania
techniczne dla poszczegdélnych elementow inwestycji nie wigze sie z budowg nowych
obiektow budowlanych, ktére z znaczacy sposdb mogtyby wpltyngé na zmiane krajobrazu.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na krajobraz, rozumiany jako wizualny
aspekt srodowiska, bedacy syntezg wszystkich elementdéw przyrodniczych i wynikajgcych
z dziatalnosci cztowieka.

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
Ustalono obszar oddziatywania zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji jako
zamykajacy sie w granicach dziatek Inwestora — niewykraczajgcy poza granice inwestyciji.

1.10. WARUNKI OCHRONY PPOZ
1.10.1. Przeznaczenie obiektow

Boksy BK — przeznaczone sg do magazynowania materiatu do produkcji nawozu,
tj. liscie, trawa, rozdrobnione galezie, widry, itp.
Boksy BMG - boksy przeznaczone do magazynowania gotowego nawozu

Place PK-1, PK-2, PK-3 — przeznaczone pod pryzmy kompostowe

POK — plac operacyjny kompostowni
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1.10.2. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysoko  §¢é budynkow
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie projektuje sie obiektow kubaturowych

bedacych budynkami

1.10.3. Odlegto $¢€ od obiektow s asiednich
BMG - od potudnia 34m do istniejgcej stacji trafo

od wschodu 121m do BK
BK — od potudnia 33m do PK-1 oraz 34m do wiaty magazynowej WM
od wschodu przylega do PK-2 oraz od zachodu do PK-3

1.10.4. Szacowana wielko $€ obci gzenia ogniowego
We wszystkich obiektach obcigzenie ogniowe jest ponizej 500MJ/m?2

1.10.5. Ocena zagro zenia wybuchem
Nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem

1.10.6. Kategoria zagro zenia ludzi
Wszystkie projektowane obiekty zaliczone sg do kategorii PM

1.10.7. Podziat na strefy po zarowe
Wszystkie obiekty przedsiewziecia (boksy BMG i BK, place POK, KP-1, PK-2, PK-3)
stanowig jedng strefe pozarowg o powierzchni 15 660m2

1.10.8. Klasa odporno $ci po zarowej obiektoéw
Dla obiektow jednokondygnacyjnych o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?

wymagana jest klasa ,E”, przy ktorej brak jest wymagan w zakresie no$nosci,
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej w stosunku do elementéw obiektu.

1.10.9. Warunki ewakuacji
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie projektuje sie zadnych budynkéw. Nie

wystepujg zatem drogi ewakuacyjne ani wyjscia ewakuacyjne.

1.10.10. Dobor urz gdzen ppo z.
Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci doboru urzgdzen ppoz.

1.10.11. Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie dostarczona z istniejgcego dzialce
wodociggu. Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione sg dwa hydranty o wydajnosci
10l/s.

1.10.12. Drogi po zarowe
Dojazd dla wozow strazackich do rozbudowywanej kompostowni jest zapewniony

istniejgcym wjazdem na teren oczyszczalni $ciekdw i dalej istniejgcg drogg
wewnetrzng, przebiegajacg pomiedzy placami PK-1 i PK-3. Teren rozbudowywanej
kompostowni okala projektowana droga wewnetrzna, zapewniajgca dojazd do
wszystkich obiektow. Doga zachowuje parametry drogi pozarowej.

1.10.13. Uwagi ko nhcowe
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2. PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

2.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Rozbudowywana cze$¢ kompostowni bedzie sie sktada¢ z nastepujgcych obiektéw, a ich
rozmieszczenie pokazano na Rys. nr 01 — Projekt Zagospodarowania Terenu:

* Rozbudowywana czes¢ kompostowa istniejgcego placu PSK co stanowic
bedzie plac PK-2

* Projektowany plac operacyjny wraz z drogami komunikacji kotowej do obstugi
kompostowni POK,

* Rozbudowywane istniejgce boksy BK — boksy sktadowania komponentéw,

* Projektowane nowe boksy BMG — boksy materiatu gotowego,

» Sieci uzbrojenia terenu

2.2. PLANOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE:

Plac kompostowania PK-2
Istniejgcy plac ,PSK” zostanie przedtuzony w kierunku potnocnym. Projektuje sie likwidacje
Sciany z piyt betonowych oddzielajgcej istniejgcy plac od terenu przeznaczonego pod
rozbudowe kompostowni. Podloze pod rozbudowywany plac kompostowania zostanie
uszczelnione. Nad warstwg szczelng zostanie wykonany drenaz odwadniajgcy ewentualne
odcieki z terenu placu. Teren placu zostanie uksztaltowany ze spadkiem w kierunku
potudniowo-wschodnim do projektowanych betonowych ciekédw powierzchniowych, ktorymi
wody opadowe z powierzchni placu sptyng do projektowanej kanalizacji, a nastepnie na blok
mechanicznego oczyszczania sciekdéw. Nawierzchnia placu zostanie wylozona ptytami typu
JOMB.
Plac PK-2 powstaly z isthiejgcego placu ,,PSK” dzieli sie na:

e Czes$c¢ sktadowg placu

» Czes¢ kompostowg

Plac operacyjny POK

Centralna czes¢ placu bedzie petic¢ funkcje placu operacyjnego kompostowni. Plac zostanie
podzielony na sekcje. Teren placu zostanie uksztaltowany ze spadkiem w Kierunku
potudniowym do projektowanych betonowych ciekéw powierzchniowych, ktorymi wody
opadowe z powierzchni placu sptyng do projektowej kanalizacji a nastepnie na blok
mechanicznego oczyszczania sciekow. Nawierzchnia placu zostanie wylozona betonowymi
ptytami drogowymi. Zostanie wydzielona droga wewnetrzna.

Boksy sktadowania komponentow BK

Projektowane boksy komponentow ,BK” stanowi¢ beda przedtuzenie istniejgcych boksow
zlokalizowanych na placu ,PSK”; boksy te zostang przedtuzone o 15,5 m w strone placu
operacyjnego kompostowni i 0 6 m w strone czesci sktadowej placu kompostowego PK-2.
Nowoprojektowane boksy zostang w catosci wykorzystane pod skladowanie poétproduktow
stuzgcych do produkcji kompostu.
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Wydzielone zostang 3 boksy komponentow petnigce funkcje strefy magazynowania m.in.:

- slomy,

- lici,

- trawy,

— rozdrobnionych gatezi i wiorow drewnianych.
Zaréwno $ciany jak i nawierzchnia boksow zostang wykonane z betonowych piyt drogowych.
Konstrukcja nawierzchni jak dla placu operacyjnego.

Boksy materiatu gotowego BMG

W zachodniej czesci placu wydzielone zostang 4 boksy materialu gotowego ,BMG”, ktore
zostang w catosci wykorzystane pod skltadowanie kompostu gotowego. Zaréwno $ciany jak i
nawierzchnia boksow zostang wykonane z betonowych ptyt drogowych. Konstrukcja
nawierzchni jak dla placu operacyjnego.

2.3.  ZALOZENIA WYJSCIOWE- PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE

Planowana- inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig zwiekszenia liczby pracownikéw;
zatrudnienie pozostanie na dotychczasowym poziomie; obstugg kompostowni zajmujg sie
pracownicy oczyszczalni $ciekdw w Lezajsku.

Zaplecze socjalne stanowi¢ bedzie przeznaczony na ten cel obiekt na terenie oczyszczalni
Sciekow w Lezajsku.

2.4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA OSOB NIEPELNOS PRAWNYCH

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie planuje sie zapewnienia dostepnosci dla
niepetnosprawnych.

2.5. PARAMETRY TECHNICZNE

Poziom bokséw BMG 0,00: 169,55m npm.

PLACE
POWIERZCHNIA
STAN ISTNIEJACY ROZBUDOWA PO ROZBUDOWIE
Sktadowanie: - Sktadowanie:
PK.2 550m?2
Kompostowanie: Kompostowanie: Kompostowanie:
1856,4m? 1835,0m? 3691,4m?
POK - 4101,0 m2 4101,0 m2
WYMIARY ZEWNETRZNE
STAN ISTNIEJACY ROZBUDOWA PO ROZBUDOWIE
Sktadowanie: - Sktadowanie:
PK.2 27,1x26,1m. . 27,1x26,1m .
Kompostowanie Kompostowanie: Kompostowanie:
srednio: 58,8x30,8m srednio: 58,8x31,2m Srednio: 58,8x62m
POK - Srednio: 137x30m Srednio: 137x30m
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BOKSY
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
STAN ISTNIEJACY ROZBUDOWA PO ROZBUDOWIE
BK 480m2 587,0m2 1067,0m2
BMG - 4101,0m? 4101,0m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
STAN ISTNIEJACY ROZBUDOWA PO ROZBUDOWIE
BK 154m2 x3 =462m?2 189m2 x3 =567m?2 343m2 x3 =1029m?2
BMG - 188m2 x4 =752m?2 188m2 x4 =752m?2
WYMIARY ZEWNETRZNE
STAN ISTNIEJACY ROZBUDOWA PO ROZBUDOWIE
BK 27,3x17,6m 27,3x39,2m
BMG - 41,7x18,6m 41,7x18,6m

Powierzchnie okreslone zostaly zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997,
dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

2.6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE BOKSOW

2.6.1. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- Wytyczne technologiczne,

- Podkfady architektoniczne

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Opinie geotechniczng opracowana dla przedmiotowej inwestyciji.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.
- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.6.2. Warunki geotechniczne

2.6.2.1. Warunki gruntowe
Warunki gruntowe okreslono wstepnie na podstawie opinii geotechnicznej opracowane;j
na potrzeby inwestycji. Obszar projektowanej rozbudowy kompostowni osadow i
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biokomponentow lezy na terenie oczyszczalni Sciekbw w Lezajsku, pow. lezajski, woj.
podkarpackie. Teren badan znajduje sie w obrebie mezoregionu Dolina Dolnego Sanu,
wchodzacego w skiad Kotliny Sandomierskiej i graniczgcego na zachodzie z mezoregionem
Ptaskowyz Kolbuszowski. Pod wzgledem morfologicznym teren lezy w obrebie trasy rzeki
San. Teren opada lekko w jej kierunku. San przepltywa w odlegtosci okolo 1km od
przedmiotowej dzialki. Pod wzgledem geologicznym teren nalezy do Zapadliska
Przedkarpackiego, gdzie starsze podtoze budujg trzeciorzedowe osadu miocenskie,
reprezentowane przez ity, mutowce i piaskowce (warstwy przeworskie). Strop osadow
miocenskich, stanowigcych z racji swego wyksztatcenia litologicznego nieprzepuszczalne dla
wod podziemnych podioze, wystepuje na gtebokosci okolo 17-23 m ppt. Osady
czwartorzedowe charakteryzujg sie duzo wiekszym zroznicowaniem, powstaty w srodowisku
wodnym i lgdowym. Osady czwartorzedowe lezg na zerodowanych itach Zapadliska
Przedkarpackiego. W okresie pleistocenu i holocenu nastepowata sedymentacja rzeczna
reprezentowana przez zwiry, pospoiki i piaski roznoziarniste. Wsréd osadow piaszczystych
nawiercono rowniez wktadki gruntow spoistych reprezentowanych przez pyly piaszczyste oraz
gliny zwiezte i gliny piaszczyste zwiezle. Wierzchnia warstwe stanowi gleba oraz nasyp
niekontrolowany o migzszosci dochodzgcej do 2.3m.

Grunty podzielono na pakiety:

Pakiet | - grunty malo spoiste tj. pyly piaszczyste

- grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0,20

(warstwa 1A)
- grunty w stanie plastycznym 1.=0,35
Pakiet Il - grunty zwiezio spoiste tj. gliny piaszczyste zwiezte oraz gliny zwiezie na

pograniczu itdw w stanie twardoplastycznym 1.=0,15
Pakiet Il - grunty sypkie tj. piaski drobne

- 1p=0,30 (warstwa Il1A)

- I0=0,45 (warstwa 1lIB)

Pakiet IV - grunty sypkie tj. piaski srednie 1p=0,45

2.6.2.2.  Warunki wodne

Teren zlokalizowany jest w obrebie duzego regionu hydrogeologicznego-
przedkarpackiego (XXII), na obszarze podregionu kolbuszowsko-tarnogrodzkiego (XXII 4).
Zasadniczy poziom wod gruntowych wystepuje w gruntach piaszczysto-zwirowych.
Zwierciadto wody na charakter swobodny. Zwierciadto wodonosne nawiercono w strefie
gtebokosci 3.0-3.3 m ppt.
Spadek hydrauliczny zasadniczego poziomu wodonosnego zaznacza sie w kierunku
poinocno-wschodnim tj. w kierunku rzeki San.
Wahania zwierciadta wodonosnego sg uzaleznione od poziomu wody w rzece San (okoto
+0,5m w stosunku do stanu stwierdzonego).
W otworze nr 6 nawiercono zwierciadto wody na poziomie 1,8m ppt (zuzel+gruz).

2.6.2.3. Kategoria geotechniczna
W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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2.6.2.4. Warunki posadowienia

W podiozu analizowanego terenu wystepujg grunty o korzystnych parametrach
mechanicznych gwarantujgcych mozliwos¢ bezposredniego posadowienia obiektow
inzynierskich. Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono wystepowania zjawisk
geodynamicznych, powierzchniowych ruchow masowych, deformaciji filtracyjnych.
Obiekty nalezy fundamentowac ponizej giebokosci przemarzania.
Nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia gruntow spoistych w trakcie trwania prac ziemnych
oraz do przemarzania odstonietych powierzchni gruntow spoistych
Grunt rodzimy w wykopie oraz podbudowy pod fundamenty powinien kazdorazowo odebra¢
geolog z odpowiednimi uprawnieniami wykonujgc niezbedne badania zageszczenia i
nosnosci.

2.6.2.5. OPIS TECHNICZNY OBIEKTOW

Boksy sktadowania komponentow BK

Zaprojektowano 3 nowe boksy w miejscu istniejgcych oraz powiekszenie ich
powierzchni na dlugosé. Boksy nie zadaszone, wylozone plytami drogowymi o wymiarach
300x150x15cm. Sciany bokséw z prefabrykowanych dwdch plyt zelbetowych (drogowych)
ustawionych na sobie pomiedzy stupami stalowymi. Stupy stalowe HEA200 zamocowane do
oczepow zelbetowych o wymiarach 60x60x50cm. Oczepy stanowig zwienczenie
posadowienia za pomocg pali w systemie CFA o srednicy 60cm i dugosci pali réwnej 4m.

Boksy materiatu gotowego BMG

Zaprojektowano cztery nowe boksy. Boksy nie zadaszone, wylozone ptytami drogowymi
o wymiarach 300x150x15cm. Sciany bokséw w postaci trzech piyt zelbetowych (drogowych)
ustawionych na sobie pomiedzy stupami stalowymi. Stupy stalowe HEA200 zamocowane do
oczepow zelbetowych o wymiarach 60x60x50cm i 80x80x50cm oraz 95x60x70 jako oczep
zastrzatow. Dodatkowo w co drugim zewnetrznym stupie zastosowano zastrzaly w postaci
HEA200. Wszystkie stupy sg spiete gorg belkami stalowymi z ceownika C220.
Oczepy stanowig zwienczenie posadowienia za pomocg pali w systemie CFA o Srednicy 60cm
i dlugosci pali rownej 4m.
Z uwagi na brak mozliwosci wzmocnienia zastrzatami wewnetrznych $cian boksow,
wypetnienie w _boksach wewnetrznych powyzej 3m powinno réwnomierne z obydwu stron

sciany.

2.6.2.5.1. Materialy

W obliczeniach konstrukcji przyjeto nastepujgce materiaty:

* Dbeton konstrukcyjny C20/25,

e prety zbrojeniowe zebrowane stal A-1lIN (gat. BSt500S),

« walcéwka gtadka stal A-O (gat. St0S-b),

» stal profilowa S235,

2.6.2.5.2. Obliczenia statyczne

Obcigzenia
Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia:
- obcigzenia uzytkowe sktadowanym materiatem ze wspotczynnikiem obcigzenia yf = 1,2
- obcigzenia wiatrem w strefie | ze wspétczynnikiem obcigzenia yf = 1,5

PRO\]EKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI OSADOW | BIOKOMPONENTOW ,KOMWITA”  PRZY OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LEZAJSKU



Stup stalowy HEA200 dla bokséw BK
No$nos¢ na zginanie

Moment maksymalny Mmax = 22,50 KNm
Mmax / ((PL'MR) =0,256 < 1

No$nos¢ na scinanie

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 22,50 kKN
Vimax/ VR = 0,146 < 1

No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 22,50 kN < V,=0,6-Vr =92,40 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Ugiecie maksymalne fimax = -4,46 mm
Ugiecie graniczne fg = 2:l, / 250 = 24,00 mm
fiomax = (')4,46 mm < fgr = 24,00 mm

Pal CFA dla boksow BK

Sprawdzenie nosnosci pala na wciskanie:

Sita pionowa w palu (z uwzglednieniem ciezaru wiasnego ptyty oczepowej i pala)
Ni = 39.9395 kN

Nosnos¢ pala na wciskanie Npi = 274.3008 kN

Nosnos¢ OK: Ni = 39.9395 kN < Npi = 274.3008 kN

Warto$¢ nosnosci bocznej pala wyznaczona dla pojedynczego pala pionowego
(zg. z PN-83/B-02482 dla pala doskonale sztywnego z gtowicg swobodng):
Wypadkowa sita pozioma w palu Ti = 69.0000 kN

Nosnos¢ pala na site pozioma Tpi = 70.6283 kN

Nosnos¢ OK: Ti = 69.0000 kN < Tpi = 70.6283 kN

Stup stalowy HEA200 dla bokséw BMG

Nosnos¢ na zginanie

Moment maksymalny Mmax = -77,62 KNm

Mmax / ((PL'MR) =0,882 <1

Nosno$¢ na Scinanie

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -51,75 kN

Vmax / Vg = 0,336 <1

Nos$no$¢ na zginanie ze Scinaniem

Vimax = ()51, 75 kN < V,=0,6-Vr =92,40 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Ugiecie maksymalne fimax = 34,63 mm

Ugiecie graniczne fg = 2:l,/ 250 = 36,00 mm

fumax = 34,63 mm < fg = 36,00 mm

Pal CFA dla bokséw BMG

Sprawdzenie nosnosci pala na wciskanie:

Sita pionowa w palu (z uwzglednieniem ciezaru wiasnego ptyty oczepowej i pala)
Ni = 246,7895 kN

Nosnos¢ pala na wciskanie Npi = 274,3008 kN

Nosnos$¢ OK: Ni = 246,7895 kN < Npi = 274,3008 kN

Wartos¢ nosnosci bocznej pala wyznaczona dla pojedynczego pala pionowego
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(zg. z PN-83/B-02482 dla pala doskonale sztywnego z gtowicg swobodng):
Wypadkowa sita pozioma w palu Ti = 25.0000 kN

Nosnos¢ pala na site pozioma Tpi = 70.6283 kN

Nosnos¢ OK: Ti = 25.0000 kN < Tpi = 70.6283 kN

2.7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO —MATERIALOWE PLACOW PK-2 | POK
Plac kompostowania PK-2
Plac ,PK-2" wykonany bedzie w technologii z zastosowaniem uszczelnienia dwuwarstwowego.
W oparciu 0 Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430 zalgcznik 4 i 5 pkt. 5.6.2 i 5.4c
przy zatozeniu kategorii obcigzenia ruchem KR-2 (samochody ciezarowe) i grupy nosnosci
podtoza gruntowego G2 (grunty watpliwe) przyjeto nastepujgce konstrukcje:

- Ptyta betonowa typu YOMB

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— Chudy beton

- Masa bentonitowa — bentomat SP

- Folia PEHD

- Warstwa odsgczajgca

Plac operacyjny POK
W oparciu 0 Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430 zalgcznik 4 i 5 pkt. 5.6.2 i 5.4c
przy zatozeniu kategorii obcigzenia ruchem KR-2 (samochody ciezarowe) i grupy nosnosci
podioza gruntowego G2 (grunty watpliwe) przyjeto nastepujgce konstrukcije:

— Plyta betonowa drogowa

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— Chudy beton

- Masa bentonitowa — bentomat SP

- Folia PEHD

— Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2.0, Rm= 2.5MPa

- Warstwa mrozoodporna
Nawierzchnia placu zostanie wylozona betonowymi pltytami drogowymi. Zostanie wydzielona
droga wewnetrzna o nastepujgcej konstrukciji:

— Beton asfaltowy AC 11S

— Beton asfaltowy AC 16P

- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5

- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2.0, Rm=2.5MPa
- Warstwa mrozoodporna

SzczegoOtowe rozwi gzania techniczne zawarte s g w czesci drogowej niniejszej
dokumentaciji.
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2.8. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Osady sciekowe oraz masa roslinna usuwana z terendéw zielonych, jako odpady pochodzace z
selektywnej zbiorki odpadow zielonych beda zbierane i przerabiane na kompost roslinny —
nawoOz organiczny.

Na terenie Kompostowni Osadow i Biokomponentéw ,KOMWITA” (zlokalizowanej przy
Lezajskiej Oczyszczalni Sciekéw), prowadzona jest produkcja oraz sprzedaz nawozu
organicznego ,KOMWIT”. Od 2007 roku MZK Lezajsk posiada pozwolenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pod nazwg ,KOMWIT".
LKOMWIT” jest nawozem przeznaczanym do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, a
szczegOllnie na glebach lekkich o malej zawartosci substancji organicznej. Moze byé
stosowany na duzych plantacjach produkcyjnych, w ogrodach przydomowych i dziatkowych,
jako sktadnik poditozy do uprawy kwiatéw rabatowych i balkonowych, a takze do rekultywacji
gleb.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejgcej kompostowni przy oczyszczalni
Sciekow i jest z nig bezposrednio funkcjonalnie i technologicznie powigzana.

Aktualnie kompostownia przetwarza osad z oczyszczalni sciekow komunalnych w ilosci ~3500
Mg/rok oraz odpady biodegradowalne (odpady zielone tj. stoma, liScie, trawa) w ilosci ~4000
m3/rok. W roku 2014 przewiduje sie zwiekszenie zdolnosci przetwérczych kompostowni do
przetwarzania osadoéw z oczyszczalni  $ciekbw komunalnych oraz  odpadow
biodegradowalnych zgodnie z przedstawiong w ponizszej tabeli prognoza.

OPIS TECHNOLOGII KOMPOSTOWANIA

Kompostownia Osadéw i Biokomponentéw zlokalizowana na terenie Oczyszczalni Sciekéw w
Lezajsku przy ul. Siedlanka Boczna 2 skiada sie z placow i bokséw technologicznych (plac
sktadowo-kompostowy, plac kompostowy, kompostu gotowego, miejsce magazynowania
odpadow przeznaczonych do kompostowania). Kompostownia wyposazona jest w
specjalistyczng przerzucarki Backhus 16.43 do napowietrzania pryzm kompostowych.
Technologia powstawania kompostu oparta jest na podstawowych procesach: mineralizaciji,
humifikacji, butwieniu, murszeniu i zweglaniu, przebiegajgca w trzech fazach: faza gorgca
(pryzma startowa), faza termofilna (kompostowanie wtasciwe) i faza dojrzewania, prowadzgca
do powstania nawozu organicznego.

Kompostowanie (organiczny  recykling) naturalna metoda unieszkodliwiania i
zagospodarowania odpadow, polegajgca na rozkladzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy — bakterie tlenowe, nicienie etc. Jest to proces przetwarzania substancji w
kontrolowanych warunkach w obecnosci tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i
wilgotnosci. Zamiast pozwala¢ naturze na powolny rozktad biomasy, kompostowanie zapewnia
optymalne srodowisko, w ktérym organizmy kompostujgce mogag sie najlepiej rozwijaé. Aby
wyzywi¢ najbardziej aktywne mikroby, w skiad materii poddanej kompostowaniu muszg
wchodzi¢ nastepujgce sktadniki:

- wegiel,
« azotitlen z powietrza,
- woda.

. Podczas kompostowania zachodzg dwa réwnolegte procesy biochemiczne:
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« mineralizacja - utlenienie substancji organicznej do dwutlenku wegla, wody, azotandw,
siarczandw, fosforandw i innych sktadnikéw w najwyzszym odpowiadajgcym im stopniu
utlenienia - reakcje egzotermiczne, stgd proces samozagrzewania sie pryzm;

« humifikacja - syntezy skfadnikow w wielkoczgsteczkowe substancje prochnicze.

W tych procesach trzeba zapewni¢ i utrzymac:

- odpowiedni sktad chemiczny komponentow i okreslone proporcje mas;
- wtasciwag wilgotnos¢ masy kompostowej;

- wkasciwg regulacje stosunkéw powietrznych;

- okre$long temperature procesu;

- udziat odpowiednich mikroorganizmow.

Masa roslinna wraz z osadami $ciekowymi przyjmowana do kompostowania, oprécz
naturalnego zanieczyszczenia ziemig miejscowego pochodzenia, nie moze zawieraC ciat
obcych. Odpady zielone sg rozdrabniane, mieszane z osadami sciekowymi i usypywane w
pryzmy na odkrytym placu betonowym.. W trakcie intensywnej fazy procesu kompostowania
temperatura w pryzmach wzrasta do ok. 70°C. Pryzmy pozostawia sie do czasu spadku ich
temperatury wewnetrznej. Po zakonczeniu procesu kompostowania surowy produkt przez
pewien czas dojrzewa w pryzmach. Po tym czasie przesypuje sie je w celu napowietrzenia.
Pryzmy sg przerzucane za pomocg przerzucarki bramowej, co zapewnia wymieszanie
kompostowanego materialu i jego napowietrzenie. Przerzucanie powtarza sie az do czasu
uzyskania dojrzatego kompostu. Kompost uzyskany w wyniku tego zabiegu jest nawozem
organicznym, przeznaczonym do poprawy zyznosci wszystkich gleb i rekultywacji gruntow
zdegradowanych, szczegolnie polecany na gleby lekkie, ubogie w prochnice.

Odpady uktada sie w pryzmy o przekroju poprzecznym w ksztatcie rbwnoramiennego trapezu.
— szeroko$¢ podstawy pryzmy: 4,3 m
-  wysokos$¢ pryzmy: 2,1 m
- kat zasypu: ~45°
— przekrdj pryzmy kompostowej: 4,6 m?2.

Przyjeto czas kompostowania ok.9 miesiecy (3/4 roku) i na tej podstawie obliczono minimalng
powierzchnie pod pryzmy kompostowe.

Przy zastosowanej technologii ilos¢ odpadow planowanych do kompostowania 6000 Mg/rok
(4700 Mg/rok osadow sciekowych i 1300 Mg/rok odpadéw biodegradowalnych), przy
wskazniku 0,6 Mg/m? wynosi okoto 10 000 m®/rok (materiat przeznaczony do kompostowania
na czas 9 miesiecy: 7 500 m?®)

7500 m?:4,6 m* = 1630,43 m

Jako tgczng diugosé pryzm przyjeto 1650 m.
Powierzchnia pod pryzmy kompostowe 1650 m 4.3 m = 7 093 m?,
Minimalna wymagana powierzchnia placéw kompostowych:
* faczna diugos¢ pryzm: 1650 m
e szerokos¢ pryzm: 4,3 m
e odstep pomiedzy pryzmami: 1 m
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16500 m-(4.3m+1.0m) = 8745 m?.

Zaprojektowano 3 place kompostowe o tgcznej powierzchni 8 793,1 m?, zapewniajgcej miejsce
przeznaczone na pryzmy kompostowe.

Rozmieszczenie pryzm na placach kompostowych:
« PK-1
¢ llos¢ pryzm: 5
* Szerokos¢ pryzm: 4,3 m
¢ dtugosc jednej pryzmy: 103 m
¢ dlugosc¢ pryzm na placu PK-1: 515 m

¢ llos¢ pryzm: 12

* Szerokos¢ pryzm: 4,3 m

¢ dlugosc jednej pryzmy: od 38 m do 68 m
¢ dtugosc¢ pryzm na placu PK-2: 699 m

¢ llos¢ pryzm: 14

Szerokosc¢ pryzm: 4,3 m

dlugosc jednej pryzmy: 41 m
dtugos¢ pryzm na placu PK-2: 574 m

* & o

Pryzmy kompostowe oddzielone bedg od siebie pasami o szerokosci 1 metr przeznaczonymi
do ruchu sprzetu transportowego. Pryzmy kompostowe bedg przykrywane geowtdkning Toptex
200 (produkcji TanCate Geosynthetics Austra Gmbh), ktdéra ogranicza emisje przykrych
zapachoOw oraz zabezpiecza pryzmy przed wchianianiem wilgoci.

Skojarzone kompostowanie odpadow zielonych, tj. pochodzgce z wycinki gatezie drzew,
skoszona trawa, liscie, korzenie, itp., razem z ustabilizowanymi osadami sciekowymi pozwala
na prawidlowe przeprowadzenie procesu kompostowania, poprawe jakosci uzyskanego
kompostu, a przede wszystkim przyczynia sie do obnizenia zagrozenia dla srodowiska.
Kompostowanie jest biologiczng metodg przerébki odpadéw bazujgcych na rozkladzie
substancji organicznych przez zespoly mikroorganizméw. Rozkfad ten prowadzi do
zmniejszenia pierwotnej ilosci substancji organicznych. Kompostowanie nalezy do
klasycznych metod przerobki odpaddéw. Jest to metoda uzasadniona z punktu widzenia
ekologii, poniewaz sktadniki organiczne odpaddéw sg ponownie wprowadzane do naturalnego
obiegu materii.

2.9. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO.

Projektowane place i boksy nie wymagajg wyposazenia instalacyjnego. Jedynie plac PK-2,
czes¢ kompostowa, wyposazona bedzie w drenaz dla odprowadzenia ewentualnych
odciekow.

Odcieki te odprowadzone beda do kanalizacji sanitarnej a nastepnie do oczyszczania na
oczyszczalnie $ciekdw.
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2.10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTER YZUJACE
JEGO WPLYW NA SRODOWISKO

Dane charakteryzujgce wptyw inwestycji na srodowisko ujeto w opisie PZT niniejszego
opracowania.

2.11. UWAGI KONCOWE:

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych).

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetiaé
normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z PN i sztukg budowlana.
Projekt podlega ochronie prawem autorskim.

Na wszelkie zmiany materialtdw na inne niz okreslone w dokumentacji nalezy uzyska¢ zgode
Inwestora i Projektanta.

Opracowat:
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