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ofert BE Szpital zakaźny TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 154 Roboty budowlane, drogowe i hydraulicz-

ne
1 566 327,53 78,34%

1.1 1 - 65 Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne  341 533,98 17,08%
1.1.1 1 - 15 Rozbiórka ogrodzenia 113 992,46 5,70%
1.1.2 16 - 30 Rozbiórka budynku technicznego nr 1 17 171,00 0,86%
1.1.3 31 - 49 Rozbiórka budynku technicznego nr 2 91 186,68 4,56%
1.1.4 50 - 60 Rozbiórki nawierzchni 105 844,91 5,29%
1.1.5 61 - 65 Roboty ziemne 13 338,93 0,67%

1.2 66 - 79 Stan zerowy 118 003,31 5,90%
1.2.1 66 - 73 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 85 483,91 4,28%
1.2.2 74 - 79 Opaska wokół budynku 32 519,40 1,63%

1.3 80 - 88 Roboty remontowe nadziemia 70 353,05 3,52%
1.3.1 80 - 82 Ocieplenie stropodachu 57 415,91 2,87%
1.3.2 83 - 88 Dach 12 937,14 0,65%

1.4 89 - 97 Roboty instalacyjne 226 443,30 11,33%
1.4.1 89 - 94 Wymiana grzejników 21 443,30 1,07%
1.4.2 95 - 95 Instalacja urządzeń do dezynfekcji ście-

ków
15 000,00 0,75%

1.4.3 96 - 96 Instalacja urządzenia do chemicznej de-
zynfekcji ciepłej wody użytkowej z podłą-
czeniem do kanalizacji

70 000,00 3,50%

1.4.4 97 - 97 Instalacja poczty pneumatycznej - rozbu-
dowa

120 000,00 6,00%

1.5 98 - 104 Roboty wykończeniowe 129 193,20 6,46%
1.5.1 98 - 100 Roboty malarskie wewnętrzne 126 128,00 6,31%
1.5.2 101 - 104 Naprawa muru oporowego schodów ze-

wnętrznych
3 065,20 0,15%

1.6 105 - 123 Zagospodarowanie terenu 112 119,22 5,61%
1.6.1 105 - 113 Wiata stalowa nr 1 63 029,26 3,15%

1.6.1.1 105 - 108 Fundamenty 4 059,34 0,20%
1.6.1.2 109 - 110 Konstrukcja stalowa 49 471,11 2,47%
1.6.1.3 111 - 113 Pokrycie dachu 9 498,81 0,48%

1.6.2 114 - 123 Wiata stalowa nr 2 49 089,96 2,46%
1.6.2.1 114 - 117 Fundamenty 2 029,67 0,10%
1.6.2.2 118 - 119 Konstrukcja stalowa 35 915,79 1,80%
1.6.2.3 120 - 123 Pokrycie dachu 11 144,50 0,56%

1.7 124 - 141 Roboty drogowe 534 025,39 26,71%
1.7.1 124 - 131 Drogi dojazdowe i parking 482 261,33 24,12%
1.7.2 132 - 138 Chodniki 46 384,20 2,32%
1.7.3 139 - 141 Organizacja ruchu 5 379,86 0,27%

1.8 142 - 151 Odprowadzenie wody deszczowej 15 005,47 0,75%
1.9 152 - 154 Uporządkowanie terenu 19 650,61 0,98%

2 155 - 194 Roboty elektryczne 59 192,58 2,96%
2.1 155 - 175 Instalacja oświetlenia terenu 47 317,56 2,37%
2.2 176 - 194 Instalacja oświetlenia wiat 11 875,02 0,59%

RAZEM netto 1 625 520,11 81,30%
VAT 373 869,63 18,70%
Razem brutto 1 999 389,74 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 1 999 389,74
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 1 625 520,11
Podatek VAT 373 869,63

Słownie:   jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć i 74/100 zł
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa wewnętrznego układu drogowego oraz remont pomieszczeń budynku Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu

1 Roboty budowlane, drogowe i hydrauliczne
1.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne  

1.1.1 Rozbiórka ogrodzenia
1

d.1.
1.1

KNR 4-04
0811-01
analogia

Wycinanie przęseł ogrodzenia
przedmiar  = 69*4 = 276,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 184,9200 20,1000 5 547,60

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

0,1 m3/szt. * 8,27 zł/m3
m3 27,6000 0,8270 228,25

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,012 kg/szt. * 34,62 zł/kg

kg 3,3120 0,4154 114,65

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0062 1,71

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,08 m-g/szt. * 7,32 zł/m-g
m-g 22,0800 0,5856 161,63

Razem z narzutami:  11 669,28 42,2800 10 983,98 365,28 320,02
Cena jednostkowa: 42,28 39,7980 1,3235 1,1595

2
d.1.
1.1

KNR 4-04
0814-04
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym
stali okrągłej o śr. 38-50 mm
Uwaga: R=1,5; M=1,5; S=1,5
przedmiar  = 80 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,16*1,5=0,24 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 19,2000 7,2000 576,00

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

0,068*1,5=0,102 m3/szt. * 8,27 zł/m3
m3 8,1600 0,8435 67,48

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,008*1,5=0,012 kg/szt. * 34,62 zł/kg

kg 0,9600 0,4154 33,23

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0063 0,50

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,06*1,5=0,09 m-g/szt. * 7,32 zł/m-g
m-g 7,2000 0,6588 52,70

Razem z narzutami:  1 352,00 16,9000 1 140,38 107,28 104,34
Cena jednostkowa: 16,90 14,2560 1,3411 1,3044

3
d.1.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 10 km
przedmiar  = 2,3+0,8 = 3,100 t

t

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/t * 30,00 zł/r-g
r-g 5,3010 51,3000 159,03

-- S --
2* samochód skrzyniowy 5 t

0,83+9*0,036=1,154 m-g/t * 79,03 zł/m-g
m-g 3,5774 91,2006 282,72

Razem z narzutami:  874,66 282,1500 314,88 559,78
Cena jednostkowa: 282,15 101,5740 0,0000 180,5772

4
d.1.
1.1

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste - odkopanie
cokołu
przedmiar  = 184<m>*1,0<m>*0,6<m> =
110,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,67*0,955=3,50485 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 386,9354 105,1455 11 608,06

Razem z narzutami:  22 984,18 208,1900 22 984,18
Cena jednostkowa: 208,19 208,1881 0,0000 0,0000

5
d.1.
1.1

KNR 4-04
0302-04

Rozebranie cokołu ogrodzenia
przedmiar  = 0,30<m>*1,6<m>*184<m> =
88,320 m3

m3

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Użytkownik: BUD-MAR



ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

5,58 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 492,8256 167,4000 14 784,77

Razem z narzutami:  29 273,66 331,4500 29 273,66
Cena jednostkowa: 331,45 331,4520 0,0000 0,0000

6
d.1.
1.1

KNR 4-04
0306-06

Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych
przedmiar  = poz.5 = 88,320 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,89 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 520,2048 176,7000 15 606,14

Razem z narzutami:  30 900,52 349,8700 30 900,52
Cena jednostkowa: 349,87 349,8660 0,0000 0,0000

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-04
analogia

Rozbiórka betonowych czapek
Krotność = 2
przedmiar  = 0,6<m>*0,6<m> = 0,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,42*2=2,84 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 1,0224 85,2000 30,67

Razem z narzutami:  60,73 168,7000 60,73
Cena jednostkowa: 168,70 168,6960 0,0000 0,0000

8
d.1.
1.1

KNR 4-04
0102-08

Rozebranie słupów murowanych
Krotność = 2
przedmiar  = 0,52<m>*0,52<m>*2,02<m> =
0,546 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,26*2=4,52 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 2,4679 135,6000 74,04

Razem z narzutami:  146,60 268,4900 146,60
Cena jednostkowa: 268,49 268,4880 0,0000 0,0000

9
d.1.
1.1

KNR 4-04
0101-05

Rozebranie słupów z cegły na zaprawie ce-
mentowej poniżej terenu
Krotność = 2
przedmiar  = 0,52<m>*0,52<m>*1,0<m> =
0,270 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,11*2=10,22 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 2,7594 306,6000 82,78

Razem z narzutami:  163,91 607,0700 163,91
Cena jednostkowa: 607,07 607,0680 0,0000 0,0000

10
d.1.
1.1

KNR 4-04
0304-06

Rozebranie słupów żelbetowych
Krotność = 2
przedmiar  = 0,42<m>*0,4<m>*(2,42+1,0)<m>
= 0,575 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26,6*2=53,2 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 30,5900 1 596,00

00
917,70

-- M --
2* klamry ciesielskie

4,62*2=9,24 kg/m3 * 25,25 zł/kg
kg 5,3130 233,3100 134,15

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 1,1666 0,67

Razem z narzutami:  1 959,96 3 408,63
00

1 817,05 142,91

Cena jednostkowa: 3 408,63 3 160,0800 248,5452 0,0000
11

d.1.
1.1

KNR 4-04
0810-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym
stalowych dwuteowników normalnych o wyso-
kości 200 mm
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 1,4200 21,3000 42,60

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,002 m3/szt. * 1155,49 zł/m3
m3 0,0040 2,3110 4,62

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,003 m3/szt. * 1174,84 zł/m3

m3 0,0060 3,5245 7,05

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Użytkownik: BUD-MAR



ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,05 kg/szt. * 11,62 zł/kg

kg 2,1000 12,2010 24,40

5* tlen techniczny sprężony
0,142 m3/szt. * 8,27 zł/m3

m3 0,2840 1,1743 2,35

6* acetylen techniczny rozpuszczony
0,017 kg/szt. * 34,62 zł/kg

kg 0,0340 0,5885 1,18

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0990 0,20

-- S --
8* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,12 m-g/szt. * 7,32 zł/m-g
m-g 0,2400 0,8784 1,76

Razem z narzutami:  130,02 65,0100 84,34 42,19 3,49
Cena jednostkowa: 65,01 42,1740 21,0922 1,7392

12
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1305-03
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem słupków sta-
lowych fi 160
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 0,3300 3,3000 9,90

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

0,13 m3/szt. * 8,27 zł/m3
m3 0,3900 1,0751 3,23

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,05 kg/szt. * 34,62 zł/kg

kg 0,1500 1,7310 5,19

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0561 0,17

Razem z narzutami:  28,71 9,5700 19,60 9,11
Cena jednostkowa: 9,57 6,5340 3,0339 0,0000

13
d.1.
1.1

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste - odkopanie
fundamentów słupków
Krotność = 5
przedmiar  = 0,6<m>*0,6<m>*1,0<m> = 0,360
m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,67*0,955*5=17,52425 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 6,3087 525,7275 189,26

Razem z narzutami:  374,74 1 040,94
00

374,74

Cena jednostkowa: 1 040,94 1 040,9405 0,0000 0,0000
14

d.1.
1.1

KNR 4-04
0306-05

Rozbicie oddzielnych brył betonowych
Krotność = 5
przedmiar  = 0,5<m>*0,5<m>*1,0<m> = 0,250
m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,48*5=17,4 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 4,3500 522,0000 130,50

Razem z narzutami:  258,39 1 033,56
00

258,39

Cena jednostkowa: 1 033,56 1 033,5600 0,0000 0,0000
15

d.1.
1.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 10 km
przedmiar  = poz.5+poz.8+poz.10+poz.14 =
89,691 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 62,7837 21,0000 1 883,51

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,325+9*0,037=0,658 m-g/m3 * 86,31 zł/m-g
m-g 59,0167 56,7920 5 093,73

Razem z narzutami:  13 815,10 154,0300 3 729,39 10 085,71
Cena jednostkowa: 154,03 41,5800 0,0000 112,4482
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ofert BE Szpital zakaźny PODSUMOWANIE

Rozbiórka ogrodzenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 57 864,13 51 642,56 629,03 5 592,54

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 45 788,22 41 314,11 4 474,11

RAZEM 103 652,35 92 956,67 629,03 10 066,65

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 37,74 37,74

RAZEM 103 690,09 92 956,67 666,77 10 066,65

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 10 302,37 9 295,68 1 006,69

RAZEM 113 992,46 102 252,35 666,77 11 073,34

OGÓŁEM 113 992,46

Słownie:   sto trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa i 46/100 zł
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Rozbiórka budynku technicznego nr 1
16

d.1.
1.2

KSNR 9
0202-07

Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych
przedmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,07 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 6,2100 62,1000 186,30

Razem z narzutami:  368,88 122,9600 368,88
Cena jednostkowa: 122,96 122,9580 0,0000 0,0000

17
d.1.
1.2

KSNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 0,7800 7,8000 23,40

Razem z narzutami:  46,32 15,4400 46,32
Cena jednostkowa: 15,44 15,4440 0,0000 0,0000

18
d.1.
1.2

KSNR 9
0304-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym
przekroju żył 7.5-30 mm2 wciąganych w rury
instalacyjne
przedmiar  = 8,5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 0,3570 1,2600 10,71

Razem z narzutami:  21,16 2,4900 21,16
Cena jednostkowa: 2,49 2,4948 0,0000 0,0000

19
d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nadającej się do użytku
przedmiar  = (3,4<m>+5,4<m>)*2*0,35<m>+
(0,95<m>+0,45<m>)*2*0,25<m> = 6,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,39 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 2,6754 11,7000 80,26

Razem z narzutami:  158,95 23,1700 158,95
Cena jednostkowa: 23,17 23,1660 0,0000 0,0000

20
d.1.
1.2

KNR 4-04
0704-05
analogia

Demontaż kominków wentylacyjnych
przedmiar  = 0,46<m>*2 = 0,920 m

m

-- R --
1* robocizna

1,07 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 0,9844 32,1000 29,53

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

0,064 m3/m * 8,27 zł/m3
m3 0,0589 0,5293 0,49

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,011 kg/m * 34,62 zł/kg

kg 0,0101 0,3808 0,35

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0046 0,00

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,5 m-g/m * 7,32 zł/m-g
m-g 0,4600 3,6600 3,37

Razem z narzutami:  66,03 71,7700 58,47 0,89 6,67
Cena jednostkowa: 71,77 63,5580 0,9696 7,2468

21
d.1.
1.2

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de-
skowaniu na zakład
przedmiar  = 3,37<m>*5,37<m> = 18,097 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 3,6194 6,0000 108,58

Razem z narzutami:  214,99 11,8800 214,99
Cena jednostkowa: 11,88 11,8800 0,0000 0,0000

22
d.1.
1.2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - de-
skowanie dachu na styk
przedmiar  = poz.21 = 18,097 m2

m2

-- R --
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,17 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g

r-g 3,0765 5,1000 92,29

Razem z narzutami:  182,78 10,1000 182,78
Cena jednostkowa: 10,10 10,0980 0,0000 0,0000

23
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,79 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 1,5800 23,7000 47,40

Razem z narzutami:  93,86 46,9300 93,86
Cena jednostkowa: 46,93 46,9260 0,0000 0,0000

24
d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 3,1600 47,4000 94,80

Razem z narzutami:  187,70 93,8500 187,70
Cena jednostkowa: 93,85 93,8520 0,0000 0,0000

25
d.1.
1.2

KNR 2-01
0310-03
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze złoże-
niem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - odko-
panie ścian budynku
przedmiar  = 1,8<m>*2,8<m>*0,5*(4,93<m>+
2,5<m>)*2 = 37,447 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,67*0,955=3,50485 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 131,2461 105,1455 3 937,38

Razem z narzutami:  7 796,09 208,1900 7 796,09
Cena jednostkowa: 208,19 208,1881 0,0000 0,0000

26
d.1.
1.2

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wy-
sokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar  = 
(4,93<m>+2,5<m>)*2*2,73<m>*0,25<m>
10,142
1,13<m>*2,70<m>*0,25<m> 0,763
-0,77<m>*1,96<m>*2*0,25<m> -0,755
RAZEM 10,150 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 31,4650 93,0000 943,95

Razem z narzutami:  1 869,02 184,1400 1 869,02
Cena jednostkowa: 184,14 184,1400 0,0000 0,0000

27
d.1.
1.2

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie komina
przedmiar  = 0,5<m>*0,83<m>*3,70<m> =
1,536 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,35 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 11,2896 220,5000 338,69

Razem z narzutami:  670,60 436,5900 670,60
Cena jednostkowa: 436,59 436,5900 0,0000 0,0000

28
d.1.
1.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - zasy-
panie studni
przedmiar  = 6,5<m3>*3 = 19,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 27,4950 42,3000 824,85

Razem z narzutami:  1 633,12 83,7500 1 633,12
Cena jednostkowa: 83,75 83,7540 0,0000 0,0000

29
d.1.
1.2

KNR 2-18
0626-04
wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie studni pokrywami żelbetowymi
przedmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,7*0,955=3,5335 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g
r-g 10,6005 106,0050 318,02

- 8 -
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 80cm

1 szt/kpl. * 201,60 zł/szt
szt 3,0000 201,6000 604,80

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 5,0400 15,12

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5 t

0,83 m-g/kpl. * 79,03 zł/m-g
m-g 2,4900 65,5949 196,78

Razem z narzutami:  1 676,43 558,8100 629,68 657,12 389,63
Cena jednostkowa: 558,81 209,8899 219,0384 129,8779

30
d.1.
1.2

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 10 km
przedmiar  = poz.26+poz.27+2,50<m3> =
14,186 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 9,9302 21,0000 297,91

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,325+9*0,037=0,658 m-g/m3 * 86,31 zł/m-g
m-g 9,3344 56,7920 805,65

Razem z narzutami:  2 185,07 154,0300 589,86 1 595,21
Cena jednostkowa: 154,03 41,5800 0,0000 112,4482

PODSUMOWANIE

Rozbiórka budynku technicznego nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 960,63 7 334,07 620,76 1 005,80

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 6 671,96 5 867,30 804,66

RAZEM 15 632,59 13 201,37 620,76 1 810,46

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 37,25 37,25

RAZEM 15 669,84 13 201,37 658,01 1 810,46

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 1 501,16 1 320,11 181,05

RAZEM 17 171,00 14 521,48 658,01 1 991,51

OGÓŁEM 17 171,00

Słownie:   siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden i 00/100 zł
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Rozbiórka budynku technicznego nr 2
31

d.1.
1.3

KNR 2-01
0307-02
analogia

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
przedmiar  = 280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,48*0,955=1,4134 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 395,7520 42,4020 11 872,56

Razem z narzutami:  23 508,80 83,9600 23 508,80
Cena jednostkowa: 83,96 83,9560 0,0000 0,0000

32
d.1.
1.3

KNR 4-04
0704-05
analogia

Demontaż kominków wentylacyjnych
przedmiar  = 1,14<m>+1,30<m> = 2,440 m

m

-- R --
1* robocizna

1,07 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 2,6108 32,1000 78,32

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

0,064 m3/m * 8,27 zł/m3
m3 0,1562 0,5293 1,29

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,011 kg/m * 34,62 zł/kg

kg 0,0268 0,3808 0,93

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0046 0,01

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,5 m-g/m * 7,32 zł/m-g
m-g 1,2200 3,6600 8,93

Razem z narzutami:  175,12 71,7700 155,08 2,36 17,68
Cena jednostkowa: 71,77 63,5580 0,9696 7,2468

33
d.1.
1.3

KNR-W 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,79 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 0,7900 23,7000 23,70

Razem z narzutami:  46,93 46,9300 46,93
Cena jednostkowa: 46,93 46,9260 0,0000 0,0000

34
d.1.
1.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 1,1600 34,8000 34,80

Razem z narzutami:  68,90 68,9000 68,90
Cena jednostkowa: 68,90 68,9040 0,0000 0,0000

35
d.1.
1.3

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki
balustrad i stopni
przedmiar  = 2+8+8 = 18,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 2,8800 4,8000 86,40

Razem z narzutami:  171,00 9,5000 171,00
Cena jednostkowa: 9,50 9,5040 0,0000 0,0000

36
d.1.
1.3

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki
wspornika stalowego
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 0,9500 5,7000 28,50

Razem z narzutami:  56,45 11,2900 56,45
Cena jednostkowa: 11,29 11,2860 0,0000 0,0000

37
d.1.
1.3

KNR 4-02
0230-06

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 200 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4,35<m>*2 = 8,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 3,8280 13,2000 114,84

-- M --

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* materiały pomocnicze
10 %(od R)

% 10,0000 1,3200 11,48

Razem z narzutami:  239,60 27,5400 227,43 12,17
Cena jednostkowa: 27,54 26,1360 1,3992 0,0000

38
d.1.
1.3

KNR 4-02
0114-03
analogia

Demontaż rur stalowych o śr. 40-50 mm
przedmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 1,5000 9,0000 45,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,9000 4,50

Razem z narzutami:  93,85 18,7700 89,08 4,77
Cena jednostkowa: 18,77 17,8200 0,9540 0,0000

39
d.1.
1.3

KNR 4-05I
0121-04

Demontaż rurociągu stalowego
przedmiar  = 2,33<m>+2,15<m>+4,20<m>+
2,20<m> = 10,880 m

m

-- R --
1* robocizna

0,267 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 2,9050 8,0100 87,15

-- S --
2* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,05 m-g/m * 7,32 zł/m-g
m-g 0,5440 0,3660 3,98

3* samochód skrzyniowy 5 t
0,033 m-g/m * 79,03 zł/m-g

m-g 0,3590 2,6080 28,38

Razem z narzutami:  236,64 21,7500 172,57 64,07
Cena jednostkowa: 21,75 15,8598 0,0000 5,8885

40
d.1.
1.3

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach
przedmiar  = 28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 14,5600 15,6000 436,80

Razem z narzutami:  864,92 30,8900 864,92
Cena jednostkowa: 30,89 30,8880 0,0000 0,0000

41
d.1.
1.3

KNR 4-01
0701-03
analogia

Skucie glazury ze ścian
przedmiar  = (1,83<m>+2,26<m>)*2*2,20<m>
= 17,996 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 9,3579 15,6000 280,74

Razem z narzutami:  555,90 30,8900 555,90
Cena jednostkowa: 30,89 30,8880 0,0000 0,0000

42
d.1.
1.3

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
przedmiar  = 2,26<m>*1,83<m> = 4,136 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 2,1507 15,6000 64,52

Razem z narzutami:  127,76 30,8900 127,76
Cena jednostkowa: 30,89 30,8880 0,0000 0,0000

43
d.1.
1.3

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be-
tonie na zakład
przedmiar  = 9,10<m>*5,80<m>+2,40<m>*
3,40<m> = 60,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 24,9854 12,3000 749,56

Razem z narzutami:  1 483,89 24,3500 1 483,89
Cena jednostkowa: 24,35 24,3540 0,0000 0,0000

44
d.1.
1.3

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek,
żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej
do 20 cm
przedmiar  = (9,10<m>*5,80<m>+2,40<m>*
3,40<m>)*0,18<m> = 10,969 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
10,37 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g

r-g 113,7485 311,1000 3 412,46

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,007 m3/m3 * 1155,49 zł/m3
m3 0,0768 8,0884 88,72

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,007 m3/m3 * 918,95 zł/m3

m3 0,0768 6,4326 70,56

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0726 0,80

Razem z narzutami:  6 926,38 631,4500 6 756,70 169,68
Cena jednostkowa: 631,45 615,9780 15,4692 0,0000

45
d.1.
1.3

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek,
żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej
do 15 cm
przedmiar  = 1,83<m>*2,26<m>*0,14<m> =
0,579 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,16 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 5,8826 304,8000 176,48

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,009 m3/m3 * 1155,49 zł/m3
m3 0,0052 10,3994 6,02

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,009 m3/m3 * 918,95 zł/m3

m3 0,0052 8,2706 4,79

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0934 0,05

Razem z narzutami:  360,94 623,3900 349,43 11,51
Cena jednostkowa: 623,39 603,5040 19,8892 0,0000

46
d.1.
1.3

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wy-
sokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar  = 33,93<m2>*0,38<m> = 12,893
m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 39,9683 93,0000 1 199,05

Razem z narzutami:  2 374,12 184,1400 2 374,12
Cena jednostkowa: 184,14 184,1400 0,0000 0,0000

47
d.1.
1.3

KNR 4-04
0303-02

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do
30 cm
przedmiar  = (9,05<m>+5,73<m>)*2*4,35<m>*
0,28<m>+4,97<m>*4,35<m>*0,28<m> =
42,058 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,01 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 673,3486 480,3000 20 200,46

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,015 m3/m3 * 1155,49 zł/m3
m3 0,6309 17,3324 728,97

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,009 m3/m3 * 1174,84 zł/m3

m3 0,3785 10,5736 444,70

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3 * 11,62 zł/kg

kg 22,2907 6,1586 259,02

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,1703 7,16

Razem z narzutami:  41 523,02 987,2800 39 996,78 1 526,24
Cena jednostkowa: 987,28 950,9940 36,2890 0,0000

48
d.1.
1.3

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości
do 50 cm - schody
przedmiar  = 1,8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,97 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 25,1460 419,1000 754,38

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,008 m3/m3 * 1155,49 zł/m3
m3 0,0144 9,2439 16,64

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,005 m3/m3 * 1174,84 zł/m3

m3 0,0090 5,8742 10,57
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R M S

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,28 kg/m3 * 11,62 zł/kg

kg 0,5040 3,2536 5,86

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0919 0,17

Razem z narzutami:  1 528,90 849,3900 1 493,67 35,23
Cena jednostkowa: 849,39 829,8180 19,5714 0,0000

49
d.1.
1.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 10 km
przedmiar  = poz.44+poz.45+poz.46+poz.47+
poz.48+2,1<m3> = 70,399 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 49,2793 21,0000 1 478,38

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,325+9*0,037=0,658 m-g/m3 * 86,31 zł/m-g
m-g 46,3225 56,7920 3 998,10

Razem z narzutami:  10 843,56 154,0300 2 927,23 7 916,33
Cena jednostkowa: 154,03 41,5800 0,0000 112,4482

PODSUMOWANIE

Rozbiórka budynku technicznego nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 46 825,73 41 124,10 1 662,24 4 039,39

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 36 131,60 32 900,01 3 231,59

RAZEM 82 957,33 74 024,11 1 662,24 7 270,98

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 99,72 99,72

RAZEM 83 057,05 74 024,11 1 761,96 7 270,98

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 8 129,63 7 402,53 727,10

RAZEM 91 186,68 81 426,64 1 761,96 7 998,08

OGÓŁEM 91 186,68

Słownie:   dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć i 68/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.4 Rozbiórki nawierzchni
50

d.1.
1.4

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych beto-
nowych - trylinka
przedmiar  = 79,2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2121 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 16,7983 6,3630 503,95

Razem z narzutami:  997,92 12,6000 997,92
Cena jednostkowa: 12,60 12,5987 0,0000 0,0000

51
d.1.
1.4

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm
przedmiar  = 281 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2544+5*0,0437=0,4729 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 132,8849 14,1870 3 986,55

-- S --
2* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)

0,1249+5*0,0185=0,2174 m-g/m2 * 60,94 zł/m-
g

m-g 61,0894 13,2484 3 722,80

Razem z narzutami:  15 263,92 54,3200 7 893,08 7 370,84
Cena jednostkowa: 54,32 28,0903 0,0000 26,2318

52
d.1.
1.4

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego o grubości 10 cm
przedmiar  = poz.50+poz.51 = 360,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1669 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 60,1174 5,0070 1 803,52

-- S --
2* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)

0,0336 m-g/m2 * 60,94 zł/m-g
m-g 12,1027 2,0476 737,55

Razem z narzutami:  5 031,99 13,9700 3 571,45 1 460,54
Cena jednostkowa: 13,97 9,9139 0,0000 4,0543

53
d.1.
1.4

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
przedmiar  = 44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2982 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 13,1208 8,9460 393,62

Razem z narzutami:  779,24 17,7100 779,24
Cena jednostkowa: 17,71 17,7131 0,0000 0,0000

54
d.1.
1.4

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników  z płyt betonowych
25x25x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
przedmiar  = 6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2079 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 1,2474 6,2370 37,42

Razem z narzutami:  74,10 12,3500 74,10
Cena jednostkowa: 12,35 12,3493 0,0000 0,0000

55
d.1.
1.4

KNR-W 4-01
0212-01

Rozebranie nawierzchni betonowej
przedmiar  = 52<m2>*0,12<m> = 6,240 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,8 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 86,1120 414,0000 2 583,36

Razem z narzutami:  5 115,05 819,7200 5 115,05
Cena jednostkowa: 819,72 819,7200 0,0000 0,0000

56
d.1.
1.4

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy-
wa kamiennego o grubości 15 cm
przedmiar  = poz.53+poz.54+poz.55 = 56,240
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2132 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 11,9904 6,3960 359,71

-- S --
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Spycharka gąsienicowa 48kW (1)
0,0079 m-g/m2 * 84,56 zł/m-g

m-g 0,4443 0,6680 37,57

3* Zrywarka przyczepna
0,0079 m-g/m2 * 8,11 zł/m-g

m-g 0,4443 0,0641 3,60

Razem z narzutami:  793,55 14,1100 712,05 81,50
Cena jednostkowa: 14,11 12,6641 0,0000 1,4496

57
d.1.
1.4

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30
cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 32 m

m

-- R --
1* robocizna

0,187 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 5,9840 5,6100 179,52

Razem z narzutami:  355,52 11,1100 355,52
Cena jednostkowa: 11,11 11,1078 0,0000 0,0000

58
d.1.
1.4

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 298 m

m

-- R --
1* robocizna

0,238 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 70,9240 7,1400 2 127,72

Razem z narzutami:  4 213,72 14,1400 4 213,72
Cena jednostkowa: 14,14 14,1372 0,0000 0,0000

59
d.1.
1.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km
przedmiar  = 97,5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 83,8500 25,8000 2 515,50

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3 * 86,31 zł/m-g
m-g 66,3000 58,6908 5 722,35

Razem z narzutami:  16 310,78 167,2900 4 980,64 11 330,14
Cena jednostkowa: 167,29 51,0840 0,0000 116,2077

60
d.1.
1.4

wycena indy-
widualna

Utylizacja odpadów
przedmiar  = (poz.15+poz.30+poz.49+poz.59+
4<m3>)*2,20 = 606,707 t

t

Razem z narzutami:  56 909,12 93,8000
Cena jednostkowa: 93,80 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Rozbiórki nawierzchni
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 714,74 14 490,87 10 223,87

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 19 772,27 11 593,37 8 178,90

RAZEM 44 487,01 26 084,24 18 402,77

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM 44 487,01 26 084,24 18 402,77

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 4 448,78 2 608,53 1 840,25

RAZEM 105 844,91 56 909,12 28 692,77 20 243,02

OGÓŁEM 105 844,91

Słownie:   sto pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery i 91/100 zł
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.5 Roboty ziemne
61

d.1.
1.5

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45
cm)
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,36*0,955=2,2538 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 2,2538 67,6140 67,61

-- S --
2* Piła motor.łańcuch.3,1KW/4,2KM

0,27 m-g/szt. * 10,37 zł/m-g
m-g 0,2700 2,7999 2,80

Razem z narzutami:  139,42 139,4200 133,88 5,54
Cena jednostkowa: 139,42 133,8757 0,0000 5,5438

62
d.1.
1.5

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,836*0,955=0,79838 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 1,5968 23,9514 47,90

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 48kW (1)

0,115 m-g/szt. * 84,56 zł/m-g
m-g 0,2300 9,7244 19,45

Razem z narzutami:  133,36 66,6800 94,85 38,51
Cena jednostkowa: 66,68 47,4237 0,0000 19,2543

63
d.1.
1.5

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Wywożenie gałęzi na odległość 10 km
przedmiar  = 14 mp

mp

-- R --
1* robocizna

1,02*0,955=0,9741 r-g/mp * 30,00 zł/r-g
r-g 13,6374 29,2230 409,12

-- S --
2* Ciągnik kołowy 63kW (1)

0,4+16*0,027=0,832 m-g/mp * 60,92 zł/m-g
m-g 11,6480 50,6854 709,60

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,8+16*0,054=1,664 m-g/mp * 9,70 zł/m-g

m-g 23,2960 16,1408 225,97

Razem z narzutami:  2 662,52 190,1800 810,07 1 852,45
Cena jednostkowa: 190,18 57,8615 0,0000 132,3159

64
d.1.
1.5

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
na odległość do 10 m w gruncie kat. III
przedmiar  = poz.4+poz.25+poz.31 = 427,847
m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa 48kW (1)

0,0117 m-g/m3 * 84,56 zł/m-g
m-g 5,0058 0,9894 423,31

Razem z narzutami:  838,58 1,9600 838,58
Cena jednostkowa: 1,96 0,0000 0,0000 1,9590

65
d.1.
1.5

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat. gruntu III) - odko-
panie fundamentów, wykopy pod stopy funda-
mentowe
przedmiar  = 
103,65<m>*0,60<m>*1,0<m> 62,190
1,20<m>*1,20<m>*0,60<m>*9 7,776
RAZEM 69,966 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,41*0,955=2,30155 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 161,0302 69,0465 4 830,91

Razem z narzutami:  9 565,05 136,7100 9 565,05
Cena jednostkowa: 136,71 136,7121 0,0000 0,0000
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ofert BE Szpital zakaźny PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 736,67 5 355,54 1 381,13

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 5 389,61 4 284,35 1 105,26

RAZEM 12 126,28 9 639,89 2 486,39

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM 12 126,28 9 639,89 2 486,39

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 1 212,65 963,96 248,69

RAZEM 13 338,93 10 603,85 2 735,08

OGÓŁEM 13 338,93

Słownie:   trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem i 93/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne  
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 145 101,90 119 947,14 2 912,03 22 242,73

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 113 753,66 95 959,14 17 794,52

RAZEM 258 855,56 215 906,28 2 912,03 40 037,25

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 174,71 174,71

RAZEM 259 030,27 215 906,28 3 086,74 40 037,25

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 25 594,59 21 590,81 4 003,78

RAZEM 341 533,98 56 909,12 237 497,09 3 086,74 44 041,03

OGÓŁEM 341 533,98

Słownie:   trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy i 98/100 zł
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45453000-7 Stan zerowy
1.2.1 Izolacja pionowa ścian fundamentowych

66
d.1.
2.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i ce-
mentowych
przedmiar  = 203,65<m>*1,1<m> = 224,015
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 80,6454 10,8000 2 419,36

Razem z narzutami:  4 789,44 21,3800 4 789,44
Cena jednostkowa: 21,38 21,3840 0,0000 0,0000

67
d.1.
2.1

KNR AT-27
0101-10

Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin -
oczyszczenie powierzchni
przedmiar  = poz.66 = 224,015 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 40,3227 5,4000 1 209,68

Razem z narzutami:  2 394,72 10,6900 2 394,72
Cena jednostkowa: 10,69 10,6920 0,0000 0,0000

68
d.1.
2.1

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe 1,5 cm wykony-
wane ręcznie na ścianach
przedmiar  = poz.67 = 224,015 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0212 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 228,7641 30,6360 6 862,92

-- M --
2* zaprawa cementowa

0,024+0,0006=0,0246 m3/m2 * 287,33 zł/m3
m3 5,5108 7,0683 1 583,41

3* środek uplastyczniający do zapraw cemento-
wych
0,0224 kg/m2 * 9,08 zł/kg

kg 5,0179 0,2034 45,56

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,1091 24,44

-- S --
5* wyciąg

0,1262 m-g/m2 * 9,45 zł/m-g
m-g 28,2707 1,1926 267,16

Razem z narzutami:  15 869,22 70,8400 13 587,68 1 752,59 528,95
Cena jednostkowa: 70,84 60,6593 7,8236 2,3614

69
d.1.
2.1

KNR AT-40
0416-02
wycena indy-
widualna

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
przedmiar  = 203,65 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 30,5475 4,5000 916,42

-- M --
2* zaprawa cementowa

0,01*1,2=0,012 m3/m * 287,33 zł/m3
m3 2,4438 3,4480 702,19

3* emulsja polimerowa
0,06 dm3/m * 9,75 zł/dm3

dm3 12,2190 0,5850 119,14

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0807 16,43

Razem z narzutami:  2 702,44 13,2700 1 814,43 888,01
Cena jednostkowa: 13,27 8,9100 4,3605 0,0000

70
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0602-02
analogia

Izolacja pionowa murów dwuwarstwowe z papy
termozgrzewalnej
Uwaga: R=1,4
przedmiar  = 203,65<m>*1,1<m> = 224,015
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27*1,4=0,378 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 84,6777 11,3400 2 540,33

-- M --
2* papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna

2,3 m2/m2 * 28,65 zł/m2
m2 515,2345 65,8950 14 761,47

3* gaz propanowo-butanowy'
0,2 kg/m2 * 5,12 zł/kg

kg 44,8030 1,0240 229,39
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 1,3384 299,82

Razem z narzutami:  21 238,86 94,8100 5 030,50 16 208,36
Cena jednostkowa: 94,81 22,4532 72,3528 0,0000

71
d.1.
2.1

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne z płyt styropianowych xps gr.
10cm pionowe na klej
przedmiar  = poz.70 = 224,015 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5052 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 113,1724 15,1560 3 395,17

-- M --
2* płyty styropianowe xps gr.10cm

0,105 m3/m2 * 573,18 zł/m3
m3 23,5216 60,1839 13 482,10

3* zaprawa klejowa
6 kg/m2 * 1,91 zł/kg

kg 1 344,0900 11,4600 2 567,21

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,0747 240,75

-- S --
5* wyciąg

0,022 m-g/m2 * 9,45 zł/m-g
m-g 4,9283 0,2079 46,57

6* samochód dostawczy do 0,9 t
0,0047 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 1,0529 0,2943 65,93

Razem z narzutami:  24 211,54 108,0800 6 721,60 17 267,21 222,73
Cena jednostkowa: 108,08 30,0089 77,0817 0,9944

72
d.1.
2.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni
przedmiar  = poz.71 = 224,015 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 15,0090 2,0100 450,27

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1 m2/m2 * 8,65 zł/m2
m2 246,4165 9,5150 2 131,50

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,7612 170,52

Razem z narzutami:  3 331,10 14,8700 891,10 2 440,00
Cena jednostkowa: 14,87 3,9798 10,8928 0,0000

73
d.1.
2.1

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
przedmiar  = poz.69*0,25<m> = 50,912 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 109,4608 64,5000 3 283,82

-- M --
2* Blacha stalowa powlekana

1,23 m2/m2 * 62,16 zł/m2
m2 62,6218 76,4568 3 892,57

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5 szt./m2 * 0,116 zł/szt.

szt. 1 400,0800 3,1900 162,41

4* zaprawa cementowa
0,002 m3/m2 * 287,33 zł/m3

m3 0,1018 0,5747 29,26

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,2033 61,26

-- S --
6* samochód dostawczy do 0,9 t

0,008 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,4073 0,5010 25,51

Razem z narzutami:  10 946,59 215,0100 6 501,86 4 394,22 50,51
Cena jednostkowa: 215,01 127,7100 86,3103 0,9920
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ofert BE Szpital zakaźny PODSUMOWANIE

Izolacja pionowa ścian fundamentowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 62 002,57 21 077,97 40 519,43 405,17

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 17 183,98 16 859,88 324,10

RAZEM 79 186,55 37 937,85 40 519,43 729,27

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 2 430,96 2 430,96

RAZEM 81 617,51 37 937,85 42 950,39 729,27

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 3 866,40 3 793,48 72,92

RAZEM 85 483,91 41 731,33 42 950,39 802,19

OGÓŁEM 85 483,91

Słownie:   osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy i 91/100 zł
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Opaska wokół budynku
74

d.1.
2.2

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 20 cm
przedmiar  = 147<m>*0,6<m> = 88,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4996 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 44,0647 14,9880 1 321,94

-- S --
2* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0,0086 m-g/m2 * 89,25 zł/m-g
m-g 0,7585 0,7676 67,70

Razem z narzutami:  2 751,84 31,2000 2 617,78 134,06
Cena jednostkowa: 31,20 29,6762 0,0000 1,5199

75
d.1.
2.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar  = 147 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3346 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 49,1862 10,0380 1 475,59

Razem z narzutami:  2 922,36 19,8800 2 922,36
Cena jednostkowa: 19,88 19,8752 0,0000 0,0000

76
d.1.
2.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
przedmiar  = 0,30<m>*0,28<m>*147<m> =
12,348 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 111,3790 270,6000 3 341,37

-- M --
2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III

0,04 m3/m3 * 975,55 zł/m3
m3 0,4939 39,0220 481,84

3* piasek
0,27 m3/m3 * 52,74 zł/m3

m3 3,3340 14,2398 175,83

4* woda
0,47 m3/m3 * 4,60 zł/m3

m3 5,8036 2,1620 26,70

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,2771 3,42

6* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
1,04 m3/m3 * 267,50 zł/m3

m3 12,8419 278,2000 3 435,21

Razem z narzutami:  10 986,26 889,7200 6 615,88 4 370,38
Cena jednostkowa: 889,72 535,7880 353,9350 0,0000

77
d.1.
2.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
przedmiar  = poz.75 = 147,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 40,7337 8,3130 1 222,01

-- M --
2* Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymiarach

8x30x100 cm, szare
1,02 m/m * 18,91 zł/m

m 149,9400 19,2882 2 835,37

3* piasek
0,0055 m3/m * 52,74 zł/m3

m3 0,8085 0,2901 42,64

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0016 t/m * 550,00 zł/t

t 0,2352 0,8800 129,36

5* woda
0,0014 m3/m * 4,60 zł/m3

m3 0,2058 0,0064 0,94

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,1023 15,04

Razem z narzutami:  5 624,22 38,2600 2 419,48 3 204,74
Cena jednostkowa: 38,26 16,4597 21,8010 0,0000

78
d.1.
2.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółka
o grubości po zagęszczeniu 10 cm
przedmiar  = poz.74 = 88,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0126 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 1,1113 0,3780 33,34
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-63 mm

0,0982+2*0,0123=0,1228 m3/m2 * 76,31 zł/m3
m3 10,8310 9,3709 826,51

3* woda
0,008+2*0,001=0,01 m3/m2 * 4,60 zł/m3

m3 0,8820 0,0460 4,06

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0471 4,15

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0023+2*0,0001=0,0025 m-g/m2 * 122,66 zł/
m-g

m-g 0,2205 0,3066 27,04

6* Ubijak wibracyjny 66-78 kg
0,0127+2*0,0002=0,0131 m-g/m2 * 8,85 zł/m-g

m-g 1,1554 0,1159 10,22

Razem z narzutami:  1 024,88 11,6200 66,10 884,92 73,86
Cena jednostkowa: 11,62 0,7484 10,0318 0,8365

79
d.1.
2.2

KNR 0-11
0320-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm
na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
przedmiar  = poz.78 = 88,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8394 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 74,0351 25,1820 2 221,05

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1,025 m2/m2 * 45,31 zł/m2
m2 90,4050 46,4428 4 096,25

3* piasek
0,0715 m3/m2 * 52,74 zł/m3

m3 6,3063 3,7709 332,59

4* woda
0,021 m3/m2 * 4,60 zł/m3

m3 1,8522 0,0966 8,52

-- S --
5* Ubijak wibracyjny 66-78 kg

0,053 m-g/m2 * 8,85 zł/m-g
m-g 4,6746 0,4690 41,37

6* piła do ciecia kostki
0,03 m-g/m2 * 5,03 zł/m-g

m-g 2,6460 0,1509 13,31

Razem z narzutami:  9 209,84 104,4200 4 397,94 4 703,63 108,27
Cena jednostkowa: 104,42 49,8604 53,3289 1,2274

PODSUMOWANIE

Opaska wokół budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22 193,37 9 615,30 12 418,43 159,64

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 7 821,06 7 693,26 127,80

RAZEM 30 014,43 17 308,56 12 418,43 287,44

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 745,24 745,24

RAZEM 30 759,67 17 308,56 13 163,67 287,44

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 1 759,73 1 730,98 28,75

RAZEM 32 519,40 19 039,54 13 163,67 316,19

OGÓŁEM 32 519,40

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewiętnaście i 40/100 zł
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Stan zerowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 84 195,94 30 693,27 52 937,86 564,81

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 25 005,04 24 553,14 451,90

RAZEM 109 200,98 55 246,41 52 937,86 1 016,71

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 3 176,20 3 176,20

RAZEM 112 377,18 55 246,41 56 114,06 1 016,71

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 5 626,13 5 524,46 101,67

RAZEM 118 003,31 60 770,87 56 114,06 1 118,38

OGÓŁEM 118 003,31

Słownie:   sto osiemnaście tysięcy trzy i 31/100 zł
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45453000-7 Roboty remontowe nadziemia
1.3.1 Ocieplenie stropodachu

80
d.1.
3.1

wycena indy-
widualna

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwa-
nia granulatu wełny mineralnej - grubość warst-
wy docieplenia po okresie osiadania wełny
15cm
przedmiar  = 927 m2

m2

Razem z narzutami:  55 620,00 60,0000
Cena jednostkowa: 60,00 0,0000 0,0000 0,0000

81
d.1.
3.1

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwio-
wych o ramach drewnianych
przedmiar  = 0,30<m>*0,30<m>*2*26 = 4,680
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 1,7316 11,1000 51,95

Razem z narzutami:  102,87 21,9800 102,87
Cena jednostkowa: 21,98 21,9780 0,0000 0,0000

82
d.1.
3.1

KNR 4-01
1108-01

Wstawienie w okienka blachy częściowo perfo-
rowanej
Uwaga: R=2
przedmiar  = poz.81 = 4,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,06*2=2,12 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 9,9216 63,6000 297,65

-- M --
2* Blacha zimnowalcowana ze stali nierdzewnej o

grub. 1,0 mm
1,05*8=8,4 kg/m2 * 26,46 zł/kg

kg 39,3120 222,2640 1 040,20

3* materiały pomocnicze
0,1 %(od M)

% 0,1000 0,2223 1,04

Razem z narzutami:  1 693,04 361,7600 589,33 1 103,71
Cena jednostkowa: 361,76 125,9280 235,8355 0,0000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie stropodachu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 390,84 349,60 1 041,24

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 279,67 279,67

RAZEM 1 670,51 629,27 1 041,24

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 62,47 62,47

RAZEM 1 732,98 629,27 1 103,71

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 62,93 62,93

RAZEM 57 415,91 55 620,00 692,20 1 103,71

OGÓŁEM 57 415,91

Słownie:   pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta piętnaście i 91/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 Dach
83

d.1.
3.2

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych
przedmiar  = 18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,42 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 25,5600 42,6000 766,80

Razem z narzutami:  1 518,30 84,3500 1 518,30
Cena jednostkowa: 84,35 84,3480 0,0000 0,0000

84
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o
średniej grubości 7 cm
przedmiar  = 18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,24 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 58,3200 97,2000 1 749,60

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,071 m3/m2 * 305,71 zł/m3
m3 1,2780 21,7054 390,70

3* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III
0,014 m3/m2 * 975,55 zł/m3

m3 0,2520 13,6577 245,84

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2 * 11,62 zł/kg

kg 10,8000 6,9720 125,50

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,6350 11,43

-- S --
6* wyciąg

0,15 m-g/m2 * 9,45 zł/m-g
m-g 2,7000 1,4175 25,52

7* samochód dostawczy do 0,9 t
0,01 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,1800 0,6262 11,27

Razem z narzutami:  4 356,90 242,0500 3 464,18 819,88 72,84
Cena jednostkowa: 242,05 192,4560 45,5483 4,0466

85
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do
7 mm
przedmiar  = 0,04 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t * 30,00 zł/r-g
r-g 1,7160 1 287,00

00
51,48

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6-12mm

1002 kg/t * 7,71 zł/kg
kg 40,0800 7 725,42

00
309,02

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 115,8813 4,64

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t * 6,18 zł/m-g
m-g 0,1720 26,5740 1,06

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 7,53 zł/m-g

m-g 0,2320 43,6740 1,75

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t * 7,68 zł/m-g

m-g 0,1920 36,8640 1,47

7* wyciąg
0,8 m-g/t * 9,45 zł/m-g

m-g 0,0320 7,5600 0,30

8* samochód dostawczy do 0,9 t
1,6 m-g/t * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0640 100,1920 4,01

Razem z narzutami:  451,42 11 285,4
700

101,92 332,48 17,02

Cena jednostkowa: 11 285,47 2 548,2600 8 311,7794 425,4307
86

d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Pokrycie czapek kominowych papą termoz-
grzewalną
przedmiar  = 32,4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,584 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 18,9216 17,5200 567,65

-- M --
2* Papa zgrzewalna modyfikowana wierzchniego

krycia
1,22 m2/m2 * 30,85 zł/m2

m2 39,5280 37,6370 1 219,44
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jedn.

R M S

3* gaz propanowo-butanowy'
0,38 kg/m2 * 5,12 zł/kg

kg 12,3120 1,9456 63,04

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,46 kg/m2 * 11,04 zł/kg

kg 14,9040 5,0784 164,54

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,6699 21,70

-- S --
6* wyciąg

0,0051 m-g/m2 * 9,45 zł/m-g
m-g 0,1652 0,0482 1,56

7* samochód dostawczy do 0,9 t
0,013 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,4212 0,8141 26,38

Razem z narzutami:  2 736,18 84,4500 1 124,01 1 556,85 55,32
Cena jednostkowa: 84,45 34,6896 48,0508 1,7073

87
d.1.
3.2

TZKNBK IV -
109

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł
i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5
cegły w jed.miejscu - kominy
przedmiar  = 26 msc

msc

-- R --
1* robocizna

1,22 r-g/msc * 30,00 zł/r-g
r-g 31,7200 36,6000 951,60

-- M --
2* cegła pełna, dopasowana do istniejących

5 szt./msc * 2,78 zł/szt.
szt. 130,0000 13,9000 361,40

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,005 m3/msc * 272,73 zł/m3

m3 0,1300 1,3636 35,45

4* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,0000 1,5264 39,69

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,011 m-g/msc * 5,47 zł/m-g
m-g 0,2860 0,0602 1,57

6* wyciąg
0,011 m-g/msc * 9,45 zł/m-g

m-g 0,2860 0,1040 2,70

Razem z narzutami:  2 355,34 90,5900 1 884,15 462,73 8,46
Cena jednostkowa: 90,59 72,4680 17,7974 0,3252

88
d.1.
3.2

KNR 4-01
0526-06

Oczyszczenie i naprawa rynien bez zdejmowa-
nia przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć
przedmiar  = 248*50% = 124,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 15,7480 3,8100 472,44

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)

0,05 kg/m * 83,25 zł/kg
kg 6,2000 4,1625 516,15

3* kwas solny techniczny
0,018 kg/m * 6,46 zł/kg

kg 2,2320 0,1163 14,42

4* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany
0.5-0.55 mm
0,01 kg/m * 7,79 zł/kg

kg 1,2400 0,0779 9,66

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0871 10,80

Razem z narzutami:  1 519,00 12,2500 934,94 584,06
Cena jednostkowa: 12,25 7,5438 4,7104 0,0000
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Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 180,58 4 559,57 3 543,42 77,59

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 3 709,37 3 647,29 62,08

RAZEM 11 889,95 8 206,86 3 543,42 139,67

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 212,58 212,58

RAZEM 12 102,53 8 206,86 3 756,00 139,67

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 834,61 820,64 13,97

RAZEM 12 937,14 9 027,50 3 756,00 153,64

OGÓŁEM 12 937,14

Słownie:   dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem i 14/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe nadziemia
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 571,42 4 909,17 4 584,66 77,59

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 3 989,04 3 926,96 62,08

RAZEM 13 560,46 8 836,13 4 584,66 139,67

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 275,05 275,05

RAZEM 13 835,51 8 836,13 4 859,71 139,67

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 897,54 883,57 13,97

RAZEM 70 353,05 55 620,00 9 719,70 4 859,71 153,64

OGÓŁEM 70 353,05

Słownie:   siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy i 05/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45300000-0 Roboty instalacyjne
1.4.1 Wymiana grzejników

89
d.1.
4.1

KNR 4-04
0707-01

Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni
grzejnej do 2.5 m2
przedmiar  = 8 zesp.

zes
p.

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/zesp. * 30,00 zł/r-g
r-g 6,4000 24,0000 192,00

Razem z narzutami:  380,16 47,5200 380,16
Cena jednostkowa: 47,52 47,5200 0,0000 0,0000

90
d.1.
4.1

KNR 4-04
0707-02

Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni
grzejnej 2.5-5 m2
przedmiar  = 4 zesp.

zes
p.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/zesp. * 30,00 zł/r-g
r-g 5,2400 39,3000 157,20

Razem z narzutami:  311,24 77,8100 311,24
Cena jednostkowa: 77,81 77,8140 0,0000 0,0000

91
d.1.
4.1

KNR 4-02
0517-01

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliw-
nego członowego, stalowego płytowego i kon-
wektora
przedmiar 
ilość przyłączy = 12 kpl.
łączna długość = 14 m

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,32 r-g/kpl. * 30,00 zł/r-g
r-g 15,8400 39,6000 475,20

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne o śr. 15 mm

1,05 m/m * 26,09 zł/m
m 14,7000 31,9602 383,52

3* złączki proste lub kolankowe do grzejników
1 szt./kpl. * 6,17 zł/szt.

szt. 12,0000 6,1700 74,04

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 1,9065 22,88

Razem z narzutami:  1 450,20 120,8500 940,93 509,27
Cena jednostkowa: 120,85 78,4080 42,4389 0,0000

92
d.1.
4.1

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne wys.
600 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników
na ścianie
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,48 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 4,4400 44,4000 133,20

-- M --
2* grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zesta-

wem wsporników montażowych dł. 400-800
mm
1 szt./szt. * 849,12 zł/szt.

szt. 3,0000 849,1200 2 547,36

-- S --
3* samochód dostawczy do 0,9 t

0,12 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,3600 7,5144 22,54

Razem z narzutami:  3 008,58 1 002,86
00

263,74 2 700,21 44,63

Cena jednostkowa: 1 002,86 87,9120 900,0672 14,8785
93

d.1.
4.1

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe trzy płytowe higieniczne wys.
600 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników
na ścianie
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,48 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 7,4000 44,4000 222,00

-- M --
2* grzejniki stalowe płytowe higieniczne z zesta-

wem wsporników montażowych dł. 400-800
mm'
1 szt./szt. * 1601,18 zł/szt.

szt. 5,0000 1 601,18
00

8 005,90
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
3* samochód dostawczy do 0,9 t

0,12 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,6000 7,5144 37,57

Razem z narzutami:  9 000,20 1 800,04
00

439,56 8 486,25 74,39

Cena jednostkowa: 1 800,04 87,9120 1 697,2508 14,8785
94

d.1.
4.1

KNR 0-35
0209-06

Grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne o
wys. 600mm i dł. 1000-1400 mm, montaż
grzejników na ścianie
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,06 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 8,2400 61,8000 247,20

-- M --
2* grzejniki stalowe płytowe higieniczne z zesta-

wem wsporników montażowych dł. 400-800
mm
1 szt./szt. * 1585,88 zł/szt.

szt. 4,0000 1 585,88
00

6 343,52

-- S --
3* samochód dostawczy do 0,9 t

0,16 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,6400 10,0192 40,08

Razem z narzutami:  7 292,92 1 823,23
00

489,45 6 724,12 79,35

Cena jednostkowa: 1 823,23 122,3640 1 681,0328 19,8381

PODSUMOWANIE

Wymiana grzejników
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18 904,21 1 426,80 17 377,22 100,19

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 1 221,58 1 141,43 80,15

RAZEM 20 125,79 2 568,23 17 377,22 180,34

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 1 042,63 1 042,63

RAZEM 21 168,42 2 568,23 18 419,85 180,34

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 274,88 256,85 18,03

RAZEM 21 443,30 2 825,08 18 419,85 198,37

OGÓŁEM 21 443,30

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy i 30/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 Instalacja urządzeń do dezynfekcji ścieków
95

d.1.
4.2

wycena indy-
widualna

Urządzenie do dezynfekcji ścieków z podłącze-
niem do kanalizacji sanitarnej i wykonaniem
zasilania
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  15 000,00 15 000,0
000

Cena jednostkowa: 15 000,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalacja urządzeń do dezynfekcji ścieków
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM 15 000,00 15 000,00

OGÓŁEM 15 000,00

Słownie:   piętnaście tysięcy i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.3 Instalacja urządzenia do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej z podłączeniem do kanalizacji
96

d.1.
4.3

wycena indy-
widualna

Urządzenie do chemicznej dezynfekcji instala-
cji ciepłej wody użytkowej z montażem, uru-
chomieniem urządzenia, pakietem startowym
chemikaliów oraz z wykonaniem bypassu na
instalacji.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  70 000,00 70 000,0
000

Cena jednostkowa: 70 000,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalacja urządzenia do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej z podłączeniem do kanalizacji
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM 70 000,00 70 000,00

OGÓŁEM 70 000,00

Słownie:   siedemdziesiąt tysięcy i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.4 Instalacja poczty pneumatycznej - rozbudowa
97

d.1.
4.4

wycena indy-
widualna

Instalacja poczty pneumatycznej w budynku, w
tym:
- dostawa i montaż stacji nadawczo-odbior-
czych z kontrolą dostępu - 1szt,
- dostawa i montaż zwrotnicy systemowej -
1szt,
- dostawa i montaż rurociągu PCV o średnicy
160mm - 50mb,
- dostawa pojemników transportowych - 2 szt,
- uruchomienie i przeprowadzenie testów sys-
temowych.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  120 000,00 120 000,
0000

Cena jednostkowa: 120 000,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalacja poczty pneumatycznej - rozbudowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM 120 000,00 120 000,00

OGÓŁEM 120 000,00

Słownie:   sto dwadzieścia tysięcy i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty instalacyjne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18 904,21 1 426,80 17 377,22 100,19

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 1 221,58 1 141,43 80,15

RAZEM 20 125,79 2 568,23 17 377,22 180,34

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 1 042,63 1 042,63

RAZEM 21 168,42 2 568,23 18 419,85 180,34

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 274,88 256,85 18,03

RAZEM 226 443,30 205 000,00 2 825,08 18 419,85 198,37

OGÓŁEM 226 443,30

Słownie:   dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy i 30/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 45400000-1 Roboty wykończeniowe
1.5.1 Roboty malarskie wewnętrzne

98
d.1.
5.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = 2060<m2>+850<m> = 2910,000
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,195 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 567,4500 5,8500 17 023,50

-- M --
2* gips szpachlowy

0,3 kg/m2 * 2,39 zł/kg
kg 873,0000 0,7170 2 086,47

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0143 41,61

Razem z narzutami:  35 967,60 12,3600 33 711,73 2 255,87
Cena jednostkowa: 12,36 11,5830 0,7752 0,0000

99
d.1.
5.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
starych tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = 2 060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 618,0000 9,0000 18 540,00

-- M --
2* farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyż-

szonej odporności na szorowanie i działanie
wilgoci, matowa oraz półmatowa
0,286 [066]/m2 * 32,42 zł/066

066 589,1600 9,2721 19 100,53

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,1854 381,92

Razem z narzutami:  57 350,40 27,8400 36 699,72 20 650,68
Cena jednostkowa: 27,84 17,8200 10,0249 0,0000

100
d.1.
5.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
przedmiar  = 850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 425,0000 15,0000 12 750,00

-- M --
2* Farba akrylowa do malowania wewnątrz bu-

dynków o podwyższonym stopniu białości, ma-
towa, kolor biały
0,298 [066]/m2 * 27,62 zł/066

066 253,3000 8,2308 6 996,18

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,1646 139,91

Razem z narzutami:  32 810,00 38,6000 25 245,72 7 564,28
Cena jednostkowa: 38,60 29,7000 8,8991 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 77 060,12 48 313,50 28 746,62

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 38 647,89 38 647,89

RAZEM 115 708,01 86 961,39 28 746,62

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 1 724,21 1 724,21

RAZEM 117 432,22 86 961,39 30 470,83

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 8 695,78 8 695,78

RAZEM 126 128,00 95 657,17 30 470,83

OGÓŁEM 126 128,00

Słownie:   sto dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem i 00/100 zł
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R M S

1.5.2 Naprawa muru oporowego schodów zewnętrznych
101
d.1.
5.2

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki
balustrad
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 0,6400 4,8000 19,20

Razem z narzutami:  38,00 9,5000 38,00
Cena jednostkowa: 9,50 9,5040 0,0000 0,0000

102
d.1.
5.2

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej - rozebranie muru
przedmiar  = 1,35 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,08 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 10,9080 242,4000 327,24

Razem z narzutami:  647,93 479,9500 647,93
Cena jednostkowa: 479,95 479,9520 0,0000 0,0000

103
d.1.
5.2

KNR 2-02
0101-02
analogia

Odtworzenie muru z cegły pełnej
przedmiar  = 1,35 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,84 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 22,7340 505,2000 682,02

-- M --
2* Cegła bud..pełna 25x12x6,5cm

388 szt/m3 * 1,48 zł/szt
szt 523,8000 574,2400 775,22

3* zaprawa cementowa
0,27 m3/m3 * 287,33 zł/m3

m3 0,3645 77,5791 104,73

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 9,7773 13,20

Razem z narzutami:  2 297,15 1 701,59
00

1 350,41 946,74

Cena jednostkowa: 1 701,59 1 000,2960 701,2922 0,0000
104
d.1.
5.2

KNR 19-01
0345-11

Osadzenie balustrady
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 1,3600 10,2000 40,80

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,00043 t/szt. * 550,00 zł/t
t 0,0017 0,2365 0,95

3* piasek
0,001 m3/szt. * 52,74 zł/m3

m3 0,0040 0,0527 0,21

4* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,0000 0,0289 0,12

Razem z narzutami:  82,12 20,5300 80,76 1,36
Cena jednostkowa: 20,53 20,1960 0,3372 0,0000

PODSUMOWANIE

Naprawa muru oporowego schodów zewnętrznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 963,69 1 069,26 894,43

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 855,38 855,38

RAZEM 2 819,07 1 924,64 894,43

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 53,67 53,67

RAZEM 2 872,74 1 924,64 948,10

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 192,46 192,46

RAZEM 3 065,20 2 117,10 948,10

OGÓŁEM 3 065,20

Słownie:   trzy tysiące sześćdziesiąt pięć i 20/100 zł
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Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 79 023,81 49 382,76 29 641,05

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 39 503,27 39 503,27

RAZEM 118 527,08 88 886,03 29 641,05

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 1 777,88 1 777,88

RAZEM 120 304,96 88 886,03 31 418,93

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 8 888,24 8 888,24

RAZEM 129 193,20 97 774,27 31 418,93

OGÓŁEM 129 193,20

Słownie:   sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 20/100 zł
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jedn.

R M S

1.6 45450000-6 Zagospodarowanie terenu
1.6.1 44212320-8 Wiata stalowa nr 1
1.6.
1.1

Fundamenty

105
d.1.

6.1.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
Krotność = 6
przedmiar  = 1,10<m>*1,10<m>*0,10<m> =
0,121 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26*6=31,56 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 3,8188 946,8000 114,56

-- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-

ton)
1,13*6=6,78 m3/m3 * 267,50 zł/m3

m3 0,8204 1 813,65
00

219,45

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 27,2048 3,29

Razem z narzutami:  462,94 3 825,97
00

226,84 236,10

Cena jednostkowa: 3 825,97 1 874,6640 1 951,3061 0,0000
106
d.1.

6.1.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotność = 6
przedmiar  = 0,30<m3>+0,25<m>*0,25<m>*
0,83<m> = 0,352 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,4678*6=32,8068 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 11,5480 984,2040 346,44

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015*6=6,09 m3/m3 * 305,71 zł/m3
m3 2,1437 1 861,77

39
655,34

3* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane
śr. 6 do 20 cm
0,004*6=0,024 m3/m3 * 508,71 zł/m3

m3 0,0084 12,2090 4,30

4* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III
0,005*6=0,03 m3/m3 * 975,55 zł/m3

m3 0,0106 29,2665 10,30

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,005*6=0,03 m3/m3 * 918,95 zł/m3

m3 0,0106 27,5685 9,70

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27*6=1,62 kg/m3 * 11,62 zł/kg

kg 0,5702 18,8244 6,63

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 29,2446 10,29

-- S --
8* samochód dostawczy do 0,9 t

0,04*6=0,24 m-g/m3 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0845 15,0288 5,29

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07*6=0,42 m-g/m3 * 364,95 zł/m-g

m-g 0,1478 153,2790 53,95

Razem z narzutami:  1 541,62 4 379,59
00

685,97 738,35 117,30

Cena jednostkowa: 4 379,59 1 948,7239 2 097,6201 333,2494
107
d.1.

6.1.1

KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp funda-
mentowych - pręty żebrowane o śr. 6-12 mm
przedmiar  = 91*1,05/1000 = 0,096 t

t

-- R --
1* robocizna

61,12 r-g/t * 30,00 zł/r-g
r-g 5,8675 1 833,60

00
176,03

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6-12mm

1,02*1000=1020 kg/t * 7,71 zł/kg
kg 97,9200 7 864,20

00
754,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 117,9630 11,32

-- S --
4* prościarka do prętów

6,2 m-g/t * 6,18 zł/m-g
m-g 0,5952 38,3160 3,68

5* nożyce do prętów
8,2 m-g/t * 7,53 zł/m-g

m-g 0,7872 61,7460 5,93
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R M S

6* giętarka do prętów
7 m-g/t * 7,68 zł/m-g

m-g 0,6720 53,7600 5,16

7* wyciąg
1,2 m-g/t * 9,45 zł/m-g

m-g 0,1152 11,3400 1,09

8* samochód dostawczy do 0,9 t
2,2 m-g/t * 62,62 zł/m-g

m-g 0,2112 137,7640 13,23

Razem z narzutami:  1 218,38 12 691,4
100

348,54 812,26 57,58

Cena jednostkowa: 12 691,41 3 630,5280 8 461,0928 599,7935
108
d.1.

6.1.1

KNR 2-03
0209-01

Osadzenie w betonie prętów kotwiących M16
kl.8.8 ocynkowanych gwintowanych na całej
długości
przedmiar  = 6*4 = 24,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,166*0,955=0,15853 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 3,8047 4,7559 114,14

-- M --
2* pręty kotwiące M16 kl.8.8 ocynkowane gwinto-

wane z nakrętkami
1 szt/szt. * 23,32 zł/szt

szt 24,0000 23,3200 559,68

3* materiały pomocnicze
2,4 %(od M)

% 2,4000 0,5597 13,43

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,001 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0240 0,0626 1,50

Razem z narzutami:  836,40 34,8500 225,95 607,48 2,97
Cena jednostkowa: 34,85 9,4167 25,3125 0,1240

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 099,69 751,17 2 258,69 89,83

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 672,79 600,93 71,86

RAZEM 3 772,48 1 352,10 2 258,69 161,69

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 135,50 135,50

RAZEM 3 907,98 1 352,10 2 394,19 161,69

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 151,36 135,20 16,16

RAZEM 4 059,34 1 487,30 2 394,19 177,85

OGÓŁEM 4 059,34

Słownie:   cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć i 34/100 zł
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R M S

1.6.
1.2

Konstrukcja stalowa

109
d.1.

6.1.2

KSNR 7
0101-01

Hale lekkie
przedmiar  = 2,135 t

t

-- R --
1* robocizna

33,1 r-g/t * 30,00 zł/r-g
r-g 70,6685 993,0000 2 120,06

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,004 m3/t * 918,95 zł/m3
m3 0,0085 3,6758 7,85

3* Krawędziaki iglaste kl.I
0,003 m3/t * 1191,91 zł/m3

m3 0,0064 3,5757 7,63

4* Drabiny stalowe
0,73 kg/t * 15,60 zł/kg

kg 1,5586 11,3880 24,31

5* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami
0,81 kg/t * 7,52 zł/kg

kg 1,7294 6,0912 13,00

6* Blachy stalowe grube
4,57 kg/t * 7,29 zł/kg

kg 9,7570 33,3153 71,13

7* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
0,25 [100 szt.]/t * 99,04 zł/100 szt.

100
szt.

0,5338 24,7600 52,86

8* tlen techniczny sprężony
1,8 m3/t * 8,27 zł/m3

m3 3,8430 14,8860 31,78

9* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t * 34,62 zł/kg

kg 1,2810 20,7720 44,35

10* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 4,7386 10,12

-- S --
11* żuraw samochodowy 5-6 t

4,44 m-g/t * 99,48 zł/m-g
m-g 9,4794 441,6912 943,01

12* ciągnik kołowy 37-50 KM
1,06 m-g/t * 63,37 zł/m-g

m-g 2,2631 67,1722 143,41

13* Przyczepa dłuż.do sam.10,0t
1,06 m-g/t * 8,93 zł/m-g

m-g 2,2631 9,4658 20,21

14* Spawarka elektr.
3,62 m-g/t * 6,76 zł/m-g

m-g 7,7287 24,4712 52,25

Razem z narzutami:  6 771,11 3 171,48
00

4 197,72 278,81 2 294,58

Cena jednostkowa: 3 171,48 1 966,1400 130,5948 1 074,7448
110
d.1.

6.1.2
wycena indy-
widualna

Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej za-
bezpieczonej antykorozyjnie 2 warstwami farby
miniowej i 3 warstwami farby chlorokauczuko-
wej
przedmiar  = 2 135 kg

kg

Razem z narzutami:  42 700,00 20,0000
Cena jednostkowa: 20,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Konstrukcja stalowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 541,97 2 120,06 263,03 1 158,88

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 2 623,15 1 696,05 927,10

RAZEM 6 165,12 3 816,11 263,03 2 085,98

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 15,78 15,78

RAZEM 6 180,90 3 816,11 278,81 2 085,98

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 590,21 381,61 208,60

RAZEM 49 471,11 42 700,00 4 197,72 278,81 2 294,58

OGÓŁEM 49 471,11

Słownie:   czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden i 11/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6.
1.3

Pokrycie dachu

111
d.1.

6.1.3

KNR 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu
do 10% z blach stalowych fałdow.bez ocieple-
nia montow.met.tradycyjną
przedmiar  = 6<m>*8,34<m> = 50,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8156*0,955=0,778898 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 38,9761 23,3669 1 169,28

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

0,003 m3/m2 * 8,27 zł/m3
m3 0,1501 0,0248 1,24

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,001 kg/m2 * 34,62 zł/kg

kg 0,0500 0,0346 1,73

4* Blacha stalowa trapezowa, powlekana
1,05 m2/m2 * 92,28 zł/m2

m2 52,5420 96,8940 4 848,58

5* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
0,0028 [100 szt.]/m2 * 99,04 zł/100 szt.

100
szt.

0,1401 0,2773 13,88

-- S --
6* żuraw samochodowy 5-6 t

0,0124 m-g/m2 * 99,48 zł/m-g
m-g 0,6205 1,2336 61,73

7* Ciągnik kołowy 63kW (1)
0,0405 m-g/m2 * 60,92 zł/m-g

m-g 2,0266 2,4673 123,46

8* Przyczepa dłuż.do sam.10,0t
0,0405 m-g/m2 * 8,93 zł/m-g

m-g 2,0266 0,3617 18,10

9* podnośnik montażowy PMH samochodowy
0,0779 m-g/m2 * 94,12 zł/m-g

m-g 3,8981 7,3319 366,89

Razem z narzutami:  8 601,38 171,8900 2 315,11 5 157,34 1 128,93
Cena jednostkowa: 171,89 46,2664 103,0645 22,5611

112
d.1.

6.1.3

KNR 2-02
0508-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 7,5 cm z bla-
chy ocynkowanej powlekanej
przedmiar  = 8,34 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5792 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 4,8305 17,3760 144,92

-- M --
2* Blacha stalowa powlekana

0,239899 m2/m * 62,16 zł/m2
m2 2,0008 14,9121 124,37

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,013 kg/m * 83,25 zł/kg

kg 0,1084 1,0822 9,03

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt./m * 9,86 zł/szt.

szt. 16,6800 19,7200 164,46

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,5357 4,47

-- S --
6* samochód dostawczy do 0,9 t

0,0026 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0217 0,1628 1,36

7* wyciąg
0,0015 m-g/m * 9,45 zł/m-g

m-g 0,0125 0,0142 0,12

Razem z narzutami:  610,32 73,1800 286,92 320,47 2,93
Cena jednostkowa: 73,18 34,4045 38,4250 0,3505

113
d.1.

6.1.3

KNR 2-02
0510-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 6,3 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej
przedmiar  = 4,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,709 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 2,9778 21,2700 89,33

-- M --
2* Blacha stalowa powlekana

0,314204 m2/m * 62,16 zł/m2
m2 1,3197 19,5309 82,03

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,02 kg/m * 83,25 zł/kg

kg 0,0840 1,6650 6,99

4* Uchwyt do rur spustowych
0,33 szt/m * 8,95 zł/szt

szt 1,3860 2,9535 12,40

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,3622 1,52

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* samochód dostawczy do 0,9 t
0,0021 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0088 0,1315 0,55

Razem z narzutami:  287,11 68,3600 176,90 109,12 1,09
Cena jednostkowa: 68,36 42,1146 25,9823 0,2604

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 246,44 1 403,53 5 270,70 572,21

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 1 580,52 1 122,78 457,74

RAZEM 8 826,96 2 526,31 5 270,70 1 029,95

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 316,23 316,23

RAZEM 9 143,19 2 526,31 5 586,93 1 029,95

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 355,62 252,62 103,00

RAZEM 9 498,81 2 778,93 5 586,93 1 132,95

OGÓŁEM 9 498,81

Słownie:   dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem i 81/100 zł

PODSUMOWANIE

Wiata stalowa nr 1
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 888,10 4 274,76 7 792,42 1 820,92

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 4 876,46 3 419,76 1 456,70

RAZEM 18 764,56 7 694,52 7 792,42 3 277,62

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 467,51 467,51

RAZEM 19 232,07 7 694,52 8 259,93 3 277,62

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 1 097,19 769,43 327,76

RAZEM 63 029,26 42 700,00 8 463,95 8 259,93 3 605,38

OGÓŁEM 63 029,26

Słownie:   sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dziewięć i 26/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6.2 44212320-8 Wiata stalowa nr 2
1.6.
2.1

Fundamenty

114
d.1.

6.2.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
Krotność = 3
przedmiar  = 1,10<m>*1,10<m>*0,10<m> =
0,121 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26*3=15,78 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 1,9094 473,4000 57,28

-- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-

ton)
1,13*3=3,39 m3/m3 * 267,50 zł/m3

m3 0,4102 906,8250 109,73

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 13,6024 1,65

Razem z narzutami:  231,47 1 912,98
00

113,41 118,06

Cena jednostkowa: 1 912,98 937,3320 975,6530 0,0000
115
d.1.

6.2.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotność = 3
przedmiar  = 0,30<m3>+0,25<m>*0,25<m>*
0,83<m> = 0,352 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,4678*3=16,4034 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 5,7740 492,1020 173,22

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015*3=3,045 m3/m3 * 305,71 zł/m3
m3 1,0718 930,8870 327,67

3* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane
śr. 6 do 20 cm
0,004*3=0,012 m3/m3 * 508,71 zł/m3

m3 0,0042 6,1045 2,15

4* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III
0,005*3=0,015 m3/m3 * 975,55 zł/m3

m3 0,0053 14,6332 5,15

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,005*3=0,015 m3/m3 * 918,95 zł/m3

m3 0,0053 13,7842 4,85

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27*3=0,81 kg/m3 * 11,62 zł/kg

kg 0,2851 9,4122 3,31

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 14,6223 5,15

-- S --
8* samochód dostawczy do 0,9 t

0,04*3=0,12 m-g/m3 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0422 7,5144 2,65

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07*3=0,21 m-g/m3 * 364,95 zł/m-g

m-g 0,0739 76,6395 26,98

Razem z narzutami:  770,81 2 189,80
00

342,97 369,18 58,66

Cena jednostkowa: 2 189,80 974,3620 1 048,8100 166,6247
116
d.1.

6.2.1

KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp funda-
mentowych - pręty żebrowane o śr. 6-12 mm
przedmiar  = 45,5*1,05/1000 = 0,048 t

t

-- R --
1* robocizna

61,12 r-g/t * 30,00 zł/r-g
r-g 2,9338 1 833,60

00
88,01

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6-12mm

1,02*1000=1020 kg/t * 7,71 zł/kg
kg 48,9600 7 864,20

00
377,48

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 117,9630 5,66

-- S --
4* prościarka do prętów

6,2 m-g/t * 6,18 zł/m-g
m-g 0,2976 38,3160 1,84

5* nożyce do prętów
8,2 m-g/t * 7,53 zł/m-g

m-g 0,3936 61,7460 2,96
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* giętarka do prętów
7 m-g/t * 7,68 zł/m-g

m-g 0,3360 53,7600 2,58

7* wyciąg
1,2 m-g/t * 9,45 zł/m-g

m-g 0,0576 11,3400 0,54

8* samochód dostawczy do 0,9 t
2,2 m-g/t * 62,62 zł/m-g

m-g 0,1056 137,7640 6,61

Razem z narzutami:  609,19 12 691,4
100

174,28 406,13 28,78

Cena jednostkowa: 12 691,41 3 630,5280 8 461,0928 599,7935
117
d.1.

6.2.1

KNR 2-03
0209-01

Osadzenie w betonie prętów kotwiących M16
kl.8.8 ocynkowanych gwintowanych na całej
długości
przedmiar  = 3*4 = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,166*0,955=0,15853 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 1,9024 4,7559 57,07

-- M --
2* pręty kotwiące M16 kl.8.8 ocynkowane gwinto-

wane z nakrętkami
1 szt/szt. * 23,32 zł/szt

szt 12,0000 23,3200 279,84

3* materiały pomocnicze
2,4 %(od M)

% 2,4000 0,5597 6,72

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,001 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0120 0,0626 0,75

Razem z narzutami:  418,20 34,8500 112,97 303,74 1,49
Cena jednostkowa: 34,85 9,4167 25,3125 0,1240

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 549,85 375,58 1 129,36 44,91

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 336,39 300,46 35,93

RAZEM 1 886,24 676,04 1 129,36 80,84

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 67,75 67,75

RAZEM 1 953,99 676,04 1 197,11 80,84

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 75,68 67,59 8,09

RAZEM 2 029,67 743,63 1 197,11 88,93

OGÓŁEM 2 029,67

Słownie:   dwa tysiące dwadzieścia dziewięć i 67/100 zł
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R M S

1.6.
2.2

Konstrukcja stalowa

118
d.1.

6.2.2

KSNR 7
0101-01

Hale lekkie
przedmiar  = 1,55 t

t

-- R --
1* robocizna

33,1 r-g/t * 30,00 zł/r-g
r-g 51,3050 993,0000 1 539,15

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,004 m3/t * 918,95 zł/m3
m3 0,0062 3,6758 5,70

3* Krawędziaki iglaste kl.I
0,003 m3/t * 1191,91 zł/m3

m3 0,0046 3,5757 5,54

4* Drabiny stalowe
0,73 kg/t * 15,60 zł/kg

kg 1,1315 11,3880 17,65

5* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami
0,81 kg/t * 7,52 zł/kg

kg 1,2555 6,0912 9,44

6* Blachy stalowe grube
4,57 kg/t * 7,29 zł/kg

kg 7,0835 33,3153 51,64

7* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
0,25 [100 szt.]/t * 99,04 zł/100 szt.

100
szt.

0,3875 24,7600 38,38

8* tlen techniczny sprężony
1,8 m3/t * 8,27 zł/m3

m3 2,7900 14,8860 23,07

9* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t * 34,62 zł/kg

kg 0,9300 20,7720 32,20

10* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 4,7386 7,34

-- S --
11* żuraw samochodowy 5-6 t

4,44 m-g/t * 99,48 zł/m-g
m-g 6,8820 441,6912 684,62

12* ciągnik kołowy 37-50 KM
1,06 m-g/t * 63,37 zł/m-g

m-g 1,6430 67,1722 104,12

13* Przyczepa dłuż.do sam.10,0t
1,06 m-g/t * 8,93 zł/m-g

m-g 1,6430 9,4658 14,67

14* Spawarka elektr.
3,62 m-g/t * 6,76 zł/m-g

m-g 5,6110 24,4712 37,93

Razem z narzutami:  4 915,79 3 171,48
00

3 047,52 202,42 1 665,85

Cena jednostkowa: 3 171,48 1 966,1400 130,5948 1 074,7448
119
d.1.

6.2.2
wycena indy-
widualna

Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej za-
bezpieczonej antykorozyjnie 2 warstwami farby
miniowej i 3 warstwami farby chlorokauczuko-
wej
przedmiar  = 1 550 kg

kg

Razem z narzutami:  31 000,00 20,0000
Cena jednostkowa: 20,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Konstrukcja stalowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 571,45 1 539,15 190,96 841,34

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 1 904,39 1 231,32 673,07

RAZEM 4 475,84 2 770,47 190,96 1 514,41

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 11,46 11,46

RAZEM 4 487,30 2 770,47 202,42 1 514,41

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 428,49 277,05 151,44

RAZEM 35 915,79 31 000,00 3 047,52 202,42 1 665,85

OGÓŁEM 35 915,79

Słownie:   trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset piętnaście i 79/100 zł
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R M S

1.6.
2.3

Pokrycie dachu

120
d.1.

6.2.3

KNR 2-05
1001-01

Lekka obudowa dachu płaskiego z płyty warst-
wowej z ociepleniem z wełny mineralnej gr.
6cm
przedmiar  = 6,65<m>*4,45 = 29,592 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7652*0,955=1,685766 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 49,8852 50,5730 1 496,56

-- M --
2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III

0,00002 m3/m2 * 975,55 zł/m3
m3 0,0006 0,0195 0,58

3* tlen techniczny sprężony
0,003 m3/m2 * 8,27 zł/m3

m3 0,0888 0,0248 0,73

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,001 kg/m2 * 34,62 zł/kg

kg 0,0296 0,0346 1,02

5* Płyta warst.ścienna-bl.stal,wełna gr.60mm
1,05 m2/m2 * 172,23 zł/m2

m2 31,0716 180,8415 5 351,46

6* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
0,0028 [100 szt.]/m2 * 99,04 zł/100 szt.

100
szt.

0,0829 0,2773 8,21

-- S --
7* żuraw samochodowy 5-6 t

0,034+0,081=0,115 m-g/m2 * 99,48 zł/m-g
m-g 3,4031 11,4402 338,54

8* Ciągnik kołowy 63kW (1)
0,058 m-g/m2 * 60,92 zł/m-g

m-g 1,7163 3,5334 104,56

9* Przyczepa dłuż.do sam.10,0t
0,058 m-g/m2 * 8,93 zł/m-g

m-g 1,7163 0,5179 15,33

10* Spawarka elektr.
0,035 m-g/m2 * 6,76 zł/m-g

m-g 1,0357 0,2366 7,00

Razem z narzutami:  9 568,57 323,3500 2 963,26 5 683,74 921,57
Cena jednostkowa: 323,35 100,1345 192,0696 31,1417

121
d.1.

6.2.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
przedmiar  = 15,54<m>*0,28<m> = 4,351 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 5,8738 40,5000 176,22

-- M --
2* Blacha stalowa powlekana

1,23 m2/m2 * 62,16 zł/m2
m2 5,3517 76,4568 332,66

3* Wkręt farmerski do blach
17,2 szt/m2 * 0,18 zł/szt

szt 74,8372 3,0960 13,47

4* zaprawa cementowa
0,001 m3/m2 * 287,33 zł/m3

m3 0,0044 0,2873 1,25

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,1976 5,21

-- S --
6* samochód dostawczy do 0,9 t

0,008 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0348 0,5010 2,18

Razem z narzutami:  726,97 167,0800 348,91 373,75 4,31
Cena jednostkowa: 167,08 80,1900 85,9000 0,9920

122
d.1.

6.2.3

KNR 2-02
0508-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 7,5 cm z bla-
chy ocynkowanej powlekanej
przedmiar  = 6,65 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5792 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 3,8517 17,3760 115,55

-- M --
2* Blacha stalowa powlekana

0,239899 m2/m * 62,16 zł/m2
m2 1,5953 14,9121 99,17

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,013 kg/m * 83,25 zł/kg

kg 0,0864 1,0822 7,20

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt./m * 9,86 zł/szt.

szt. 13,3000 19,7200 131,14

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,5357 3,56

-- S --
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6* samochód dostawczy do 0,9 t
0,0026 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0173 0,1628 1,08

7* wyciąg
0,0015 m-g/m * 9,45 zł/m-g

m-g 0,0100 0,0142 0,09

Razem z narzutami:  486,65 73,1800 228,80 255,53 2,32
Cena jednostkowa: 73,18 34,4045 38,4250 0,3505

123
d.1.

6.2.3

KNR 2-02
0510-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 6,3 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej
przedmiar  = 5,30 m

m

-- R --
1* robocizna

0,709 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 3,7577 21,2700 112,73

-- M --
2* Blacha stalowa powlekana

0,314204 m2/m * 62,16 zł/m2
m2 1,6653 19,5309 103,51

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,02 kg/m * 83,25 zł/kg

kg 0,1060 1,6650 8,82

4* Uchwyt do rur spustowych
0,33 szt/m * 8,95 zł/szt

szt 1,7490 2,9535 15,65

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,3622 1,92

-- S --
6* samochód dostawczy do 0,9 t

0,0021 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0111 0,1315 0,70

Razem z narzutami:  362,31 68,3600 223,23 137,69 1,39
Cena jednostkowa: 68,36 42,1146 25,9823 0,2604

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 456,10 1 901,06 6 085,56 469,48

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 1 896,52 1 520,92 375,60

RAZEM 10 352,62 3 421,98 6 085,56 845,08

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 365,15 365,15

RAZEM 10 717,77 3 421,98 6 450,71 845,08

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 426,73 342,22 84,51

RAZEM 11 144,50 3 764,20 6 450,71 929,59

OGÓŁEM 11 144,50

Słownie:   jedenaście tysięcy sto czterdzieści cztery i 50/100 zł

PODSUMOWANIE

Wiata stalowa nr 2
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 577,40 3 815,79 7 405,88 1 355,73

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 4 137,30 3 052,70 1 084,60

RAZEM 16 714,70 6 868,49 7 405,88 2 440,33

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 444,36 444,36

RAZEM 17 159,06 6 868,49 7 850,24 2 440,33

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 930,90 686,86 244,04

RAZEM 49 089,96 31 000,00 7 555,35 7 850,24 2 684,37

OGÓŁEM 49 089,96

Słownie:   czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć i 96/100 zł
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Zagospodarowanie terenu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 26 465,50 8 090,55 15 198,30 3 176,65

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 9 013,76 6 472,46 2 541,30

RAZEM 35 479,26 14 563,01 15 198,30 5 717,95

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 911,87 911,87

RAZEM 36 391,13 14 563,01 16 110,17 5 717,95

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 2 028,09 1 456,29 571,80

RAZEM 112 119,22 73 700,00 16 019,30 16 110,17 6 289,75

OGÓŁEM 112 119,22

Słownie:   sto dwanaście tysięcy sto dziewiętnaście i 22/100 zł
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1.7 45233140-2 Roboty drogowe
1.7.1 Drogi dojazdowe i parking

124
d.1.
7.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 47 cm
przedmiar  = 1 178,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+5*0,0005=0,0401 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 47,2578 1,2030 1 417,74

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 48kW (1)

0,0035+5*0,0009=0,008 m-g/m2 * 84,56 zł/m-g
m-g 9,4280 0,6765 797,26

3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0,0086 m-g/m2 * 89,25 zł/m-g

m-g 10,1351 0,7676 904,62

Razem z narzutami:  6 175,34 5,2400 2 806,43 3 368,91
Cena jednostkowa: 5,24 2,3819 0,0000 2,8593

125
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 8.5 km grunt.kat. III
przedmiar  = poz.124*0,47<m> = 553,895 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 564,9729 30,6000 16 949,19

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,63+8*0,03=0,87 m-g/m3 * 86,31 zł/m-g
m-g 481,8886 75,0897 41 591,81

Razem z narzutami:  115 913,61 209,2700 33 560,08 82 353,53
Cena jednostkowa: 209,27 60,5880 0,0000 148,6777

126
d.1.
7.1

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mecha-
nicznie o gr.10 cm
przedmiar  = 1 102 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0772 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 85,0744 2,3160 2 552,23

-- M --
2* Piasek uziar.0-4mm

0,123 m3/m2 * 64,03 zł/m3
m3 135,5460 7,8757 8 679,02

3* woda
0,005 m3/m2 * 4,60 zł/m3

m3 5,5100 0,0230 25,35

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0158 17,41

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0133 m-g/m2 * 36,59 zł/m-g
m-g 14,6566 0,4866 536,23

Razem z narzutami:  15 361,88 13,9400 5 054,52 9 245,35 1 062,01
Cena jednostkowa: 13,94 4,5857 8,3894 0,9635

127
d.1.
7.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
przedmiar  = 330<m>*0,45<m>*0,35<m> =
51,975 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 468,8145 270,6000 14 064,44

-- M --
2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III

0,04 m3/m3 * 975,55 zł/m3
m3 2,0790 39,0220 2 028,17

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2)

% 0,5000 0,1951 10,14

4* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1,04 m3/m3 * 296,16 zł/m3

m3 54,0540 308,0064 16 008,63

Razem z narzutami:  46 977,08 903,8400 27 847,34 19 129,74
Cena jednostkowa: 903,84 535,7880 368,0569 0,0000

128
d.1.
7.1

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 330 m

m

-- R --
1* robocizna

0,429 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 141,5700 12,8700 4 247,10
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-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1,02 m/m * 36,62 zł/m
m 336,6000 37,3524 12 326,29

3* piasek
0,0127 m3/m * 52,74 zł/m3

m3 4,1910 0,6698 221,03

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0039 t/m * 550,00 zł/t

t 1,2870 2,1450 707,85

5* woda
0,0042 m3/m * 4,60 zł/m3

m3 1,3860 0,0193 6,37

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,2009 66,30

Razem z narzutami:  22 535,70 68,2900 8 408,37 14 127,33
Cena jednostkowa: 68,29 25,4826 42,8106 0,0000

129
d.1.
7.1

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie
na łukach o promieniu do 10 m
przedmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0,357 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 6,4260 10,7100 192,78

Razem z narzutami:  381,78 21,2100 381,78
Cena jednostkowa: 21,21 21,2058 0,0000 0,0000

130
d.1.
7.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
przedmiar  = poz.126 = 1102,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0546 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 60,1692 1,6380 1 805,08

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697+22*0,0212=0,6361 t/m2 * 124,66 zł/t
t 700,9822 79,2962 87 384,41

3* miał kamienny
0,0143 t/m2 * 75,22 zł/t

t 15,7586 1,0756 1 185,31

4* woda
0,008+22*0,001=0,03 m3/m2 * 4,60 zł/m3

m3 33,0600 0,1380 152,08

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,4025 443,56

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025+22*0,0002=0,0069 m-g/m2 * 122,66 zł/
m-g

m-g 7,6038 0,8464 932,73

7* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0,0256+22*0,0013=0,0542 m-g/m2 * 89,25 zł/
m-g

m-g 59,7284 4,8374 5 330,81

Razem z narzutami:  110 486,52 100,2600 3 573,41 94 513,42 12 399,69
Cena jednostkowa: 100,26 3,2432 85,7670 11,2539

131
d.1.
7.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej sza-
rej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.4cm
przedmiar  = poz.130 = 1102,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3032 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 1 436,1264 39,0960 43 083,79

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara

1,025 m2/m2 * 53,39 zł/m2
m2 1 129,5500 54,7248 60 306,73

3* piasek
0,0818 m3/m2 * 52,74 zł/m3

m3 90,1436 4,3141 4 754,14

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 550,00 zł/t

t 12,8934 6,4350 7 091,37

5* woda
0,027 m3/m2 * 4,60 zł/m3

m3 29,7540 0,1242 136,87

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,3280 361,46

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2 * 6,47 zł/m-g
m-g 143,2600 0,8411 926,89

8* piła do ciecia kostki
0,025 m-g/m2 * 5,03 zł/m-g

m-g 27,5500 0,1258 138,63
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Razem z narzutami:  164 429,42 149,2100 85 309,64 77 010,02 2 109,76
Cena jednostkowa: 149,21 77,4101 69,8817 1,9144

PODSUMOWANIE

Drogi dojazdowe i parking
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 337 383,82 84 312,35 201 912,49 51 158,98

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 108 378,93 67 452,45 40 926,48

RAZEM 445 762,75 151 764,80 201 912,49 92 085,46

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 12 113,37 12 113,37

RAZEM 457 876,12 151 764,80 214 025,86 92 085,46

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 24 385,21 15 176,77 9 208,44

RAZEM 482 261,33 166 941,57 214 025,86 101 293,90

OGÓŁEM 482 261,33

Słownie:   czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden i 33/100 zł
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1.7.2 Chodniki
132
d.1.
7.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości
30 cm
przedmiar  = 139 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+2*0,0005=0,0386 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 5,3654 1,1580 160,96

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 48kW (1)

0,0035+2*0,0009=0,0053 m-g/m2 * 84,56 zł/m-
g

m-g 0,7367 0,4482 62,30

3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0,0086 m-g/m2 * 89,25 zł/m-g

m-g 1,1954 0,7676 106,70

Razem z narzutami:  653,30 4,7000 318,70 334,60
Cena jednostkowa: 4,70 2,2928 0,0000 2,4072

133
d.1.
7.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 8.5 km grunt.kat. III
przedmiar  = poz.132*0,30<m> = 41,700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 42,5340 30,6000 1 276,02

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,63+8*0,03=0,87 m-g/m3 * 86,31 zł/m-g
m-g 36,2790 75,0897 3 131,24

Razem z narzutami:  8 726,56 209,2700 2 526,57 6 199,99
Cena jednostkowa: 209,27 60,5880 0,0000 148,6777

134
d.1.
7.2

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mecha-
nicznie o gr.10 cm
przedmiar  = 131,35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0772 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 10,1402 2,3160 304,21

-- M --
2* Piasek uziar.0-4mm

0,123 m3/m2 * 64,03 zł/m3
m3 16,1560 7,8757 1 034,47

3* woda
0,005 m3/m2 * 4,60 zł/m3

m3 0,6568 0,0230 3,02

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0158 2,08

-- S --
5* Ubijak wibracyjny 66-78 kg

0,0133 m-g/m2 * 8,85 zł/m-g
m-g 1,7470 0,1177 15,46

Razem z narzutami:  1 735,13 13,2100 602,52 1 101,99 30,62
Cena jednostkowa: 13,21 4,5857 8,3894 0,2331

135
d.1.
7.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem
przedmiar  = 66<m>*0,4<m>*0,35<m> = 9,240
m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 83,3448 270,6000 2 500,34

-- M --
2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III

0,04 m3/m3 * 975,55 zł/m3
m3 0,3696 39,0220 360,56

3* piasek
0,27 m3/m3 * 52,74 zł/m3

m3 2,4948 14,2398 131,58

4* woda
0,47 m3/m3 * 4,60 zł/m3

m3 4,3428 2,1620 19,98

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,2771 2,56

6* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
1,04 m3/m3 * 267,50 zł/m3

m3 9,6096 278,2000 2 570,57

Razem z narzutami:  8 221,01 889,7200 4 950,65 3 270,36
Cena jednostkowa: 889,72 535,7880 353,9350 0,0000

- 50 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Użytkownik: BUD-MAR



ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

136
d.1.
7.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
przedmiar  = 66 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 18,2886 8,3130 548,66

-- M --
2* Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymiarach

8x30x100 cm, szare
1,02 m/m * 18,91 zł/m

m 67,3200 19,2882 1 273,02

3* piasek
0,0055 m3/m * 52,74 zł/m3

m3 0,3630 0,2901 19,15

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0016 t/m * 550,00 zł/t

t 0,1056 0,8800 58,08

5* woda
0,0014 m3/m * 4,60 zł/m3

m3 0,0924 0,0064 0,42

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,1023 6,75

Razem z narzutami:  2 525,16 38,2600 1 086,31 1 438,85
Cena jednostkowa: 38,26 16,4597 21,8010 0,0000

137
d.1.
7.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm
przedmiar  = poz.134 = 131,350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 31,3270 7,1550 939,81

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2 * 989,72 zł/m3
m3 0,0657 0,4949 65,01

3* woda
0,01 m3/m2 * 4,60 zł/m3

m3 1,3135 0,0460 6,04

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000 0,0027 0,35

5* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
0,1218 m3/m2 * 267,50 zł/m3

m3 15,9984 32,5815 4 279,58

-- S --
6* Ubijak wibracyjny 66-78 kg

0,0402 m-g/m2 * 8,85 zł/m-g
m-g 5,2803 0,3558 46,73

Razem z narzutami:  6 564,87 49,9800 1 860,44 4 611,93 92,50
Cena jednostkowa: 49,98 14,1669 35,1126 0,7044

138
d.1.
7.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar  = poz.137 = 131,350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2342 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 162,1122 37,0260 4 863,37

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1,025 m2/m2 * 45,31 zł/m2
m2 134,6338 46,4428 6 100,26

3* piasek
0,0788 m3/m2 * 52,74 zł/m3

m3 10,3504 4,1559 545,88

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 550,00 zł/t

t 1,5368 6,4350 845,24

5* woda
0,026 m3/m2 * 4,60 zł/m3

m3 3,4151 0,1196 15,71

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,2858 37,54

-- S --
7* Ubijak wibracyjny 66-78 kg

0,13 m-g/m2 * 8,85 zł/m-g
m-g 17,0755 1,1505 151,12

8* piła do ciecia kostki
0,025 m-g/m2 * 5,03 zł/m-g

m-g 3,2838 0,1258 16,52

Razem z narzutami:  17 958,17 136,7200 9 629,00 7 997,26 331,91
Cena jednostkowa: 136,72 73,3115 60,8854 2,5270
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Chodniki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 31 501,29 10 593,37 17 377,85 3 530,07

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 11 298,27 8 474,14 2 824,13

RAZEM 42 799,56 19 067,51 17 377,85 6 354,20

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 1 042,54 1 042,54

RAZEM 43 842,10 19 067,51 18 420,39 6 354,20

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 2 542,10 1 906,68 635,42

RAZEM 46 384,20 20 974,19 18 420,39 6 989,62

OGÓŁEM 46 384,20

Słownie:   czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i 20/100 zł
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ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7.3 Organizacja ruchu
139
d.1.
7.3

KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych,  kra-
wędziowych ciągłych i miejsc postojowych far-
bą chlorokauczukową
przedmiar  = 11,8<m2>+72,2<m2> = 84,000
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5457 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 45,8388 16,3710 1 375,16

-- M --
2* farba drogowa

0,483 dm3/m2 * 36,87 zł/dm3
dm3 40,5720 17,8082 1 495,89

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0,0735 dm3/m2 * 10,91 zł/dm3

dm3 6,1740 0,8019 67,36

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0931 7,82

Razem z narzutami:  4 388,16 52,2400 2 722,83 1 665,33
Cena jednostkowa: 52,24 32,4146 19,8254 0,0000

140
d.1.
7.3

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 50 mm
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7449 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 1,4898 22,3470 44,69

-- M --
2* słupki z rur stalowych

10,9 kg/szt. * 20,54 zł/kg
kg 21,8000 223,8860 447,77

3* woda
0,005 m3/szt. * 4,60 zł/m3

m3 0,0100 0,0230 0,05

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 1,1195 2,24

Razem z narzutami:  565,56 282,7800 88,50 477,06
Cena jednostkowa: 282,78 44,2471 238,5302 0,0000

141
d.1.
7.3

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni do 0.3 m2
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8241 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 1,6482 24,7230 49,45

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1 szt./szt. * 154,06 zł/szt.
szt. 2,0000 154,0600 308,12

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,7703 1,54

Razem z narzutami:  426,14 213,0700 97,90 328,24
Cena jednostkowa: 213,07 48,9515 164,1201 0,0000

PODSUMOWANIE

Organizacja ruchu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 800,09 1 469,30 2 330,79

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 1 175,46 1 175,46

RAZEM 4 975,55 2 644,76 2 330,79

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 139,84 139,84

RAZEM 5 115,39 2 644,76 2 470,63

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 264,47 264,47

RAZEM 5 379,86 2 909,23 2 470,63

OGÓŁEM 5 379,86

Słownie:   pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć i 86/100 zł
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Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 372 685,20 96 375,02 221 621,13 54 689,05

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 120 852,66 77 102,05 43 750,61

RAZEM 493 537,86 173 477,07 221 621,13 98 439,66

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 13 295,75 13 295,75

RAZEM 506 833,61 173 477,07 234 916,88 98 439,66

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 27 191,78 17 347,92 9 843,86

RAZEM 534 025,39 190 824,99 234 916,88 108 283,52

OGÓŁEM 534 025,39

Słownie:   pięćset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia pięć i 39/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 45332300-6 Odprowadzenie wody deszczowej
142

d.1.8
KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
w gruncie kat. III
przedmiar  = (15,80<m>+6,30<m>)*0,70<m>*
0,35<m> = 5,414 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,74 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 9,4204 52,2000 282,61

Razem z narzutami:  559,59 103,3600 559,59
Cena jednostkowa: 103,36 103,3560 0,0000 0,0000

143
d.1.8

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane
ręcznie o gr.5 cm
Krotność = 2
przedmiar  = (15,80<m>+6,30<m>)*0,35<m> =
7,735 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,112*2=0,224 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 1,7326 6,7200 51,98

-- M --
2* piasek

0,0616*2=0,1232 m3/m2 * 52,74 zł/m3
m3 0,9530 6,4976 50,26

3* woda
0,003*2=0,006 m3/m2 * 4,60 zł/m3

m3 0,0464 0,0276 0,21

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0131 0,10

Razem z narzutami:  156,56 20,2400 102,96 53,60
Cena jednostkowa: 20,24 13,3056 6,9306 0,0000

144
d.1.8

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 15,80<m>+6,30<m> = 22,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 7,6245 10,3500 228,74

-- M --
2* Rura kanalizacyjna z PVC-U kielichowana na

uszczelkę, typ średni N fi 160x4,0x6000 mm
1,02 m/m * 39,21 zł/m

m 22,5420 39,9942 883,87

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,9999 22,10

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5 t

0,0083 m-g/m * 79,03 zł/m-g
m-g 0,1834 0,6559 14,50

Razem z narzutami:  1 442,02 65,2500 452,96 960,35 28,71
Cena jednostkowa: 65,25 20,4930 43,4537 1,2987

145
d.1.8

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 0,8400 8,4000 25,20

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm'
1 szt/szt * 32,30 zł/szt

szt 3,0000 32,3000 96,90

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,8075 2,42

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,08 m-g/szt * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2400 5,0096 15,03

Razem z narzutami:  184,92 61,6400 49,88 105,28 29,76
Cena jednostkowa: 61,64 16,6320 35,0939 9,9190

146
d.1.8

KNR 2-28
0407-02

Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --

- 55 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Użytkownik: BUD-MAR
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
5,6 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g

r-g 5,6000 168,0000 168,00

-- M --
2* kinety PP 110/110/110

1 szt./szt. * 523,53 zł/szt.
szt. 1,0000 523,5300 523,53

3* rury karbowane 315 mm
2,16 m/szt. * 94,27 zł/m

m 2,1600 203,6232 203,62

4* pokrywy PCV do rur karbowanych 315 mm
1 szt./szt. * 671,28 zł/szt.

szt. 1,0000 671,2800 671,28

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 41,9530 41,95

-- S --
6* samochód skrzyniowy 5 t

0,52 m-g/szt. * 79,03 zł/m-g
m-g 0,5200 41,0956 41,10

Razem z narzutami:  1 940,82 1 940,82
00

332,64 1 526,80 81,38

Cena jednostkowa: 1 940,82 332,6400 1 526,8094 81,3693
147

d.1.8
KNR-W 2-18
0524-03

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.
500 mm
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8,15 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 24,4500 244,5000 733,50

-- M --
2* nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=

1,0m
2 szt./szt. * 156,42 zł/szt.

szt. 6,0000 312,8400 938,52

3* pierścienie odciążające żelbetowe
1 szt./szt. * 264,28 zł/szt.

szt. 3,0000 264,2800 792,84

4* pierścienie podtrzymujące wpust
1 szt./szt. * 285,65 zł/szt.

szt. 3,0000 285,6500 856,95

5* wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki
600x440 mm
1 szt./szt. * 812,05 zł/szt.

szt. 3,0000 812,0500 2 436,15

6* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,041 t/szt. * 550,00 zł/t

t 0,1230 22,5500 67,65

7* piasek
0,1 m3/szt. * 52,74 zł/m3

m3 0,3000 5,2740 15,82

8* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 42,5661 127,70

-- S --
9* samochód skrzyniowy 5 t

1,04 m-g/szt. * 79,03 zł/m-g
m-g 3,1200 82,1912 246,57

Razem z narzutami:  7 490,31 2 496,77
00

1 452,33 5 549,77 488,21

Cena jednostkowa: 2 496,77 484,1100 1 849,9227 162,7386
148

d.1.8
KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
przedmiar  = (15,80<m>+6,30<m>)*0,35<m>*
0,38<m> = 2,939 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,2 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 6,4658 66,0000 193,97

-- M --
2* Piasek uziar.0-4mm

1,22 m3/m3 * 64,03 zł/m3
m3 3,5856 78,1166 229,58

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 1,9529 5,74

Razem z narzutami:  633,50 215,5500 384,06 249,44
Cena jednostkowa: 215,55 130,6800 84,8737 0,0000

149
d.1.8

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
przedmiar  = (15,80<m>+6,30<m>)*0,35<m>*
0,12<m> = 0,928 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 1,3085 42,3000 39,25

Razem z narzutami:  77,72 83,7500 77,72
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 83,75 83,7540 0,0000 0,0000
150

d.1.8
KNR 4-02
0234-01

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu -
wpust żeliwny podwórzowy
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,86 r-g/szt. * 30,00 zł/r-g
r-g 3,8600 115,8000 115,80

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 11,5800 11,58

Razem z narzutami:  241,56 241,5600 229,29 12,27
Cena jednostkowa: 241,56 229,2840 12,2748 0,0000

151
d.1.8

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych
przedmiar  = 3 odc. -1 prób.

odc.
-1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/odc. -1 prób. * 30,00 zł/r-g
r-g 9,3000 93,0000 279,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,03 m3/odc. -1 prób. * 918,95 zł/m3
m3 0,0900 27,5685 82,71

3* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane
śr. 6 do 20 cm
0,06 m3/odc. -1 prób. * 508,71 zł/m3

m3 0,1800 30,5226 91,57

4* uszczelki gumowe płaskie
1 szt./odc. -1 prób. * 8,03 zł/szt.

szt. 3,0000 8,0300 24,09

5* woda
1,73 m3/odc. -1 prób. * 4,60 zł/m3

m3 5,1900 7,9580 23,87

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 2,2224 6,67

-- S --
7* samochód skrzyniowy 5 t

3,16 m-g/odc. -1 prób. * 79,03 zł/m-g
m-g 9,4800 249,7348 749,20

Razem z narzutami:  2 278,47 759,4900 552,42 242,64 1 483,41
Cena jednostkowa: 759,49 184,1400 80,8796 494,4749

PODSUMOWANIE

Odprowadzenie wody deszczowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 392,13 2 118,05 8 207,68 1 066,40

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 2 547,64 1 694,53 853,11

RAZEM 13 939,77 3 812,58 8 207,68 1 919,51

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 492,47 492,47

RAZEM 14 432,24 3 812,58 8 700,15 1 919,51

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 573,23 381,27 191,96

RAZEM 15 005,47 4 193,85 8 700,15 2 111,47

OGÓŁEM 15 005,47

Słownie:   piętnaście tysięcy pięć i 47/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 45450000-6 Uporządkowanie terenu
152

d.1.9
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat. I-III
przedmiar  = 570,94<m2>+210,6<m2>+
408,00<m2> = 1189,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1*0,955=0,0955 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 113,6011 2,8650 3 408,03

Razem z narzutami:  6 744,69 5,6700 6 744,69
Cena jednostkowa: 5,67 5,6727 0,0000 0,0000

153
d.1.9

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim
przedmiar  = poz.152*0,15<m> = 178,431 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,06*0,955=1,0123 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 180,6257 30,3690 5 418,77

Razem z narzutami:  10 729,06 60,1300 10 729,06
Cena jednostkowa: 60,13 60,1306 0,0000 0,0000

154
d.1.9

KNP1 1239-
01 1239-01.
01

Ręczny siew trawy w terenie płaskim na po-
wierzchni do 250 m2
Uwaga: w pozycji uwzględnić nasiona trawy
przedmiar  = poz.152 = 1189,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0078 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 9,2784 0,2340 278,35

-- M --
2* nasiona trawy

0,033 kg/m2 * 39,17 zł/kg
kg 39,2548 1,2926 1 537,60

Razem z narzutami:  2 176,86 1,8300 548,04 1 628,82
Cena jednostkowa: 1,83 0,4633 1,3702 0,0000

PODSUMOWANIE

Uporządkowanie terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 642,75 9 105,15 1 537,60

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 7 278,90 7 278,90

RAZEM 17 921,65 16 384,05 1 537,60

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 91,22 91,22

RAZEM 18 012,87 16 384,05 1 628,82

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 1 637,74 1 637,74

RAZEM 19 650,61 18 021,79 1 628,82

OGÓŁEM 19 650,61

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt i 61/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane, drogowe i hydrauliczne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 757 982,86 322 047,91 354 017,53 81 917,42

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 323 165,55 257 631,88 65 533,67

RAZEM 1 081 148,41 579 679,79 354 017,53 147 451,09

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 21 237,78 21 237,78

RAZEM 1 102 386,19 579 679,79 375 255,31 147 451,09

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 72 712,22 57 967,15 14 745,07

RAZEM 1 566 327,53 391 229,12 637 646,94 375 255,31 162 196,16

OGÓŁEM 1 566 327,53

Słownie:   jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem i 53/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty elektryczne
2.1 Instalacja oświetlenia terenu
155

d.2.1
KNNR 9
1001-11

Słupy oświetleniowe, udemontaż słupa, masa
do 890·kg
przedmiar  = 2 słup

słup

-- R --
1* robocizna

6,61 r-g/słup * 30,00 zł/r-g
r-g 13,2200 198,3000 396,60

-- S --
2* Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 - 1,10

m3 (1)
0,07 m-g/słup * 116,13 zł/m-g

m-g 0,1400 8,1291 16,26

3* Żuraw samochodowy 7-10 t (1)
1,3 m-g/słup * 122,03 zł/m-g

m-g 2,6000 158,6390 317,28

4* Samochód skrzyniowy z żurawikiem ładunko-
wym (HDS) pow. 10-15 t (1)
0,45 m-g/słup * 97,40 zł/m-g

m-g 0,9000 43,8300 87,66

5* Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t
0,4 m-g/słup * 15,74 zł/m-g

m-g 0,8000 6,2960 12,59

Razem z narzutami:  1 644,16 822,0800 785,27 858,89
Cena jednostkowa: 822,08 392,6340 0,0000 429,4503

156
d.2.1

KNR 2-01
0707-2

Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycz-
nych linii napowietrznych niskiego napięcia,
wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria grun-
tu III, wraz z ręcznym zasypaniem
przedmiar  = 3*0,5 = 1,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,9931*0,955=2,85841 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 4,2876 85,7523 128,63

Razem z narzutami:  254,68 169,7900 254,68
Cena jednostkowa: 169,79 169,7895 0,0000 0,0000

157
d.2.1

KNR 2-01
0701-2

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość
dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość
rowu do 0.8·m
przedmiar  = 30+55+45 = 130,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,7799*0,955=0,744804 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 96,8245 22,3441 2 904,73

Razem z narzutami:  5 751,20 44,2400 5 751,20
Cena jednostkowa: 44,24 44,2413 0,0000 0,0000

158
d.2.1

KNR 5-10
0301-1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego, o szerokości do 0.4·m
przedmiar  = (30+55+45)*2 = 260,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0132*0,955=0,012606 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 3,2776 0,3782 98,33

-- M --
2* piasek

0,056 m3/m * 52,74 zł/m3
m3 14,5600 2,9534 767,88

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0591 15,37

-- S --
4* Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1)

0,008 m-g/m * 99,58 zł/m-g
m-g 2,0800 0,7966 207,12

Razem z narzutami:  1 435,20 5,5200 194,76 830,28 410,16
Cena jednostkowa: 5,52 0,7489 3,1933 1,5773

159
d.2.1

KNNR 5
0705-1

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm
DVK 75
przedmiar  = 30+55+45 = 130,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,128 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 16,6400 3,8400 499,20

-- M --
2* Rura DVK 75

1,04 m/m * 9,27 zł/m
m 135,2000 9,6408 1 253,30

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,2410 31,33
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-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,014 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 1,8200 0,8767 113,97

Razem z narzutami:  2 575,30 19,8100 988,07 1 361,65 225,58
Cena jednostkowa: 19,81 7,6032 10,4747 1,7359

160
d.2.1

KNNR 5
0713-1

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kana-
łach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m
Kabel YAKY 0,6/1kV 4x16·mm2 SE
przedmiar  = 34+59+49 = 142,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0947 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 13,4474 2,8410 403,42

-- M --
2* Kabel YAKY 0,6/1kV 4x16·mm2 SE

1,04 m/m * 32,95 zł/m
m 147,6800 34,2680 4 866,06

3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
0,0361 kg/m * 12,57 zł/kg

kg 5,1262 0,4538 64,44

4* Opaski kablowe instalacyjne typu OKi
0,08 szt/m * 2,86 zł/szt

szt 11,3600 0,2288 32,49

5* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,8738 124,08

-- S --
6* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0067 m-g/m * 86,31 zł/m-g
m-g 0,9514 0,5783 82,12

Razem z narzutami:  6 353,08 44,7400 798,49 5 392,06 162,53
Cena jednostkowa: 44,74 5,6252 37,9739 1,1450

161
d.2.1

KNR 2-01
0704-2

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szero-
kość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu
III, głębokość rowu do 0.6·m
przedmiar  = 30+55+45 = 130,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3223*0,955=0,307796 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 40,0135 9,2339 1 200,41

Razem z narzutami:  2 376,40 18,2800 2 376,40
Cena jednostkowa: 18,28 18,2831 0,0000 0,0000

162
d.2.1

KNNR 5
1415-2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów /
konserwacja fundamentu /
przedmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m2 * 30,00 zł/r-g
r-g 2,2000 13,2000 66,00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,69 kg/m2 * 11,04 zł/kg
kg 3,4500 7,6176 38,09

3* Lepik asfaltowy stosowany na zimno
5,4 kg/m2 * 3,97 zł/kg

kg 27,0000 21,4380 107,19

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,7264 3,63

Razem z narzutami:  288,50 57,7000 130,66 157,84
Cena jednostkowa: 57,70 26,1360 31,5689 0,0000

163
d.2.1

KNNR 5
1001-2

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych,
słup wg. dokumentacji
przedmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5,16 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 25,8000 154,8000 774,00

-- M --
2* Słup  okrągły o długości 5 m

1 szt/szt * 1146,42 zł/szt
szt 5,0000 1 146,42

00
5 732,10

3* Fundament słupów żelbetowych F 100 dla słu-
pów parkowych
1 szt/szt * 229,29 zł/szt

szt 5,0000 229,2900 1 146,45

4* Tablica bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrz-
nego słupowa TBS-35/1
0,6 szt/szt * 76,20 zł/szt

szt 3,0000 45,7200 228,60
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5* Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia ze-
wnętrznego TBS 35/2 dwuobwodowa 25A
0,4 szt/szt * 85,63 zł/szt

szt 2,0000 34,2520 171,26

6* piasek
0,044 m3/szt * 52,74 zł/m3

m3 0,2200 2,3206 11,60

7* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 36,4501 182,25

-- S --
8* Samochód skrzyniowy z żurawikiem ładunko-

wym (HDS) pow. 10-15 t (1)
0,45 m-g/szt * 97,40 zł/m-g

m-g 2,2500 43,8300 219,15

Razem z narzutami:  9 887,05 1 977,41
00

1 532,53 7 920,60 433,92

Cena jednostkowa: 1 977,41 306,5040 1 584,1199 86,7834
164

d.2.1
KNNR 5
1002-1

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z
lin stalowych, na słupie, wysięgnik 1R
przedmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 2,1600 21,6000 64,80

-- M --
2* Wysięgnik rurowy R1

1 szt/szt * 238,84 zł/szt
szt 3,0000 238,8400 716,52

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 5,9710 17,91

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,06 m-g/szt * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1800 3,7572 11,27

5* Podnośnik montażowy PHM na samochodzie -
kpl.(2)
0,37 m-g/szt * 101,01 zł/m-g

m-g 1,1100 37,3737 112,12

Razem z narzutami:  1 151,13 383,7100 128,30 778,50 244,33
Cena jednostkowa: 383,71 42,7680 259,4997 81,4392

165
d.2.1

KNNR 5
1002-2

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z
lin stalowych, na słupie, wysięgnik 2R
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,87 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 1,7400 26,1000 52,20

-- M --
2* Wysięgnik rurowy 2R

1 szt/szt * 343,93 zł/szt
szt 2,0000 343,9300 687,86

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 8,5982 17,20

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,11 m-g/szt * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2200 6,8882 13,78

5* Podnośnik montażowy PHM na samochodzie -
kpl.(2)
0,45 m-g/szt * 101,01 zł/m-g

m-g 0,9000 45,4545 90,91

Razem z narzutami:  1 058,00 529,0000 103,36 747,36 207,28
Cena jednostkowa: 529,00 51,6780 373,6799 103,6386

166
d.2.1

KNNR 5
1004-1

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na
słupie wg. dokumentacji i kart katalogowych
Oprawa ozn. OP-1 zewnętrzna na słup
przedmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 2,6800 20,1000 80,40

-- M --
2* Oprawa ozn. OP-1 zewnętrzna na słup

1 szt/szt * 1385,27 zł/szt
szt 4,0000 1 385,27

00
5 541,08

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 34,6318 138,53

-- S --
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4* samochód dostawczy do 0,9 t
0,06 m-g/szt * 62,62 zł/m-g

m-g 0,2400 3,7572 15,03

Razem z narzutami:  6 209,32 1 552,33
00

159,19 6 020,37 29,76

Cena jednostkowa: 1 552,33 39,7980 1 505,0959 7,4393
167

d.2.1
KNNR 5
1004-1

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na
słupie wg. dokumentacji i kart katalogowych
Oprawa ozn. OP-2 zewnętrzna na słup
przedmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 2,0100 20,1000 60,30

-- M --
2* Oprawa ozn. OP-2 zewnętrzna na słup

1 szt/szt * 1385,27 zł/szt
szt 3,0000 1 385,27

00
4 155,81

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 34,6318 103,90

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,06 m-g/szt * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1800 3,7572 11,27

Razem z narzutami:  4 656,99 1 552,33
00

119,39 4 515,28 22,32

Cena jednostkowa: 1 552,33 39,7980 1 505,0959 7,4393
168

d.2.1
KNNR 5
1003-2

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,
wciąganych w słupy, rury osłonowe i
wysięgniki, wysokość latarń do 7·m
Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5·mm2 RE
przedmiar  = 7 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/kpl * 30,00 zł/r-g
r-g 9,6600 41,4000 289,80

-- M --
2* Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5·mm2 RE

6 m/kpl * 8,91 zł/m
m 42,0000 53,4600 374,22

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 1,3365 9,36

-- S --
4* Samochód specjalny liniowy z platformą i bal-

konem
0,66 m-g/kpl * 121,89 zł/m-g

m-g 4,6200 80,4474 563,13

Razem z narzutami:  2 095,38 299,3400 573,80 406,59 1 114,99
Cena jednostkowa: 299,34 81,9720 58,0843 159,2858

169
d.2.1

KNNR 5
0907-5

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych
prętowych, kategoria gruntu III / GALMAR /
przedmiar  = 4,5*2 = 9,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 4,1400 13,8000 124,20

-- M --
2* Pręty stalowe

1,04 m/m * 30,57 zł/m
m 9,3600 31,7928 286,14

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,7948 7,15

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,1 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,9000 6,2620 56,36

Razem z narzutami:  668,43 74,2700 245,94 310,89 111,60
Cena jednostkowa: 74,27 27,3240 34,5429 12,3988

170
d.2.1

KNR 2-01
0415-2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wy-
kopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawę-
dzi, kategoria gruntu III
przedmiar  = 5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,374*0,955=0,35717 r-g/m3 * 30,00 zł/r-g
r-g 1,7858 10,7151 53,58

Razem z narzutami:  106,10 21,2200 106,10
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Cena jednostkowa: 21,22 21,2159 0,0000 0,0000
171

d.2.1
KNNR 5
1301-2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
nn, obwód 3-fazowy
przedmiar  = 2 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/pomiar * 30,00 zł/r-g
r-g 3,5200 52,8000 105,60

Razem z narzutami:  209,08 104,5400 209,08
Cena jednostkowa: 104,54 104,5440 0,0000 0,0000

172
d.2.1

KNNR 5
1302-3

Badanie linii kablowej średniego napięcia, nis-
kiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-ży-
łowy
przedmiar  = 3 odcinek

od-
ci-

nek

-- R --
1* robocizna

1,8 r-g/odcinek * 30,00 zł/r-g
r-g 5,4000 54,0000 162,00

Razem z narzutami:  320,76 106,9200 320,76
Cena jednostkowa: 106,92 106,9200 0,0000 0,0000

173
d.2.1

KNNR 5
1304-5

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, pio-
runochronnej i skutecznowści zerowania, sku-
teczność zerowania, pomiar pierwszy
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 0,5000 15,0000 15,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  29,70 29,7000 29,70
Cena jednostkowa: 29,70 29,7000 0,0000 0,0000

174
d.2.1

KNNR 5
1304-6

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, pio-
runochronnej i skutecznowści zerowania, sku-
teczność zerowania, pomiar każdy następny
przedmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 1,6800 8,4000 50,40

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  99,78 16,6300 99,78
Cena jednostkowa: 16,63 16,6320 0,0000 0,0000

175
d.2.1

KNNR 5
1304-1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, pio-
runochronnej i skutecznowści zerowania, uzie-
mienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 2,4800 37,2000 74,40

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  147,32 73,6600 147,32
Cena jednostkowa: 73,66 73,6560 0,0000 0,0000
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Instalacja oświetlenia terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 36 365,82 7 604,00 26 831,80 1 930,02

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 7 626,21 6 082,26 1 543,95

RAZEM 43 992,03 13 686,26 26 831,80 3 473,97

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 1 609,62 1 609,62

RAZEM 45 601,65 13 686,26 28 441,42 3 473,97

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 1 715,91 1 368,52 347,39

RAZEM 47 317,56 15 054,78 28 441,42 3 821,36

OGÓŁEM 47 317,56

Słownie:   czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemnaście i 56/100 zł
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2.2 Instalacja oświetlenia wiat
176

d.2.2
KNR 2-01
0701-2

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość
dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość
rowu do 0.8·m
przedmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,7799*0,955=0,744804 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 8,9376 22,3441 268,13

Razem z narzutami:  530,88 44,2400 530,88
Cena jednostkowa: 44,24 44,2413 0,0000 0,0000

177
d.2.2

KNR 5-10
0301-1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego, o szerokości do 0.4·m
przedmiar  = 12*2 = 24,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0132*0,955=0,012606 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 0,3025 0,3782 9,08

-- M --
2* piasek

0,056 m3/m * 52,74 zł/m3
m3 1,3440 2,9534 70,88

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0591 1,42

-- S --
4* Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1)

0,008 m-g/m * 99,58 zł/m-g
m-g 0,1920 0,7966 19,12

Razem z narzutami:  132,48 5,5200 17,97 76,64 37,87
Cena jednostkowa: 5,52 0,7489 3,1933 1,5773

178
d.2.2

KNNR 5
0705-1

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm
DVK 50
przedmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,128 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 1,5360 3,8400 46,08

-- M --
2* Rura DVK 50

1,04 m/m * 7,17 zł/m
m 12,4800 7,4568 89,48

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,1864 2,24

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0,014 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1680 0,8767 10,52

Razem z narzutami:  209,28 17,4400 91,23 97,22 20,83
Cena jednostkowa: 17,44 7,6032 8,1018 1,7359

179
d.2.2

KNNR 5
0713-1

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kana-
łach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m
Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5·mm2 RE
przedmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0947 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 1,1364 2,8410 34,09

-- M --
2* Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5·mm2 RE

1,04 m/m * 8,91 zł/m
m 12,4800 9,2664 111,20

3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
0,0361 kg/m * 12,57 zł/kg

kg 0,4332 0,4538 5,45

4* Opaski kablowe instalacyjne typu OKi
0,08 szt/m * 2,86 zł/szt

szt 0,9600 0,2288 2,75

5* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,2487 2,98

-- S --
6* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0067 m-g/m * 86,31 zł/m-g
m-g 0,0804 0,5783 6,94

Razem z narzutami:  210,96 17,5800 67,50 129,72 13,74
Cena jednostkowa: 17,58 5,6252 10,8096 1,1450

- 65 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Użytkownik: BUD-MAR



ofert BE Szpital zakaźny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

180
d.2.2

KNR 2-01
0704-2

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szero-
kość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu
III, głębokość rowu do 0.6·m
przedmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3223*0,955=0,307796 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 3,6936 9,2339 110,81

Razem z narzutami:  219,36 18,2800 219,36
Cena jednostkowa: 18,28 18,2831 0,0000 0,0000

181
d.2.2

KNNR 5
1209-8

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach,
w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·
25·mm
przedmiar  = 2 otwór

otw
ór

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/otwór * 30,00 zł/r-g
r-g 2,6200 39,3000 78,60

Razem z narzutami:  155,62 77,8100 155,62
Cena jednostkowa: 77,81 77,8140 0,0000 0,0000

182
d.2.2

KNNR 5
0104-5

Rury winidurowe układane na drewnie i kons-
trukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi·
18
przedmiar  = (25*2)+(20*2) = 90,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,527 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 47,4300 15,8100 1 422,90

-- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna

RS 18
1,04 m/m * 1,72 zł/m

m 93,6000 1,7888 160,99

3* Złączka kompensacyjna do rur elektroinstala-
cyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18
0,41 szt/m * 0,75 zł/szt

szt 36,9000 0,3075 27,68

4* Uchwyt odstępowy U-18 do mocowania rur
elektroinstalacyjnych
2,1 szt/m * 0,85 zł/szt

szt 189,0000 1,7850 160,65

5* Płaskownik perforowany
0,31 m/m * 23,89 zł/m

m 27,9000 7,4059 666,53

6* Śruby stalowe zgrubne
0,0055 kg/m * 33,44 zł/kg

kg 0,4950 0,1839 16,55

7* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,2868 25,81

-- S --
8* Spawarka elektr.

0,0875 m-g/m * 6,76 zł/m-g
m-g 7,8750 0,5915 53,24

Razem z narzutami:  4 044,60 44,9400 2 817,47 1 121,72 105,41
Cena jednostkowa: 44,94 31,3038 12,4634 1,1712

183
d.2.2

KNNR 5
0203-1

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kana-
ły zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2
Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5·mm2 RE
przedmiar  = (29*2)+(24*2) = 106,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0352 r-g/m * 30,00 zł/r-g
r-g 3,7312 1,0560 111,94

-- M --
2* Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5·mm2 RE

1,04 m/m * 8,91 zł/m
m 110,2400 9,2664 982,24

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,2317 24,56

Razem z narzutami:  1 288,96 12,1600 221,71 1 067,25
Cena jednostkowa: 12,16 2,0909 10,0680 0,0000

184
d.2.2

KNNR 5
0406-1

Montaż czujnika ruchu.
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 1,2600 18,9000 37,80

-- M --
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2* Czujnik ruchu
1 szt/szt * 278,01 zł/szt

szt 2,0000 278,0100 556,02

Razem z narzutami:  664,22 332,1100 74,84 589,38
Cena jednostkowa: 332,11 37,4220 294,6906 0,0000

185
d.2.2

KNNR 5
0511-5

Montaż Oprawa ozn.OP3
przedmiar  = 8 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/kpl * 30,00 zł/r-g
r-g 9,1200 34,2000 273,60

-- M --
2* Oprawa ozn.OP-3

1 szt/kpl * 210,18 zł/szt
szt 8,0000 210,1800 1 681,44

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 5,2545 42,04

Razem z narzutami:  2 368,64 296,0800 541,74 1 826,90
Cena jednostkowa: 296,08 67,7160 228,3606 0,0000

186
d.2.2

KNNR 5
0405-2

Częściowy demontaż i ponowny montaż roz-
dzielnicy w celu rozbudowy rozdzielnicy
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,07 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 4,1400 62,1000 124,20

Razem z narzutami:  245,92 122,9600 245,92
Cena jednostkowa: 122,96 122,9580 0,0000 0,0000

187
d.2.2

KNNR 5
0407-1

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik
nadprądowy, 1 biegunowy
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B·
10A
przedmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 0,7200 5,4000 21,60

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B·

10A
1 szt/szt * 16,71 zł/szt

szt 4,0000 16,7100 66,84

Razem z narzutami:  113,60 28,4000 42,75 70,85
Cena jednostkowa: 28,40 10,6920 17,7126 0,0000

188
d.2.2

KNNR 5
0407-1

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, stycznik
Stycznik instalacyjny modułowy  25A 230V AC
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 0,3600 5,4000 10,80

-- M --
2* Stycznik instalacyjny modułowy  25A 230V AC

1 szt/szt * 165,66 zł/szt
szt 2,0000 165,6600 331,32

Razem z narzutami:  372,58 186,2900 21,38 351,20
Cena jednostkowa: 186,29 10,6920 175,5996 0,0000

189
d.2.2

KNNR 5
0407-4

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, automat
astronomiczny
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 0,6800 10,2000 20,40

-- M --
2* Zegar sterujący cyfrowy 16A astronomiczny

jednokanałowy 24-264V AC/DC PCZ-524
1 szt/szt * 267,50 zł/szt

szt 2,0000 267,5000 535,00

Razem z narzutami:  607,50 303,7500 40,39 567,11
Cena jednostkowa: 303,75 20,1960 283,5500 0,0000

190
d.2.2

AL 1 0603-1 Programowanie zegara astronomicznego
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,72 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 3,4400 51,6000 103,20
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Razem z narzutami:  204,34 102,1700 204,34
Cena jednostkowa: 102,17 102,1680 0,0000 0,0000

191
d.2.2

KNNR 5
1302-2

Badanie linii kablowej średniego napięcia, nis-
kiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-ży-
łowy
przedmiar  = 2 odcinek

od-
ci-

nek

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/odcinek * 30,00 zł/r-g
r-g 3,2400 48,6000 97,20

Razem z narzutami:  192,46 96,2300 192,46
Cena jednostkowa: 96,23 96,2280 0,0000 0,0000

192
d.2.2

KNNR 5
1301-1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
nn, obwód 1-fazowy
przedmiar  = 2 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar * 30,00 zł/r-g
r-g 2,6000 39,0000 78,00

Razem z narzutami:  154,44 77,2200 154,44
Cena jednostkowa: 77,22 77,2200 0,0000 0,0000

193
d.2.2

KNNR 5
1304-5

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, pio-
runochronnej i skuteczności zerowania, sku-
teczność zerowania, pomiar pierwszy
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 1,0000 15,0000 30,00

Razem z narzutami:  59,40 29,7000 59,40
Cena jednostkowa: 29,70 29,7000 0,0000 0,0000

194
d.2.2

KNNR 5
1304-6

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, pio-
runochronnej i skuteczności zerowania, sku-
teczność zerowania, pomiar każdy następny
przedmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt * 30,00 zł/r-g
r-g 1,6800 8,4000 50,40

Razem z narzutami:  99,78 16,6300 99,78
Cena jednostkowa: 16,63 16,6320 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetlenia wiat
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 582,72 2 928,83 5 564,07 89,82

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 2 415,01 2 343,15 71,86

RAZEM 10 997,73 5 271,98 5 564,07 161,68

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 333,92 333,92

RAZEM 11 331,65 5 271,98 5 897,99 161,68

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 543,37 527,20 16,17

RAZEM 11 875,02 5 799,18 5 897,99 177,85

OGÓŁEM 11 875,02

Słownie:   jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 02/100 zł
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Roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 44 948,54 10 532,83 32 395,87 2 019,84

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 10 041,22 8 425,41 1 615,81

RAZEM 54 989,76 18 958,24 32 395,87 3 635,65

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 1 943,54 1 943,54

RAZEM 56 933,30 18 958,24 34 339,41 3 635,65

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 2 259,28 1 895,72 363,56

RAZEM 59 192,58 20 853,96 34 339,41 3 999,21

OGÓŁEM 59 192,58

Słownie:   pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa i 58/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 802 931,40 332 580,74 386 413,40 83 937,26

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 333 206,77 266 057,29 67 149,48

RAZEM 1 136 138,17 598 638,03 386 413,40 151 086,74

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 23 181,32 23 181,32

RAZEM 1 159 319,49 598 638,03 409 594,72 151 086,74

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 74 971,50 59 862,87 15 108,63

RAZEM 1 625 520,11 391 229,12 658 500,90 409 594,72 166 195,37

VAT [V] 23% od ((R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+
S)))

373 869,63 89 982,69 151 455,21 94 206,79 38 224,94

RAZEM 1 999 389,74 481 211,81 809 956,11 503 801,51 204 420,31

OGÓŁEM 1 999 389,74

Słownie:   jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć i 74/100 zł
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1. robocizna r-g 11 086,0247 30,00 332 580,74

RAZEM 332 580,74

Słownie:   trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt i 74/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,7836 34,62 234,83
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,7313 1 155,49 844,97
3. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 54,0540 296,16 16 008,63
4. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 4,4935 305,71 1 373,71
5. Blacha stalowa powlekana m2 74,5545 62,16 4 634,31
6. Blacha stalowa trapezowa, powlekana m2 52,5420 92,28 4 848,58
7. Blacha zimnowalcowana ze stali nierdzewnej o grub. 1,0 mm kg 39,3120 26,46 1 040,20
8. Blachy stalowe grube kg 16,8404 7,29 122,77
9. Cegła bud..pełna 25x12x6,5cm szt 523,8000 1,48 775,22

10. cegła pełna, dopasowana do istniejących szt. 130,0000 2,78 361,40
11. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 16,1827 550,00 8 900,50
12. Czujnik ruchu szt 2,0000 278,01 556,02
13. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 3,2110 975,55 3 132,44
14. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,2026 918,95 186,16
15. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,3935 1 174,84 462,32
16. Drabiny stalowe kg 2,6900 15,60 41,96
17. drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm m3 0,1927 508,71 98,02
18. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm kg 1,2400 7,79 9,66
19. elektrody stalowe do spawania stali węglowych 100 szt. 1,1442 99,04 113,33
20. emulsja polimerowa dm3 12,2190 9,75 119,14
21. Farba akrylowa do malowania wewnątrz budynków o podwyższo-

nym stopniu białości, matowa, kolor biały
066 253,3000 27,62 6 996,18

22. farba drogowa dm3 40,5720 36,87 1 495,89
23. farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na

szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa
066 589,1600 32,42 19 100,53

24. folia kubełkowa m2 246,4165 8,65 2 131,50
25. Fundament słupów żelbetowych F 100 dla słupów parkowych szt 5,0000 229,29 1 146,45
26. gaz propanowo-butanowy' kg 57,1150 5,12 292,43
27. gips szpachlowy kg 873,0000 2,39 2 086,47
28. grzejniki stalowe płytowe higieniczne z zestawem wsporników mon-

tażowych dł. 400-800 mm
szt. 4,0000 1 585,88 6 343,52

29. grzejniki stalowe płytowe higieniczne z zestawem wsporników mon-
tażowych dł. 400-800 mm'

szt. 5,0000 1 601,18 8 005,90

30. grzejniki stalowe płytowe typ C lub V z zestawem wsporników mon-
tażowych dł. 400-800 mm

szt. 3,0000 849,12 2 547,36

31. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 36,5501 11,62 424,72
32. Kabel YAKY 0,6/1kV 4x16·mm2 SE m 147,6800 32,95 4 866,06
33. Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5·mm2 RE m 164,7200 8,91 1 467,66
34. kinety PP 110/110/110 szt. 1,0000 523,53 523,53
35. klamry ciesielskie kg 5,3130 25,25 134,15
36. kostka brukowa 6 cm szara m2 225,0388 45,31 10 196,51
37. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1 129,5500 53,39 60 306,73
38. Krawędziaki iglaste kl.I m3 0,0111 1 191,91 13,17
39. krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0657 989,72 65,01
40. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 336,6000 36,62 12 326,29
41. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn.

160 mm'
szt 3,0000 32,30 96,90

42. kwas solny techniczny kg 2,2320 6,46 14,42
43. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 27,0000 3,97 107,19
44. miał kamienny t 15,7586 75,22 1 185,31
45. Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) m3 39,6805 267,50 10 614,54
46. nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m szt. 6,0000 156,42 938,52
47. nasiona trawy kg 39,2548 39,17 1 537,60
48. Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymiarach 8x30x100 cm, szare m 217,2600 18,91 4 108,39
49. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 12,3200 2,86 35,24
50. Oprawa ozn. OP-1 zewnętrzna na słup szt 4,0000 1 385,27 5 541,08
51. Oprawa ozn. OP-2 zewnętrzna na słup szt 3,0000 1 385,27 4 155,81
52. Oprawa ozn.OP-3 szt 8,0000 210,18 1 681,44
53. papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna m2 515,2345 28,65 14 761,47
54. Papa zgrzewalna modyfikowana wierzchniego krycia m2 39,5280 30,85 1 219,44
55. piasek m3 135,3725 52,74 7 139,49
56. Piasek uziar.0-4mm m3 155,2876 64,03 9 943,07
57. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 3,0000 264,28 792,84
58. pierścienie podtrzymujące wpust szt. 3,0000 285,65 856,95
59. Płaskownik perforowany m 27,9000 23,89 666,53
60. Płyta warst.ścienna-bl.stal,wełna gr.60mm m2 31,0716 172,23 5 351,46
61. płyty styropianowe xps gr.10cm m3 23,5216 573,18 13 482,10
62. Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 80cm szt 3,0000 201,60 604,80
63. pokrywy PCV do rur karbowanych 315 mm szt. 1,0000 671,28 671,28
64. Pospółka - uziarnienie 0-63 mm m3 10,8310 76,31 826,51
65. pręty kotwiące M16 kl.8.8 ocynkowane gwintowane z nakrętkami szt 36,0000 23,32 839,52
66. Pręty stalowe m 9,3600 30,57 286,14
67. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6-12mm kg 186,9600 7,71 1 441,46
68. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych

ogólnego stosowania
dm3 6,1740 10,91 67,36

69. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 18,3540 11,04 202,63
70. Rura DVK 50 m 12,4800 7,17 89,48
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71. Rura DVK 75 m 135,2000 9,27 1 253,30
72. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 18 m 93,6000 1,72 160,99
73. Rura kanalizacyjna z PVC-U kielichowana na uszczelkę, typ średni

N fi 160x4,0x6000 mm
m 22,5420 39,21 883,87

74. rury karbowane 315 mm m 2,1600 94,27 203,62
75. rury stalowe instalacyjne o śr. 15 mm m 14,7000 26,09 383,52
76. Słup  okrągły o długości 5 m szt 5,0000 1 146,42 5 732,10
77. słupki z rur stalowych kg 21,8000 20,54 447,77
78. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 6,5849 83,25 548,19
79. Stycznik instalacyjny modułowy  25A 230V AC szt 2,0000 165,66 331,32
80. środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 5,0179 9,08 45,56
81. Śruby stalowe zgrubne kg 0,4950 33,44 16,55
82. śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 2,9848 7,52 22,44
83. Tablica bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego słupowa TBS-35/

1
szt 3,0000 76,20 228,60

84. tablice znaków drogowych szt. 2,0000 154,06 308,12
85. Tabliczka bezpiecznikowa oświetlenia zewnętrznego TBS 35/2 dwu-

obwodowa 25A
szt 2,0000 85,63 171,26

86. tlen techniczny sprężony m3 43,5209 8,27 359,91
87. tłuczeń kamienny niesortowany t 700,9822 124,66 87 384,41
88. Uchwyt do rur spustowych szt 3,1350 8,95 28,05
89. Uchwyt odstępowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 189,0000 0,85 160,65
90. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 29,9800 9,86 295,60
91. uszczelki gumowe płaskie szt. 3,0000 8,03 24,09
92. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5,5594 12,57 69,89
93. Wkręt farmerski do blach szt 74,8372 0,18 13,47
94. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 1 400,0800 0,116 162,41
95. woda m3 93,5205 4,60 430,19
96. wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 600x440 mm szt. 3,0000 812,05 2 436,15
97. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B·10A szt 4,0000 16,71 66,84
98. Wysięgnik rurowy 2R szt 2,0000 343,93 687,86
99. Wysięgnik rurowy R1 szt 3,0000 238,84 716,52

100. zaprawa cementowa m3 8,4252 287,33 2 420,84
101. zaprawa cementowo-wapienna m3 0,1300 272,73 35,45
102. zaprawa klejowa kg 1 344,0900 1,91 2 567,21
103. Zegar sterujący cyfrowy 16A astronomiczny jednokanałowy 24-

264V AC/DC PCZ-524
szt 2,0000 267,50 535,00

104. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw
sztucznych ZCL18

szt 36,9000 0,75 27,68

105. złączki proste lub kolankowe do grzejników szt. 12,0000 6,17 74,04
106. materiały pomocnicze zł 2 836,97
107. Materiały inne (Materiały) zł 749,76

RAZEM 386 413,40

Słownie:   trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście i 40/100 zł
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ofert BE Szpital zakaźny ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,2860 5,47 1,57
2. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 3,9061 63,37 247,53
3. Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 15,3910 60,92 937,62
4. giętarka do prętów m-g 1,2000 7,68 9,21
5. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 - 1,10 m3 (1) m-g 0,1400 116,13 16,26
6. nożyce do prętów m-g 1,4128 7,53 10,64
7. piła do ciecia kostki m-g 33,4798 5,03 168,46
8. Piła motor.łańcuch.3,1KW/4,2KM m-g 0,2700 10,37 2,80
9. Podnośnik montażowy PHM na samochodzie - kpl.(2) m-g 2,0100 101,01 203,03

10. podnośnik montażowy PMH samochodowy m-g 3,8981 94,12 366,89
11. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2218 364,95 80,93
12. prościarka do prętów m-g 1,0648 6,18 6,58
13. Przyczepa dłuż.do sam.10,0t m-g 7,6491 8,93 68,31
14. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 0,8000 15,74 12,59
15. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 23,2960 9,70 225,97
16. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7,8243 122,66 959,77
17. samochód dostawczy do 0,9 t m-g 8,2466 62,62 516,42
18. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 700,1731 86,31 60 431,94
19. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 2,2720 99,58 226,24
20. samochód skrzyniowy 5 t m-g 19,7299 79,03 1 559,25
21. Samochód skrzyniowy z żurawikiem ładunkowym (HDS) pow. 10-15

t (1)
m-g 3,1500 97,40 306,81

22. Samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem m-g 4,6200 121,89 563,13
23. Spawarka elektr. m-g 22,2504 6,76 150,42
24. Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 73,1921 60,94 4 460,35
25. Spycharka gąsienicowa 48kW (1) m-g 15,8448 84,56 1 339,89
26. Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 29,9327 8,85 264,90
27. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 71,8174 89,25 6 409,83
28. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 14,6566 36,59 536,23
29. Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 143,2600 6,47 926,89
30. wyciąg m-g 36,5775 9,45 345,65
31. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 31,7440 7,32 232,37
32. Zrywarka przyczepna m-g 0,4443 8,11 3,60
33. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 20,3850 99,48 2 027,90
34. Żuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 2,6000 122,03 317,28

RAZEM 83 937,26

Słownie:   osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem i 26/100 zł
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