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Malowanie wszystkich zewnętrznych 
elementów drewaniaych konsrukcji dachu, 

słupków i balustrad

Malowanie wszystkich zewnętrznych 
elementów drewaniaych konsrukcji dachu, 

słupków i balustrad

WYMIANA POKRYCIA DACHU - DACHÓWKA CERAMICZNA
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20

Wymiana terakoty na  ścianach bocznych na płytki klinkerowe 240x15x50, odcień ceglasty.

płyta g-k, gr. 12,5mm na ruszcie stalowym
gładź gips.
farba

Wymiana terakoty na schodach, spoczniku na antyposlizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
Płytki na schodach i spoczniku wysunąć poza lico ścianek zewnętrznych na dł. 4cm.

15011
0

docieplenie stropu poddasza 
dodatkową warstwą wełny mineralnej gr.20cm, lambda <= 0,032

wymiana podłogi z desek na strychu i polepy na wełnę min. gr. 20cm, lambda <= 0,032
poszycie: płyta osb-3 gr.2,2cm + podkład i panele podłogowe AC6

Płyta PIR gr. 10cm, (lambda<= 0,023)+ płyta g-k (gładź + malowanie)

ZAKRES PRAC W PIWNICY:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej
3. Malowanie schodów stalowych
4. Uzupełnienie tynków
5. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
6. Przeniesienie hydroforu w pom. nr 0/01.
7. Wymiana terakoty na spoczniku i ściance pod balustradą  na antyposlizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
8. Wymiana stolarki okiennej
9.Wymiana balustrady zewnętrznej
10. Montaż buforu ciepła

ZAKRES PRAC NA PARTERZE:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
3. Wykonanie  docieplenia od wewnątrz ścian zewnętrznych płytą PIR gr. 10cm, lambda <=0,023 [W/m*K]
   i wykońzcenie płyta g-k (gładź + malowanie).
4. Powiększenie otworu drzwiowego 198x210cm między pom. nr 1/01 i 1/02
5. Malowanie wszystkich zewnętrznych elementów drewaniaych konsrukcji dachu, słupków i balustrad
6. Wymiana terakoty na schodach, spoczniku na antyposlizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
     Płytki na schodach i spoczniku wysunąć poza lico ścianek zewnętrznych na dł. 4cm.
7. Wymaina paneli w pom. nr 1/04, 1/07 i 1/08 - panele (faktura, kolor- jak istniejące), odp. na ścieranie  AC6
8. Wymiana balustrady biegu schodów- str. ogrodowa
9. Wymiana terakoty na  ścianach bocznych schodów na płytki klinkerowe 240x15x50, odcień ceglasty.
10. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
11. Przeniesienie grzejnika (drabinkowy) c.o. na ścianę  nad muszlą WC
12. Montaż prysznica walk-in
13. Skucie fartucha z glazury w kuchni pom.1/01 
14. Obrobienie otworu miedzy pom. 1/01 i 1/02. Gładź + malowanie
      Pozostawić ścianę do wysokości 110cm -powyżej do wys. 210cm wykonać otwór (100x100cm).
15. Modernizacja instalacji c.o. (do grzejnika nad wc) 
16. Modernizacja instalacji wod-kan do proj. prysznica i WC.
17. Wymiana glazury i terakoty w pom. 1/01, 1/02, 1/03, 1/09, 1/10.

Czyszczenie szczotką elewacji ceglanej i kamiennej- str. ogrodowa

Wymiana balustrady przy biegu schodowym

ZAKRES PRAC NA PODDASZU:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej zewnętrznej
3. Docieplnie dachu- wełna mineralna układana między krokwiami i stelażem, gr.łączna 20cm, lambda <= 0,032
4. Wykonanie pokrycia z płyt g-k, gr. 12,5mm - pom. nr 2/07 i 2/06
5. Rozbiórka prysznica i wykonanie podejścia i odpływu do pralki - pom. nr 2/05
6. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
7. Skucie tynku i tynkowanie ścian strychu
8. Wymiana podłogi z desek na strychu i polepy na wełnę min. gr. 20cm
    poszycie: płyta osb-3 gr.2,2cm + podkład i panele podłogowe AC6
9. Malowanie schodów
10. Wymiana galzury i terakorty w łazience, pom. nr 2/05
11. Wymiana paneli podłogowych w całym pom. nr 2/01 na panele podłogowe AC6

WYMIANA POKRYCIA DACHU - DACHÓWKA CERAMICZNA
krokwie 19x13cm,

wełna mineralna(między krokwiami i stelażem) gr.łączna 20cm, lambda <= 0,032
płyta g-k, gr. 12,5mm na ruszcie stalowym

gładź gips.
farba
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