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1. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

Budowlane” (Dz.U. z 2020 poz. 1333, z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d tej ustawy, 

opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie                                      

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i w odniesieniu do 

uzyskanych zgód i decyzji odrębnych dla przedmiotowej inwestycji tj. przebud. przedm. zjazdu. 

Zawartość projektu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                    

11 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) w sprawie zakresu i formy dok. projektowej                      

i jest ona kompletna z punktu widzenia w celu jakiemu ma służyć.  

 

Opracowanie Projektowe: 

Projekt Przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr.1522G na drogę leśną zlokalizowanej                      

na dz.nr.91 w leśnictwie Starzyno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo został wykonany                         

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant : 

mgr.inż. Bartłomiej Ziółkowski                              

nr. upr. bud.  POM/0291/PBD/21                            

spec. drogowa 

 

 

…………………………………………………….        

            Podpis 

 

 

 

 

Luzino, marzec 2024r. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego/Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454) 

• Obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

• Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami stanu istniejącego 

• MDCP sporządzone przez upr. geodetę 

• Wstępne uzgodnienia z ZDP w Wejherowie oraz uzgodnienia i opinie z innymi 

podmiotami zależnymi i związanymi w zakresie przedmiotowej inwestycji 

3.2. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr.1522G 

na drogę leśną zlokalizowanej na dz.nr.91 w leśnictwie Starzyno na terenie Nadleśnictwa 

Wejherowo w celu dogodniejszego skomunikowania istniejącej drogi leśnej założonej pod 

przebudowę z drogą publiczną oraz znaczącego podniesienia bezpieczeństwa wyjazdu                     

w obrębie drogi powiatowej jak i podniesienia właściwości użytkowo-technicznych zjazdu. 

       3.3. Zakres opracowania 

Planowana inwestycja położona jest w zakresie: 

dz.nr.32/3, 13/2, 11/2 (pas drogowy DP_1522G)                           

dz.nr.91 (działka leśna_lok.dr.leśna)                                      

221106_2.0014 obr. Połchówko                                              

Gmina Krokowa, Powiat Pucki         

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Starzyno              

Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o założenia Inwestycyjne Zamawiającego                       

oraz podstawę wskazaną w pkt. 3.1. 

       3.4. Opis stanu istniejącego 

Teren, którego dotyczy przedmiotowe opracowanie znajdujący się w obrębie 

miejscowości Połchówko / teren niezabudowany, charakteryzuje się widocznym 

zróżnicowaniem terenowym ze wskazaniem spadkowym ogólnym w kierunku północno-

zachodnim oraz widoczną różnicą terenową w bezpośrednim zakresie opracowania – wyższe 

usytuowanie drogi powiatowej względem przedmiotowej działki Inwestora w danym zakresie  

a zarazem drogi leśnej wewnętrznej. W najbliższym sąsiedztwie przedmiotowego opracowania 

znajdują się aktualnie grunty leśne oraz uprawne. Działka Inwestora nr.91 jest działką leśną 

poprzez którą prowadzi wewnętrzna droga leśna łącząc dany obszar całego kompleksu leśnego 
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z przedmiotową drogą publiczną (DP_1522G). Droga Powiatowa w danym zakresie 

realizacyjnym charakteryzująca się bezpośrednio w zakresie opracowania nawierzchnią 

utwardzoną asfaltową o szerokości ~5,00m, posiada spadek nawierzchni jednostronny z uwagi 

na jej usytuowanie w łuku poziomym. Usytuowanie drogi w planie względem niego                                            

w bezpośrednim zakresie opracowania jest zasadniczo zmienne z niedostateczną widocznością 

w obu kierunkach i dlatego tez założono wykonanie znaku pionowego  U-18b „Lustro” co 

zwiększy obszar widoczności a zarazem bezpieczeństwo (zakres dok. POR-SOR jako odrębne 

opracowanie). Istniejący zjazd o nawierzchni szutrowej wzmocnionej mieszanką różnych 

kruszyw o złych parametrach technicznych, posiadający ubytki i przełamania w nawierzchni 

istniejącej oraz niedostateczny parametr połączenia z drogą powiatową, została założony pod 

konieczność przebudowy jak wskazano w niniejszej dokumentacji projektowej celu 

podniesienia jego właściwości użytkowo-technicznych w odniesieniu do wymogów i wskazań 

Zamawiającego (zarządca nieruchomości i drogi leśnej wewn.) jak i bezpieczeństwa w obrębie 

samej drogi powiatowej.   

      3.5. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych badań 

miejscowych stwierdzono, że podłoże gruntowe pod planowaną inwestycję stanowią piaski, 

piaski gliniaste i przewarstwienia gliny piaszczystej. Występowania wód gruntowych nie 

stwierdzono na głębokości stanowiącej bezpośredniego wpływu na rozwiązania konstrukcyjne 

planowanej budowy zjazdu na przedm. dz. Inwestora. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określono grupę nośności 

podłoża gruntowego jako G1. Warunki geologiczne określono jako proste. 

      3.6. Rozwiązania projektowe 

      3.6.1. Zakres przygotowawczy i rozbiórkowy 

 Zakres przygotowawczy obejmuje roboty związane z przygotowaniem                                                   

i zabezpieczeniem terenu pod realizację robót drogowych oraz dokonaniu wszelkich 

wymaganych czynności związanych z jego przebudową. W celu realizacji w/w robót należy 

sporządzić i uzgodnić  z Zarządcą Drogi zakres oraz formę wykonania robót drogowych ( w tym 

organizacja ruchu tymczasowa na czas przebudowy zjazdu – Projekt POR/COR). W zakresie 

robót rozbiórkowych występuje konieczność dokonania rozbiórki istniejącej nawierzchni zjazdu 

i części pobocza w nawiązaniu do parametrów wymaganych i projektowanych. 

     3.6.2. Plan Sytuacyjny 

Rozwiązania przyjęto zgodnie z zaleceniami/uzgodnieniami z Inwestorem oraz  Zarządcą 

Drogi a zaplanowaną inwestycję zasadniczo dopasowano do linii granicznych istniejącego 

zakresu wyznaczonego pasa drogowego wraz z uwzględnieniem lokalizacji dalszej drogi leśnej 

wewnętrznej. Projektowaną inwestycję tj. przebudowę zjazdu o łącznej długości 5.95m                           

w zakresie działki drogowej i szerokości końcowej zjazdu wynoszącej 5,00m jezdni na końcu 

zjazdu (koniec całkowity zjazdu - zakres na działce Inwestora) wraz z poboczami gruntowymi 

szer. 2*0.75m, przeprowadzono w układzie najdogodniejszym i najbezpieczniejszym                                 
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w odniesieniu do stanu istniejącego i zaplanowanego.  Z uwagi na założenia Inwestora zachodzi 

konieczność poszerzenia zjazdu w ustosunkowaniu do stanu istniejącego wraz z nadaniem 

stosownych wyłukowań R11 i R6 na połączeniu z drogą powiatową co znacząco poprawi 

optymalizację ruchu na zjeździe oraz poprawi bezpieczeństwo przejazdu. 

    3.6.3. Roboty rozbiórkowe 

 W zakresie robót rozbiórkowych występuje konieczność dokonania rozbiórki istniejącej 

zniszczonej i zdeformowanej nawierzchni zjazdu i części pobocza w nawiązaniu do parametrów 

wymaganych i projektowanych. 

…  .3.6.4. Roboty ziemne   

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z korytowaniem i profilowaniem 

podłoża w zakresie przebudowywanego zjazdu i przeprofilowaniem terenu przyległego w celu 

dopasowania do geometrii zjazdu – prace estetyczne. Dodatkowo roboty ziemne obejmują 

konieczność wykonania niewielkiego nasypu najazdowego w celu zniwelowania istniejącej 

różnicy terenowej pomiędzy krawędzią drogi powiatowej a działką inwestora tj. drogą leśną – 

nasyp z piasku kopanego.  

      3.6.5. Nawierzchnia Zjazdu 

 Nawierzchnię Zjazdu zaprojektowano w odniesieniu do założeń wskazanych                                     

przez Zamawiającego/Inwestora w uzgodnieniu do warunków terenowych i gruntowych. 

Założenia projektowanego Zjazdu:  

• Nawierzchnia/Konstrukcja zjazdu:                                                      

-  Podbudowa zasadnicza : kruszywo MN łamane PBSM 0/63mm C50/30 gr.30 cm                          

-  Nawierzchnia : Płyta wielootworowa bet. pref. typu IOMB gr.12,5cm                                                             

ułożona na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 3cm i wypełniona MN pospółkową 0/16                     

-  Pobocza utwardzone : kruszywo MN łamane KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr. 20 cm                           

• Parametry proj. nawierzchni drogowej / zjazdu:                                  

- kategoria : zjazd zwykły                                                                                       

- długość zjazdu: 5.95 m                                                                                         

- szerokość końcowa jezdni zjazdu: 5.00 m                                              

- szerokość poboczy  grunt. : 2*0.75 m                                                              

- spadki poprzeczne nawierzchni zjazdu : zmienny jednostronny: ~3%                                                              

(w nawiązaniu do spadku podłużnego drogi powiatowej na wysokości zjazdu)                                                               

- spadki poprzeczne poboczy : zewnętrzne: 6%                                                                     

- spadki podłużne zjazdu: 3%                                                           

- ukształtowanie wysokościowe : w nawiązaniu do wartości rzędnych istniejących i proj.  

• Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:                           

-  w-wa podbudowy zasadniczej gr. 30cm                    (po zag. E2≥130MPa)                                                                                                            

-  w-wa ścieralna betonowa z płyt IOMB gr.12,5cm                                          

-  pobocza utwardzone gr.20cm ( Is≥1.00 )                                                                                                               

(w przypadku lokalnych zaniżeń parametrowych, podłoże należy doprowadzić do wartości G1)    
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• Założenia wykończeniowe zjazdu / wykończenie okalające zjazd :                        

- krawężnik drogowy, betonowy, najazdowy, 15*30*100cm na ławie betonowej, wtopiony                                

(szcz. pokazano na rys PNK,PLS)                                                                                                                                      

- na styku połączenia, krawężnik drogowy a krawędź jezdni DP należy dokonać wypełnienia 

powstałej szczeliny stosowną masą zalewową betonową z odpow. plastyfikatorem.          

 

• Założenia dla zakresu Robót Ziemnych:                          

- zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: Is ≥ 1.00                        

- zagęszczenie terenu przyległego do drogi : Is ≥0.97                                                  

- spadki podłużne i poprzeczne : w nawiązaniu do wartości projektowych i istniejących 

       3.6.6. Odwodnienie 

 Wody deszczowe/opadowe i roztopowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane będą 

powierzchniowo za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe do drogi 

w zakresie pasa drogowego (odprowadzenie wód opadowych ze zjazdu w zakresie pasa 

drogowego odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny 

zielone w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej). 

       3.6.7. Urządzenia sieci podziemnych 

 Projekt nie zakłada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym i nie 

zakłada bezpośredniej ingerencji w uzbrojenie istniejące. Jednakże z uwagi na możliwie 

potencjalnie występujące niezinwentaryzowane/niezlokalizowane sieci podziemne, należy 

zachować szczególną uwagę podczas prowadzenia robót (głównie przygotowawczych                                  

i ziemnych) a wszelkie roboty poprzedzić przekopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie pod 

specjalnym Nadzorem osoby prowadzącej z ramienia Wykonawcy robót. Wszelkie elementy 

współistniejące z istn. sieciami a wystające/ uwidocznione, należy zabezpieczyć i dowiązać do 

rzędnych nowo zakładanej nawierzchni  zjazdu (w przypadku ich wystąpienia).  

3.6.8. Zestawienie powierzchni i ilości projektowych 

Zestawienie powierzchni i ilości projektowych dla przedm. zjazdu: 

• krawężnik zatopiony      - 60,0 mb 

• nawierzchnia z IOMB     - 70,0 m2 

• pobocze utwardzone     - 18,0 m2  

      3.7. Ochrona środowiska 

• Wody opadowe odprowadzone zostają powierzchniowo poprzez prawidłowo 

ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne. 

• Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały 

uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu 

budowy należy wywieźć na wysypisko. 

•  Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót 

powinien spełniać dopuszczalne normy.   

− Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. 
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Odwodnienie powierzchniowe drogi/zjazdu uzyskuje się za pomocą zaprojektowanych 

spadków poprzecznych i podłużnych.  

− Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się. Projektowany 

zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę nie projektuje 

się urządzeń zabezpieczających.  

− Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. 

Ze względu na klasę nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy.  

      3.8. Bezpieczeństwo użytkowania 

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa przewidziano: 

• Zastosowanie wymaganych parametrów nowego zjazdu w odniesieniu do 

planowanego użytkowania jego przez Inwestora 

• Dogodne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni zjazdu                

na boki poprzez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne 

• Optymalne, dogodne i wymagane połączenie z drogą powiatową  

• Zwiększenie właściwości jezdnych poprzez eliminację ubytków i przełamań  

• Zwiększenie pola widoczności poprzez zastosowanie oznakowania pionowego 

U-18b „lustro” za zg. z dok. proj. POR-SOR. 

 

 

4. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBÓT ORAZ OKREŚLENIE 

….MINIMALNYCH  WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH 

       4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy 

w teren a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z kierownikiem budowy 

lub  przedstawicielem Zamawiającego.  Roboty przygotowawcze odnoszą się głównie do robót 

związanych z zabezpieczeniem terenu budowy zjazdu na czas prowadzonych robót – roboty 

należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami w odniesieniu do 

stosownych Uzgodnień i Decyzji. W zakresie robót rozbiórkowych zakłada się : 

• Rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdu wraz z poboczem przyległym 

4.2. Roboty ziemne 

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z : 

• Korytowaniem podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni zjazdu  

• Wykonanie nasypu wyrównawczego na podejściu do drogi powiatowej 

• Profilowaniem i dogęszczeniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni zjazdu 

• Ukształtowaniem poboczy gruntowych oraz terenu przybocznego 
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Minimalne wymagania sprzętowe dla robót ziemnych: 

• Koparki kołowe, koparko-ładowarki 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Zagęszczarki typ 400-600  

       4.3. Roboty konstrukcyjne 

Założenia projektowe dla wykonania robót konstrukcyjnych odnoszą się do założeń 

zawartych w uzgodnieniach i założeniach z Zamawiającym/Inwestorem oraz w odniesieniu do 

zapisu 3.1. Przed przystąpieniem do w/w robót należy uzyskać zgodę na rozpoczęcie dalszych 

robót przez wyznaczonego Inżyniera/Kierownika lub osoby/przedstawiciela z ramienia 

Inwestora, która będzie poprzedzona stosownym odbiorem robót zanikających.  

 Roboty konstrukcyjne zakładają stopniowanie konstrukcji z każdorazowym odbiorem 

przy udziale wyżej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuację.

 Wymagane Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 3.6.5 niniejszego opracowania. 

Materiał przewidziany do wbudowania musi odpowiadać założeniom niniejszej 

dokumentacji projektowej i musi zostać zatwierdzony przed wbudowaniem przez 

wyznaczonego Inżyniera/Kierownika lub osobę z ramienia Zamawiającego tj. Inwestora.   

Zakres i kolejność robót :  

• Przygotowanie podłoża bezpośrednio pod roboty konstrukcyjne 

• Wykonanie krawężnika okalającego na ławie betonowej 

• Zabezpieczenie łączenia na styku DP/Zjazd 

• Wykonanie podbudowy zasadniczej 

• Wykonanie nawierzchni zjazdu wraz z zamuleniem otworów, szczelin i łączeń 

• Wykonanie poboczy przy zjeździe 

• Wykonanie oznakowania pionowego za zg. z dok. POR-SOR 

Minimalne wymagania sprzętowo-narzędziowe dla robót konstrukcyjnych: 

• Koparki, koparko-ładowarki z łyżkami skarpowymi 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• zagęszczarka typ 400-600 i 100  

• Chwytaki, piły, nożyce, młoty, szczotki, itp. 

       4.4. Roboty wykończeniowe 

Zakres robót wykończeniowych odnosi się głównie do robót porządkowych po 

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujący się w obszarze działań budowlanych należy 

doprowadzić do stanu porządkowego i użytecznego. Z terenu inwestycyjnego należy uprzątnąć 

wszelkie pozostawione rzeczy związane z procesem realizacyjnym.    

 Przed przystąpieniem do  procesu odbiorowego, w/w zakres robót należy odebrać przy 

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiającego/Inwestora.     
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      4.5. Uwagi końcowe 

• Przed rozpoczęciem robót, należy wynieść geodezyjnie projekt w teren. 

• Wszelkie zauważone rozbieżności należy bezzwłocznie zgłosić do wyznaczonego 

Nadzoru lub/i  Inwestora 

• Roboty drogowe prowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla ruchu drogowego 

• Zaleca się wykonać przekopy kontrolne w podłożu przed jego korytowaniem 

• Roboty należy prowadzić przy zastosowaniu specjalistycznego i odpowiedniego sprzętu 

budowlanego oraz wykwalifikowanych robotników posiadających stosowny i wymagany 

ubiór roboczy, oznaczenia i zabezpieczenia. 

• Roboty zanikające należy każdorazowo odbierać przy udziale wyznaczonego Nadzoru 

lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badań wytrzymałościowych 

( nośność  i zagęszczenie ). Dopuszcza się stosowanie lekkiej płyty dynamicznej po 

uprzedniej jej kalibracji i korelacji. 

• Wszelkie materiały przeznaczone do wbudowania należy zgłosić do wyznaczonego 

Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do zastosowania. 

• Odbioru elementów robót należy dokonać zgodnie z wymaganiami dok.proj. 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami BN I PN oraz                                 

w nawiązaniu do przepisów BHP. 

 

Opracował    
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5...INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

       5.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

W ramach projektu Przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr.1522G na drogę leśną 

zlokalizowanej na dz.nr.91 w leśnictwie Starzyno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo, 

przewiduje się: 

• wykonanie robót rozbiórkowych  

• wykonanie robót ziemnych w zakresie: korytowania, profilowania, nasypywania 

• budowę nowej nawierzchni zjazdu wraz z poboczami zgodnie z projektem  

• zabezpieczenia terenu pod budowę 

Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji drogowej będą realizowane zgodnie 

z założoną poniżej kolejnością wykonywania robót: 

• zabezpieczenie terenu przewidzianego pod budowę 

• ustawienie oznakowania zabezp. zgodnie z zatw. POR/COR  

• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

• roboty drogowe ziemne 

• roboty drogowe konstrukcyjne                                              

• prace wykończeniowe. 

       5.2. Wykaz istniejących obiektów w obrębie robót 

• drogi, nieruchomości,  

• roślinność, rowy, nierówności terenowe, bariery 

5.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                      

……..i zdrowia ludzi: 

• roślinność / drzewa i krzaki 

• nierówności terenowe 

       5.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

• Ruch samochodowy,  Ruch pojazdów budowlanych 

• Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10st.C i powyżej 30st.C 

• Zagrożenia związane z prowadzeniem robót w obrębie terenów leśnych 

• Zagrożenia związane z pracą w obrębi dróg publicznych 

       5.5. Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników   

 Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

należy poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń.                      

Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa  i higieny pracy – do nich między innymi należy: 
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• szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 

• wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 

• zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 

• zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

       5.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwa i zagrożeniom 

• W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

• Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować tak aby uprzedzić uczestników ruchu 

drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na 

drogach publicznych; 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej 

oraz uzgodnieniach i opiniach; 

• W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

• Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom 

podczas pracy; 

• Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego, policji, straży 

pożarnej, pogotowia lub innych służb na teren prowadzonych robót; 

• Szczególna kontrola i ostrożność prowadzenia robót w obrębie występujących sieci i linii 

• Należy zachować standardy i wymagania zgodne ze wskazaniami BhP,PN. 

 

Opracował    

 

   

6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

  

6.1. Plan Orientacyjny                                 rys. POD-1     

6.2. Plan Sytuacyjny                                     rys. PLS-1 

6.3. Przekroje Normalne                 rys. PNK-1 

 

 

 


