
Załącznik 2 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Wierzbie

Budowa dróg

Zdjęcie hmusu

W
W 

nieprzyd.
N P

V  [m
3
] V  [m

3
] V  [m

3
] [m2]

tabela dróg 120.1 0 398.7 1561.7

120 0 399 1562

Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05: 1640

doliczany z uwagi na dokładnośc pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 70%

Wartość 

powiększona o 

współczynnik 

korekcyjny 1,15

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]: 84.1 84.1 m3

Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 36.0 41.4 m3

Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 314.6 361.8 m3

Ilosć humusu pozyskana w trakcie prac do wykorzystanie  w pierwszej kolejności na rekultywacje

nastepnie do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego [m3] 491.9 m3

Przebudowa dróg

Zdjęcie hmusu

W
W 

nieprzyd.
N P

V  [m
3
] V  [m

3
] V  [m

3
] [m2]

tabela dróg 700.8 0 5107.6 12167.8

przepusty/zjazdy 5 0 7 0

706 0 5115 12168

Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05: 12776

doliczany z uwagi na dokładnośc pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 70%

Wartość 

powiększona o 

współczynnik 

korekcyjny 1,15

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]: 494.1 494.1 m3

Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 211.7 243.5 m3

Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 4620.5 5313.6 m3

Ilosć humusu pozyskana w trakcie prac do wykorzystanie  w pierwszej kolejności na rekultywacje

nastepnie do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego [m3] 3832.9 m3

Lokalizacja

Roboty ziemne

Lokalizacja

Roboty ziemne


