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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (ST-O) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania: , Przebudowa budynku nr 10 na terenie WITI
we Wroctawiu.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robdét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe].

Przedmiar robdét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec¢ projekt techniczny, protokoty odbioréw
czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki otrzymanych dokumentacji
i rysunkéw zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczyé
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej
zamknietej sekcji Robodt, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie
z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACIA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego, w okresie trwania realizacji robot
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego
terenu placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Wykonawca na wfasny koszt opracuje dokumentacje projektowg organizacji ruchu oraz
poniesie optaty miejskie za zajecie pasa ruchu w przypadku takiej koniecznosci.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.11. OCHRONA W+ASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)J

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa.

1.15. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy i warunki p.poz /Dz. U. Nr 169, z 97 poz. 1650/ W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé
prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robét i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa / Dz. U. Nr 47 z 03 poz. 401/, a
takze zapewni odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robadt, a takie
wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.16. ZAPLECZE BUDOWY



Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w peftni
respektowat. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska
oraz funkcje, jaka winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktécaé normalnego
funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caty czas trwania budowy i rozbiérki. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien
na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementdow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny
i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢
elementdéw seryjnie podobnych, tworzgcych catosé dla wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny
by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu zaplecza. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatow.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Przenosne
latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dofaczona kopia umowy z
odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wiasciwym stanie
oraz za wywadz nieczystos$ci w odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llo$¢, jakosc i mozliwe ci$nienie wody bedzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca
w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na
dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj
koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przytgcza
beda wykonane w sposéb witasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym
przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakoniczeniem Robdt, a wszelkie zmiany
przywrdcone do stanu pierwotnego.

c) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢
koszty podtaczenia do istniejgcych przewoddéw gtéwnych, przewoddéw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy
przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacja
muszg uzyskaé pozytywng opinie Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng
zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy
zrédtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia



sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia
roboczego, a takie za powziecie wszelkich s$rodkdw bezpieczernstwa wobec pracownikow
korzystajacych z tego Zrddta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za konserwacje sieci
elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokonaé wszelkich optat za zuzytg energie
elektryczng jak rowniez usungé instalacje i wyrdwnac wszelkie szkody po zakoriczeniu Robét.

d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzi¢ i zapewnié ochrone przez osobami postronnymi.
e) Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie na lub w
sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projektem
zagospodarowania terenu. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujg¢ odpowiednio w
kosztach urzadzenia placu budowy oraz jego utrzymania.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALtOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.
Materiaty muszg odpowiadaé¢ parametrom technicznym przyjetym w projekcie oraz posiadac
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydanej na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tj.
(Dz.U. 2014 poz. 1645):

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALtOW MIEJSCOWYCH

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach
i uzyte ponownie do zasypania wykopdow lub usuniete w przypadku gdy nie spetniajg wymagan w
zakresie mozliwosci zasypania wykopu. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane
z wykopdow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALtOW

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

2.5 MATERIAtY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢
techniczng i kosztowg, a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

2.6 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentdéw, materiatéw, urzgdzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Wykonawca moze zastosowac¢ wskazany lub réwnowazny, inny wyrdb spetniajacy
wymogi techniczne i jakosciowe oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w
dokumentacji Zamawiajgcego 1z preferencjg parametréw korzystniejszych spetniajgcych te same
wymagania jakosSciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadajgce wtasciwosci
uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego.
Zastosowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét wskazania pochodzenia
wyrobdéw stuzg okresleniu standarddéw cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktéry powota
sie na rozwigzania réwnowazne do opisywanych przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymagaé bedzie, aby oferowane rozwigzania przedstawi¢ pisemnie na
etapie sktadania oferty i powtdrnie dotaczy¢ do protokotéw odbioru.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB, PW.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdziniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba
srodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Umowa.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg
usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg praz
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagad tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie,
dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji
i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

Sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w poszczegdlnych ST.
7. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:



. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych
. Odbiér czesciowy

- Odbiér korcowy

- Odbiér po okresie rekojmi

. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

8.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Odbiér robodt instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urzadzen technicznych polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw odbiorowych zawierajgcych
komplet wynikdéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior konicowy

Zasady odbioru koricowego roboét



Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiajgcym,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),



7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,

8. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiér po okresie rekojmi

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr robét koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz.U. 2017 poz.1579)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U. 2016 p0z.1570)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (t.j. Dz.U. 2016 poz.655)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017 poz. 736)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042), (Dz.U. 2015 poz. 1775)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-01 ROBOTY DEMONTAZOWE i ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111100-9

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot demontazowych i rozbiérkowych dla zadania: ,,Przebudowa budynku nr 10 na terenie WITI we
Wroctawiu.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem rozbidrek wystepujacych na terenie planowanych prac budowlanych. W skfad robdt
wchodzi rozbiérka:

— Scian murowanych z cegiet
— Stolarki i $lusarki otworowe;j
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbidérek przez wykonawce nalezy zutylizowa¢ w legalnym punkcie
sktadowania odpaddw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca



dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Wykonawca

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbiérkg moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

¢ samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze,
e mioty pneumatyczne,

* pity mechaniczne do ciecia stali i betonu,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz otoczenie przylegajace do terenu rozbidrki. Liczba
srodkdéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i w
terminie przewidzianym umowaq. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedsg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu rozbidrki. Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi i
samowytadowczymi  pod  warunkiem ich  zabezpieczenia  odpowiednimi  plandekami
uniemozliwiajgcymi przypadkowe rozsypywanie przewozonych materiatdw. Materialy z rozbidrki
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i podlegajg zagospodarowaniu zgodnie z przepisami dotyczgcymi
gospodarki odpadami lub utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- oznakowad teren rozbidrki zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce
(ewentualanie).

Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie
ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

5.2. Roboty rozbiérkowe



Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Odpady powstate podczas rozbidrki przetransportowac do poszczegdlnych zaktadédw zajmujacych sie
sktadowaniem i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakosci robdt rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [kpl], [m3], [t.], [m], [m2].
8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét
odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 12812:2008 Deskowanie. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-02 ROBOTY MURARSKIE.

KOD CPV 45262522-6
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nadprozy dla otworéw drzwiowych i okiennych dla zadania: ,Przebudowa i docieplenie
budynku koszarowego nr 10 wraz z modernizacjg infrastruktury technicznej i zagospodarowania
terenu na terenie Akademii Wojsk Lgdowych we Wroctawiu.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji z elementéw murowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-O ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz
ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwoér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjna cato$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wartos$¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatosé na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.



Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktorych kazdy ma strefe $ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywang
na miejscu wbudowania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

W zaleznos$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdét zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegélnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentdéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw lub sScian nalezy
pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilzyé wodga. Grubos¢ spoiny poziomej moze sie wahaé w
granicach 0od10 do 15 mm, a grubos$é spoin pionowych — od 10 do 20 mm. Wneki i bruzdy dla
instalacji nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH
6.1 PODSTAWY ODBIORU ROBOT MUROWYCH
Podstawg dla odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna



b/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdow dostarczonych na budowe przez producentéw
c/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt szczegdlnie zanikajgcychy

d/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

6.2 OCENA WYNIKOW BADAN PRZY ODBIORZE

Jezeli badania wykazg zgodno$é wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to
nalezy je uznaé¢ za zgodne z wymogami norm. W razie uznawania catosci lub czesci robét za
niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku stwierdzenie
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajg bezpieczeAstwu budowli
i na ile obnizajg jako$¢ wykonywanych elementéw i i konstrukcji murowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [m2].
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonad
koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murdow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdw murowych -- Czes$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-03 ROBOTY TYNKOWE, MALARSKIE, GtADZIE GIPSOWE

KOD CPV 45442110-1

KOD CPV 45410000-4
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem tynkéw wewnetrznych, robdt malarskich oraz gtadzi gipsowych dla zadania:
»Przebudowa budynku nr 10 na terenie WITI we Wroctawiu.”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem robét tynkowych, gtadzi szpachlowych oraz wykonywaniem robdt malarskich.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed; wptywem warunkdéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Farba lateksowa do zastosowan wewnatrz pomieszczen o duzym stopniu eksploatacji, narazonych
zabrudzenia i czeste mycie.

» Satynowy mato (wedtug DIN EN 13 300)

Wartosé-sd < 0,2 m

Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: 1

Gestos¢: ok. 1,4 g/cm3

Najwiekszy rozmiar ziarna: drobna (< 100 um)

Maksymalna zawarto$¢ LZO (lotnych zwigzkéw organicznych): 1,0 g/l
Kolor: biaty

YVVVVYVYVYY

Farba olejna do zastosowan wewnatrz pomieszczenn o duzym stopniu eksploatacji, narazonych
zabrudzenia i czeste mycie.



Farba olejna lub ftalowa — lamperie

YV V V V

do ochronno-dekoracyjnego malowania podtozy mineralnych do wewnatrz,

dobra przyczepnos¢ do podtoza, trwatos¢ kolorédw, wysoki potysk, odpornosé na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych i mechanicznych, ilo$¢ warstw 1 lub 2, czas schniecia
do 14godz.,

Klasa palnosci D-s1,d0

Wartosé¢ LZO/1:300

Kolor: jasno-szary

Wykoniczenie: matowe

Gtadz gipsowa:

A\

YV V VY

Snieznobiata gotowa do uzytku gtadz do wykorAczenia powierzchni
Przyczepnosé/spdjnosc (ptyta g-k): >0,25 [N/mm?2];

Przyczepnos¢ do podtoza betonowego: 20,3 MPa;

Odpornos¢ na spekanie: brak spekan w strefie do 50mm od cienkiego korica klina.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: < 70%.

Tynk cementowy-wapienny

» Mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
» Gestos$¢ nasypowa w stanie suchym 1,3 kg/dm3
» Przyczepno$é: 0,1>N/m2 — FP:B
» Wspt. przepuszczania pary wodnej: u:<15
» Reakcja na ogien: klasa Al
3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- sSrodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywac sie

tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH | MALARSKICH



- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce robot tynkarskich i nizej
podanych robdt malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien
by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeristwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skdre twarzy i ragk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach

¢/ uzywad specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
5.2. WARUNKI OGOLNE PRZYSTAPIENIA DO ROBOT TYNKARSKICH | MALARSKICH

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrédwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
tynkowania lub malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest
wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i
miejsc naprawianych.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta)

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o$wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtég

d/ dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j
- drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania techniczne:



a/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

b/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

- Podkfady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej °0C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robét malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byé:

a/ gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunac lub zeszlifowaé; dopuszcza
sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy nie przekraczajacej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy
betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw IV
kategorii wg obowigzujgcej normy, z wyjgtkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajace sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usungc
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptukac czystg woda

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkédw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie
zaprawag i zatarte do lica: w przypadku podfozy gipsowych — zaprawg gipsowg, dla pozostatych
podtozy — zaprawg cementowg lub cementowo-wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczern mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych sie ziaren piasku



d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

5.4. WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i
sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtfoza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna Sciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie —
zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku
powtok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco
innym odcieniu, jednak jednolite i rbwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy
ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uznac¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku
odmiennych barw powfok mogg wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej
dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy.
Paski i fryzy powinny miec jednakowg szerokos¢ na catej dtugosci.

5.4. WYKONYWANIE ROBOT TYNKARSKICH WEWNETRZNYCH.

Zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé, az do
uzyskania jednorodnej masy. Tynk cementowo-wapienny najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu
wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce. W przypadku maszynowego naktadania tynk mieszac
w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od wymaganej konsystencji, typu
agregatu tynkarskiego, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju podtoza. Przed rozpoczeciem
wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie wszystkich naroznikédw przy uzyciu
nierdzewnych profili. Na przygotowane podfoze tynk narzucaé kielnig lub agregatem tynkarskim i
wygtadzaé prostopadle do kierunku naktadania metalowa pacg lub dtugg tatg. Nastepnie nalezy
powierzchnie doktadnie wyréwnaé (Scinac) tatg trapezowa. Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od
zamierzonego efektu koricowego, mozna go zacieraé paca styropianowg, nastepnie pacg filcowg lub z
drobnej gabki. W przypadku naktadania tynku w wiecej niz jednej warstwie, w celu zwiekszenia
przyczepnosci kolejnych warstw, tynk cementowo-wapienny nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejng
warstwe naktadac po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu tynku. Narzedzia i $wieze zabrudzenia
tynkiem nalezy myé wodg, a stwardniate resztki tynku mozna usunaé¢ mechanicznie.

Po catkowitym stwardnieniu i wyschnieciu tynku (po min. 2-3 tygodniach) mozna go malowac
farbami Zbyt duza ilo$¢ wody dodana do tynku spowoduje obnizenie jego wytrzymatosci. Prace
nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Tynk cementowo-wapienny zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z



tym nalezy chronic skdre i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie wodg i
zasiegnac porady lekarza.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [m2]
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonad ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢c zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonad
koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



ST-04 STOLARKA OTWOROWA
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczagce montazu stolarki otworowej dla
zadania: ,,Przebudowa budynku nr 10 na terenie WITI we Wroctawiu.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
montaz stolarki i slusarski obiektu, ktéra obejmuje okna i drzwi wg projektu.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

konstrukcja aluminiowa nos$na —elementy o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementdow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdéw, elementow
budowlanych zestawionych razem albo pofgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugosci,

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY



2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiarédw pobranych z natury
wykoniczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2 Rodzaje materiatéw

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wychodzace z korytarza komunikacyjnego oraz do przedsionka pozarowego powinny posiadaé
odpornos¢ ogniowag na poziomie EI30s. Dla drzwi wydzielajgcych klatke schodowg projektuje sie
odpornos¢ na poziomie EIS30s z wiasciwosciami dymoszczelnymi. Drzwi wydzielajgce przedsionek
pozarowy do korytarza powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej na poziomie min. EI30s,
powinny by¢é wyposazone w samozamykacz z blokadg elektromagnetyczng umozliwiajace ich
automatyczne zamkniecie w czasie pozaru.

Okna aluminiowe.

Okna w klatce schodowe]j na parterze nalezy wymienié¢ na okna oddymiajace z mozliwoscig otwarcia
w celu wywietrzenia w czasie pozaru - projektuje sie odpornos¢ na poziomie EIS30s .

Okna potaciowe oddymiajgce

Przystosowanie/wymiana istniejgcych okien (wielko$¢ otworu oraz sposdb oraz kierunek otwierania
stolarki okiennej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. ochrony ppoz. przed rozpoczeciem robét ) do
oddymiania  sterowanych przez system wykrywania dymu (czujka pozarowa) i otwieranych
automatycznie do wnetrza budynku za pomoca certyfikowanego sitownika pneumatycznego

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O pkt 3
Sprzet do wykonywania i montazu Slusarki otworowe;.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PBi ST.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu



Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O pkt 4
Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagaja opakowarn i mogag by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem :

Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub barkach stalowych,
kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykorniczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

date produkgcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢é one odizolowane od



materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-O pkt 5

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywa¢ sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic
i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementéw slusarskich.

Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robot:

powierzchnia podtozy powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,
powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
Montaz stolarki i $lusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.



Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny byc¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane s3 klocki podpierajace
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze,
jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O pkt 6

Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic¢:

zgodnos$¢é wymiardw,

jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzié:

zgodnos$¢é wymiaréw

stan i wyglad elementédw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$é z
dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru



Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-O pkt 7
Jednostkami obmiarowymi sa: kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:

jakos¢ dostarczonej stolarki i slusarki
poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST i PB

Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), Srednice
otworéw,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzic¢ czesciowy protokot odbioru robét

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnosc
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



