

Radziejów, dnia 28 sierpnia 2024 roku

Or.VII.272.2.8.2024

## **Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2023. poz. 1605 t.j.) Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zmienić treść SWZ, ponadto na podstawie art.284 ust. 1 P.z.p wpłynęło pytanie:

„Czy ze względu na duży zakres prac przewiduje się zmianę terminu wykonania umowy do 31 marca 2025 r.? „

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt. 5.1. swz tj.: Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco – **zakończenie realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem: do 30 czerwca 2025 roku.**

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 9 września 2024 roku godz. 12<sup>00</sup>.**

Modyfikuje się zapisy pkt. 12.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 7 października 2024 roku.

**Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych zmiana zostaje niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania,**

**<https://platformazakupowa.pl/pn/radziejow>**

**Z poważaniem:**

**STAROSTA**

**dr Jarosław Kołtuniak**