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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa: Poprawa efektywnosci energetycznej zespotu szkolno-przedszkolnego w
miejscowosci Wigckowice przy ul. Gromadzkiej nr 7
Zamawiajacy: Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1C
62-070 Dopiewo
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1 CPV 45262120-8: Wznoszenie rusztowan - prace przygotowawcze
1 10 KNKB 002-15-02-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 1240,000
1 11 RUSZ 48100 Czas pracy rusztowania m-godz 240,000
1 12 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie terenu budowy taSmami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP  metr 160,000
1 20 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 1240,000
1 21 KNR 202-16-22-01-10 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m? 1240,000
1 30 KNR 202-16-14-04-00 Daszki ochronne ciagte wolno stojace nad przejsciami m? 24,000
1 40 KNR 404-09-01-06-00 Ustawienie rynny do gruzu metr 112,000
2 CPV 45214210-5: Roboty budowlane w zakresie szkdl podstawowych
2.1 Czes¢ cokotowa
2.1 10 KNR 401-07-27-06-00 Wyprawienie ubytkéw zaprawa cementowowo-zywiczna na pasie cokotowym 0,5
m - 15% pow m? 4,125
2.1 20 KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podfoza przez oczyszczenie i zmycie m? 151,100
2.1 30 KNR 202-26-08-05-50 Przygotowanie podioza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy m? 151,100
2.1 40 KNR 202-26-08-03-50 Reczne zagruntowanie $ciany Srodkiem pod tynk mozaikowy - w strefie cokotowej m? 151,100
2.1 50 KNR 202-26-12-06-60 Wykonanier warstwy zbrojacej - przyklejenie siatki na scianach m? 151,100
2.1 60 KNR 202-09-29-03-50 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokole m? 151,100
2.1 70 KNR 202-09-29-07-50 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokole - dodatek za pasy do 30 cm m? 151,100
2.2 Sciany zewnetrzne z wymiana drzwi
2.2 10 KNR 401-07-27-06-00 Wyprawienie ubytkéw zaprawa cementowowo-zywiczna na pasie cokotowym 0,5
m - 15% pow m? 41,500
2.2 20 KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podioza przez oczyszczenie i zmycie m? 1624,900
2.2 30 KNR 202-26-08-05-50 Przygotowanie podfoza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy m? 1624,900
2.2 31 KNR 202-26-20-02-00 Docieplenie scian - zagruntowanie podtoza m? 1834,900
22 40 KNR 401-07-13-01-00 Przecieranie tynku na o$ciezach m? 103,800
2.2 50 KNR 202-26-01-01-00 Docieplenie Scian ptytami styropianowymi grubosci 14 cm lamba 0.032 wraz z
warstwa zbrojaca m? 1624,900
2.2 60 KNR 202-26-01-01-00 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 2 cm lamba 0.032 wraz z
warstwa zbrojaca - oscieza m? 210,000
22 80 KNR 202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy podktadowej pod tynk m? 1834,900
2.2 90 KNR 202-25-27-02-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek uziarnienie 1,5 mm m? 1834,900
2.2 100 KNR 202-25-28-01-02 Malowanie elewacji farba dyspersyjna m? 1834,900
22 110 025-01-05-02-00 Czyszczenie konstrukcji stalowych typu drabiny wytazowe, balustrady na dach do
stopnia St 3 stan wyjSciowy powierzchni B m? 6,700



PRZEDMIAR Strona 2 18-01-2023
SYKAL-NET ==
SYMBOL NAZWA JEDN y
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
2.2 120 KNR 401-12-12-06-00 Miniowanie i dwukrotne malowanie farbg olejna konstrukc;ji stalowych m? 6,700
22 130 KNK 728-02-09-01-00 Wykucie bruzdy poziomej w $cianie zewngtrznej, przetozenie do bruzdy
zewnetrznego korytka kablowego z przewodami elektrycznymi metr 49,000
2.2 140 KNR 402-01-35-05-00 Demontaz opraw o$wietleniowych, kamer monitoringu itp. i ponowny montaz szt 14,000
22 150 KNR 402-01-35-05-00 Demontaz tabliczek informacyjnych i ponowny montaz szt 8,000
22 160 KNR 202-05-07-01-00 Rézne obrébki z blachy cynowo-tytanowej 0,55 mm m? 90,200
2.2 170 KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokiennikéw - parapety wewnetrzne metr 124,890
2.2 180 KNR 401-09-21-08-00 Montaz parapetéw wewnetrznych laminowanych metr 124,890
22 190 KNR 202-05-09-04-00 Rynny dachowe pétokragte z PVC o 18 cm metr 92,000
22 200 KNR 202-05-11-03-01 Rury spustowe okragte z PVC o 15 cm (odpowiednie w systemie do rynien 180)  metr 48,000
22 210 WKNR W218-08-02-01-00 Montaz rewizji i studzienki osadnika rynnowego szt 4,000
22 220 KNR 401-05-28-07-00 Uzupetnienie kominkéw i przewodow wentylacyjnych na dachu - wydtuzenie szt 12,000
22 230 KNNR NO002-12-02-02-00 Renowacja kominéw m? 49,000
2.2 231 KNR 202-12-03-01-01 Wymiana drzwi stalowych wg dokumentacji projektowej: 1,2x1,9 - szt 1, 0,9x1,9
-szt 1, 0,9x2,1 - szt 1 m? 5,880
2.2 240 KNR 401-01-08-17-00 Usunigcie odpadéw istniejacych i po robotach renowacji m3 63,400
22 250 KNR 401-01-08-11-00 Wyw6z gruzu samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km m3 63,400
2.2 260 KNR 401-01-08-12-00 Wywo6z gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km m3 63,400
3 Ocieplenie stropodachéw
3.1 Czes¢ wentylowana
3.1 10 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrébek blacharskich muréw, okapéw itp. nie nadajacych sie do
uzytku m? 82,000
3.1 20 WKNR W401-05-45-04-00 Rozebranie rynien dachowych nie nadajacych si¢ do uzytku metr 76,000
3.1 30  WKNR W401-05-45-05-00 Rozebranie rur spustowych nie nadajacych si¢ do uzytku metr 48,000
3.1 40 KNR 403-07-08-03-00 Demontaz instalacji odgromowe;j metr 260,000
3.1 50 KNR 202-05-07-02-00 Wyciecie pita do betonu otworéw do wykonania nadmuchu granulatu w przestrzen
stropodachu: 0,5%0,5%20 m? 5,000
3.1 60 KNR 401-06-09-01-00 Wyciecie pita do betonu otworéw do wykonania nadmuchu granulatu w przestrzen
stropodachu: 0,5%0,5%20 m? 540,000
3.1 70 KNR 202-05-14-05-02 Utozenie na stropie w przestrzeni stropodachu - folii paro-przepuszczalnej m? 540,000
3.1 80 KNR 202-08-03-03-00 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny
mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych lub
rozwiazanie rOwnowazne m? 540,000
3.1 90 KNR 202-08-03-04-00 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny
mineralnej - dodatek za kazdy 1 cm grubosci; 11 cm m? 540,000
3.1 100 KNR 508-08-03-01-00 Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw w betonie gleb 8§ cm o 10 mm szt 160,000
3.1 110 KNR 508-08-09-02-00 Osadzenie kotk6w metalowych wstrzeliwanych w $cianie lub stropie szt 160,000
3.1 120 WKNR W401-05-22-04-00 Uzupetnienie pokrycia dachéw po otworach technologicznych do nadmuch
granulatu - z blachy stalowej gr. 3,00 mm- powierzchnia wykonywanych robét do
10 m2 m? 7,000
3.1 130 WKNR W401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farba olejna powierzchni metalowych petnych - uzupetnien
otworéw technologicznych blacha m? 7,000
3.1 140 WKNR W202-05-04-01-00 Pokrycie dachéw papa termoizolacyjna jednowarstwowe: 46,8x12,9%1,2 m? 724,464
3.2 Czes¢ niewentylowana
32 20 KNR 202-25-09-04-01 Ocieplenie stropodachu - ptyty z welny skalnej twardej 25 cm: (222+54)*1,1 m? 303,600
3.2 30 KNR 202-27-01-01-00  Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi -
akustycznymi m? 303,600
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33 Instalacja odgromowa
33 10 KNR 403-07-04-01-00 Zwdd poziomy na wspornikach klejonych FeZn $redn. 8 metr 180,000
33 20 KNR 403-07-01-04-00 Przewdd odprowadzajacy odgromowy FeZn Sredn. 8 z potaczeniem z uziomami szt 96,000
33 30 KNR 403-07-11-01-00 Zkacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych w

puszce PCV szt 8,000
33 40 KNNR  NO005-06-12-06-00 Montaz iglic odgromowyh, drut FeZn $redn. 15 mm na kominach szt 6,000
33 50 KNR 403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000
33 60 KNR 403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar nastgpny szt 20,000
4 Instalacja fotowoltaniczna
4 10 KNNR  N005-04-04-07-00 Montaz paneli fotowoltaicznych-380W/szt-wg projektu-dachy ptaskie Y 79,000
4 20 KNNR  N005-04-04-08-00 Obudowy o powierzchni do 1.0 m2-obudowy inwerteréw-wg projektu szt 3,000
4 30 KNNR  N005-04-04-02-00 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg-inwerter DC/AC 17kW-wg projektu szt 3,000
4 40 KNNR  N005-04-04-02-00 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg-rozdzielnica natynkowa DC,IP65-wraz z

okablowaniem-wg projektu szt 1,000
4 50 KNNR  N005-04-04-08-00 Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 szt 1,000
4 60 KNNR  N005-04-06-03-00 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-zabezpieczenie nadmiaropradowe szt 1,000
4 70 KNNR  NO005-04-04-04-00 Montaz-zabezpieczenie przeciwprzepieciowe-wg projektu szt 1,000
4 80 WKNR W508-08-04-04-00 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja

- mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza-montaz wytacznika

p-poz szt 1,000
4 90 KNR 506-16-01-11-00 Zainstalowanie centralek sygnalizacji na betonie-montaz monitoringu-wg projektu szt 1,000
4 100 KNR 508-07-01-22-00 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg

na stropie (do 4 mocow.)-oraz stelaze aluminiowe na podporach stalowych na

potaci dachu(dla 72 modutéw szt 1,000
4 110 KNR 508-07-12-07-00 Montaz konstrukcji z elementow 'U'- konstrukcje rézne z ksztattownik6w 22 i

44 lub ceownikéw 35 pojedyncze lub sktadane

Prefabrykacja konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne szt 200,000
4 120 KNNR  NO005-11-01-11-00 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan-pod panele

fotowoltaiczne szt 200,000
4 130 KNNR  NO005-02-12-04-00 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych-kabel

YKYzo 5x10,06/1kV metr 160,000
4 140 KNNR  NO005-02-12-03-00 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych-kabel

YKYzo 5x4,0.6/1kV metr 15,000
4 150 KNNR  NO005-02-12-02-00 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych-kabel

YKY 5x2.5,0.6/1kV metr 30,000
4 160 KNNR  N005-04-04-04-00 Zabezpieczenie przeciwporazeniowe szt 1,000
4 170 KNNR  N005-11-05-01-00 Drabinki kablowe -przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane

do gotowych otworéw-przewdd solarny-wg projektu metr 100,000
4 180 KNNR  N005-11-05-08-00 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw-rura

elektroinstalacyjna wg projektu metr 100,000
4 190 KNNR  NO005-04-03-01-00 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy)-zestaw przytaczenowy do wewnetrznej sieci

odbiorczej-wg projektu szt 1,000
4 200 KNNR  N005-12-09-11-00 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z

betonu Szt 12,000
4 210 KNNR  NO005-12-03-10-00 Podfaczanie przewodow kabelkowych do 6 mm2 pod zaciski szt 12,000
4 220 KNNR  NO005-01-14-04-00 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 80 mm szt 12,000
4 230 KNNR  NO005-01-03-05-00 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton metr 20,000
4 240 KNNR  NO005-01-03-01-00 Rura winidurowa gtadka RL ¢ 16 N.T. na podtozu betonowym metr 30,000
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4 250 KNNR  NO005-14-01-01-00 Montaz licznikéw energii elektrycznej-elektroniczny licznik energii elektrycznej,

kl 1,-wg projektu szt 1,000
4 260 KNR 514-01-01-02-00 Montaz rejestratora jakoSci energii szt 1,000
4 270 KNNR  NO005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy szt 6,000
4 280 KNNR  N005-06-09-03-00 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu szt 28,000
4 290 KNNR  NO005-06-12-05-00 Zkacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach

wyréwnawczych montowane na dachu ptaskim szt 7,000
4 300 KNNR  NO005-06-12-05-00 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych -

potaczenie pret-pret szt 7,000
4 310 KNNR  NO0O05-13-01-01-00 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia szt 9,000
4 320 KNNR  NO0O05-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar

pierwszy) szt 7,000
4 330 KNNR  NO005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy

nastepny

pomiar) Szt 9,000
4 340 KNR 403-06-06-01-00 Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne LED szt 301,000




