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1 Wymagania ogólne (kod CPV 45000000) dotyczące wszystkich Specyfikacji 
Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)  

1.1  WSTĘP  
1.1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych, a dotyczące wszystkich Specyfikacji 
Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 
21.11.2008 zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Więckowice przy ul. 
Gromadzkiej 7. 
Należy bezwzględnie podczas prowadzenia prac budowlanych zabezpieczyć podłogi i inne 
elementy budowlane oraz wyposażenia aby nie uległy zniszczeniu. 

1.1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna ogólna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót przewidzianych do realizacji w ramach projektowanego 
przedsięwzięcia. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
przypadkach małych prostych robót konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
Budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
Technicznymi (SST).  

1.1.4 Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  
 Obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury;  

 Budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach.  

 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

 Budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
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związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pleców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

 Obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) 
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

 Tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:  

o strzelnice,  
o kioski uliczne  
o pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,  
o przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,  
o urządzenia rozrywkowe,  
o barakowozy,  
o obiekty kontenerowe.  

 Budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

 Robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 Remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

 Urządzeniach budowlanych — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki.  

 Terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone s 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

 Pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

 Dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu — także dziennik montażu.  



Strona 11 
 

 Dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  

 Terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

o bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego.  

 Aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

 Właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego 

 Wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 Organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

 Obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

 Opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ.  

 Drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

 Dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy) 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.  

 Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

 Rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektor 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

 Laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
Zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.  
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 Materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzanie 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prze: 
Inspektora nadzoru.  

 Odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  

 Poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będąc autorem dokumentacji projektowej.  

 Rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych.  

 Części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

 Ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 Grupach, klasach, kategoriach robót — należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

 Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.  

 Istotnych wymaganiach — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane.  

 Normach europejskich — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

 Przedmiarze robót — to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
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 Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót.  

 Wspólnym Słowniku Zamówień — jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 21 51/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 Zarządzającym realizacją umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
Zmawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót I administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

1.1.5 Ogólne wymagania  
1.1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  

1.1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej w SST 
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będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
o możliwością powstania pożaru.  

1.1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.  
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1.1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych jw. nie podlegają odrębnej zapłacie, są 
uwzględnione w cenie umownej  

1.1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. np. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych oraz w 
sprawie ogólnych przepisów bhp. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metody i będzie informować Inspektora nadzoru o swych 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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1.1.6 Materiały 
1.1.6.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

1.1.6.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

1.1.6.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

1.1.6.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
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1.1.6.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  

1.1.7 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  

1.1.8 Transport 
1.1.8.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  

1.1.8.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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1.1.9 Wykonanie robót 
1.1.9.1 Rozpoczęcie prac 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
 projekt organizacji budowy,  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

1.1.9.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

 za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.  

1.1.10 Kontrola jakości robót  
1.1.10.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),  
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 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób I procedurę pomiarów i badań 
(rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót 

1.1.10.2 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów robót 
ponosi Wykonawca.  

1.1.10.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badaniach materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie ostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone zez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
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1.1.10.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

1.1.10.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

1.1.10.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

1.1.10.7 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych,  

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
o Polską Normą lub  
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.  
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1.1.11 Dokumenty budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym merem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność 
rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

1.1.12 Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

1.1.13 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

1.1.14 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych jw., następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę,  
 protokoły przekazania terenu budowy,  
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.1.15 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

1.1.16 Obmiar robót 
1.1.16.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia „wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie.  

1.1.16.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.  

1.1.16.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
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1.1.16.4 Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

1.1.17 Odbiór robót 
1.1.17.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu,  
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
 odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

1.1.17.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  

1.1.17.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

1.1.17.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
1.1.17.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów których 
mowa w punkcie  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
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na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja zerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań zawartych w dokumentach umowy.  

1.1.17.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, • protokoły odbiorów 
częściowych,  

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  

1.1.17.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po 
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upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  

1.1.18 Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku 

VAT  

1.1.18.1 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

 opłaty/dzierżawy terenu,  
 przygotowanie terenu,  
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

1.1.18.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

1.1.18.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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Koszt budowy oraz utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający 

1.1.19 Przepisy związane 
1.1.19.1 Ustawy  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
681).  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

1.1.19.2 Rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

1.1.19.3 Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania I odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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2 Termomodernizacja ścian zewnętrznych 
2.1 Część ogólna 
2.1.1 Nazwa zadana  

Termomodernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Więckowice 
przy ul. Gromadzka 7. Inwestor Gmina Dopiewo. 

2.1.2 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych 
(BSO) ścian zespołu szkolno-przedszkolnego.  

2.1.3 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji nie mogą 
mieć miejsca nawet w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

2.1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania 
podłoży i minimalnych wymagań technicznych i jakościowych dotyczących wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  

2.1.5 Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne”. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  

 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) — wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 
się, minimum, z następujących składników:  

o zaprawy klejącej łączników mechanicznych systemu,  

o materiału do izolacji cieplnej,  

o jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 
warstwa zawiera zbrojenie,  

o warstwy wykończeniowej systemu. Wszystkie składniki są zaprojektowane przez 
producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  

Systemy BSO można podzielić ze względu na:  

 rodzaj zastosowanej izolacji termicznej;  

o styropian,  

o wełna mineralna (zwykła, lamelowa).  

 Sposób mocowania;  

o klejenie,  
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o klejenie/mocowanie mechaniczne,  

o mocowanie mechaniczne,  

 rodzaj warstwy wykończeniowej; tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy),  

 stopień rozprzestrzeniania ognia; nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniając silnie 
rozprzestrzeniające.  

 Podłoże — powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym powłokami farb.  

 Środek gruntujący — materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną w celu regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

 Izolacja cieplna — materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne.  

 Zaprawa (masa) klejąca — materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża.  

 Łączniki mechaniczne — określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplne podłoża, 
na przykład kołki rozporowe i profile.  

 Warstwa zbrojona — określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwyższy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu.  

 Siatki z włókna szklanego — określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów.  

 Zbrojenie — określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych, lub siatki 
metalowe.  

 Warstwa wykończeniowa — określony materiał mineralny, organiczny lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; 
nadaje również systemowi fakturę i barwę.  

 Systemowe elementy uzupełniające  

o listwy (profile) cokołowe (startowe),  

o kątowniki narożne (ochronne),  

o profile dylatacyjne,  

o profile i elementy dekoracyjne,  

o podokienniki a do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego 
powierzchni.  

2.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót ( kierownik budowy lub robót ) jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST. 

2.1.7 Dokumentacja robót ociepleniowych  

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:  
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami),  

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późniejszymi zmianami),  

 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne 
wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,  

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, — dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione 
wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr- 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej, 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  

 Część rysunkowa dokumentacji projektowej zawiera między innymi:  
 widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili 

dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni,  
 rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
 rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,  
 rysunki detali architektonicznych — szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni 

ścian ze stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami 
dylatacyjnymi, innymi elementami elewacyjnymi itd.  

2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Materiały stosowane do wykonania robót dociepleniowych powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
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 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  

2.2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.2.1 Środek gruntujący 

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej.  

2.2.2.2 Zaprawa (masa) klejąca 

Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W 
niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  

2.2.2.3 Płyty termoizolacyjne 

Płyty ze styropianu o współczynniku lamb 0.032 W/mK] grubości 14 cm mają zastosowanie 
jako izolacja termiczna BSO. Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku 
i położenia na ścianie  

 metodą klejenia,  
 za pomocą łączników mechanicznych 
 metodą łączoną.  

2.2.2.4 Łączniki mechaniczne:  

 kołki rozporowe — wbijane,  
 wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z 

blachy stalowej,  
 z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.  

Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo  
 w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  
 profile mocujące — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  
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2.2.2.5 Zaprawa zbrojąca 

Oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja: akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, 
w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę 
zbrojoną.  

2.2.2.6 Siatka zbrojąca  

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie o gramaturze min. 145 
g/m2, lub 165gm2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

2.2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie  

Zaprawy mineralne oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych ) suche 
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, 
zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i 
odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnym.  

2.2.2.8 Farby 

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo 
lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  

2.2.2.9 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): profile cokołowe (startowe) 

Elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi 
powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,  

 narożniki ochronne — elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowa i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

 listwy krawędziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

 profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  

 taśmy uszczelniające — rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z 
ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,  

 pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej,  

 siatka pancerna — siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura —
500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad 
poziomem terenu),  

 siatka do detali — siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ok. 50 
g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  

 Profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do kształtowania elewacji 
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, 
pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  
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 podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  

2.2.2.10 Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej. Wariantowe zastosowanie materiałów można dokonać jedynie za zgodą 
projektanta oraz inwestora-zamawiającego.  

2.2.2.11 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), — są właściwie oznakowane i 
opakowane,  

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  

2.2.2.12 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną  
Podstawowe zasady przechowywania:  

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby  
 przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z 
wytycznymi producenta,  

 materiały suche — przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

 izolacja termiczna — płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych,  

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
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2.3 Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi  
2.3.1.1 Sprzęt do wykonywania BSO  

Do prowadzenia robót na wysokości — wszystkie typy rusztowań posiadające aktualną 
dokumentację techniczno-ruchową, urządzenia transportu pionowego, stosowanych do robót 
elewacyjnych.  

2.3.1.1.1 Do przygotowania mas i zapraw mieszarki  

 mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 
budowlanych,  

2.3.1.1.2 Do transportu i przechowywania materiałów  

 opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do 
materiałów suchych i o konsystencji pastycznej.  

2.3.1.1.3 Do nakładania mas i zapraw  

 tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) 
także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  

2.3.1.1.4 Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi 

 szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 
powierzchni płyt (boniownice),  

2.3.1.1.5 Do mocowania płyt 

 wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

2.3.1.1.6 Do kształtowania powierzchni tynków 

 pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni,  

2.3.1.1.7 Pozostały sprzęt 

 przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

2.4 Wymagania dotyczące transportu 
2.4.1.1 Transport materiałów  

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami; 
producentów materiałów, aprobaty technicznej zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być 
przewożone dowolnymi jednostkami transportu samochodowego. Załadunek wyładunek 
wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
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mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy lub kleszczowy Załadunek i wyładunek 
wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu 
należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry 
drzewne, płyty styropianowe, pianki poliuretanowe. 

2.5 Wymagania dotyczące wykonania robót 
2.5.1.1 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
 posiadać projekt robót ociepleniowych, obiektu remontowanego. Projekt powinien 

przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

 przygotować i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewnić 
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki,  

 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
wymiany stolarki okiennej zewnętrznej, przejść przyłączy instalacji elektrycznej na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  

2.5.2 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  

 Próba odporności na ścieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub 
czarnej, twardej tkaniny.  

 Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyżowych nacięć i 
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca.  

 Próba zwilżania — ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej 
szczotki, pędzla lub spryskiwacza.  

 Sprawdzenie równości i gładkości — określenie wielkości odchyłek ściany oraz 
stropu od płaszczyzny i kierunku pionowego i poziomego.  

Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich 
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. Ilość i rozmieszczenie 
poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie.  
Sprawdzenia wytrzymałość powierzchni podłoży - wykonać jej badanie metodą „pull off”, 
przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę 
odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi 
wymagają podłoża warstwowe (tynki) ścian wykonanych tradycyjnie.  
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2.5.3 Przygotowanie podłoża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża,  

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą),  

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 
odspajających się tynków i warstw malarskich.  

Sposób przygotowania powierzchni;  
 poprzez skucie tynków,  
 czyszczenie stalowymi szczotkami,  
 mycie wodą z detergentami pod ciśnieniem. 

Powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, oraz wykonać inne roboty 
przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu. Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

2.5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych: 

 temperatura od +5 do +25°C,  
 brak opadów,  
 silnego nasłonecznienia,  
 wysokiej wilgotności powietrza.  

Wymagane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon (siatki , folie), 
zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru.  
W przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych ( niezgodnych z 
zaleceniami producenta lub wymogami Aprobaty Technicznej ) stosować odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
całego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  

2.5.4.1 Gruntowanie podłoża  

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  

2.5.4.2 Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO — 
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji 
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termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie 
płyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty 
z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie 
należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku 
poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie 
min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji — w przypadku styropianu — pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 
przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). 
Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. 
Ich rozstaw (min. 4 szt. na m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowa. a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie 

2.5.4.3 Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO — ościeża, krawędzie narożników budynku. 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia — przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

2.5.4.4 Wykonanie warstwy zbrojonej  

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojąca w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej - gładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  

2.5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  

2.5.4.6 Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone  

2.5.4.7 Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej — nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacja projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od 
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Tynk winien być barwiony 
w swej masie. Nie przewiduje się malowania powierzchni struktury wyprawy tynkarskiej. Ze 
względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich 
należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 
30.  
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2.6 Kontrola jakości robót 
2.6.1.1 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów. 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  

2.6.1.1.1 Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt, 
2.2. niniejszej ST 

2.6.1.1.2 Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST.  

2.6.1.1.3 Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).  
Dotyczy to przede wszystkim:  

 Kontroli przygotowania podłoża nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchnie  

 Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej  
 montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, 

szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania 
detali elewacji — dylatacji styków i połączeń,  

 Kontroli wykonania mocowania i rozstawu kołków rozporowych, położenia 
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),  

 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, 
grubości warstwy, jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  

 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  

 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  
o tynku — pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
o malowania— pod względem jednolitości i koloru.  
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2.6.1.1.4 Badania w czasie odbioru robót  

Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się 
celem oceny spełnienia wszystkich wynagań, dotyczących robót ociepleniowych, w 
szczególności w zakresie:  

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 prawidłowości przygotowania podłoża,  
 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań 
przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki 
badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do wykonania robót ociepleniowych. Do badań odbiorowych należy przystąpić 
po całkowitym zakończeniu robót.  

2.6.1.1.4.1 Opis badań odbiorowych  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, 
normy dotyczące warunków odbioru, a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru 
robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” 
— wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. 
zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze”. Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku 
powinny mieścić się w następujących granicach:  

 Kategoria tynku Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny odchylenie krawędzi 
od linii prostej Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji pionowego 
poziomego III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami I pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe 
niż 3 mm na 1 m Obowiązują także wymagania: — odchylenia promieni krzywizny 
powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe 
niż 7 mm — dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych 
tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm 
na całej wysokości budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie 
malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny stały kolor i fakturę. 
Niedopuszczalne jest występowanie na powierzchni lokalnych wypukłości i 
wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  
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2.7  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru  
2.7.1 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  
2.7.1.1 Powierzchnia ocieplenia ścian budynku  

oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w 
rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej.  

2.7.1.2 Potrącenia z powierzchni ocieplenia ścian budynku 

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 
m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościerzy, obliczoną 
w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 
szerokości, wraz z grubością, ocieplenia.  

2.8 Sposób odbioru robót 
2.8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz 
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w  niniejszej 
specyfikacji. przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
SST ) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W 
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania 
powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora ( inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

2.8.1.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

2.8.1.3 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
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 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót,  

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót,  

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
 instrukcje producenta systemu ociepleniowego,  
 ewentualne niezbędne wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej.  
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane.  
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać 
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

2.8.1.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad 
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opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych.  

2.9 Podstawa rozliczenia robót 
2.9.1.1 Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie:  

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości niezbędnej do wykonania zlecenia,  
 ocenę i przygotowanie podłoża,  
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,  
 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 

materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji 
termicznej,  

 gruntowanie podłoża,  
 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 

mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,  
 szlifowanie powierzchni płyt,  
 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych  
 naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,  
 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,  
 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie 

ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 
 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 

brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych 
i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem 
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,  

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem 
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych 
prac, gruntowaniem, malowaniem, 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) 

 tynki, okładziny, ewent. malowanie,  
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 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń,  

 uporządkowanie terenu wykonywania prac,  
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,  
 likwidację stanowiska roboczego.  

2.10 Dokumenty odniesienia 
2.10.1 Normy  

 PN-EN 131 62:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. – lub równoważna 

 PN-EN 131 63:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. – lub równoważna 

 PN-EN 131 64:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja – lub 
równoważna 

 PN-EN 131 64:2003/ A :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z polistyrenu renu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja (Zmiana Al). – lub równoważna 

 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. – lub 
równoważna 

 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. – lub 
równoważna 

 PN-ISO 2848:1 998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. – lub 
równoważna 

 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. – lub 
równoważna 

 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. – lub równoważna  

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. – lub 
równoważna 

 PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. – lub równoważna 

 PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. – lub równoważna 

 PN-70/B-1 0026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego. Wymagania i badania. – lub równoważna 

 PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. – lub 
równoważna 

 PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. – lub równoważna 

 PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z – lub 
równoważna autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badani przy 
odbiorze.  

 PN-70/B-101 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– lub równoważna 
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 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewani 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. – lub równoważna 

 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. – lub równoważna 

2.10.2 Inne dokumenty instrukcje i przepisy  

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
19, poz. 177 z późn. zmianami). — Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

 Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian — Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

 Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r. 

 ZUAT 1 5/y.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT 1 51V.0412003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy 
elewacyjnej. 

 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 
r.  

 ZUAT 1 51V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w 
płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki 
Budowlanej 2003 r. 

 ZUAT 1 5NllI.0712003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  

 ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC21 2 z 06.09.2002 r.  

 ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Łączniki tworzywowe 
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 



Strona 46 
 

06.09.2002 r. Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych tom I 
Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

 Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1386).  

 Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do 
wyrobów budowlanych. 
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3 Rynny, i rury spustowe i obróbki blacharskie 
3.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy remoncie połaci dachu: 
wymiana rynien, rur spustowych. 

3.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót zgodnie z kosztorysem i opracowaniem projektowym  

3.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. 

3.4 Określenia podstawowe  

 Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej.  
 Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren.  

3.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i wyznaczoną osobą do nadzoru prac.  

3.6 Wymogi formalne  

Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winny być wykonane 
ściśle wg dokumentacji technicznej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych.. Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy 
przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy 
robotach dekarskich.  

3.7 Warunki organizacyjne  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z placem budowy, całością dokumentacji technicznej, w tym także i z 
pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji 
robót). Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań.  
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3.8 Materiały  

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać 
deklarację zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.  
 rynny PCV  półokrągłe o średnicy 150mm  
 rury spustowe PCV  półokrągłe o średnicy 120mm  
 uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z PCV  

3.9 Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu dopuszczonego obrotu 

3.10 Transport  
3.10.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane 
i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 
m . Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy 
zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być 
unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 

3.11 Wykonywanie robót  
3.11.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.  
Zdemontować istniejące parapety zewnętrzne i zamontować nowe wykonane z blachy 
powlekanej ( po uprzednim ocynkowaniu ) w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, 
zakończone zaślepkami. Grubość blachy 0,55-0,75mm. Parapet powinien wystawać poza lico 
ściany ok. 5 cm. Najważniejszą rzeczą o której należy pamiętać przy montażu parapetów 
zewnętrznych jest nachylenie o ok. 5 stopni, by parapet nie zatrzymywał a odprowadzał 
wodę. Otwory odwadniające w oknach nie powinny być zasłonięte przez parapet . Należy 
uwzględnić fakt, że blacha kurczy się i rozszerza pod wpływem ciepła. Zatem pomiędzy 
wewnętrznymi krawędziami otworu okiennego a parapetem powinna być zachowana 
minimalna dylatacja. Przed przystąpieniem do montażu wszystkie wymiary sprawdzić na 
budowie. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej w kolorze uzgodnionym z 
Inwestorem. Przed przystąpieniem do montażu wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 

3.11.2 Wymagania przy wykonywaniu robót  

Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.  

3.12 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb.  
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3.13 Odbiór robót  
3.13.1 Rynny  

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, 
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I 
Roboty budowlane w zakresie:  
 Powłoki 
 Wymiarów 
 Rozstawu 
 wykonania rynien oraz połączeń 
 rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm 
 sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody spadek 

rynny nie może być mniejszy niż 0,5%  
 usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni 

przekrycia brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu 
wewnętrznego,  

3.13.2 Rury spustowe  

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w 
zakresie  
 Powłoki 
 Wymiarów 
 Rozstawu 
 wykonania rur i połączeń 
 umocowania w uchwytach: co 3m 
 prostoliniowości : 3mm/2m 
 szczelności, obecności dziur i pęknięć 
 pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm: 

odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m  

3.14 Przepisy związane  

 PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. – lub równoważna 

 BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych – lub równoważna 
 BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych  – lub równoważna 
 Instrukcja techniczna producenta 
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4 Wymiana drzwi 
4.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem czynności tj: wymiana istniejących drzwi wejściowych e szczycie 
budynku oraz drzwi do kotłowni obejmująca konieczność wykucia futryn z muru, montaż 
nowych drzwi wraz z powiązanymi pracami budowlanymi tj: wykonanie obróbki szpalet: 
tynki, szpachlowanie i malowanie.  

4.2 Zakres robót objętych specyfikacją.  

Wymiana drzwi, cząstkowe roboty budowlane.  

4.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Należy zwrócić szczególną uwagę iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku, zabezpieczenie podłóg, ścian oraz 
elementów wyposażenia budynku przed zniszczeniem wynikającym z prowadzenia prac. 
Prace należy prowadzić w terminach uzgodnionych z Inwestorem.  

4.4 Materiały.  

Parametry drzwi: 
 grubość skrzydła - 40 mm 
 wypełnienie skrzydła - spieniony polistyren 
 wersja ocieplana z zabudową blachą od zewnątrz i wewnątrz 
 materiał skrzydła 40 x 30 mm - profil zamknięty ocynkowany z blachy 1.5 mm 
 materiał ramy 50 x 40 mm - profil zamknięty ocynkowany z blachy 1.5 mm 
 okładzina z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm, malowane proszkowo 
 zastosowane farby - odporne na czynniki atmosferyczne 
 uszczelka po całym obwodzie 
 drzwi do kotłowni z kratką wentylacyjną, 
 wszystkie drwi otwierane na zewnątrz  
Wyposażenie: 
 skrzydło z ościeżnicą 
 klamka z zamkiem 
 wkładka z 3 kluczami 
 kotwy montażowe 
 uszczelki 
 próg 20 mm 
Pozostałe materiały 
 kotwy stalowe 
 kołki rozporowe 
 pianka poliuretanowa 
 tynk cementowo-wapienny wykonany ręcznie 
 sucha zaprawa szpachlowa 
 gips szpachlowy 
 piasek do zapraw 
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 cement portlandzki 25 z dodatkami 
 wapno hydratyzowane 
 piasek  

4.5 Sprzęt.  

Sprzęt stosowany: drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót  

4.6 Transport.  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.  

4.7 Wykonanie robót.  
4.7.1 Wymagania  

• Sprawdzić wymiary przeznaczonych do montażu drzwi (ościeżnic), oraz otwór 
powstały po wykuciu ościeżnic istniejących. Luz między otworem a ościeżnicą 
przeznaczoną do montażu powinien wynosić:  

o na szerokości otworu 2 + 6 cm 
o na wysokości otworu 5 + 9 cm  

• Ustawić w pionie i poziomie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów 
zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w 
zależności od zaleceń producenta  

• Szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową  
• Wykonać wykończenia ościeżnic w postaci tynku cementowo wapiennego , 

szpachlowania i malowania.  
• Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.  

4.8 Ogólne zasady montażu stolarki.  

Montaż drzwi w przygotowanym i sprawdzonym uprzednio otworze polega na:  
 zdjęciu z drzwi ewentualnej folii zabezpieczającej i sprawdzeniu funkcjonalności. 
 Zdjęciu skrzydła z ościeżnicy 
 Przymocowaniu kotew do odmurowanej strony ościeżnicy. 
 Wstawieniu ościeżnicy w otwór. 
 Wypoziomowaniu, wypionowaniu i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów 

(kliny muszą być usytuowane w narożach). 
 Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności 
 Dokonaniu ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze. 
 Zdjęciu skrzydła i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru 
 Założeniu rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń. • 

Wypełnieniu pianką poliuretanową szczelin między murem a ościeżnicą w celu 
uszczelnienia 

 Zdjęciu rozporów i klinów, oraz założenie skrzydeł. 
 Wykonaniu regulacji okuć.  
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży w przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży należy 
naprawić i oczyścić oścież. Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz 
dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić działanie skrzydła przy 
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu: 
zaczepy, gwintowane haki do ościeżnic, "wkręty" itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą 
gwoździ jest niedopuszczalne. Osadzone drzwi po wykonaniu wszystkich prac związanych z 
jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.  

 Zamocowanie / zakotwienie drzwi w murze.  
 rozstaw mocowań Miejsca zamocowań muszą być tak ustalone, aby było 

zagwarantowane swobodne przenoszenie sił na elementy budynku. Z reguły odstęp 
pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowań przy usztywnionych profilach 
powinien wynosić najwyżej 700mm. Odstęp od narożników, słupka stałego oraz 
ruchomego nie powinien przy tym przekraczać 100 mm - mierząc od wewnętrznego 
narożnika, wskutek czego powstały odstęp od zewnętrznej krawędzi narożnika do 
pierwszego punktu zamocowania wynosi ok. 150mm. Dla rozmieszczenia zamocowań 
obowiązują z reguły szkice schematyczne. W szczególnych wypadkach konieczne są 
dodatkowe zamocowania. 

 Kotwy montażowe Wybór kotew następuje przez uwzględnienie przenoszonych sił, 
wytrzymałości łącznych części (ściany ceglana betonowa itp.) oraz sił występujących 
w szczelinie połączeniowej. Z reguły używa się płaskich kotew stalowych 
mocowanych na kołki rozporowe.  

 Zamocowanie kotwami: Kotew ścienna jest wypuszczana w przewidziane na nią 
miejsce w zewnętrznej stronie ościeżnicy. Mocuje się ją w odstępach 700mm , przy 
czym zewnętrzne punkty zamocowania powinny leżeć około 100mm (dla drzwi 
białych) 200mm (dla drzwi kolorowych) od naroży wewnętrznych. Zamocowanie 
kotwy montażowej do ościeżnicy odbywa się śrubą samo wiercącą. Gdy kotwy 
zostaną zamontowane drzwi zostają wstawione w otwór w murze. Przedtem w 
narożnikach układa się klocki wyrównawcze. Następnie drzwi zostają dokładnie 
ustawione w pionie za pomocą poziomnic oraz unieruchomione klamrami 
drewnianymi. Jeżeli drzwi są ustawione prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. 
Poleca się złącze śrubowe 8 mm kołkami rozporowymi. Użyte do zamocowania 
klamry drewniane można ponownie używać.  

4.9 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wraz ze szpachlowaniem i 
malowaniem Podstawa płatności 

Płatność będzie wykonana tylko za roboty wykonane. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie 
roboty związane z wykonaniem wymiany drzwi wewnętrznych przedstawione powyżej.  
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5 Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED 
5.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych polegających na wyminie opraw oświetleniowych typu LED. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

5.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót, ich jakość, zgodność z 
dokumentacją, specyfikacją, normami, poleceniami Zamawiającego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo Budowlane. Prowadzenie robót w budownictwie wymaga stosowania się do 
warunków i wymagań podanych w przepisach obowiązujących w zakresie budownictwa oraz 
uzgodnień wykonania robót z jednostką utrzymującą obiekt. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić 
odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od 
Zamawiającego powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokołu. Koordynacja robót budowlano-
montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach budowy. Koordynacją należy 
objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram opracowania robót oraz 
pomocnicze roboty ogólnobudowlane towarzyszące robotom wymiany opraw 
oświetleniowych.  

5.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wymianę opraw oświetleniowych na typu LED  

5.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
5.4.1 Prace towarzyszące:  

 prace odbywać się będą na czynnym obiekcie, każdorazowo po zakończeniu robót 
należy usunąć powstałe odpady i zanieczyszczenia, przywracając teren prac do 
powszechnego użytkowania szczególnie pod względem czystości i bezpieczeństwa;  

 utrzymać zasilanie obiektu, wszelkich wyłączeń dokonywać w uzgodnieniu z 
użytkownikiem obiektu; 

 przewóz materiałów i narzędzi do miejsca ich wykorzystania; 
 inwentaryzację powykonawczą wykonać w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu 

robót. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny być uzgodnione z użytkownikiem 
obiektu.  

5.5 Bezpieczeństwo pracy  

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić z pracownikami szkolenie ogólne, 
podstawowe i stanowiskowe z podkreśleniem zasad BHP przy pracach szczególnie 
niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wyposażenia 
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przeciwpożarowego w stałej gotowości, a także dokonywania sprawdzeń przed opuszczeniem 
stanowiska pracy pod względem możliwości wystąpienia źródeł pożaru. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania się, do obowiązujących przepisów bhp i ochrony 
przeciwpożarowej.  

5.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Należy przeznaczyć pomieszczenie w budynku/kontener na magazynek podręczny do 
składowania opraw oświetleniowych na czas prowadzenia prac. Składowanie materiałów i 
urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych 
lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Należy stosować się do zaleceń producenta w w/w zakresie.  

5.7 Warunki dotyczące organizacji robót oraz zabezpieczenia terenu robót  

Roboty prowadzone będą w czynnym i użytkowanym budynku. Należy przewidzieć 
utrudnienia w realizacji oraz roboty zabezpieczające w celu wydzielenia pomieszczeń do 
prowadzenia robót budowlanych. Na Wykonawcy, który będzie realizował przedmiotowe 
zamówienie spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca realizacji robót przed 
ingerencją pracowników i użytkowników czynnego obiektu, w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Ponadto Wykonawca ma obowiązek utrzymania czystości, zabezpieczenie przed 
zapyleniem części użytkowanej, przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na 
terenie realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

5.8 Dokumentacja  

Dokumentacja zawiera opis przedmiotu zamówienia, wykaz ilości opraw oświetleniowych 
zgodnie z którymi należy zrealizować wyminę opraw oświetleniowych.  

5.9 Materiały  

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją, opisem przedmiotu 
zamówienia. Stosowanie innych materiałów o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane 
wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały 
powinny posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności producenta, potwierdzające 
spełnienie wymogów normatywnych danego typu urządzenia  
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6 Instalacja fotowoltaiczna 
6.1 Zakres  robót  objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robót obejmuje:  

 montaż konstrukcji pod panele PV, 
 montaż paneli PV na konstrukcji, 
 ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej, 
 modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, 
 montaż rozdzielnicy PV, 
 montaż układu automatyki, 
 wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 
 uruchomienie układu i regulacje, 
 szkolenie z obsługi. 

Zakres prac obejmuje również: 
 wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 
 zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń i wykonanie napraw 

pokrycia dachowego w miejscu ich wykonania, 
 wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub 

inne przeszkody, 
 uszczelnienie przepustów. 

6.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych 
do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia 
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem 
Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację. 

6.3 Materiały 
6.3.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach 
materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

6.3.2 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W 
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót. 
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6.3.3 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

6.3.4 Rodzaj materiałów 
6.3.4.1 Panele fotowoltaiczne 

Minimalne wymagania dla paneli 
 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane w STC 

1 Typ modułu 
Monokrystaliczne, technologia Shingled PERT lub 
równoważna 

2 Moc modułu  Min. 380 Wp 
3 Sprawność modułu Min. 20 % 
4 Tolerancja mocy Wyłącznie dodatnia min +5Wp 

5 
Współczynnik wypełnienia FF wg IEC 
61215-2:2016 

Min. 79 % 

6 Współczynnik temp. mocy Nie gorszy niż -0,34%/K 

7 
Napięcie w punkcie maks. mocy (Vmpp) 
wg STC 

W zakresie 34,50-38,7 V 

8 
Natężenie prądu w p. maks. mocy (Impp) 
wg STC 

W zakresie 9,60-10,47A 

9 Napięcie obwodu otwartego (Voc) W zakresie 46,5-47,1V 
10 Prąd obwodu zamkniętego (Isc) W zakresie 11,02-11,9A 
11 Liniowa gwarancja mocy min.: 80% po 25 latach 

12 Gwarancja wydajności 
1 rok: min. 97% mocy znamionowej 
25 lat: min. 80% mocy znamionowej 

13 

Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie 
od śniegu potwierdzona certyfikatem 
zgodnie z IEC 61215-1:2016 oraz IEC 
61730-2:2016 

Min.: 5000 Pa 

14 
Wytrzymałość mechaniczna na parcie i 
ssanie wiatru  

Min.: 2400 Pa 

15 Klasa IP IP 67 
16 Certyfikowane według: IEC 61215, IEC 61730 IEC 61701 i IEC 62716 

17 Produkowane w zakładach certyfikowanych wg ISO 9001 i 14001. 
18 Znak CE - zgodnie z odnośnymi dyrektywami UE 

Minimalna sumaryczna moc paneli nie może być mniejszą niż 30 kW i nie może być wyższa 
o więcej niż 5 %. 

6.3.4.2 Inwerter 

Minimalne wymagania dla inwertera: 
Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Moc znamionowa AC  …………….. 
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2 
Zakres napięcia wejściowego AC 
(napięcie znamionowe) 

Min 180 [V] 

3 Maksymalne napięcie wejściowe DC Min. 1000 [V] 

4 Znamionowe napięcie wejściowe DC Min. 700 [V] 
5 Maksymalny prąd wejściowy Min. 21 [A] 
6 Stopień ochrony IP 65 

7 Temperatura pracy -25-+60 [°C] 
8 Zużycie energii nocą <3 [W] 
9 Typ chłodzenia Wymuszony (wentylator) 

10 Komunikacja RS 485, WiFi, Eternet 
11 Sprawność europejska Min. 96 [%] 
12 Sprawność max. Min. 98 [%] 

13 Wymagane normy 
PN-EN 50438:2014 oraz Deklaracja zgodności 
z Dyrektywą 2014/35/EU oraz Dyrektywą 2014/30/EU, 
2011/631-NC Rfg 

14 Gwarancja Min. 15 lat 

15 Certyfikaty 
IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100, IEC61000-
6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, 
RoHS 

16 Innowacyjność Zastosowanie technologii „Shingled PERT 

6.3.4.3 System montażowy 

Wymagania dla konstrukcji nośnej: 
 aluminium anodowane, 
 elementy łączne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762, 
 wytrzymałość profilu solarnego na odkształcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN - 

potwierdzone odpowiednim wynikiem badań, 
 wytrzymałość na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN - 

potwierdzone odpowiednim wynikiem badań, 
 profile solarne wykonane z materiału wg normy PN-EN 515:1996 o jakości T5 

aluminium 6005 - potwierdzone stosownym certyfikatem producenta,  
 wysoka jakość wykonania,  
 do każdego rodzaju pokrycia dachowego,  
 min. 10 lat gwarancji.  

6.4 Sprzęt 

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
 samochód dostawczy do 0,9 t, 
 samochód skrzyniowy 5 t, 
 żuraw samochodowy 5 t, 
 wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 

6.5 Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami 
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fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

6.6 Wykonanie robót 
6.6.1 Okablowanie i rozdzielnia. 

Okablowanie po stronie DC musi być dostosowane do wymogów instalacji PV. Trasy 
kablowe na dachu prowadzić w korytach, wewnątrz budynku - w rurkach osłonowych. 
Do łączenia modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji 
do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria 
łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. 
Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: 

 temperatura pracy od -40°C do+120°C, 
 odporność na promieniowanie UV i ozon, 
 odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). 

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i 
osłonie polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Całość urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie 
rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie 
izolacji, IP65. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z 
uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń. Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach 
chronionych przed dostępem osób niepowołanych montaż urządzeń bezpośrednio na ścianie - 
osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i 
AC stosować obudowy natynkowe modułowe w II klasie izolacji (IP65 dla DC i IP55 dla AC) 
z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym. 

6.6.2 Instalacja fotowoltaiczna 
6.6.2.1 Ogniwa fotowoltaiczne. 

Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i 
instrukcją montażu producenta. 

6.6.2.2 Przemiennik częstotliwości. 

Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać ściśle według instrukcji producenta 
oraz zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej. 
Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej instalacji PV. 
Przetwornice umieścić na postumentach lub na dodatkowych kształtownikach połączonych 
mechanicznie, w ten sposób, aby chronić je przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi i 
działaniem promieni słonecznych. Przetwornice powinny posiadać funkcje takie jak np. 
wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.  

6.6.2.3 Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 
 zachowanie odległości izolacyjnych, 
 izolacja robocza, 
 samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 
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6.6.2.4 Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz 
moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych: głównego 
(główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury 
ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - 
głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia 
bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Konstrukcję stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ohm. 
Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. 
Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 6 mm2. 
Maksymalna odległość przewodu ochronnego do szyny wyrównania potencjałów 1 metr. 

6.6.3 Konstrukcja nośna. 

Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu 
montażowego. Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby zamontowane 
moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyznę. 
Zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość, wymiary belek 
dociążających po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu. Do montażu konstrukcji 
wsporczej przystąpić po zakończeniu prac remontowych konstrukcji dachu. 

6.6.4 Montaż paneli na pokryciu z płyty warstwowej 

Dzisiaj producenci  mocowań paneli fotowoltaicznych oferują dla płyt dachowych 
warstwowych standardową paletę rozwiązań stosowanych: 

    
Powyższe zdjęcia prezentują system mocowania za pomocą szyny przykręcanej do szczytów 
garbu trapezu za pomocą blachowkrętów z kołnierzem uszczelniającym. Pomiędzy szyną a 
blachą stosowana jest dodatkowa uszczelka (najczęściej EPDM). 

    
Powyżej pokazano montaż na systemowej szynie montażowej wielorowkowej, która 
przytwierdzana jest do dachu za pomocą uchwytów trapezowych. Uchwyty trapezowe 
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dopasowane są do kształtu blachy i mocowane do jej boków za pomocą wkrętów farmerskich 
(po sześć na jeden uchwyt). Również w tym rozwiązaniu pomiędzy uchwytem a blachą 
trapezową zastosowano uszczelkę. 
Obydwa powyższe typy rozwiązań są obecnie podstawowymi stosowanymi na dachach 
pokrytych płytami warstwowymi. Główną zaletą tych systemów jest prostota i szybkość 
montażu. Niestety jest to okupione potrzebą wykonania dużej ilości otworów w blasze 
pokrycia.  
Należy również wprowadzić ograniczenia co do umiejscowienia  punktów mocowań na dachu 
wykonanego z płyt warstwowych. Nie powinno się ustalać tych punktów w miejscach 
występowania łączeń płyt dachowych (zamek podłużny oraz poprzeczny). Umiejscowienie 
uchwytów w tych miejscach może spowodować rozszczelnienie pokrycia dachowego. 
Pamiętajmy że w przypadku płyty warstwowej nie mamy dodatkowej obrony w postaci 
warstwy wstępnego krycia która występuje w klasycznych dachach. Nakłada to obowiązek 
szczególnej dbałości o jakość montażu elementów systemów fotowoltaicznych. 

6.7 Kontrola jakości robót 
6.7.1 Ogólne zasady 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
 prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 
 właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 
 wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

6.7.2 Próby montażowe po zakończeniu robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych 
wymogami obowiązujących norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD, do którego sieci zostanie podłączona elektrownia, 
m.in. do przeprowadzenia badań: 

 rezystancji izolacji, 
 ciągłości połączeń obwodów, 
 impedancji pętli zwarcia. 

Próby należy wykonywać w podanej wyżej kolejności. Metody pomiarowe powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami.   
Należy dokonać testów: 

 charakterystyki U-I każdego z łańcuchów modułów wykonane przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2. Dane z pomiarów muszą zawierać 
adnotacje odnośnie temperatury modułu w czasie wykonywanego testu, natężenia 
promieniowania słonecznego, przy jakim został wykonany pomiar; 

 pomiar mocy poszczególnych łańcuchów PV modułów przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2;  

 pomiar mocy czynnej każdego z falowników i współczynnika mocy przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2 z adnotacją o warunkach 
meteorologicznych, przy jakim został wykonany pomiar (temperatura otoczenia, 
natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru); 
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 badanie termowizyjne pracujących modułów fotowoltaicznych przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2. 

Po zakończeniu pomiarów i prób należy powtórnie sprawdzić czy zainstalowane urządzenia i 
osprzęt spełniają warunki bezpieczeństwa użytkowania. Odnosi się to głównie do środków 
ochrony przeciwporażeniowej. 

6.7.3 Pewność zasilania 

Maksymalne dopuszczalne spadki napięć dla linii zasilającej od transformatora do ostatniego 
odbiornika nie mogą przekraczać: - dla odbiorników siłowych 5%. 
Wszystkie zabezpieczenia muszą wytrzymać prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania. 
Selektywność działania zabezpieczeń zwarciowych uzyskuje się przez stopniowanie prądów 
znamionowych. 
Zabezpieczenia nadprądowe oraz różnicowoprądowe muszą spełniać warunki 
automatycznego odłączenia uszkodzonego urządzenia od źródła zasilania w określonym 
przepisami czasie. 

6.8 Obmiar robót 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i 
zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i kpl. 
(komplet) zamontowanych urządzeń. 

6.9 Odbiór robót 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
• oględziny instalacji, 
• badania (pomiary i próby) instalacji, 
• próby rozruchowe.  

Badania odbiorcze powinny być poświadczone odpowiednimi protokołami. Protokoły z badań 
(pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji 
wyznaczonej przez Zamawiającego w trakcie odbioru. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości zamocowań, połączeń urządzeń oraz zgodności z innymi 
wymaganiami, przeprowadzonych prób instalacji. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, 
pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

6.10 Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. Płaci się 
za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w ST.  
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6.11 Przepisy związane 

 PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw porażeniowa. – lub równoważna 

 PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. – 
lub równoważna 

 PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. – lub 
równoważna 

 PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia. – lub 
równoważna 

 PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. – lub równoważna 

 PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. – lub równoważna 

 PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
– lub równoważna 

 PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. – lub równoważna 

 PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. – lub równoważna 

 PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. – lub 
równoważna 

 PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. – lub równoważna 

 PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia. – lub równoważna 

 PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. – lub równoważna 

 PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. – lub 
równoważna 

 PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze  – 
lub równoważna 

 PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Projektowanie, 
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. – lub równoważna 

 PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpożarowa - Wykrywanie pożaru i alarmowanie 
- Terminologia  – lub równoważna 

 PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – lub równoważna 
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7 Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwaną 
7.1 Wstęp 
7.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  docieplenia stropodachu  wentylowanego granulatem  z  wełny  
mineralnej grubości 26 cm w tym 5% na osiadanie  metodą wdmuchiwania pneumatycznego. 

7.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

7.1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu docieplenia  stropodachu granulatem  z  wełny  mineralnej  grubości  26  cm  w  tym  
5%  na osiadanie  metodą wdmuchiwania pneumatycznego.  
W skład tych robót wchodzi:  

 roboty przygotowawcze i demontażowe,  
 przygotowanie podłoża,  
 ocieplenie. 

7.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisy  dotyczące    ochrony  
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porządkowych obowiązujących na 
terenie.  

7.2 Materiały 

Zakłada się docieplenie stropodachu granulatem  z  wełny  mineralnej  grubości  26 cm w  
tym 5% na   osiadanie  metodą  wdmuchiwania pneumatycznego.  
Uwaga: 
Zastosować granulat z wełny mineralnej o parametrach nie gorszych niż: 

 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mK 
 gęstość nasypowa granulatu p= 50kg/m³ 
 klasa reakcji na ogień  
 niepalny A1 
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7.3 Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych  stropodachów 
wentylowanych zalicza się: 

 kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji  
 nawiewnej istniejącej, łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 

1/500 powierzchni stropodachu.  
 kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominków 

wentylacyjnych o wym. 0,5 x 0,5 m z otworem fi 80mm pośrodku ze ściętymi 
narożnikami pod kątem 45º w celu zmniejszenia naprężeń 

 korki betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworów montażowych izolacji z 
granulatu 

 klej mrozoodporny do klejenia korków betonowych 
 kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania korków betonowych o wym. 0,6x 0,6 

m ze ściętymi narożnikami pod kątem 45º 
 elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelniania szczeliny dylatacyjnej pomiędzy 

kominkiem a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi 
łączącej kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu 

 gaz propan-butan w butli do przyklejania papy termozgrzewalnej 
 Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe  
 wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów 

technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i 
postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 

7.4 Wykonanie robót 
7.4.1 Roboty przygotowawcze 

Do robót przygotowawczych zalicza się : 
 zabezpieczenie terenu wokół obiektu 
 ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących 
 rozmieszczenie paczek granulatu 
 wciągnięcie węży elastycznych na dach 
 wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach 
 nawiercenie otworów próbnych  (2–4 szt.) w części stropodachu w celu określenia 

stanu istniejącej izolacji cieplnej, grubości jej warstwy oraz układu ścianek ażurowych 
podtrzymujących górną płytę dachu. Czynność ta stanowi również kontrolę zgodności 
projektu archiwalnego ze stanem faktycznym. 

 wytrasowanie otworów technologicznych 
 wycięcie otworów 

7.4.2 Ocieplenie stropodachu granulatem 

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót 
przygotowawczych przez monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania  granulatu 
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, że każdym polu pomiędzy ściankami 
podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za 
pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego 
otworu  przez  lunetę  obserwacyjną  „peryskopu”  pracownik    określa  miejsca  puste  tzw. 
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„kieszenie” które sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia warstwy 
granulatu miejsca nadmiernie wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu 
lunetą przedmuchuje się samym powietrzem. Łączność operatora maszyny wdmuchującej z 
operatorem końcówki obrotowej odbywa się za pomocą specjalnego operatorskiego sprzętu 
(radiotelefony). 
Należy wykonać sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu.  
Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu odbioru robót. Po zakończeniu 
wdmuchiwania  granulatu, po uprzednim dokonaniu pomiarów  grubości warstwy izolacji i 
odbiorze  technicznym przez inspektora nadzoru, należy zaklejenie otworów  
technologicznych  zgodnie z projektem przy  użyciu  odpowiednich  korków  betonowych z 
betonu B15 i kleju mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej. Na otworach gdzie 
przewidziano wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne i obrobienie ich papą 
termozgrzewalną. Roboty izolacyjne winny być odbierane przez inspektora nadzoru 
sukcesywnie i na bieżąco przed ich zakryciem. Do materiałów podstawowych zaliczamy 
granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej spełniające  wymagania  zawarte  w  
określonych   warunkach   w   aprobatach   technicznych dotyczących zastosowania, 
przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. Materiały  termoizolacyjne  
(granulaty) powinny  odpowiadać  wymaganiom  normom  lub aprobat technicznych ITB 
dopuszczających do stosowania w budownictwie. 
W szczególności powinny odznaczać się: 

 niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ)  
 małą gęstością objętościową (kg/m³) 
 małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
 dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
 odporną na wpływy biologiczne 
 odpornością ogniową A1 
 brakiem wydzielania substancji toksycznych 

Dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie z 
treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde 
opakowanie granulatu powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. 
Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena 
zgodności wykazała zgodność wyrobu (granulatu) z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną lub krajową.  
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dokonał 
oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności 
z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną. Sposób oznakowania wyrobu znakiem 
budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz 
sposobu  znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198/2004, poz. 2041). 

7.5 Sprzęt 
7.5.1 Maszyny i agregaty wdmuchujące 

Maszyny  i  agregaty  wdmuchujące  należy  dobierać  tak  aby  ich  wydajność  była 
dostosowana  do  rodzaju  istniejącej  konstrukcji  stropodachu.  Stropodach  o konstrukcji 
składającej  się  z  płyt  dachowych  korytkowych  oraz  ścianek ażurowych  wymurowanych  
z odpowiednim spadkiem z cegły ceramicznej bądź wapienno-piaskowej wymaga 
zastosowania maszyny uniwersalnej bądź o określonej wydajności, aby wdmuchiwana 
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warstwa granulatu była układana równomiernie. Maszyny o dużej wydajności przy braku 
doświadczenia wykonawcy przy tego  rodzaju stropodachach  mogą  powodować  większe  
zużycie  granulatu  aniżeli  zakłada  projekt,  a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”.  
Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4m³/h do 10m³/h. Każde  z  urządzeń  winno  
być  opatrzone  w  tablice  ostrzegawcze  i  instrukcje  obsługi. Pracownik obsługujący 
maszynę lub agregat musi być przeszkolony przez kierownika robót. 

7.5.2 Sprzęt techniczny i bhp 

 Aparat fotograficzny cyfrowy  w trakcie kontroli przestrzeni stropodachów  sprzężony 
z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej w celu wykonania zdjęć tych 
przestrzeni 

 Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych 
 Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji 

ścianek ażurowych 
 Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne  
 Wiertarka udarowa 
 Młotek udarowy 
 Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca do kontroli 

wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowej 
 Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej 
 Ubrania robocze i ochronne 
 Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej 
 Maski pyłoszczelne twarzowe i okulary ochronne 
 Kaski ochronne 
 Ochrona rąk -stosować odpowiednie rękawice 
 Pasy bezpieczeństwa 

7.6 Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem 
wielkości dostawy  i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

7.7 Kontrola jakości  

Wymagana jakość granulatu powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie  o  jakości – deklaracja  zgodności  lub  certyfikat  zgodności zamieszczonym 
na opakowaniu materiały  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  
przez  producenta ich jakość  nie mogą być dopuszczone do stosowania nie  dopuszcza  się  
stosowania  do  robót  termoizolacyjnych  materiałów pochodzenia  organicznego,  których  
właściwości  mogą  zagrażać  elementom konstrukcyjnym stropów ( dotyczy zasypek z 
celulozy zawierających sól) odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  parametrów  
technicznych  z postanowieniami określonej aprobaty technicznej. 
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7.8 Odbiór robót 

Podstawą do odbioru izolacji stropodachów wentylowanych powinna stanowić dokumentacja 
techniczna  
Należy sporządzić protokół odbioru robót , podając następujące informacje: 

 nazwę inwestora 
 rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską 

Aprobatą Techniczną 
 adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu 
 nazwę firmy wykonującej ocieplenie 
 charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m³/h) 
 średnią grubość izolacji cieplnej (cm) 
 średnią gęstość granulatu (kg/m³) 
 ilość wagową granulatu wynikającą z obliczeń i deklaracji zgodności producenta 
 ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg) 
 ilość wbudowanych korków betonowych (szt.) 
 ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.) 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z wiedzą inżynierską,  
 sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami 
 podpisy kierownika robót, inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego 
 załącznik do protokołu odbioru stanowi dokumentacja fotograficzna w czasie 

wykonywania prac 

7.9 Podstawa płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi Protokół odbioru.  
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie systemu ocieplenia stropodachu wentylowanego, 
 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.  

Uwagi: 
Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone i 
poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji 
stropodachów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń 
stropodachu. 

7.10 Przepisy związane 

 Audyt energetyczny 
 Normy i akty prawne 

o PN–EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania 
ciepła – lub równoważna 

o PN – EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca 
osiadanie granulatu – lub równoważna 
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o PN – EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określenie 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych – lub równoważna 

o PN - EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów - 
stabelaryzowane wartości obliczeniowe – lub równoważna 

o PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie – 
lub równoważna 

o PN - EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na pow. przegród – 
lub równoważna 

o PN - B-20130: 1999/Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 
lub równoważna 

o PN - B-06250 i PN-EN V206 - 1:2002Beton – wymagania, właściwości, 
produkcja i ocena zgodności – lub równoważna 

o PN - B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z Włókien 
szklanych – lub równoważna   



Strona 69 
 

8 Docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego 
8.1 Wstęp 

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stropu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych wraz z wykonanie docieplenia wełną mineralną. 
Zamierzeniem docieplenie istniejącego stropodachu poza aspektem termicznym jest 
doprowadzenie przegrody do uzyskania mniejszym niż 0.10 jako całego zastosowanego 
systemu. 

8.2 Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 

8.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
 przygotowaniem materiałów do montażu 
 montażem ocieplenia z wełny mineralnej gr. 20 cm o współczynniku 0,038 
 montażem płyt gipsowo- kartonowych w odmianie akustycznej 
 kontrolą jakości robót i materiałów 

8.4 Określenia podstawowe  

 płyta gipsowo-kartonowa  
 płyta gipsowo-kartonowa impregnowana  
 ruszt metalowy 
 profile do obudów, ścianek i stropów z płyt gipsowo-kartonowych  

8.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru.  

8.6 Materiały 
8.6.1 Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe w odmianie akustycznej winny spełniać wymagania BN-86/6743-
02 

 Reakcja na ogień: A2-s1, d0 
 Wytrzymałość na zginanie [N] (kierunek wzdłużny, kierunek poprzeczny): ≥725, 

≥300 
 Twardość powierzchni - średnica wgniecenia [mm]: >15 
 Gęstość rdzenia gipsowego [kg/m3]: ≥800 
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego [µ]: 10 
 Całkowite wchłanianie wody [%]: ≤10 
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 Powierzchniowe wchłaniane wody [g/m2]: 220 
 Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]: 0,25 W/(m*K) 

 
Wełna mineralna do wygłuszenia grubości 20 cm o współczynniku min. 0.038 

8.6.2 Asortyment płyt gipsowo-kartonowych  

Do wykonania zabudów przewidziano płyty grub.12,5mm w odmianie akustycznej 

8.6.3 Wkręty do płyt  

Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym wg PN-92/M-83/02 o średnicy 2-3 mm 
i długości 12-18 mm . Wkręty powinny być ocynkowane  
Wełnę mineralną przykręcać do pokrycia dachowego za pomocą wkrętów samowiercących 
poprzez kołek dociskowy.   

8.6.4 Gips budowlany szpachlowy  

Gips budowlany szpachlowy stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno-
gipsowym 0,65 : 0,75. 

8.6.5 Szpachlówka gipsowa 

Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego.  

8.6.6 Profile stalowe do obudów, ścianek  

 Profile o symbolu literowym „U” zimnogięte z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, 
spełniające wymagania niemieckiej normy DIN18182.  

 Profile o symbolu literowym „C” o wymiarach zimno gięte z blachy ocynkowanej 
grub. 6 mm 

8.6.7 Filc bitumizowany  

Filc bitumizowany z wełny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno 
giętych.  

8.6.8 Taśma papierowa perforowana  

Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mmna połączenia płyt warstwowych.  

8.6.9 Kołki mocujące profile  

Kołki mocujące wstrzeliwane z nabojem i osłoną lub kołki plastykowe.  

8.7 Sprzęt 

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
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8.8 Wykonanie robót 
8.8.1 Wymagania ogólne  

Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze nie 
niższej niż 15oC i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że okładziny 
bez spoinowania mocowane na wkręty mogą być osadzone już przy temperaturze nie niższej 
niż 5 oC.  

8.8.2 Wykonanie prac 

Sufity, na których mają być wykonane obudowy z suchych tynków, powinny stanowić 
podłoże sztywne i o równej powierzchni . Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone 
w dowolnym kierunku nie powinno być większe niż 3mm na 1m i 10mm na całej długości lub 
szerokości. Odchylenie od pionu na wysokość i całej kondygnacji nie powinno być większe 
niż 5 mm . Płyty gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150-
200mm poruszanej z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piłą stolarską lub ostrym noże 
m. Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb. Mocowanie płyt do 
konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą wkrętów np. samogwintujących wg 
PN 92/M-83 102. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30cm, a ich odległość od 
krawędzi powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby 
wgłębiły się w licowane powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu. Płyty 
tynkowe mają być układane z zachowaniem odstępu aby w późniejszym czasie nie powstały 
na ich połączeniu rysy. Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i 
zwilżyć, a następnie wypełnić gęstym zaczynem gipsowym. Spoinę płaską należy po 
stwardnieniu wyrównać rzadkim zaczynem do lica płyt tynkowych, po uprzednim 
przyklejeniu taśmy samoprzylepnej. Po stwardnieniu przeszlifować papierem ściernym.  

8.9 Kontrola jakości 
8.9.1 Wymagania dla powierzchni i krawędzi suchych tynków  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub być zgodne z 
kątami przewidzianymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn suchego tynku 
powinny być prostoliniowe .  

8.9.2 Badania  

Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania:  
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną przeprowadza się przez 

porównanie wykonanych ścian a suchych tynków z projektem technicznym i 
stwierdza zgodność za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

 Sprawdzenie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli 
odpowiednich zaświadczeń (atestów) lub świadectw dopuszczania do stosowania w 
przypadku materiałów nieznormalizowanych  

 Sprawdzenie podłoży (rusztów) przeprowadza się porównanie jakości i prawidłowości 
ukształtowania ich powierzchni w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 

 Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt przeprowadza się przez porównanie 
tych robót z wymaganiami.  



Strona 72 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
przeprowadza się na podstawie zgodności z wymaganiami za pomocą oględzin zewnętrznych 
oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2m w 
dowolnych miejscach powierzchni pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią płyt z 
dokładnością do 0,5 mm. 

8.10 Obmiar robót 
8.10.1 Sposób obmiaru robót  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni oddzielnie dla poszczególnych 
rodzajów i typów konstrukcji. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót 
oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty 
objęte Dokumentacją Projektową oraz dodatkowe, których potrzebą wykonania uzgodniono w 
trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem nadzoru.  

8.11 Odbiór robót 
8.11.1 Sposób odbioru robót  

Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.  

8.12 Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z umową z Zamawiającym.  

8.13 Przepisy związane 

 PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. – lub równoważna 
 PN-92/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym. – lub 

równoważna 
 BN-86/6743-02 Płyty gipsowo – kartonowe – lub równoważna 

 
 


