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1 Wymagania ogélne (kod CPV 45000000) dotyczace wszystkich Specyfikacji
Technicznych (ST) i wszystkich Szczegolowych Specyfikacji Technicznych (SST)

1.1  WSTEP

1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych, a dotyczace wszystkich Specyfikacji
Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia
21.11.2008 zespotu szkolno-przedszkolnego w miejscowosci Wigckowice przy ul.
Gromadzkiej 7.

Nalezy bezwzglednie podczas prowadzenia prac budowlanych zabezpieczy¢ podtogi i inne
elementy budowlane oraz wyposazenia aby nie ulegly zniszczeniu.

1.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ogdlna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot przewidzianych do realizacji w ramach projektowanego
przedsigwzigcia.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
przypadkach matych prostych robot konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspodlne dla robot
Budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami
Technicznymi (SST).

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

e Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: a) budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi, b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i1 urzadzeniami, ¢) obiekt matej architektury;

e Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

¢ Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale
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zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, plecow przemystowych i1 innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem
technicznym cze¢s$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowas.
Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoOlnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b)
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, ¢) uzytkowe stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice hustawki, drabinki,
$mietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:

o strzelnice,
kioski uliczne
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy,

o obiekty kontenerowe.
Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczegcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

O O O O O
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Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

o obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

o bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy)
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢gdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektor
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.
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Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzanie
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prze:
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedac autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

Czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukc;ji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspolzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i1 zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne;j
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
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e Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3g mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

e  Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika glownego oraz stownika uzupetiajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 21 51/2003,
stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
Zmawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t I administrowania
umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.5 Ogodlne wymagania
1.1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1
utrwali na wlasny koszt.

1.1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawcg.

1.1.5.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej w SST
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beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
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1.1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych jw. nie podlegaja odrebnej zaptacie, sa
uwzglednione w cenie umowne;j

1.1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. np. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz w
sprawie ogolnych przepisow bhp. Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelienie wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metody i bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swych
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.
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1.1.6 Materialy
1.1.6.1 Zroédla uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania SST
W czasie postepu robot. Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.6.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot,
chyba ze postanowienia og6lne lub szczegdétowe warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus
1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.1.6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

1.1.6.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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1.1.6.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.1.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

1.1.8 Transport
1.1.8.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

1.1.8.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.1.9 Wykonanie robot
1.1.9.1 Rozpoczecie prac

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci

opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.9.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

e za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez
Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé tego begdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

1.1.10 Kontrola jakosci robot
1.1.10.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob I procedur¢ pomiaréw i badan
(rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot

| 1.1.10.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium,
sprze¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw robot
ponosi Wykonawca.

1.1.10.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badaniach materialow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie ostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone zez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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1.1.10.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.10.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.10.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

1.1.10.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg 1 ktore speiniajg wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.
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1.1.11 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym merem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot, przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢
rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.1.12 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

1.1.13 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.1.14 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych jw., nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowg,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad 1 ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.15 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.1.16 Obmiar robot
1.1.16.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia ,,wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

1.1.16.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

1.1.16.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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1.1.16.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.17 Odbiér robot
1.1.17.1 Rodzaje odbioréw robat

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi

odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

1.1.17.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi
ustaleniami.

1.1.17.3 Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.17.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw ktérych
mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
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na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja zerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan zawartych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
e szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),
e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, ¢ protokoty odbioréw
czgsciowych,
e recepty 1 ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
e kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

1.1.17.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po
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uplywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie Odbior ostateczny (koncowy) robot”.

1.1.18 Podstawa platnosci

Ustalenia og6lne Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$C pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wylaczeniem podatku
VAT

1.1.18.1 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opflaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

1.1.18.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
e utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

1.1.18.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
e usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Koszt budowy oraz utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy

1.1.19 Przepisy zwiazane
1.1.19.1 Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6ézn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
681).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.1.19.2 Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.19.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania I odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II,
IIL, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Strona 27 |




Strona 28 |




2 Termomodernizacja §cian zewnetrznych
2.1 Czesé ogdlna
2.1.1 Nazwa zadana

Termomodernizacja budynku zespotu szkolno-przedszkolnego w miejscowosci Wigckowice
przy ul. Gromadzka 7. Inwestor Gmina Dopiewo.

| 2.1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych
(BSO) scian zespotu szkolno-przedszkolnego.

| 2.1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikaciji nie moga
mie¢ miejsca nawet w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

| 2.1.4 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw
istniejgcych, w ramach robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania
podtozy i minimalnych wymaganh technicznych i jako$ciowych dotyczgcych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

2.1.5 OkKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

e Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy
sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

o

o

o

zaprawy klejgcej tgcznikéw mechanicznych systemu,
materiatu do izolacji cieplnej,

jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

warstwy wykoriczeniowej systemu. Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez
producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

e rodzaj zastosowanej izolacji termicznej;

o

o

styropian,
wetna mineralna (zwykla, lamelowa).

e Spos6b mocowania;

o

klejenie,
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o klejenie/mocowanie mechaniczne,
o mocowanie mechaniczne,

e rodzaj warstwy wykonczeniowej; tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

o stopienh rozprzestrzeniania ognia; nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgc silnie
rozprzestrzeniajgce.

o Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym powtokami farb.

e Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong w celu regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

e |zolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

e Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

e taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplne podtoza,
na przykfad kotki rozporowe i profile.

o Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwyzszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

o Siatki z wtdkna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

o Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych, lub siatki
metalowe.

o Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny lub nieorganiczny
systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych;
nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

e Systemowe elementy uzupetniajgce

o listwy (profile) cokotowe (startowe),
katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne,
profile i elementy dekoracyjne,

podokienniki a do zapewnienia funkgji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.

o O O O

2.1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét ( kierownik budowy lub robot ) jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST.

2.1.7 Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowia:
e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),
dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych, — dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione
wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr- 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;,
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej zawiera miedzy innymi:

widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementoéw i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni,

rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

rysunki detali architektonicznych — szczegotow potaczen ocieplenia powierzchni
$cian ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami
dylatacyjnymi, innymi elementami elewacyjnymi itd.

2.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

2.2.1

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonania robdt dociepleniowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo
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e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2.2 Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.2.1 Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

2.2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

| 2.2.2.3 Plyty termoizolacyjne

Ptyty ze styropianu o wspotczynniku lamb 0.032 W/mK] grubos$ci 14 cm majg zastosowanie
jako izolacja termiczna BSO. Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku
1 polozenia na $cianie

¢ metodg klejenia,

e za pomocyg tacznikow mechanicznych

e metodg taczong.

2.2.2.4 Laczniki mechaniczne:

e kotki rozporowe — whbijane,

e wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z
blachy stalowe;,

e zrdzeniem metalowym lub z tworzywa.

Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo

e w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

e profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
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2.2.2.5 Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja: akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypehiacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych,
w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

2.2.2.6 Siatka zbrojaca

Siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie o gramaturze min. 145
g/m2, lub 165gm?2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie

Zaprawy mineralne oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych ) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnym.

2.2.2.8 Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkoéw cienkowarstwowych.

2.2.2.9 Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe): profile cokolowe (startowe)

Elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowa i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajace — rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z
oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy
plytami izolacji termiczne;j,

siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura —
500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad
poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ok. 50
g/m2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

Profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu,
pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong 1 malowane,
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e podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.2.2.10 Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci
wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej. Wariantowe zastosowanie materialdw mozna dokonac jedynie za zgoda
projektanta oraz inwestora-zamawiajacego.

2.2.2.11 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegodtowej), — sa wlasciwie oznakowane i
opakowane,

e spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.2.2.12 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng
Podstawowe zasady przechowywania:

e $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby

e przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

e materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych,

e siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i1 uszkodzeniem mechanicznym.
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2.3 Wymagania dotyczace sprz¢tu, maszyn i narzedzi
2.3.1.1 Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan posiadajace aktualng
dokumentacje techniczno-ruchowa, urzadzenia transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych.

2.3.1.1.1 Do przygotowania mas i zapraw mieszarki

¢ mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

2.3.1.1.2 Do transportu i przechowywania materialow

e opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big bag”) do
materialow suchych 1 o konsystencji pastyczne;.

2.3.1.1.3 Do nakladania mas i zapraw

e tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

2.3.1.1.4 Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi

o szlifierki reczne, pity rgczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i
powierzchni plyt (boniownice),

2.3.1.1.5 Do mocowania plyt

e wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zaglebianie
talerzykow 1 krazkow termoizolacyjnych),

| 2.3.1.1.6 Do ksztaltowania powierzchni tynkow

e pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

| 2.3.1.1.7 Pozostaly sprzet

e przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

2.4 'Wymagania dotyczace transportu
2.4.1.1 Transport materialow

Materialty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami;
producentéw materialow, aprobaty technicznej zasadami eksploatacji srodkow
transportowych 1 przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robdt ociepleniowych mogag by¢
przewozone dowolnymi jednostkami transportu samochodowego. Zatadunek wytadunek
wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
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mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy lub kleszczowy Zatadunek i wytadunek
wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac¢ zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory
drzewne, ptyty styropianowe, pianki poliuretanowe.

2.5 Wymagania dotyczace wykonania robot
2.5.1.1 Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

e posiadac projekt robot ociepleniowych, obiektu remontowanego. Projekt powinien
przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkoéw termicznych,

e przygotowac 1 wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewni¢
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

e wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

e wykonac¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
wymiany stolarki okiennej zewngtrznej, przejs¢ przytaczy instalacji elektrycznej na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

e wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin 1 innych elementow elewacji.

2.5.2 Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

e Préba odpornosci na §cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i1 spiekdw za pomoca dtoni lub
czarnej, twardej tkaniny.

e Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ 1
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci 1 no$nosci podioza oraz przyczepnosci
istniejagcych powlok za pomoca rylca.

e Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podioza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

e Sprawdzenie réwnosci i gtadkos$ci — okreslenie wielko$ci odchylek $ciany oraz
stropu od ptaszczyzny i kierunku pionowego i poziomego.

Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. Ilo$¢ 1 rozmieszczenie
poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla cate;j
powierzchni podtoza na obiekcie.

Sprawdzenia wytrzymato$¢ powierzchni podlozy - wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off”,
przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe
odrywania przyklejonych do podtoza prébek materialu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi
wymagajg podtoza warstwowe (tynki) §cian wykonanych tradycyjnie.
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2.5.3 Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

e oczysci¢ podtoze z kurzu 1 pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podloza,

e usung¢ nierdéwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyréwnawczg),

e usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego
wyschnigcia, przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajacych si¢ tynkow 1 warstw malarskich.

Sposob przygotowania powierzchni;

e poprzez skucie tynkow,

e czyszczenie stalowymi szczotkami,

e mycie wodg z detergentami pod ci§nieniem.

Powstate ubytki wypehi¢ zaprawg wyrownawczg, oraz wykonac inne roboty
przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu. Wystajace lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych:

e temperatura od +5 do +25°C,

e brak opadow,

¢ silnego nastonecznienia,

e wysokiej wilgotnosci powietrza.
Wymagane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston (siatki , folie),
zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego 1 wiatru.
W przypadku wystgpowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych ( niezgodnych z
zaleceniami producenta lub wymogami Aprobaty Technicznej ) stosowa¢ odmiany
materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki
catego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

2.5.4.1 Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju 1 stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

2.5.4.2 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac¢ wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢
plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji
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termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackéw 1 cigglego pasma na obwodzie
plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na calej powierzchni ptyty. Piyty
z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac wcze$niej zaprawa na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajgcy. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j
zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dhugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu 1 rodzaju podtoza.
Ich rozstaw (min. 4 szt. na m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowa. a nastepnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie

2.5.4.3 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — os$cieza, krawegdzie naroznikow budynku.
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm 1 paskoéw siatki zbrojace;.

2.5.4.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworow okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), nalozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej - gtadzi€ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

| 2.5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

| 2.5.4.6 Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone

| 2.5.4.7 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu nanie$¢ masg¢ tynku
cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchni¢ obrobcee, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Tynk winien by¢ barwiony
w swej masie. Nie przewiduje si¢ malowania powierzchni struktury wyprawy tynkarskiej. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej
30.
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2.6 Kontrola jakosci robot
2.6.1.1 Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow.
ktore beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powolanymi w pkt,
2.2. niniejszej ST

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowo$ci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t
szczegollnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
e Kontroli przygotowania podtoza no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwo$ci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchnie
e Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termiczne;j
e montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnos$ci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania
detali elewacji — dylatacji stykow i potaczen,
e Kontroli wykonania mocowania i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykoéw (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
e Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojace;,
grubo$ci warstwy, jakos$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na polgczeniach ptyt i/lub
peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
e Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
e Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
o tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
o malowania— pod wzgledem jednolitosci i koloru.
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Zakres 1 warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢
celem oceny spetnienia wszystkich wynagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w
szczegoOlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podioza,

e prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdldw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystagpieniem do badan
przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki
badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty si¢ do wykonania rob6t ociepleniowych. Do badan odbiorowych nalezy przystapic
po catkowitym zakonczeniu robot.

2.6.1.1.4.1 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkow odbioru, a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru
robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian”
— wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in.
zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych wykonania odbioru robot budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania przy odbiorze”. Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku
powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

e Kategoria tynku Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny odchylenie krawedzi
od linii prostej Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku Odchylenie
przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji pionowego
poziomego III nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokos$ci nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogoétem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni mi¢dzy przegrodami I pionowymi ($ciany, belki itp.) nie wigksze
niz 3 mm na 1 m Obowigzujg takze wymagania: — odchylenia promieni krzywizny
powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7 mm — dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewngtrznych
tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm
na catej wysokos$ci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie
malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny staty kolor i fakturg.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na powierzchni lokalnych wypuktosci i
wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.
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2.7  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru
2.7.1 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
2.7.1.1 Powierzchnia ocieplenia Scian budynku

oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym w
rozwinig¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gorne;j
krawedzi warstwy ocieplane;.

2.7.1.2 Potracenia z powierzchni ocieplenia Scian budynku

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1
m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$cierzy, obliczona
w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi 1
szerokos$ci, wraz z grubos$cig, ocieplenia.

2.8 Sposob odbioru robot
2.8.1.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
SST ) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania
powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora ( inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

2.8.1.2 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czg¢sciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

2.8.1.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
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e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robo6t, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

¢ instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

e cwentualne niezbedne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji techniczne;j
robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokonaé
oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnos$ci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac
je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikoéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.
protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag.

2.8.1.4 Odbior po uplywie okresu r¢ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
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opisanych w pkt. ,,Odbiodr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

2.9 Podstawa rozliczenia robot
2.9.1.1 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci za wykonany odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢

tych robot obliczona na podstawie:

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

ociepleniowe uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

obstluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysoko$ci niezb¢dnej do wykonania zlecenia,

oceng i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, oktadzin i innych elementéw

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

e wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych
materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji
termiczne;j,

e gruntowanie podioza,

e przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujacych, wypekienie ewentualnych nieszczelnosci,

e szlifowanie powierzchni piyt,

e mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkéw rozporowych

¢ naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

¢ wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

e gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

e wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych
1 wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

e wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych 1 wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem,

e wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych)

e tynki, oktadziny, ewent. malowanie,
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e usuni¢cie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

e likwidacj¢ stanowiska roboczego.

2.10 Dokumenty odniesienia
2.10.1 Normy

e PN-EN 131 62:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. — lub rownowazna

e PN-EN 131 63:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. — lub rownowazna

e PN-EN 131 64:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja — lub
rOwnowazna

e PN-EN 131 64:2003/ A :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu renu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al). — lub r6wnowazna

e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. — lub
rOwnowazna

e PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn¢trzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja. — lub

rOwnowazna

e PN-ISO 2848:1 998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. — lub
rbwnowazna

e PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. — lub
rbwnowazna

e PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1
okreslenia. — lub rownowazna

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. — lub
rOwnowazna

e PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. — lub réwnowazna

e PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych. — lub rownowazna

e PN-70/B-1 0026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania. — lub rownowazna

e PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. — lub
rOwnowazna

e PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. — lub réwnowazna

e PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z — lub
rownowazna autoklawizowanych betondw komorkowych. Wymagania i badani przy
odbiorze.

e PN-70/B-101 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— lub rownowazna
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e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewani
budynkow mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego. — lub rownowazna

e PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania. — lub rownowazna

2.10.2 Inne dokumenty instrukcje i przepisy

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami). — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z p6zn. zmianami). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

¢ Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewngtrznych zespolonych systemdw ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

e Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkéw Warszawa 2002 .

e ZUAT 1 5/y.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT 151V.0412003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjne;j.

e Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997
r.

e ZUAT 151V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

e ZUAT 1 5NII1.0712003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

e ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC21 2 z 06.09.2002 r.

e ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Laczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
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06.09.2002 r. Warunki techniczne wykonania odbioru rob6t budowlanych tom I
Budownictwo ogodlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do
wyroboéw budowlanych.
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3 Rynny, i rury spustowe i obrobki blacharskie
3.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru robot budowlanych przy remoncie potaci dachu:
wymiana rynien, rur spustowych.

3.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze robot zgodnie z kosztorysem i opracowaniem projektowym

3.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;.

3.4 Okreslenia podstawowe

e Rynna - koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;.
e Rura spustowa — rura odprowadzajaca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

3.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i wyznaczong osobg do nadzoru prac.

3.6 Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt 1 gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ ich
wykonania. Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winny by¢ wykonane
$cisle wg dokumentacji technicznej, warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy
robotach dekarskich.

3.7 Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z placem budowy, cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze 1 z
pozostatymi odrgbnymi czg$ciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji
robodt). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegolnych opracowan.
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3.8 Materialy

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢
deklaracj¢ zgodnos$ci oraz oceng Panstwowego Zakladu Higieny.

e rynny PCV pdlokragte o srednicy 150mm

e rury spustowe PCV potokragle o srednicy 120mm

e uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z PCV

3.9 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu dopuszczonego obrotu

3.10 Transport
3.10.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane
1 transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1
m . Ostre krawedzie stojakow, §rodkdw transportu stykajgce si¢ z rynnami i rurami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob. Ladunek w czasie transportu powinien by¢
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i rzucania.

3.11 Wykonywanie robot
3.11.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacyjny 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

Zdemontowac istniejgce parapety zewnetrzne i zamontowac nowe wykonane z blachy
powlekanej ( po uprzednim ocynkowaniu ) w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,
zakonczone zaslepkami. Grubos¢ blachy 0,55-0,75mm. Parapet powinien wystawac poza lico
$ciany ok. 5 cm. Najwazniejsza rzeczg o ktorej nalezy pamigta¢ przy montazu parapetow
zewngtrznych jest nachylenie o ok. 5 stopni, by parapet nie zatrzymywat a odprowadzat
wodg. Otwory odwadniajace w oknach nie powinny by¢ zastonigte przez parapet . Nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze blacha kurczy si¢ 1 rozszerza pod wptywem ciepta. Zatem pomigdzy
wewngtrznymi krawedziami otworu okiennego a parapetem powinna by¢ zachowana
minimalna dylatacja. Przed przystapieniem do montazu wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie. Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy powlekanej w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem. Przed przystapieniem do montazu wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

| 3.11.2 Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcja producenta.

| 3.12 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rynien i rur spustowych jest mb.
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3.13 Odbior robot
3.13.1 Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST,

dokumentacji projektowej 1 Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, Tom I

Roboty budowlane w zakresie:

e Powloki

e  Wymiarow

e Rozstawu

e wykonania rynien oraz potagczen

e rozmieszczenia uchwytow: co 50 — 80 cm

e sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnos$ci, obowigzkowo za pomoca wody spadek
rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%

e usytuowania zewngtrznej linii poziome;j i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
przekrycia brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu
wewnetrznego,

| 3.13.2 Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi
w ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom I Roboty budowlane w
zakresie

e Powloki

Wymiaréw

Rozstawu

wykonania rur i polgczen

umocowania w uchwytach: co 3m

prostoliniowosci : 3mm/2m

szczelno$ci, obecnosci dziur 1 peknigé

pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do Smm:
odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

3.14 Przepisy zwigzane

e PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. — lub réwnowazna

e BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych — lub rownowazna

e  BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych — lub réwnowazna

e Instrukcja techniczna producenta
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4 Wymiana drzwi
4.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem czynnosci tj: wymiana istniejagcych drzwi wejsciowych e szczycie
budynku oraz drzwi do kottowni obejmujaca konieczno$¢ wykucia futryn z muru, montaz
nowych drzwi wraz z powigzanymi pracami budowlanymi tj: wykonanie obrobki szpalet:

tynki, szpachlowanie i malowanie.

| 4.2 Zakres robot objetych specyfikacja.

Wymiana drzwi, czastkowe roboty budowlane.

| 4.3 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg iz prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku, zabezpieczenie podtog, §cian oraz
elementéw wyposazenia budynku przed zniszczeniem wynikajacym z prowadzenia prac.

Prace nalezy prowadzi¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

| 4.4 Materialy.

Parametry drzwi:

grubos¢ skrzydta - 40 mm
wypetnienie skrzydta - spieniony polistyren

wersja ocieplana z zabudowg blachg od zewnatrz i wewnatrz

materiat skrzydta 40 x 30 mm - profil zamkniety ocynkowany z blachy 1.5 mm
materiat ramy 50 x 40 mm - profil zamkniety ocynkowany z blachy 1.5 mm
okfadzina z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm, malowane proszkowo

zastosowane farby - odporne na czynniki atmosferyczne

uszczelka po catym obwodzie
drzwi do kottowni z kratkg wentylacyjna,
wszystkie drwi otwierane na zewnatrz

Wyposazenie:

skrzydfo z oscieznica
klamka z zamkiem
wktadka z 3 kluczami
kotwy montazowe
uszczelki

prég 20 mm

Pozostate materialy

kotwy stalowe

kotki rozporowe

pianka poliuretanowa

tynk cementowo-wapienny wykonany rgcznie
sucha zaprawa szpachlowa

gips szpachlowy

piasek do zapraw
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e cement portlandzki 25 z dodatkami
e wapno hydratyzowane
e piasek

| 4.5 Sprzet.

Sprzet stosowany: drobny sprzet pomocniczy niezbedny do wykonania robot

| 4.6 Transport.

Srodkiem transportu sprzetu i materiatldow jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

4.7 Wykonanie robét.
4.7.1 Wymagania

* Sprawdzi¢ wymiary przeznaczonych do montazu drzwi (o$cieznic), oraz otwor
powstaty po wykuciu os$cieznic istniejacych. Luz migdzy otworem a o$cieznicg
przeznaczong do montazu powinien wynosic:

o na szeroko$ci otworu 2 + 6 cm
o na wysokosci otworu 5 + 9 cm

» Ustawi¢ w pionie i1 poziomie o$cieznic¢ z zachowaniem przyjetych luzow
zamontowac¢ o$cieznice¢ kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w
zaleznosci od zalecen producenta

*  Szczeliny migdzy ramg a murem wypehi¢ pianka poliuretanowa

*  Wykona¢ wykonczenia o$cieznic w postaci tynku cementowo wapiennego ,
szpachlowania i malowania.

*  Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegoétowy instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

4.8 Ogolne zasady montazu stolarki.

Montaz drzwi w przygotowanym i sprawdzonym uprzednio otworze polega na:
e zdjeciu z drzwi ewentualnej folii zabezpieczajacej 1 sprawdzeniu funkcjonalnosci.
Zdjeciu skrzydta z o$cieznicy
Przymocowaniu kotew do odmurowanej strony o$cieznicy.
Wstawieniu o$cieznicy w otwor.
Wypoziomowaniu, wypionowaniu i unieruchomienie o$cieznicy za pomocg klinow
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach).
Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnos$ci
Dokonaniu ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.
Zdjeciu skrzydta i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru
Zatozeniu rozporéw pomigdzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewegzen. ¢
Wypehieniu piankg poliuretanowg szczelin miedzy murem a o$cieznicg w celu
uszczelnienia
e Zdjeciu rozpordéw i klindw, oraz zatozenie skrzydet.
e Wykonaniu regulacji okuc¢.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy nalezy
naprawi¢ i oczys$ci¢ osciez. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydta przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow typu:
zaczepy, gwintowane haki do oscieznic, "wkrety" itp. Mocowanie o$cieznic za pomocag
gwozdzi jest niedopuszczalne. Osadzone drzwi po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z
jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢.

Zamocowanie / zakotwienie drzwi w murze.

rozstaw mocowan Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby byto
zagwarantowane swobodne przenoszenie sit na elementy budynku. Z reguty odstep
pomiedzy poszczeg6lnymi punktami zamocowan przy usztywnionych profilach
powinien wynosi¢ najwyzej 700mm. Odstep od naroznikéw, stupka statego oraz
ruchomego nie powinien przy tym przekracza¢ 100 mm - mierzac od wewngtrznego
naroznika, wskutek czego powstaly odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do
pierwszego punktu zamocowania wynosi ok. 150mm. Dla rozmieszczenia zamocowan
obowigzujg z reguty szkice schematyczne. W szczegolnych wypadkach konieczne sg
dodatkowe zamocowania.

Kotwy montazowe Wybor kotew nastepuje przez uwzglednienie przenoszonych sit,
wytrzymatos$ci tacznych czgsci (Sciany ceglana betonowa itp.) oraz sit wystepujacych
w szczelinie polaczeniowej. Z reguly uzywa si¢ ptaskich kotew stalowych
mocowanych na kotki rozporowe.

Zamocowanie kotwami: Kotew §cienna jest wypuszczana w przewidziane na nig
miejsce w zewngtrznej stronie oscieznicy. Mocuje si¢ ja w odstepach 700mm , przy
czym zewngtrzne punkty zamocowania powinny leze¢ okoto 100mm (dla drzwi
biatych) 200mm (dla drzwi kolorowych) od narozy wewngtrznych. Zamocowanie
kotwy montazowej do o$cieznicy odbywa si¢ $rubg samo wiercaca. Gdy kotwy
zostang zamontowane drzwi zostaja wstawione w otwor w murze. Przedtem w
naroznikach uktada si¢ klocki wyréwnawcze. Nastgpnie drzwi zostaja doktadnie
ustawione w pionie za pomocg poziomnic oraz unieruchomione klamrami
drewnianymi. Jezeli drzwi sg ustawione prawidtowo, mocuje si¢ kotwy do muru.
Poleca si¢ ztacze srubowe 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania
klamry drewniane mozna ponownie uzywac.

4.9 Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wraz ze szpachlowaniem i

malowaniem Podstawa platnosci

Ptatno$¢ bedzie wykonana tylko za roboty wykonane. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie
roboty zwigzane z wykonaniem wymiany drzwi wewnetrznych przedstawione powyze;j.
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S Wymiana opraw oswietleniowych na typu LED
5.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych polegajacych na wyminie opraw oswietleniowych typu LED.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

5.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie robot, ich jakos¢, zgodnos¢ z
dokumentacja, specyfikacja, normami, poleceniami Zamawiajacego, zgodnie z art. 22, 23 1 28
ustawy Prawo Budowlane. Prowadzenie robdt w budownictwie wymaga stosowania si¢ do
warunkow 1 wymagan podanych w przepisach obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz
uzgodnien wykonania robot z jednostka utrzymujaca obiekt. Przed rozpoczgciem robot
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem, gdzie beda prowadzone prace oraz stwierdzié
odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbior frontu robot przez Wykonawce od
Zamawiajacego powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron 1
udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu. Koordynacja robot budowlano-
montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy. Koordynacja nalezy
objac projekt organizacji budowy, szczegdtowy harmonogram opracowania robdt oraz
pomocnicze roboty ogdlnobudowlane towarzyszace robotom wymiany opraw
oswietleniowych.

5.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wymiang opraw oswietleniowych na typu LED

5.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
5.4.1 Prace towarzyszace:

e prace odbywac si¢ beda na czynnym obiekcie, kazdorazowo po zakonczeniu robot
nalezy usung¢ powstate odpady i zanieczyszczenia, przywracajac teren prac do
powszechnego uzytkowania szczegdlnie pod wzgledem czystosci i bezpieczenstwa;

e utrzymac zasilanie obiektu, wszelkich wytaczen dokonywaé w uzgodnieniu z
uzytkownikiem obiektu;

e przewOz materiatdéw i narzedzi do miejsca ich wykorzystania;

e inwentaryzacj¢ powykonawczg wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu
robdt. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z uzytkownikiem
obiektu.

5.5 Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogolne,
podstawowe 1 stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczeg6lnie
niebezpiecznych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia
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przeciwpozarowego w statej gotowosci, a takze dokonywania sprawdzen przed opuszczeniem
stanowiska pracy pod wzgledem mozliwosci wystapienia zrodet pozaru. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania si¢, do obowigzujacych przepiséw bhp i ochrony
przeciwpozarowej.

5.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie w budynku/kontener na magazynek podrgczny do
sktadowania opraw oswietleniowych na czas prowadzenia prac. Sktadowanie materiatow i
urzadzen powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢ ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wpltywow atmosferycznych
lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwos$ci materialdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta w w/w zakresie.

5.7 Warunki dotyczgce organizacji robot oraz zabezpieczenia terenu robot

Roboty prowadzone beda w czynnym i uzytkowanym budynku. Nalezy przewidzie¢
utrudnienia w realizacji oraz roboty zabezpieczajace w celu wydzielenia pomieszczen do
prowadzenia robot budowlanych. Na Wykonawcy, ktory bedzie realizowat przedmiotowe
zamoOwienie spoczywa odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie miejsca realizacji robot przed
ingerencja pracownikow i uzytkownikow czynnego obiektu, w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Ponadto Wykonawca ma obowigzek utrzymania czystosci, zabezpieczenie przed
zapyleniem czg¢$ci uzytkowanej, przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej na
terenie realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

5.8 Dokumentacja

Dokumentacja zawiera opis przedmiotu zamdéwienia, wykaz ilo$ci opraw o$wietleniowych
zgodnie z ktorymi nalezy zrealizowa¢ wyming opraw oswietleniowych.

5.9 Materialy

Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja, opisem przedmiotu
zamoOwienia. Stosowanie innych materialow o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane
wymaga uzyskania zgody Zamawiajacego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy
powinny posiada¢ aktualne atesty lub deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajace
spelnienie wymogdow normatywnych danego typu urzadzenia
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6 Instalacja fotowoltaiczna
6.1 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robot obejmuje:
e montaz konstrukcji pod panele PV,
montaz paneli PV na konstrukeji,
utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,
modernizacja rozdzielnicy elektryczne;,
montaz rozdzielnicy PV,
montaz uktadu automatyki,
wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,
uruchomienie uktadu 1 regulacje,
e szkolenie z obstugi.
Zakres prac obejmuje rowniez:
e wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
e zamurowanie otworé6w montazowych po wprowadzeniu urzadzen i wykonanie napraw
pokrycia dachowego w miejscu ich wykonania,
e wykonanie przepustow w miejscach przejs$¢ tras kablowych przez §ciany, dach lub
inne przeszkody,
e uszczelnienie przepustow.

6.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdow pomocniczych zastosowanych

do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia

do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem
Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujagcym dokumentacje.

6.3 Materialy
6.3.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadaé
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach
materiatlowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

6.3.2 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.
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6.3.3 Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentoéw,

w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialdow oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

6.3.4 Rodzaj materialow
6.3.4.1 Panele fotowoltaiczne

Minimalne wymagania dla paneli

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane w STC
| Typ modutu N'Ionokryétaliczne, technologia Shingled PERT lub
roéwnowazna
2 Moc modutu Min. 380 Wp
3 Sprawno$¢ modutu Min. 20 %
4 Tolerancja mocy Wylacznie dodatnia min +5Wp
Wspotczynnik wypehienia FF wg IEC . 0
> | 61215-2:2016 Min. 79 %
6 Wspotczynnik temp. mocy Nie gorszy niz -0,34%/K
7 Napigcie w punkcie maks. mocy (Vmpp) W zakresie 34.50-38.7 V
wg STC
2 Natezenie pradu w p. maks. mocy (Impp) W zakresie 9.60-10.47A
wg STC
9 Napie¢cie obwodu otwartego (Voc) W zakresie 46,5-47,1V
10 | Prad obwodu zamknigtego (Isc) W zakresie 11,02-11,9A
11 | Liniowa gwarancja mocy min.: 80% po 25 latach
. . . 1 rok: min. 97% mocy znamionowe;j
12 S
Gwarancja wydajnosci 25 lat: min. 80% mocy znamionowej
Wiytrzymatos¢ mechaniczna na obcigzenie
od $niegu potwierdzona certyfikatem .
131 Zgodnic 7 [EC 61215-1:2016 oraz IEC Min.: 5000 Pa
61730-2:2016
14 Wyt?zyrrllalosc mechaniczna na parcie i Min.: 2400 Pa
ssanie wiatru
15 | KlasaIP IP 67
16 | Certyfikowane wedtug: IEC 61215, IEC 61730 IEC 61701 i IEC 62716
17 | Produkowane w zaktadach certyfikowanych wg ISO 9001 i 14001.
18 | Znak CE - zgodnie z odno$nymi dyrektywami UE

Minimalna sumaryczna moc paneli nie moze by¢ mniejsza niz 30 kW 1 nie moze by¢ wyzsza
o wiecej niz 5 %.

6.3.4.2 Inwerter

Minimalne wymagania dla inwertera:

Lp.

Opis wymagan

Parametry wymagane

1

Moc znamionowa AC
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) Zakr.es 'napie;cia% wejsciowego AC Min 180 [V]
(napigcie znamionowe)

3 Maksymalne napiecie wejsciowe DC Min. 1000 [V]

4 Znamionowe napigcie wejsciowe DC Min. 700 [V]

5 Maksymalny prad wejsciowy Min. 21 [A]

6 Stopien ochrony IP 65

7 Temperatura pracy -25-+60 [°C]

8 Zuzycie energii noca <3 [W]

9 Typ chtodzenia Wymuszony (wentylator)

10 | Komunikacja RS 485, WiFi, Eternet

11 Sprawno$¢ europejska Min. 96 [%]

12 | Sprawno$¢ max. Min. 98 [%]
PN-EN 50438:2014 oraz Deklaracja zgodnosci

13 | Wymagane normy z Dyrektywa 2014/35/EU oraz Dyrektywa 2014/30/EU,
2011/631-NC Rfg

14 | Gwarancja Min. 15 lat
IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100, IEC61000-

15 | Certyfikaty 6-2, IEC61000-6-3 , TEC61000-3-11, IEC61000-3-12,
RoHS

16 | Innowacyjnosc¢ Zastosowanie technologii ,,Shingled PERT

6.3.4.3 System montazowy

Wymagania dla konstrukcji no$nej:

aluminium anodowane,

elementy Iaczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762,
wytrzymato$¢ profilu solarnego na odksztatcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN -
potwierdzone odpowiednim wynikiem badan,

wytrzymalo$¢ na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN -
potwierdzone odpowiednim wynikiem badan,

profile solarne wykonane z materiatu wg normy PN-EN 515:1996 o jakosci TS
aluminium 6005 - potwierdzone stosownym certyfikatem producenta,

wysoka jako$¢ wykonania,

do kazdego rodzaju pokrycia dachowego,

min. 10 lat gwarancji.

6.4 Sprzet

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochdd skrzyniowy 5 t,
zuraw samochodowy 5 t,

wozek widltowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda.

6.5 Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na roztadunek palet z modutami
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fotowoltaicznymi i stosowac si¢ do wskazan na opakowaniu. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

6.6 Wykonanie robét
6.6.1 Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC musi by¢ dostosowane do wymogow instalacji PV. Trasy
kablowe na dachu prowadzi¢ w korytach, wewnatrz budynku - w rurkach ostonowych.
Do taczenia moduldow nalezy stosowac kable jednozytowe gigtkie w specjalnej izolacji
do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodow stosowac systemowe akcesoria
taczeniowe - dtawiki, ztacza, wtyki, itp.
Stosowane przewody musza spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e temperatura pracy od -40°C do+120°C,

e odporno$¢ na promieniowanie UV i ozon,

e odporno$¢ na srodowisko kwasne 1 warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).
Po stronie AC stosowa¢ przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i
ostonie polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodow dobra¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Catos¢ urzadzen sktadajacych si¢ na jeden generator nalezy umiesci¢ w szafie
rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi by¢ w 11 klasie
izolacji, IP65. Nalezy zapewni¢ odpowiednia przestrzen i wentylacje w szafie z
uwzglednieniem nagrzewania si¢ urzgdzen. Opcjonalnie dopuszcza si¢ w miejscach
chronionych przed dostgpem o0sob niepowolanych montaz urzadzen bezposrednio na $cianie -
osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC 1
AC stosowa¢ obudowy natynkowe modutowe w 1II klasie izolacji (IP65 dla DC i IP55 dla AC)
z drzwiczkami przezroczystymi 1 zamkiem patentowym.

6.6.2 Instalacja fotowoltaiczna
6.6.2.1 Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowac na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;j i
instrukcja montazu producenta.

6.6.2.2 Przemiennik czestotliwosci.

Potaczenie od falownika do rozdzielni gtéwnej wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta
oraz zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;.

Laczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa calej instalacji PV.
Przetwornice umiesci¢ na postumentach lub na dodatkowych ksztattownikach potaczonych
mechanicznie, w ten sposob, aby chronic je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i
dziataniem promieni stonecznych. Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak np.
wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaiczne;.

6.6.2.3 Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
e zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
e izolacja robocza,
e samoczynne wytaczenie w uktadzie sieciowym.
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| 6.6.2.4 Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczego6lnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduly musza zosta¢ objete systemem uziemionych potaczen wyrdwnawczych: gtownego
(gldwna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla cz¢sci przewodzacych,
jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego. Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury
cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu -
gléwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznos$ci dokonania potaczenia
bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Konstrukcje stotéw nalezy uziemi¢ osiagajac rezystancj¢ uziemienia ponizej 10 Ohm.
Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ II.
Minimalny przekroj przewodu ochronnego do polaczenia ogranicznikéw przepie¢ 6 mm?.
Maksymalna odleglo$¢ przewodu ochronnego do szyny wyroéwnania potencjatow 1 metr.

6.6.3 Konstrukcja nosna.

Ogniwa fotowoltaiczne montowac na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu
montazowego. Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane
moduty PV tworzyly jednorodng ptaszczyzne.

Zweryfikowac¢ rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dlugo$¢, wymiary belek
docigzajacych po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu. Do montazu konstrukcji
wsporczej przystapi¢ po zakonczeniu prac remontowych konstrukeji dachu.

| 6.6.4 Montaz paneli na pokryciu z plyty warstwowej

Dzisiaj producenci mocowan paneli fotowoltaicznych oferujg dla ptyt dachowych
warstwowych standardowa palete rozwigzan stosowanych:

Powyzsze zdjgcia prezentujg system mocowania za pomocg szyny przykrecanej do szczytow

garbu trapezu za pomocg blachowkretow z kotnierzem uszczelniajagcym. Pomigdzy szyng a
blachg stosowana jest dodatkowa uszczelka (najczgsciej EPDM).
—

Powyzej pokazano montaz na systemowej szynie montazowej wielorowkowej, ktora
przytwierdzana jest do dachu za pomoca uchwytow trapezowych. Uchwyty trapezowe
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dopasowane sg do ksztaltu blachy i mocowane do jej bokéw za pomoca wkretow farmerskich
(po sze$¢ na jeden uchwyt). Roéwniez w tym rozwigzaniu pomi¢dzy uchwytem a blacha
trapezowg zastosowano uszczelkg.

Obydwa powyzsze typy rozwigzan sg obecnie podstawowymi stosowanymi na dachach
pokrytych ptytami warstwowymi. Glowna zaleta tych systemow jest prostota i szybkos¢
montazu. Niestety jest to okupione potrzeba wykonania duzej ilosci otworéw w blasze
pokrycia.

Nalezy rowniez wprowadzi¢ ograniczenia co do umiejscowienia punktow mocowan na dachu
wykonanego z ptyt warstwowych. Nie powinno si¢ ustala¢ tych punktow w miejscach
wystepowania tgczen plyt dachowych (zamek podtuzny oraz poprzeczny). Umiejscowienie
uchwytéw w tych miejscach moze spowodowac rozszczelnienie pokrycia dachowego.
Pamigtajmy ze w przypadku ptyty warstwowej nie mamy dodatkowej obrony w postaci
warstwy wstepnego krycia ktora wystepuje w klasycznych dachach. Naktada to obowigzek
szczegoOlnej dbatosci o jakos¢ montazu elementow systemow fotowoltaicznych.

6.7 Kontrola jakoSci robot
6.7.1 Ogolne zasady

Sprawdzenie 1 odbior robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami 1 przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

e zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

e prawidlowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

e wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,

e wykonanie wymaganych pomiardéw z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

6.7.2 Proby montazowe po zakonczeniu robot

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiarow i testow okreslonych
wymogami obowigzujgcych norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD, do ktdérego sieci zostanie podtaczona elektrownia,
m.in. do przeprowadzenia badan:

e rezystancji izolacji,

e ciaglosci potagczen obwodow,

e impedancji petli zwarcia.

Préby nalezy wykonywa¢ w podanej wyzej kolejnosci. Metody pomiarowe powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy dokona¢ testow:

e charakterystyki U-I kazdego z tancuchow modutow wykonane przy natgzeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?. Dane z pomiaréw musza zawiera¢
adnotacje odno$nie temperatury modutu w czasie wykonywanego testu, natezenia
promieniowania stonecznego, przy jakim zostal wykonany pomiar;

e pomiar mocy poszczegbdlnych tancuchow PV modutow przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?;

e pomiar mocy czynnej kazdego z falownikow 1 wspotczynnika mocy przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m? z adnotacja o warunkach
meteorologicznych, przy jakim zostal wykonany pomiar (temperatura otoczenia,
natezenie promieniowania stonecznego, predkos¢ wiatru);

Strona 60 |




¢ badanie termowizyjne pracujagcych modutow fotowoltaicznych przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?.
Po zakofczeniu pomiardw i prob nalezy powtornie sprawdzi¢ czy zainstalowane urzadzenia i
osprzet spetniajg warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Odnosi si¢ to gtownie do srodkow
ochrony przeciwporazeniowe;.

6.7.3 Pewnos¢ zasilania

Maksymalne dopuszczalne spadki napi¢¢ dla linii zasilajacej od transformatora do ostatniego
odbiornika nie mogg przekraczac: - dla odbiornikoéw sitowych 5%.

Wszystkie zabezpieczenia musza wytrzymac prad zwarciowy w miejscu zainstalowania.
Selektywnos$¢ dziatania zabezpieczen zwarciowych uzyskuje si¢ przez stopniowanie pragdow
znamionowych.

Zabezpieczenia nadpragdowe oraz réznicowopragdowe musza spetnia¢ warunki
automatycznego odlaczenia uszkodzonego urzadzenia od zrddta zasilania w okreslonym
przepisami czasie.

6.8 Obmiar robot

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i kpl.
(komplet) zamontowanych urzadzen.

1 6.9 Odbiér robot

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji,

* badania (pomiary i proby) instalacji,

* proby rozruchowe.
Badania odbiorcze powinny by¢ poswiadczone odpowiednimi protokotami. Protokoty z badan
(pomiardw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru.
Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem, uzyciu wiasciwych
materiatow, prawidtowosci zamocowan, potaczen urzadzen oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami, przeprowadzonych prob instalacji.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, w tym dokumentacji powykonawczej,
pomiardw oraz ocenie wizualne;j.

6.10 Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Placi si¢
za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w ST.
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6.11 Przepisy zwigzane

e PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw porazeniowa. — lub rownowazna

o PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. —
lub réwnowazna

o PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym. — lub
rOwnowazna

e PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed spadkiem napigcia. — lub
rOwnowazna

e PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie. — lub rownowazna

e PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym. — lub réwnowazna

o PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.
— lub rownowazna

e PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa. — lub rGwnowazna

e PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogo6lne. — lub réwnowazna

e PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. — lub
rOwnowazna

o PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa. — lub rownowazna

e PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odlaczania izolacyjnego i taczenia. — lub rownowazna

e PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. — lub rownowazna

e PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa. — lub
rOwnowazna

e PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 4: Zasilacze —
lub réwnowazna

e PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg¢$¢ 14: Projektowanie,
zaktadanie, odbior, eksploatacja 1 konserwacja instalacji. — lub rbwnowazna

e PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie
- Terminologia — lub rownowazna

e PN-EN 60849:2001. Dzwigkowe systemy ostrzegawcze — lub réwnowazna
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7 Docieplenie stropodachu metoda wdmuchiwang
7.1 Wstep
7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru docieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z welny
mineralnej grubo$ci 26 cm w tym 5% na osiadanie metoda wdmuchiwania pneumatycznego.

7.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

7.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce
na celu docieplenia stropodachu granulatem z welny mineralnej grubosci 26 cm w tym
5% na osiadanie metodg wdmuchiwania pneumatycznego.
W sktad tych robdt wehodzi:

e roboty przygotowawcze i demontazowe,

e przygotowanie podtoza,

e ocieplenie.

| 7.1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

| 7.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz porzadkowych obowigzujacych na
terenie.

7.2 Materialy

Zaktada si¢ docieplenie stropodachu granulatem z welny mineralnej grubosci 26 cm w
tym 5% na osiadanie metoda wdmuchiwania pneumatycznego.
Uwaga:
Zastosowac granulat z welny mineralnej o parametrach nie gorszych niz:
e obliczeniowy wspdiczynnik przewodzenia ciepta A=0,038 W/mK
e gesto$¢ nasypowa granulatu p= 50kg/m?
e klasa reakcji na ogien
e niepalny Al
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7.3 Materialy pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachow
wentylowanych zalicza sig¢:

e kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznos$ci wentylacji

e nawiewne]j istniejgcej, tagczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosic¢
1/500 powierzchni stropodachu.

e ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkoéw
wentylacyjnych o wym. 0,5 x 0,5 m z otworem fi 80mm posrodku ze Scietymi
naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia napr¢zen

e korki betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworow montazowych izolacji z
granulatu

e klej mrozoodporny do klejenia korkéw betonowych

e ksztaltki z papy termozgrzewalnej do zaklejania korkéw betonowych o wym. 0,6x 0,6
m ze $cigtymi naroznikami pod katem 45°

e clastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelniania szczeliny dylatacyjnej pomig¢dzy
kominkiem a krawedzig wycigtego krazka z ksztattki papy 1 uszczelniania krawedzi
taczacej ksztaltke z papy z istniejacym pokryciem dachu

e gaz propan-butan w butli do przyklejania papy termozgrzewalne;j

e Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materiaty podstawowe

¢ wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych 1 innych przepisow
technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i
postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

7.4 Wykonanie robot
7.4.1 Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza si¢ :

e zabezpieczenie terenu wokot obiektu

e ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujacych

e rozmieszczenie paczek granulatu

e weciagni¢cie wezy elastycznych na dach
whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach
nawiercenie otwordw probnych (2—4 szt.) w czgsci stropodachu w celu okreslenia
stanu istniejacej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz ukladu $cianek azurowych
podtrzymujacych gorng ptyte dachu. Czynnos¢ ta stanowi rowniez kontrole zgodnos$ci
projektu archiwalnego ze stanem faktycznym.
e wytrasowanie otwordéw technologicznych
® wycigcie otworow

7.4.2 Ocieplenie stropodachu granulatem

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych robot
przygotowawczych przez monteréw izolacji cieplnej. Sposdob wdmuchiwania granulatu
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze kazdym polu pomigdzy Sciankami
podtrzymujacymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za
pomoca specjalnej obrotowej koncoéwki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego
otworu przez lunete obserwacyjng ,,peryskopu” pracownik okresla miejsca puste tzw.
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,kieszenie” ktore sterujacy uzupetia granulatem. W celu rownomiernego utozenia warstwy
granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej koncowki i przy sterowaniu
lunetg przedmuchuje si¢ samym powietrzem. £.aczno$¢ operatora maszyny wdmuchujacej z
operatorem koncowki obrotowej odbywa si¢ za pomoca specjalnego operatorskiego sprzetu
(radiotelefony).
Nalezy wykona¢ sukcesywne wraz z postepem robot fotografowanie przestrzeni stropodachu.
Dokumentacja fotograficzna stanowi zatacznik do protokotu odbioru robét. Po zakonczeniu
wdmuchiwania granulatu, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci warstwy izolacji i
odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru, nalezy zaklejenie otworoéw
technologicznych zgodnie z projektem przy uzyciu odpowiednich korkow betonowych z
betonu B15 i kleju mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej. Na otworach gdzie
przewidziano wentylacje wywiewng przykleja si¢ kominki wentylacyjne 1 obrobienie ich papa
termozgrzewalng. Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru
sukcesywnie 1 na biezaco przed ich zakryciem. Do materialéw podstawowych zaliczamy
granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej spelniajagce wymagania zawarte w
okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania,
przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jako$ci. Materiaty termoizolacyjne
(granulaty) powinny odpowiada¢ wymaganiom normom lub aprobat technicznych ITB
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie.
W szczegbdlnosci powinny odznaczac si¢:

e niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (A)
matg gestoscig objetosciowy (kg/m?)
matg wilgotno$cig zard6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
duza trwato$cig 1 niezmienno$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu
odporng na wptywy biologiczne
odpornoscig ogniowa Al

e brakiem wydzielania substancji toksycznych
Dostarczanie 1 sktadowanie granulatu z welny mineralnej powinno odbywac si¢ zgodnie z
trescig zapisdéw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde
opakowanie granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena
zgodnosci wykazata zgodno$¢ wyrobu (granulatu) z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng lub krajowa.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzib¢ na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dokonat
oceny zgodnosci 1 wydat na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci
z Polska Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng. Sposdb oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198/2004, poz. 2041).

7.5 Sprzet
7.5.1 Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny 1 agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢ tak aby ich wydajno$¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejacej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji
sktadajacej si¢ z ptyt dachowych korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych
z odpowiednim spadkiem z cegly ceramicznej badz wapienno-piaskowej wymaga
zastosowania maszyny uniwersalnej badz o okreslonej wydajnosci, aby wdmuchiwana
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warstwa granulatu byta uktadana rownomiernie. Maszyny o duzej wydajnos$ci przy braku
do$wiadczenia wykonawcy przy tego rodzaju stropodachach moga powodowaé wigksze
zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczes$nie formowac tzw. ,kieszenie”.
Zaleca si¢ stosowac agregaty o wydajnosci od 4m*h do 10m?/h. Kazde z urzadzen winno
by¢ opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Pracownik obstugujacy
maszyne lub agregat musi by¢ przeszkolony przez kierownika robot.

7.5.2 Sprzet techniczny i bhp

e Aparat fotograficzny cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachow sprzezony
z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej w celu wykonania zdje¢ tych
przestrzeni

e Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych

e Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji
$cianek azurowych

e Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne

e Wiertarka udarowa

e Miotek udarowy

e Peryskopowa luneta obserwacyjna pod§wietlana specjalng lampa stuzaca do kontroli

wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe;j

Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujacej

Ubrania robocze 1 ochronne

Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej

Maski pyloszczelne twarzowe i okulary ochronne

Kaski ochronne

Ochrona rak -stosowa¢ odpowiednie rgkawice

Pasy bezpieczenstwa

7.6 Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem
wielkosci dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

7.7 Kontrola jakoSci

Wymagana jako$¢ granulatu powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci —deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci zamieszczonym
na opakowaniu materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania nie dopuszcza si¢
stosowania do robot termoizolacyjnych materiatow pochodzenia organicznego, ktorych
wlasciwosci moga zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropdéw ( dotyczy zasypek z
celulozy zawierajacych sol) odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie parametréw
technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty techniczne;.
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7.8 Odbior robot

Podstawa do odbioru izolacji stropodachow wentylowanych powinna stanowi¢ dokumentacja
techniczna
Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru rob6t , podajac nastepujace informacije:

e nazw¢ inwestora

e rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska
Aprobatg Techniczng
adres 1 rodzaj obiektu oraz powierzchni¢ stropodachu
nazwe firmy wykonujacej ocieplenie
charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m*/h)
$rednig grubo$¢ izolacji cieplnej (cm)
$rednig gestos¢ granulatu (kg/m?)
ilo§¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodno$ci producenta
ilo§¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnigtego (kg)
ilos¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.)
ilos¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.)
date rozpoczecia i zakonczenia robot
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z wiedzg inzynierska,
sztukg budowlang 1 obowigzujgcymi przepisami
podpisy kierownika robo6t, inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego
zatacznik do protokotu odbioru stanowi dokumentacja fotograficzna w czasie
wykonywania prac

7.9 Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci stanowi Protokot odbioru.
Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
przygotowanie podtoza,
wykonanie systemu ocieplenia stropodachu wentylowanego,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuni¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadow w sposob uzgodniony z Inwestorem.
Uwagi:
Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone i
poinstruowane w zakresie warunkow i technologii wykonywania termomodernizacji
stropodachéw oraz posiadajace specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen
stropodachu.

7.10 Przepisy zwigzane

e Audyt energetyczny
e Normy i akty prawne
o PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania
ciepta — lub rownowazna
o PN —EN 14064 Norma uzupehniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajaca
osiadanie granulatu — lub réwnowazna
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PN — EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslenie
deklarowanych i obliczeniowych wartos$ci cieplnych — lub rownowazna

PN - EN 12524 Wlasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materiatow -
stabelaryzowane warto$ci obliczeniowe — lub rownowazna

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspolczynnika strat ciepta przez przenikanie —
lub réwnowazna

PN - EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na pow. przegrod —
lub réwnowazna

PN - B-20130: 1999/Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
lub réwnowazna

PN - B-06250 i PN-EN V206 - 1:2002Beton — wymagania, wlasciwosci,
produkcja i ocena zgodnosci — lub rownowazna

PN - B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z Wtdkien
szklanych — lub rownowazna
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8 Docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego
8.1 Wstep

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stropu podwieszonego z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych wraz z wykonanie docieplenia wetng mineralng.

Zamierzeniem docieplenie istniejgcego stropodachu poza aspektem termicznym jest
doprowadzenie przegrody do uzyskania mniejszym niz 0.10 jako calego zastosowanego
systemu.

8.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

8.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
e przygotowaniem materiatdw do montazu
e montazem ocieplenia z welny mineralnej gr. 20 cm o wspotczynniku 0,038
e montazem ptyt gipsowo- kartonowych w odmianie akustycznej
e kontrolg jakos$ci robot i materiatow

8.4 Okreslenia podstawowe

ptyta gipsowo-kartonowa

ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana

ruszt metalowy

profile do obudéw, $cianek i stropow z ptyt gipsowo-kartonowych

8.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

8.6 Materialy
8.6.1 Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe w odmianie akustycznej winny spetnia¢ wymagania BN-86/6743-
02
e Reakcja na ogien: A2-s1, dO
Wytrzymatos$¢ na zginanie [N] (kierunek wzdluzny, kierunek poprzeczny): >725,
>300
Twardo$¢ powierzchni - §rednica wgniecenia [mm]: >15
Gestos¢ rdzenia gipsowego [kg/m3]: >800
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u]: 10
Calkowite wchtanianie wody [%]: <10
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e Powierzchniowe wchlaniane wody [g/m2]: 220
e  Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A]: 0,25 W/(m*K)

Welna mineralna do wygtuszenia grubosci 20 cm o wspotczynniku min. 0.038

| 8.6.2 Asortyment plyt gipsowo-kartonowych

Do wykonania zabudow przewidziano ptyty grub.12,5mm w odmianie akustycznej

| 8.6.3 Wkrety do plyt

Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o $rednicy 2-3 mm
1 dlugosci 12-18 mm . Wkrety powinny by¢ ocynkowane

Welne mineralng przykrgca¢ do pokrycia dachowego za pomoca wkretow samowiercacych
poprzez kotek dociskowy.

8.6.4 Gips budowlany szpachlowy

Gips budowlany szpachlowy stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodno-
gipsowym 0,65 : 0,75.

| 8.6.5 Szpachlowka gipsowa

Szpachloéwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.

| 8.6.6 Profile stalowe do obudow, Scianek

e Profile o symbolu literowym ,,U” zimnogi¢te z blachy ocynkowanej grub. 6 mm,
spelniajgce wymagania niemieckiej normy DIN18182.

e Profile o symbolu literowym ,,C” 0 wymiarach zimno gigte z blachy ocynkowane;j
grub. 6 mm

8.6.7 Filc bitumizowany

Filc bitumizowany z welny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno
gietych.

| 8.6.8 Tasma papierowa perforowana

Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mmna potaczenia ptyt warstwowych.

| 8.6.9 Kolki mocujace profile

Kotki mocujace wstrzeliwane z nabojem 1 ostong lub kotki plastykowe.

| 8.7 Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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8.8 Wykonanie robot
8.8.1 Wymagania ogodlne

Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze nie
nizszej niz 15°C 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 60% z tym, ze oktadziny
bez spoinowania mocowane na wkregty moga by¢ osadzone juz przy temperaturze nie nizszej
niz 5 °C.

8.8.2 Wykonanie prac

Sufity, na ktorych majg by¢ wykonane obudowy z suchych tynkow, powinny stanowic
podloze sztywne i o rownej powierzchni . Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone
w dowolnym kierunku nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na 1m i 10mm na catej dtugosci lub
szerokosci. Odchylenie od pionu na wysoko$¢ i catej kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niz 5 mm . Plyty gipsowe mogg by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg o $rednicy 150-
200mm poruszanej z szybkoscig okoto 2700 obr/min., rgcznie pita stolarska lub ostrym noze
m. Powstajace po przecigciu krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb. Mocowanie plyt do
konstrukeji szkieletowej powinno odbywac si¢ za pomoca wkretoéw np. samogwintujacych wg
PN 92/M-83 102. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30cm, a ich odleglos$¢ od
krawedzi powinna wynosi¢ 10-15mm. Lebki wkretow powinny by¢ tak docisnicte, aby
wgtlebity sie w licowane powierzchnie plyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu. Pyty
tynkowe maja by¢ uktadane z zachowaniem odstgpu aby w pdzniejszym czasie nie powstaty
na ich potaczeniu rysy. Wolng przestrzen pomiedzy krawegdziami plyt nalezy oczyscic i
zwilzy¢, a nastgpnie wypetni¢ gestym zaczynem gipsowym. Spoing plaska nalezy po
stwardnieniu wyréwnac¢ rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych, po uprzednim
przyklejeniu tasmy samoprzylepnej. Po stwardnieniu przeszlifowac papierem $ciernym.

8.9 Kontrola jakoSci
8.9.1 Wymagania dla powierzchni i krawedzi suchych tynkow

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy
dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub by¢ zgodne z
katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przecigcia ptaszczyzn suchego tynku
powinny by¢ prostoliniowe .

8.9.2 Badania

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkow stanowig nastgpujace badania:

e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng przeprowadza si¢ przez
poréwnanie wykonanych $cian a suchych tynkdw z projektem technicznym i
stwierdza zgodno$¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru.

e Sprawdzenie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie kontroli
odpowiednich za§wiadczen (atestow) lub §wiadectw dopuszczania do stosowania w
przypadku materiatow nieznormalizowanych

e Sprawdzenie podtozy (rusztow) przeprowadza si¢ pordwnanie jakosci i prawidtowosci
uksztattowania ich powierzchni w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

e Sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowania ptyt przeprowadza si¢ przez porOwnanie
tych robdt z wymaganiami.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkow
przeprowadza si¢ na podstawie zgodnosci z wymaganiami za pomocg ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2m w
dowolnych miejscach powierzchni pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig ptyt z
doktadnos$cig do 0,5 mm.

8.10 Obmiar robot
8.10.1 Sposéb obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni oddzielnie dla poszczegdlnych
rodzajow 1 typoéw konstrukcji. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot
oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty
objete Dokumentacja Projektowg oraz dodatkowe, ktorych potrzeba wykonania uzgodniono w
trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawca i Inspektorem nadzoru.

8.11 Odbior robot
8.11.1 Sposob odbioru robot

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
odchylen, Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

| 8.12 Podstawa platnosci

Platno$¢ zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

| 8.13 Przepisy zwiazane

e PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — lub réwnowazna

e PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym. — lub
roOwnowazna

e BN-86/6743-02 Plyty gipsowo — kartonowe — lub rownowazna
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