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Zakres robot objetych ST:
Wymiana czg¢éci drewnianej stolarki okiennej na stolarke z profili PCV

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Podstawg wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, a
takze z innymi przepisami obowigzujacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialdow oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w
niniejszej dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci
1 postanowien.

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
wykonania i odbioru robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestoranie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej



i ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjilnwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkceji i przy badaniach materiatow, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora bgda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Materialy

Zrodla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materialow
z danego zrédla nie oznacza automatycznie, Ze wszystkie materialy z danego zrodita uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakichkolwiek zrédel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzeniem Ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczyposiadaja wazng
legitymacj¢, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

Pobranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce



usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanpokrywa Wykonawca. Pojemniki
do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bgda odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych

Atesty jako$ci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace
atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostaniestwierdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty 1/ lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

umowa 1 kosztorys ofertowy
protokoty przekazania terenu budowy
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory.

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbiodr robdt dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosédanej czesci
rob6t do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty z powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy.



Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w umowie.

Odbiér koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgloszona
pisemnie do Zamawiajgcego 1 potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Odbioér koncowy robot
nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac oddnia potwierdzenia przez zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordéw robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetiajacych
wyznaczy komisja.

Dokumenty do odbioru kencowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonaweca jest
zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajgcych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Odbior ostateczny.

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaly i1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbe¢dne do ochrony Robot, wygody spotecznosci iinnych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robo6t:

Wykonawca ma obowiagzek znaé i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob Iub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty latwopalne beda
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sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez
Kierownika budowy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST.

SST - STOLARKA OKIENNA PVC
Materialy
Okna z profili PCV 1, 5- komorowych w kolorze bialym wykonane indywidualnie na zamowienie, z
szybami termoizolacyjnymi , okucia obwiedniowe rozwieralno — uchylne .oksydowane dobrej jakosci
Technologia wykonania
Wykonywanie okien z profili PCV
1. Podstawowe parametry techniczne;
profile z nieplastyfikowanego PCV w kolorze biatym
profile PCV 5- komorowe klasy A
profile PCV wzmacniane ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi
wspotczynnik przenikania ciepla dla catego okna U <=0,9W/m?K ,
okucia obwiedniowe oksydowane, dobrej jakosci oraz blokada obrotu klamki z podno$nikiem
skrzydta
¢ nawiewniki okienne higrosterowane

2. Wymiary okien do produkcii nalezy pobra¢ z natury

Whudowywanie stolarki okiennej

- Przygotowanie o$ciezy:

1) Stolarka okienna osadzana w o$ciezu z wegarkami

2) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni

wegarkow do ktorych ma przylegac oscieznica.

3) Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezach:
o W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub belkach.
o Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami
e (nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
e Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikéw zgodnie z instrukcja producenta

profili okiennych



e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie
zawierajgcym szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod opadowych
o [stniejgce parapety zewngtrzne z blachy oczysci¢ i pomalowaé 2 x farbg ftalowa
o Wewngtrzne parapety do wykucia,nowe z PCV komorowe dostosowane do
szerokos$ci otworu okiennego
e Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. .
e Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamkna¢ i oczyscié
4) Roéznice szerokos$ci i wysokosci okna a wymiarami o$ciezy nalezy wyrownacd
poprzez doklejenie styropianu i ptyty gipsowo kartonowej wodoodpornej. /
5) Po zamontowaniu profilu naroznego o$cieze i opaske cato$¢ przeszpachlowaé
6) Oscieza okienne i opaski wokot otworu okiennego pomalowac w czgsci 2x farba
emulsyjng i w czesci 2x farba ftalowa
7) Wewngtrzne parapety do wykucia, nowe z PCV komorowego dostosowane do szeroko$ci otworu
okiennego
8) Po osadzeniu nowego parapetu zaprawi¢ otwory w o$ciezu po starym parapecie i wykona¢ pod nowym
parapecie poprzez uzupetienie tynku, szpachlowanie i malowanie farba ftalowa

ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow

Odbioér okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiaréw, ksztaltu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi jest :

o Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Odbidr okien i ich montaz powinien obejmowaé¢ wydzielone fazy rob6t montazowych, odbidr powinien

obejmowac:

e gsprawdzenie stanu i wygladu o$ciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,

e gsprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

e gsprawdzenie doktadnos$ci uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otwordw lub Scianami,

e sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni miedzy o$ciezami i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przed przenikaniem wod opadowych,

o prawidlowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,

e zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

e inne, ktére komisja odbioru uzna za niezb¢dne dla jakosci wykonanych robot.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot

.Odbioér koncowy

Odbidr koncowy robot obejmuje:

e gsprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektows, umowa, niniejszg specyfikacja itp.,

e gsprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbiorow ww
sprawdzenie jakos$ci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdw odbioru materiatow

e sprawdzenia prawidlowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie
pelychwlasciwosci techniczno-uzytkowych.

Metody i zakres kontroli:

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogoélnych ST oraz instrukcji producenta systemu Zasady prowadzenia
kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 wraz ze zmianami Al i A2
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dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych. Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180. Dla dokonania
oceny jakosci wyrobdw stolarki okiennej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiaroéw

jako$¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotodw konstrukcyjnych
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
wodoszczelnos¢ przegrod.

Przepisy zwiazane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2020r poz 1333)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz.177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 poz. 881)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych .Instytut Techniki Budowlanej ,
Warszawa.






