

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remont skarpy przy hangarze w Świeszynie, w ramach realizacji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury" na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ireneusz.ferenc@um.miastko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://platformazakupowa.pl/um_miastko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont skarpy przy hangarze w Świeszynie, w ramach realizacji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury" na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4f3b01a-ca97-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101658/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-01 14:38

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002623/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont skarpy przy hangarze w Świeszynie w ramach projektu pn.: "Pomorskie szlaki kajakowe - Brdą wśród natury". "

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia objęty jest umową Nr RPPM.08.04.00-22-0025/16-00 z dnia 11.12.2017 r. o dofinansowaniu Projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080534/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRG.271.7.2021.MJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 45963,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie skarpy przy hangarze w Świeszynie (działka nr 186 obr. ew. Świeszyno) polegającym na: remoncie drenażu i opaski wokół budynku hangaru oraz remoncie skarpy (usunięcie pni, krzewów, korzeni, uformowanie skarpy z umocnieniem płytami ażurowymi), zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy również wykonać i zamontować 2 stojaki na kajaki w budynku hangaru.

2. Stosownie do art. 103 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą:

1) dokumentacji projektowej pn.: „Remont skarpy przy hangarze” - załącznik nr 1 do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku nr 02-AB-ID-MG.6743.199.2020 z dn. 21.12.2021 r. – załącznik nr 10 do swz;

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do swz.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w ww. dokumentach, dotyczy wykonania:

3.1. robót remontowych:

1) roboty rozbiórkowe: nawierzchnie z kostki betonowej, płytek betonowych., usunięcie humusu, korzeni, krzaków, itp.) wraz z wywózką i utylizacją gruzu i ziemi;

2) roboty ziemne;

3) remont opaski z kostki betonowej wokół budynku;

4) remont drenażu wokół budynku hangaru;

5) remont skarpy (uformowanie skarpy z umocnieniem płytami ażurowymi);
 3.2. wykonanie i dostawa stojaków na kajaki - 2 szt, zgodnie ze schematem poglądowym stojaka, stanowiącym załącznik nr 12 do swz:

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących w tym: obsługi geodezyjnej - łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, przygotowawczych, rozbiórkowych dot. istniejących nawierzchni poszczególnych elementów objętych remontem, ziemnych, badań, itp.

Uwaga !

W związku z sezonem letnim (wypoczynkowo-kąpieliskowym) przypadającym na okres od 20.06.2021 r. do 03.09.2021 r. wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót z wyłączeniem w/w okresu, co należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37412000-9 - Sprzęt do uprawiania sportów wodnych

43124100-9 - Drenaże

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
 Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:

1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60287,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 131492,41 PLN