KOSZTORYS OFERTOWY 004-39-005
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys zostal sporzadzony zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (DZ.U. nr 130, poz. 1389) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. ( Dz.U. 22013 poz. 1129)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia: zlecenie Inwestora

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw z projektu, natury
katalogi nakladow rzeczowych ikalkulacje wymienione

W opisie wyceny zastosowano ceny $rednie krajowe Orgbud serwis P-n

Na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupemienie o warto$ci zrynku lokalnego.
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Chakakterystyka inwestycji:

W celu zabezpieczenia dostaw wody podczas maksymalnych rozbiorow w m. Ceradz Dolny Inwestor zdecydowat si¢ na
budowe dwobch zbiornikow retencyjnych o pojemnosci 100 m3 kazdy na terenie bylego wysypiska w Ceradzu Dolnym.
Ponadto na nwestycje skladaja sie rurociagi technologiczne zewnetrzne do zbiornika oraz stacja podnoszenia ci$nienia i sie¢
wodociagowa doplywowa oraz tloczna

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje nastepujace elementy wymienione ponizej:

Roboty sanitarne zewnetrzne

e rurocigg odplywowy ssacy PE 100 RC PN 10 @ 160mm - 17,0m
e rurociagg doptywowy na zbiorniki PE 100 RC PN 10 @ 110mm - 394,0m
e rurocigg przelewowy ispustowy PE 100 RC PN 10 @ 160mm - 15,0m
e rurocigg wodociggowy tloczny na istniejacy wodociag

PE 100 RC PN 10 @ 110mm - 432,0m
e rurociag tloczny z rzgpia do zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego

PE 100 RC PN 10 @ 32mm - 10,0m
e zasuwa do wody @ 150mm - 4sa.
e zasuwa do wody @ 100mm - 3szt.
e trojnk @ 150mm - 2szt.
e trojnik @ 100mm - 3z
e  7zbiomik retencyjny pionowy monolityczny bezmembranowy

V = 100m’ wraz z fundamentem - 2kpl

iopaska polbrukowa oraz przewody laczace sondy w
zbiorniku z systemem regulacyjnym wewnatrz stacji
podnoszenia ci$nienia
° zbiornik retencyjno - rozsgczajacy @ 2500mm - 1 kpl.
. stacja podnoszenia cisnienia @ 3000mm - 1 kpl.
wraz z hydrantem p.pozarowym nadziemmym ¢ 80mm dla
przeprowadzania testow
e roboty elektryczne 1 CCTV (odregbne opracowanie) - 1kpl
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KOSZTORYS OFERTOWY 004-39-005
Nazwa robot: ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY PITNEJ DLA
MIESZKANCOW GMINY DUSZNIKI
Lokalizacja: CERADZ DOLNY
Inwestor: .l
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SYMBOL I NAZWA JEDN Ny y
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC

1 ROBOTY ZIEMNE - RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE I SIECI WODOCIAGOWE

1 10 KNR 201-02-17-06-00

Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 3 na odklad m? 1580,00000 e
1 20 KNR 201-03-17-02-00

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i glgb do 1,5 m w gruncie suchym

kat 3-4 m? 58,02000 L
1 30 KNR 201-02-30-02-00

Zasyp wykopoéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu

kat 3 m? 1580,00000 o
1 40 KNR 201-03-20-02-00

Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i glgb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m? 58,00000 s e
1 50 KNR 201-02-36-03-00

Zageszczanie nasypOw zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m? 1638,00000 e
1 60 KNR 218-05-01-02-00

Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm m? 694,40000 s e

2 ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE I SIECI WODOCIAGOWE

2 10 KNR 201-01-19-03-00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,86800  r e
2 20 KNR 218-01-09-03-00

Sie¢ wodociggowa z rur PE ¢ 110 PN 10 (doptywowa) metr 394,00000 s e
2 30 KNR 218-01-09-03-10

Sie¢ wodociggowa z rur PERC ¢ 110 PN 10 (tloczna) metr 432,00000 s s
2 40 KNR 218-01-09-04-00

Rurociag ssagcy PE100 RC PN10 ¢ 160 mm metr 17,00000 s
2 50 WKNR W218-01-09-07-00

Rurociag przelewowy i spustowy PE100 RC PN10 ¢ 160 mm metr 15,00000 s e,
2 60 WKNR W218-01-09-01-00

Rurociag tloczny PE 100 PN10 ¢ 32 mm metr 10,00000 s e
2 70 KNR 218-03-05-04-00

Zasuwa zeliwna owalna kotnierzowa z obudowsa, wykonana r¢eznie o 150 szt 4,00000 s e,
2 80 KNR 218-03-05-03-00

Zasuwa zeliwna owalna kotnierzowa z obudowsa, wykonana recznie ¢ 100 szt 3,00000 s e
2 90 KNR 218-01-12-04-00

Ksztattki zeliwne @ 150 szt 18,00000  h .
2 100 KNR 218-01-12-03-00

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe @ 100 szt 8,00000 .

2 110 WKNR W218-01-14-04-02
Montaz trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o 150 w wykopie
skarpowym szt 2,00000 s e

2 120 WKNR W218-01-14-03-02
Montaz trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o 100 w wykopie
skarpowym szt 3,00000 s s
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2 130 KNR 228-03-04-03-22

Montaz tuku ci$nieniowego PE ¢ 110 szt 14,00000 s e
2 140 KNR 228-03-05-04-12

Montaz tuku ci$nieniowego PE przez zgrzewanie w wykopie skarpowym

suchym o 160 szt 6,00000  n e
2 150 000-00-00-01-00

Blok oporowy betonowy szt 5,00000 s s
2 160 000-00-00-02-00

Blok podporowy betonowy szt 7,00000 s e
2 170 KNR 219-02-19-01-00

Oznakowanie trasy taSma z tworzywa sztucznego metr 868,00000  h e
2 180 000-00-00-01-00

Wzmocnienie betonowe wokot skrzynki zasuwy szt 7,00000 s e,
2 190 KNR 219-01-34-02-00

Oznakowanie zasuwy na zbiorniku retencyjnym i w terenie kmpl 7,00000 s e
2 200 KNR 218-08-03-01-00

Dezynfekcja sieci @ 150 1 110 mm wraz z adaniem mikrobiologicznym jednos 1,00000 e
2 210 KNR 218-08-02-02-01

Préba szczelnosci sieci zrur PE ¢ 110-160 mm szt 3,00000 s e,
2 220 KNR 228-03-05-04-17

Montaz trojnika cis$nieniowego PE/PE ¢ 160 mm. szt 2,00000 s e
2 230 KNR 228-03-05-04-02

Ksztattki ci$énieniowe PE zgrzewane w wykopie skarpowym suchym & 160 szt 8,00000  n
2 240 WKNR W218-01-10-07-00

Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czolowego w wykopie skarpowym o

160 szt 8,00000 s
2 250 KNR 228-03-05-03-02

Ksztattki ci$nieniowe PE zgrzewane ¢ 110 mm szt 28,00000 e e
2 260 WKNR W218-01-10-04-00

Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czolowego w wykopie skarpowym o

110 szt 20,00000 e s
2 270 KNR 010-20-12-02-00

Obstuga geodezyjna rurociagi technologiczne zewetrzne i sieci zewngtrzne kmpl 1,00000 s s
3 ZBIORNIKI RETENCYJNE V=100m3 -ROBOTY MONTAZOWE I ZIEMNE
3 10 WKNR W218-07-07-01-00

Dezynfekcja zbiornika. szt 2,00000 s e
3 20 WKNR W218-07-07-11-11

Badanie mikrobiologiczne wody szt 2,00000 s e,
3 30 KNR 218-00-04-05-00

Montaz zbiornika retencyjnego pionowego monolitycznego bez membrany V

=100 m3 wraz z izolacjg termiczng dwuwarstwowa, wyk A z welny

mineralnej oraz izolacja z blachy ocynkowanej TR-18 jednostronnej

powlekanej (blacha trapezowa kolor wskazany przez inwestora) szt 2,00000 s s
3 40 KNR 218-00-01-01-01

Montaz i uruchomienie w zbiorniku retencyjnym V=100m3 zaworu

plywakowego katowego z ptywakiem fig. 274 (montaz musi nastgpi¢ w

zbiorniku na rurociggu doptywowym przed dostawa na budowg) kmpl 2,00000 s e
3 50 KNR 218-00-01-01-01

Montaz sond w zbiorniku i polaczenie ich ze stacja podnoszenia ci$nienia. kmpl 2,00000 s s
3 60 KNR 218-08-01-01-00

Préby szczelnosci zbiornika retencyjnego. szt 2,00000 s e
3 70 KNR 201-02-06-01-00

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 1-2 z

transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m? 92,30000 s e
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3 80 KNR 218-05-01-04-00

Podsypka zwirowa 150,99 grub 50 cm (14,23 m3) m? 56,92000 e e
3 90 KNR 218-05-04-03-00

Podtoze betonowe C8/10 grubosci 15 cm (3,56 m3) m? 47,50000 s e
3 100 KNR 202-02-02-01-00

Wykonanie fundamentu zbiornika betonowego zgodnie z P.B rys3 m? 22,54000 s e
3 110 KNR 201-02-12-05-10

Przywoz piasku. m? 34,18000 e e
3 120 KNR 218-05-04-04-00

Podtoze betonowe C8/10 grubosci 20 cm (opaska wokoét zbiornika). m? 46,28000 s e
3 130 KNR 218-05-01-01-00

Podsypka piaskowa gr. 5 cm (opaska wokot zbiornika). m? 46,28000 s e
3 140 KNR 231-04-07-01-00

Obrzeze betonowe 20x6 cm (opaska wokot zbiornika) metr 42,08000 s e,
3 150 KNR 218-05-01-01-00

Podsypka piaskowa gr. 2 cm pod kostke polbruk (opaska wokoét zbiornika) m? 46,28000 s e
3 160 KNR 231-05-11-03-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej (opaska wokot zbiornika) m? 42,08000 s e
3 170 KNR 010-20-12-04-00

Obstuga geodezyjna kmpl 1,00000 s e,
4 ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE - ZBIORNIK RETENCYJNO-ROZSACZAJACY & 2500 MM/3,61
4 10 KNR 201-02-06-04-00

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - wywoz m? 29,50000 e e
4 20 KNR 201-03-17-01-00

Wykop reczny m? 5,00000 s s
4 30 KNR 201-02-17-05-00

Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 1-2 na odktad m? 38,00000 s e,
4 40 KNNR NO004-14-11-03-01

Filtr mineralny dla zbiornika retencyjno-rozsaczajacego z otaczakow 45-120

mm m? 8,00000 . ..
4 50 KNNR NO004-01-01-00-00

Zbiornik retencyjno-rozsaczajavy @ 2500 mm zgodnie zrys. 4 P.B. kmpl 1,00000 e
4 60 WKNR W216-05-01-01-00

Montaz geowtdkniny igtlowanej i kalandrowanej termicznie zgodnie z rys. 4

PB m? 58,00000 s e
4 70 KNR 201-02-30-02-00

Zasyp wykopow koparka m? 38,00000 e e
4 80 KNR 201-03-20-02-00

Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m? 5,00000 s s
4 90 KNR 201-02-36-03-00

Zageszczanie nasypOw zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m? 43,00000 s e
4 100 KNR 020-10-20-20-20

Obstuga geodezyjna kmpl 1,00000 s e,
5 ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE - STACJA PODNOSZNIA CISNIENIA o 3000 MM
5 10 KNR 201-02-17-06-00

Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 3 na odktad m? 15,00000 L e
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5 20 KNR 201-03-17-02-00

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i glgb do 1,5 m w gruncie suchym

kat 3-4 m? 4,00000 s e
5 30 KNR 201-02-06-01-00

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 1-2 z

transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m? 30,38000 e e,
5 40 KNR 218-05-04-04-00

Podtoze betonowe grubosci 20 cm m? 11,00000 s e
5 50 KNR 201-03-20-02-00

Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m? 4,00000 s e
5 60 KNR 201-02-36-03-00

Zageszczanie nasypOw zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m? 19,00000 s e,
5 70 KNR 228-03-05-04-02

Ksztattki ci$nieniowe PE zgrzewane w wykopie skarpowym suchym ¢ 160 -

tuleja kotnierzowa + kohierz szt 2,00000 s s
5 80 KNR 010-20-10-21-02

Montaz stacji podnoszenia ci$nienia ¢ 3000 mm H=3,16 m, P=2,2 kW x 4

wraz z wyposazeniem, podiaczeniem z rozdzielnia i zbiornikiem retencyjnym

oraz z rurociggiem PE RC dn 32 mm PN 10 L=10 m (odc. SPC-ZRR), szafa

sterownicza, wigczenie do istniejacego systemu monitoringu (zgodnie z

opisem PB wraz z hydrantem przeciwpozarowym nadziemnym dn 80 mm do

celow testowych kmpl 1,00000 s e
5 90 KNR 010-20-20-20-20

Rozruch stacji podnoszenia ci$nienia szt 1,00000 s e,
5 100 KNR 010-20-30-21-20

Obstuga geodezyjna. szt 1,00000 e,

OGOLEM KOSZTORYS 004-39-005




