SPECYFIKACJKA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE ORAZ SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE
I1i11l ETAPU REALIZACJI ZAMOWIENIA

NAZWA ZAMOWIENIA: Remont budynku dworca w GOLANCZY wraz z niezbedna
przebudowg w ramach zadania pn: '""Rewitalizacja dworcow i terenow przydworcowych
wzdluz linii kolejowej nr 356 Miast i Gmina Golancz" - ETAP I1i Il

Zamawiajacy - Inwestor: Miasto 1 Gmina Gotancz
ul. dr Piotra Kowalika 2
62-130 Gotancz

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia objetego 11 i 111 etapem przedstawia wyciag
z Projektu Budowlanego, STWiOR oraz przedmiary robét dotyczace Il i Il etapu
realizacji.

Listopad 2023



l. CZESC OGOLNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania.

1. Nazwa zadania:

Remont budynku dworca w GOEANCZY wraz z niezbedna przebudowa w
ramach zadania pn: "Rewitalizacja dworcow i terenow przydworcowych wzdluz
linii kolejowej nr 356 Miast i Gmina Golancz" - ETAP 111 111

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- Zamawiajacy : Miasto i Gmina Gotancz
ul. dr. Piotra Kokwalika 2
62-130 Gotancz

- Wykonawca : wybrany zostanie w drodze przetargu — zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych

3. Przedmiot i zakres robot:
Istniejacy budynek dworca w Gotanczy przeznaczony jest:
- w czeSci parterowej do obshugi podréznych korzystajacych z transportu
kolejowego (czgsciowo juz udostgpnione pasazerom),
- pigtro 1 poddasze wykorzystywane jest na cele mieszkaniowe
- przylegle budynki parterowe petnia funkcje gospodarczo magazynowe 1 inne.
Cze$¢ prac zrealizowano juz wcze$nie w ramach | ETAPU.
Roboty budowlane opisane niniejszym postgpowaniem pogrupowano i podzielono
na dwie czgsci - dwa kolejne Etapy:

ETAP 1l dotyczy robot zwiazanych z zamiarem udostgpnienia pasazerom
dalszych pomieszczen na parterze - w budynku , wykonania przylaczy instalacji
sanitarnych, a takze wyremontowanie i udostepnienie pomieszczenia - ekspozycji
z dawnymi urzadzeniami PKP.

Zakres prac obejmuje w szczegolnosci:

1) Wykonanie rob6t rozbidrkowych wewnetrznych w planowanych do remontu
pomieszczeniach tj.

- pomieszczeniu nr 2 - poczekalni o pow. 15,01m2

- pomieszczeniu nr 3 - komunikacji o pow. 11,84m2

- pomieszczeniu nr 4 - komunikacji o pow. 6,76m2

- pomieszczeniu nr 5 - WC meskim o pow. 6,46 m2

- pomieszczeniu nr 6 - WC damskim o pow. 3,24 m2

- pomieszczeniu nr 7 - WC niepelnosprawnych o pow. 4,35 m2

- pomieszczeniu nr 8 - wiatrotapu o pow. 5,26 m2

- pomieszczeniu nr 9 - nastawni - ekspozycji 0 pow. 27,68m2 (powierzchnia wg
nowego uktadu funkcjonalnego)

L.aczna powierzchnia pomieszczen planowanych do remontu - 80,60m2



W zakres robot rozbiérkowych wchodzi w szczegoélnosci: rozbiorka krat i
drobnych elementéw w $cianie, dwdch piecow kaflowych, wykucie drzwi, odbicie
tynkow, podtozy i posadzek, wykonanie nowych otwordéw zgodnie z planowanym
uktadem funkcjonalnym. Wywo6z i utylizacja materiatow z rozbiorki.

2) Wykonanie robot murarskich i konstrukcyjnych w szczegoélnosci: naprawa
jednego pieca (w pomieszczeniu ekspozycji), wykonanie napraw muru ceglanego,
uzupeknienia $cianek 1 zamurowania wg nowego ukladu funkcjonalnego,
wykonanie niezbednych przesklepien. (w pomieszczeniach remontowanych
opisanych w punkcie 1)

3) Wykonanie tynkow, oktadzin wewnetrznych i malowania w przeznaczonych do
remontu pomieszczeniach (numer od 2 do 9) w szczegdlnosci: wykonanie obudéw
1 §cianek z ptyty gipsowo - kartonowej, wykonanie nowych tynkéw na $cianach 1
sufitach oraz gladzi gipsowych; wykonczenie $cian w pomieszczeniach
sanitarnych ptytkami; malowanie $cian 1 sufitow farbami akrylowymi
zmywalnymi.

4) Roboty renowacyjne - odnowienie oryginalnych urzadzen nastawni -
oczyszczenie, zakonserwowanie, nasmarowanie, z zachowaniem oryginalnych
kolorow 1 wyposazenia nastawni. Odnowi¢, oczysci¢, zachowaé inne drobne
urzadzenia tj. rozdzielnie elektryczng, szafke podreczna,. Widok nastawni - wg
zataczonej dokumentacji fotograficzne;j;

5) Wymiang podtozy i posadzek w remontowanych pomieszczeniach (nr 2 do 9)
wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej .W pomieszczeniu
poczekalni ptytki w szachownice czarno - biate - na wzor istniejacych.
W pomieszczeniu nastawni - ekspozycji w miar¢ mozliwosci zamontowac deski
istniejgce - wezesniej zdemontowane lub uzupetienie/wymiana deski;

6) Wymiang drzwi wewnetrznych w remontowanych pomieszczeniach na drzwi
nowe, wypelione ptyta wiérowa otworowa; nowe drwi wewngtrzne Al: montaz
przeszklenia do nastawni - ekspozycji; montaz $cianek ustepowych z HPL, oraz
wymiana drzwi zewngtrznych na wzor istniejagcych (wg dokumentacji
fotograficznej) ; drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

7) Montaz wyposazenia. W zakres prac wchodzi zamontowanie siedzisk w
poczekalni (na wzor istniejacych w wyremontowanym pomieszczeniach - wg
dokumentacji ~ fotograficznej;  wyposazenie tazienki w  uchwyty dla
niepetnosprawnych; zamontowanie luster w sanitariatach oraz suszarek do rak,
pojemnikoéw na papier toaletowy, dozownikow na mydlo; zamontowanie jednej
szafki na $rodki czystosci. W zakres zamowienia NIE wchodzi dostawa i montaz
telewizora pokazanego na rzucie parteru.

8) Wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej w  pomieszczenia
planowanych do remontu, do zaprojektowanych urzadzen. Zamontowaé baterie
wandaloodporne. Z uwagi na rezygnacj¢ z kotlowni gazowej, do wytworzenia
cieptej wody zamontowa¢ bojler min. 30 1. w pomieszczeniu 5. Zgodnie z
wydanymi warunkami przytaczenia w piwnicy zamontowa¢ wodomierz.



9)  Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjna w pomieszczenia
planowanych do remontu, do zaprojektowanych urzadzen. Kanalizacj¢
wyprowadzi¢ w kierunku toréw kolejowych 1 wlaczy¢ do istniejacej studni
kanalizacyjnej d:200

10) Wykonanie wentylacji - w zakresie remontowanych pomieszczen - wentylacja
grawitacyjna, czeSciowo wspomagana mechanicznie. W zakres wchodzi
oczyszczenie i  udroznienie istniejagcych — przewodow  wentylacyjnych;
zamontowa¢ wentylatory tazienkowe, i inne urzadzenia wentylacji wymuszonej
wg projektu.

11) Wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej - w zakresie remontowanych
pomieszczen; zasilanie z istniejacej rozdzielni (zlokalizowane na przyleglej
klatce schodowej); wykonaé instalacj¢ o$wietlenia, wytacznikow gniazd oraz
nowych przewodéw i1 wypustow na oprawy, wylaczniki i gniazda. Wykonad
instalacje teletechniczne w tym system sygnalizacji pozaru oraz monitoring.
Instalacje niskopradowe wpigé w istniejace systemy wykonane wczesniej
zlokalizowane w obiekcie.

12)Zamontowanie ogrzewania - elektrycznych mat grzewczych w
remontowanych pomieszczeniach.

13) Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej - przylaczenie od strony toréw
kolejowych do istniejacej sieci d:200 1 wilaczenie w istniejacg studzienke
kanalizacyjna.

14) Wykonanie przylacza wodociggowego - wg wydanych przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golanczy warunkow nr 28/2023.
W jezdni przylacze wykona¢ w rurze ochronnej metoda przewiertu. Na sieci
zamontowa¢ Hydrant d: 100 wraz z wymaganym osprzg¢tem.

ETAP Il - ma na celu poprawe¢ dostgpno$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami - poprzez budowe podjazdu, poprawe estetyki i warunkow
uzytkowania terenu przylegtego do budynku - rozbiorki nieuzytkowanych
budowli, oraz wymiang¢ okien w budynku w zakresie wskazaniami w projekcie.

Zakres prac do wykonania obejmuje w szczegdlnos$ci:

1) budowe podjazdu - pochylni dla niepetnosprawnych wraz z przebudowa wejscia
do budynku - schodow przy podjezdzie .

2) Wykonanie robot rozbiérkowych zewngtrznych - rampy i piwnicy od strony
torow kolejowych tj. w szczegdlnosci rozebranie murdéw, stropow 1 schodow.
Przewiduje si¢ cze$ciowe zagruzowanie piwnicy gruzem z rozbidrki, czesciowy
wywoz 1 utylizacje materiatu z rozbiorki; uporzadkowanie terenu - zasypanie
piaskiem i zaggszczenie.

3) Wymiane okien dotychczas nie wymienionych w budynku tj. okien zaréwno
W remontowanych pomieszczeniach jak 1 wskazanych na zatgczonych rysunkach
elewacji  izestawieniu  okien;  wymiana  parapetow  wewnetrznych;



5.

W pomieszczeniach remontowanych zamontowa¢ nawietrzaki higrosterowane;
w pozostatych oknach przewidzie¢ funkcj¢ rozszczelnienia; zamontowaé¢ okna
PCV; okno okragle - drewniane. Wymagany wsp. U nie wigkszym od 0,9
W/(m2K) - minimum w oknach o pow. ponad 1m2.

Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykona¢ dla realizacji zadania
(robdt podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig
one odrebnych pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodza miedzy
innymi: utrzymanie i likwidacja placu budowy, utrzymanie urzadzen placu
budowy, usunigcie zbednych materialéw i urzadzen, gruzu i odpadéw z terenu
budowy, odtworzenie zniszczonej zieleni, montaz, demontaz rusztowan, wind
przysciennych, transport materiatéw do miejsce wbudowania, wykonanie robot
szalunkowych itp. oraz wszelkie roboty wynikajace z technologii wykonania robot
podstawowych. W zakres prac towarzyszacych wchodzi rowniez: obstuga
geodezyjna, wykonanie map i dokumentacji powykonawczej, ewentualne
uzgodnienia, wylaczenia energii, odbiory techniczne, przeszkolenie pracownikow,
opis zamontowanych urzadzen, sporzadzenie 1 dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowej i inne. Za te prace Wykonawca nie moze zadaé
dodatkowego wynagrodzenia.

Informacja o terenie budowy
Teren budowy — stanowig dziatki nr 704/3, 708, 704/1
z uwagi na swojg wielko$¢ oraz warunki terenowe dziatka 704/3, stanowic
moze plac budowy oraz dojazd do budynku, w ktorym beda realizowane roboty
wewnetrzne.

1) Przekazanie terenu budowy, organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy / miejsce prowadzenia robot
Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie, w ktorym okresli teren
przeznaczony na zaplecze budowy, mozliwos¢ korzystania z mediow itp.

W zwiazku z prowadzeniem prac w poblizu terenow zamieszkalych, przy
czynnej linii kolejowej, nalezy w szczegdélny sposob zadbaé¢ o bezpieczne
prowadzenie robot.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong placu budowy oraz
wszystkich materiatow 1 elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robot
od chwili przekazania placu budowy do chwili odbioru koncowego.
W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcoéw Wykonawca
ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dzialanie jak za wtasne.

3) Zabezpieczenie interesu os6b trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie
budowy 1 terenie prowadzenia robot w budynku, oraz tereny przylegajace do
budynku z ktérych korzysta. Odpowiada za skladowane i rozladowywane
materiaty, parkowane samochody, montowany sprzet itp. Wykonawca
powiadomi  Inspektora  nadzoru, wiasciciela  urzadzen, pozostate



4)

5)

6)

zainteresowane strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy
instalacji oraz o ewentualne] konieczno$ci przeniesienia instalacji czy
urzadzen.

Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot
I likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie stosowne
kroki majgce na celu zastosowania si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Bedzie unika¢ dziatan
szkodliwych 1 wucigzliwych dla innych jednostek 1 os6b w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca zapewni staly wywo6z nieczystosci i gruzu z terenu budowy lub
zapewni jego bezpieczne sktadowanie 1 wywo6z przy porzadkowaniu terenu
budowy.

Ponadto zgodnie z zapisami Projektu budowlanego — zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody, wszystkie prace prowadzone na budynkach, na ktérych
znajdujg si¢ gniazda i siedliska chronionych gatunkéw ptakéw musza zostaé
poprzedzone uzyskaniem decyzji regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska
zezwalajagca na odstepstwa od ustawowych zasad w stosunku do tych
gatunkow. Jednocze$nie informuje si¢, ze ani podczas inwentaryzacji, ani
podczas prowadzenia wczesniejszych robot — nie stwierdzono istniejagcych
gniazd ptakow.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne 1 higieniczno — sanitarne, ktorych rozdaj ilo$¢ 1 wielkosé
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, oraz rodzaju
wykonywanej pracy. Mozliwe jest uzgodnienie z Uzytkownikiem obiektu
zasad korzystania z pomieszczen na terenie inwestycji. Wykonawca zapewni
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane. Wszystkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej
nalezy uwzgledni¢ w cenie umowne] (oferowanej).Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bgda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ewentualne straty spowodowane pozarem wywotanym w zwiazku z realizacja
robot albo spowodowanym przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru (przy
udziale Uzytkownika) uzgodniag lokalizacje =zaplecza budowy, ilo$¢
| usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych (lub sposob
korzystania z pomieszczen przekazanych na czas trwania budowy przez



uzytkownikow obiektow). Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed
dostgpem os6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa wilasnosci i porzadku publicznego.

7) Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezakldcania ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od
przekazania placu budowy do zakonczenia i1 odbioru robdt. Przed
przystapieniem do realizacji robot Wykonawca przedstawi 1 uzgodni
z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktorym przewidzi
sposob organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W planie nalezy uwzgledni¢ fakt, ze teren budowy znajduje si¢ w poblizu
czynnej linii kolejowej, oraz w poblizu terenu zabudowanego. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowej).

8) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposob gwarantujacy jego bezpieczne
uzytkowanie. Sposdb wydzielenia zostanie szczegétowo okreslony w planie
BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy przed rozpoczeciem robot.
Koniecznym jest dodatkowe oznakowanie kolorowa tasma, robdt ziemnych,
rozbidrkowych itp. Oznakowanie nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie przez caly
okres trwania robot. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy
uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowej).

9) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg
(w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny krawegznikow,
chodnikow 1 innych elementow wzdhuz dojazdu do budynku oraz na terenie
dziatki. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow, aby ich stan
po zakonczeniu robot nie zmienil si¢ na gorsze. Jesli w skutek dziatalnos$ci
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i rogach
Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

6. Nazwy i kody — dla zakresu objetego niniejszym zadaniem
Jak w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

45453000-9 Roboty remontowe i renowacyjne
GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbioérkowe
GRUPA 452: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
GRUPA 453: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania
I innego sprzetu
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
GRUPA 454: 45453100-8 Roboty renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45421132-8 Instalowanie okien



45421131-1 Instalowanie drzwi
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

7. OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy. Z uwagi na fakt, ze Il i 11l etap stanowi fragment robot objetych
PROJEKTEM BUDOWLANYM i pozwoleniem na budowe w zakresie szerszego
przedsigwzigcia inwestycyjnego pn: Rewitalizacja dworcow 1 terendw
przydworcowych wzdhuz linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Golancz -
kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajace go
do kierowania robotami w zakresie catego przedsigwzigcia.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba ktorej Inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrolg jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
W odbiorach rob6t zakrywanych 1 zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji
oraz urzadzen technicznych jak rowniez odbiorze koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci i jakosci robdt powodujace skutki
finansowe, wymagajg zgtoszenia i akceptacji Inwestora.

Odbiodr czesciowy — odbidr czgsci robot ulegajacych zakryciu , prob i sprawdzen
instalacji 1 urzadzen, oraz elementdéw robot podlegajacych zaptacie przez
Inwestora, o ile takie rozliczenie zostato przewidziane w umowie z Wykonawca.

Odbidér koncowy — protokolarne przekazanie od wykonawcy petnego zakresu
robot. Odbior koncowy nastepuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
faktu zakonczenia robot, uporzadkowaniu terenu budowy i miejsca prowadzenia
robot.

W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi
peinej dokumentacji odbiorowej — tj. rysunkéw powykonawczych dokumentacji
technicznej, dokumentacji geodezyjnej, protokotow badan i sprawdzen
prowadzonych w trakcie budowy oraz koncowych umozliwiajacych bezpieczne
uzytkowanie obiektu, oswiadczen kierownika budowy dotyczacych prowadzonych
robdt, uporzadkowaniu terenu, zastosowanych materialach wraz z certyfikatami
I deklaracjami zgodnosci, kart gwarancyjnych.

Odbidr ostateczny - po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow
gwarantujgcych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych



odpowiadajacych  wilasciwosciom materialdbw  przyjetych 1 okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamoéwienia opisano za pomocg dokumentacji projektowej (w tym w
szczegdlnosci PROJEKTU BUDOWLANEGO - w zakresie objetym
zamowieniem, przedmiaréw robot) oraz specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot, poprzez wskazanie wymaganych cech technicznych wyrobow
i urzadzen - wydajnosci i funkcjonalnosci. W przypadku gdzie opis przedmiotu
zamoOwienia odnosi si¢ do znakoéw towarowych, norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i1 systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa
w Art. 104 ust.1 pkt.2 oraz ust 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, dopuszcza
si¢ rozwigzania "réwnowazne" o podstawowych o parametrach technicznych
i jakosciowych nie gorszych niz proponowane w w/w dokumentach odniesienia.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatlow
i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na ich zastosowanie /
wbudowanie (w szczegolnosci:  certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
swiadectwa jakos$ci lub inne dowody potwierdzajace, ze oferowany produkt jest
zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego). Zamawiajacy dopuszcza produkty nie
majace certyfikatu zgodnosci z dang norma, oceng techniczng, czy specyfikacja
techniczng, o ile wyroby te lub produkty spelniaja wymagania bedace
przedmiotem oceny tej zgodnosci a Wykonawca za pomocag innych dowodow
moze wykaza¢, ze oferowany wyrob lub produkt jest zgodny z postawionymi
wymaogami.

Na zadanie Inspektora Nadzoru (co najmniej 5 dni przed planowanym
wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje
dotyczace pochodzenia materiatow, probki do zbadania ich parametrow,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.)

Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem,
skladowaniem i kontrolg jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byly wlasciwie zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym itp. oraz byly
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Szczegolowe wymagania materialowe - zapisane zostaly wyciagach z Projektu
Budowlanego i wyraznie na nich zaznaczone pozostale wymagania zostaly
zapisane w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dla calego obiektu.
Wykonawca zastosuje je w wymaganym zakresie objetym Etapem II i II1.

Materialy nie odpowiadajgce wymogom.

Roboty z uzyciem materiatdéw nie odpowiadajacych wymogom Specyfikacji i nie
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z mozliwoscig ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.



5. Stosowanie materialéw zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materiatow lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji
Technicznej to wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry
techniczne od parametrow materialdbw opisanych w dokumentacji czy
Specyfikacji. Jezeli zastosowanie materiatu lub urzadzenia zamiennego wymaga
zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca dokona tej zmiany na wtasny koszt.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany
do robot — jego ilosé, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg i
zapewni¢ terminowa, zgodng z harmonogramem realizacje robot. Sprzet — zaréwno
wlasny jak i wynajety powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiadaé
wymogom $rodowiska i1 przepisami jego uzytkowania. Na zadanie Inspektora Nadzoru
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Sprzet nie posiadajacy takich dokumentow
zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.
Pracownicy obslugujacy sprzet, korzystajacy, montujacy go powinni posiadad
stosowne uprawnienia.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wpltywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi
na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci 1 porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren realizacji robot beda poruszaé si¢ po uzgodnionych
trasach (zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy) z
zachowaniem szczego6lnej ostrozno$ci w zwigzku z mozliwoscia przebywaniem w
poblizu osoéb trzecich - mieszkancow oraz pasazerow W zwigzku z czynng linig
kolejowa.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
za jakos$¢ stosowanych materialow, za ich zgodno$¢ z wymogami.

Wykonawca zglosi i skoryguje ewentualne pomytki i bledy w projekcie, ktore
zauwazy w czasie trwania robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy
zastosowaniu systemow realizacji robdt oraz zastosowanych materiatow. Calo$¢
realizacji wykonuje przy wspolpracy z Inspektorem Nadzoru stosujac si¢ do jego
polecen.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac realizacje robot jesli Wykonawca nie stosuje si¢
do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych,
przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.
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VI.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne , ktore sa
W jakikolwiek sposob zwigzane z  prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow.

Likwidacja 1 uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przyleglego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobdéw i materiatow oraz
prowadzonych robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik
budowy.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ prowadzonych robot
i wbudowanych materiatow z wymogami szczegotowych specyfikacji
technicznych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do ich jakosci.
W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub
Wykonawca. Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca powinien zgltosi¢ Inspektorowi Nadzoru o zamiarze wykonywania
prob, sprawdzen, pomiarow itp.

2. Dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest  prowadzi¢ dziennik budowy w zakresie

wykonywanych robdt. Dziennik budowy bedzie kontynuowany w zwiazku z juz

wczesniej prowadzonymi pracami - etapu |. Dziennik budowy zostanie przekazany

przez Zamawiajacego w dniu przekazania placu budowy.

Pozostalymi dokumentami budowy sa:

- Szczego6lowe Specyfikacje Techniczne,

- Protokot przekazania placu budowy,

- Protokoty odbiorow czgsciowych,

- Protokoty badan 1 sprawdzen,

- Protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbhudowanych materiatow,

- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - sporzadzona przez Wykonawce po
zakonczeniu rob6t (rozbidrka obiektow, podjazd dla niepelnosprawnych,
przytacza, utwardzenia).

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystaé ewentualnych
btedoéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych 1 umowie, a o ich wykryciu
winien niezwlocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian lub
poprawek.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy i1 zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginigciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajacemu.
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VII. PRZEDMIAR I OMIAR ROBOT

Przedmiar robot — opracowany zostal przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) i stanowi
element opisu przedmiotu zamowienia.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiar robdt nie zawiera robot, ktore nalezy wykonac¢, lub
faktyczna ilo$¢ robdt do wykonania odbiega stanu faktycznego Zamawiajacy wykona wilasne
obmiary i zglosi ten fakt na etapie procedury o udzielenie zamowienia publicznego.

Ewentualne roboty dodatkowe, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, nie zostaly ujete w
przedmiarach robot, projekcie, specyfikacjach technicznych, a ktére nalezy zdaniem
Wykonawcy wykona¢ wymagaja uprzedniego obmiaru, zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru
robot 1 uzyskania akceptacji Inwestora co do ich wykonania. Wykonawca dokona wtasnych
przedmiardw i wyceny tych robot wg stawek i naktadow zastosowanych w ofercie.

VIII. ODBIOR ROBOT.

Przy realizacji zadania rozroznia si¢ nastepujgce odbiory: odbior czeSciowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbiér robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych
Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajacego.
W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

2. Odbior czesciowy — polega na ocenie i jakosci wykonania czesci robot ( najlepiej petnych
elementow), ktore Zamawiajacy ma zamiar fakturowac, o ile przewiduje to umowa.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.

W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiajacego.

3. Odbiér koncowy — polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa.
O zakoficzeniu rob6t Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na piSmie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwola i przeprowadza odbiér koncowy.
Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego, w sktad ktorej
wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciel uzytkownika.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad 1 usterek, oraz konieczno$ci wykonania
robdot poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczyé nowy termin odbioru lub
dokona¢ odbioru z wyszczegélnieniem usterek i1 terminu ich usunig¢cia. Nie usunigcie
usterek w terminie upowaznia komisje¢ do dokonania potracen nalezno$ci lub zlecenia
usunigcie usterek na koszt Wykonawcy.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ 1 przekazaé
Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowg ktorej zakres opisano w p L.7.
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4.

Odbidr ostateczny — po okresie gwarancji i r¢kojmi — polega na ocenie wad wyniktych w
trakcie trwania gwarancji. Zwoluje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego (
usuni¢cie wad 1 usterek ) stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ile byto ustanowione.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.
Nie podlegaja one odrgbnemu rozliczeniu (w szczegoélnoSci: rusztowania, szalowania,
utylizacja materiatow z rozbiorki itp.)

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

3.

Dokumenty podstawowe

W zwigzku z opisem przedmiotu zamdwienia, poprzez wskazanie wymaganych cech
technicznych wyroboéw 1 urzadzen - wydajnosci i funkcjonalnosci, dokumentami
odniesienia s3:

- Projekt budowlany, szczegdlowe specyfikacje techniczne - w zakresie objetym
zamoOwieniem,

Jesli w opisie przedmiotu zamowienia powolano si¢ na znaki towarowe, normy, ocen
techniczne, specyfikacje techniczne i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa
w Art. 104 ust.1 pkt.2 oraz ust 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, dopuszcza si¢
rozwigzania "rownowazne" o podstawowych o parametrach technicznych i jako$ciowych
nie gorszych niz proponowane w w/w dokumentach odniesienia.

Zgodnie z zapisami p.11.1 niniejszej specyfikacji Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w
stosunku do uzytych materiatow 1 urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na ich
zastosowanie / wbudowanie (w szczegolnosci: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci lub inne dowody potwierdzajace, ze oferowany produkt jest zgodny
z wymaganiami Zamawiajgcego). Zamawiajacy dopuszcza produkty nie majgce
certyfikatu zgodnosci z dang norma, oceng techniczna, czy specyfikacja techniczna, o ile
wyroby te lub produkty spelniajg wymagania bedace przedmiotem oceny tej zgodnosci
a Wykonawca za pomocg innych dowodoéw moze wykazaé, ze oferowany wyrob lub
produkt jest zgodny z postawionymi wymogami.

Specyfikacje techniczne - stanowigce element calego projektu sporzadzone przez
autora projektu: firme Pracownia 21.pl Wojciech Blaszak ARCHITEKT.
Specyfikacje obejmuja caly zakres objety projektem. W niniejszym postepowaniu
wykonawca uwzgledni i zastosuje te specyfikacje, ktore dotycza ustalonego

zakresu - I1'i 111 etapu realizacji inwestycji tj.
SST 1.0 Roboty rozbiérkowe

SST 2.0 Roboty ziemne

SST 3.0 Roboty betonowe

SST 6.0 Roboty murowe

SST7.0 Izolacje

SST 8,0 Tynki
SST 9.0 Okladziny $cienne z plytek
SST 11.0 Posadzki
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SST 12.0 Roboty malarskie

SST 13.0 Roboty z prefabrykatow gipsowych , sufity podwieszane
SST-16.0 Roboty nawierzchniowe

SST 17.0 Wyposazenie

S1 Roboty instalacyjne - Przylacza
S2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne wewnetrzne
SST-E Roboty elektryczne

2. Przepisy prawne
Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa zwigzane z
prowadzonymi robotami i1 bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 p0z.682),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych . (tj. Dz.U. 2021
p0z.1213),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U 2022 poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47
poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dost¢pnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (tj. Dz.U. 2022 poz. 2240),

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2022
p0z.1710).
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