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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przytaczami z rur PVC, rurociagu ttocznego z rur PE i jednej przepompowni §ciekéw z zasilaniem
elektroenergetycznym. Inwestycja prowadzona bedzie w obrebie nr 0002 Podmokle Mate w dziatkach
nr 509/1; 512/1; 513/1; 513/6; 550/2; 550/32; 551; 552/1; 552/5; 553/1; 712/3; gmina Babimost.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument stanowiacy
element Projektu Budowlanego. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wyszczegdlnionych w punkcie 1.1.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na budowe sieci kanalizacji jak wyzej.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wykonywanej z rur PVC, rurociggu
tlocznego z rur PE i jednej przepompowni $ciekdw.

Szczegbtowy zakres rzeczowy wg przedmiaru rob6t i dokumentacji projektowe;.

1.4. Lokalizacja robét i stan prawny terenu inwestycji

Teren prowadzonej inwestycji w obrgbie 0002 Podmokle Male, dziatki nr 509/1; 512/1; 513/1;
513/6; 550/2; 550/32; 551; 552/1; 552/5; 553/1; 712/3; gmina Babimost.

Dziatki stanowig wlasnos¢ Gminy Babimost, Zarzadu Drég Powiatowych i os6b prywatnych.

Teren, w ktérym uktadana bedzie sie¢ wodociggowa stanowi gruntowe pobocze drogi i tereny
nieurzadzone ktére po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez ich
zarzadce.

Jezdnia drogi powiatowej pokryta jest ptytami betonowymi.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowych-gospodarczych
1.5.1.1. Kanalizacja grawitacyjna - Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym
przeptyw $ciekdéw nastepuje dzieki sile cigzkosci.
1.5.1.2. Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu $ciekowego.
1.5.2. Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekow
1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.5.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.5.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii $ciekdéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.5.3.5. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
1.5.3.6. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
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1.5.3.7. Przepompownia (tlocznia) $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe
przeznaczone do przepompowywania ciekow. Praca przepompowni w petni zautomatyzowana.

1.5.4. Elementy studzienek i komér

1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.5.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.5.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.5.4.4. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim §ciekow.
1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciang komory
roboczej.

1.5.4.7. Rura karbowana - trzon studzienki.

1.5.5. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci.

1.5.6. Przecisk (przepych) - zabudowa rury stalowej w podtozu gruntowym przeszkody poprzez wcisk
za pomocg maszyny do wiercen poziomych.

1.5.7.Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji.

1.5.8. Rura oslonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowe;j,
stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

1.5.9 Rura przeciskowa (przepychowa) - rura stalowa dla wykonania przejscia.

1.5.10 Komora przeciskowa - wykop w gruncie o ubezpieczonych $cianach, dla ustawienia maszyny
przewiertowe;.

1.5.11 Komora kontrolna - wykop w gruncie o ubezpieczonych $cianach, dla kontroli parametréw
koncowych przecisku.

1.5.12. Horyzontalny przewiert sterowany - sterowany system uktadania po tagodnym tuku instalacji
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.

1.5.13. Kat wejscia / wyjscia - w przewiertach sterowanych, kat pod ktérym wchodza lub wychodza
z gruntu zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

1.5.14. Rura oslonowa - rura zabezpieczajaca przewiert. Z reguly nie jest rurg przewodowa, a jedynie
ochrona dla nie;j.

1.5.15. Podloze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.5.16. Podloze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.5.17. Podloze wzmocnione - podloZe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
1.5.18. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.5.19. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

1.5.20. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
1.5.21. Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.5.22. Powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

1.5.23. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania roboét.

1.5.24. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.25. Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicOw i1 ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.5.26. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
materialéw oraz robot.

1.5.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.28. Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$§¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.5.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloici (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.32. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecig¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.33. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdzial 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych
z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.5.34. Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wskazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.5.35. Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sa zgodne z okre§long norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych
materialéw oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, kosztorysowa, uzgodnieniami
z Zamawiajacym, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstgpstwa powinny by¢
obustronnie uzgodnione.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe¢ do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi
Normami i Normami branzowymi.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co

najmniej w zakresie:
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1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) zabezpieczenia — oznakowania — pasa drogi w ciagu ktérego prowadzone beda roboty ziemne,
3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
4) zapewnienie tacznosci telefonicznej,
5) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow.
1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materialéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia realizacji kontraktu az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru roboét.

Przez catly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery, ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci oraz zapewnienia bezpieczenstwa catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci zainteresowanym uzytkownikom terenu
przed ich rozpoczgciem, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
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si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

O stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)

O stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz.627) z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

O stosowac si¢ do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628)
z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktéra Wykonawca, migdzy
innymi, ma obowiazek przedlozenia staroScie informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiagce przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujacej ich powstawanie)

O stosowac sie do Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych
poziomOw hatasu w Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)

O stosowac sie¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz.
1085)

0 podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdéw nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem Inzyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terendéw zieleni.
Wszelkie prace zwigzane z redukcja masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.
1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej 1 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w spos6b trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada
2002r. — dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpaddéw, ktére powinny by¢
wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie musza by¢ spelnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa wilascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, w przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, ktére maja by¢ wykonane w celu przelozenia tych instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejagcych instalacji i ich urzadzen Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie wspdlpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
robocza i ochronna, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to
dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z istniejacych na terenie budowy pomieszczen
iurzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢
odbywa¢ wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

0 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

0 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

W szczegdlnosci Wykonawca dostosuje si¢ do:
0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami)

z pdzniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w spos6b ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktére uzgadniajac dokumentacje
postawity taki warunek. Wykonawca spelni réwniez wymogi instytucji uzgadniajagcych wynikajace
z uzgodnien.

1.6.14. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét
oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejagcych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne
1 organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z zarzagdem drogi i policja projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajaca w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacj¢ ruchu
zastepczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zabezpieczef, organizacj¢ ruchu
zastepczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zajeciem pasa drogowego, montaz
i demontaz urzadzeh zwiazanych z organizacja ruchu ponosi Wykonawca i uwzgledni je w cenie
umowne;j.
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2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zalaczone obliczenia statyczne oraz zachowanie
jednorodnosci systemu, w ramach zakresu obje¢tego niniejszym projektem nalezy zastosowac¢ wyroby
jednego producenta.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanych, bedacych zatacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat o$wiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z t3 dokumentacjg oraz przepisami i obowiazujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Catos¢ dostarczanych materialéw i wyrobéw zgodnie z dokumentacja budowlana.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych witadz na
pozyskiwanie materiatéw z jakichkolwiek zrédetl miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor nadzoru
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy podstawowe do wykonania robét

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Do wykonania robét nalezy stosowaé nastgpujace materialy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa (opisem technicznym i rysunkami) oraz kosztorysowym zestawieniem materiatoéw, m.in.:

- rury PVC do kanalizacji zewng¢trznej grawitacyjnej, kielichowe z uszczelka
- rury PE do kanalizacji zewnetrznej ttoczne;j

- rury PE (RC) wzmocnione do przeciskow sterowanych

- studzienki z kr¢géw zelbetowych lub tworzywowe,

- wtlazy kanatowe Zeliwne klasy D400 w jezdniach i parkingach oraz B125 w terenach zielonych
- piasek, PN/B-01100,

- zwir, PN-B-06712,

- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,

- zaprawy cementowe, PN/B-14501,

- beton zwykty PN/6731-08,

- studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego,

- kinety i trzony z rur karbowany dla studzienek z PP

- ksztattki kanalizacyjne PVC, uszczelki,

- rury stalowe ogdlnego przeznaczenia
- przejscia szczelne dla rur PVC
- tluczen/kruszywo
- mieszanki betonowe z kruszywa naturalnego
- drewno iglaste - budowlane
- materialy pomocnicze i inne.
Materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

2.6. Skladowanie materialow

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci
nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sag umocnione
lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W Klinie odlamu gruntu nie wolno skladowaé¢ materiatow.
2.6.1. Rury kanatowe PVC

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Rur z PVC nie nalezy nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzenie.
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Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Wysokos$¢ stosu sktadowania do 1,5m. Wyzsze uktadanie moze powodowac nacisk na kielichy
powodujac ich deformacje.

Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wysoko$¢ podktadéw winna uwzglednia¢ maksymalna
srednice kielicha.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw
w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podiozu. Przy uktadaniu wigzek
w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sa skladowane
luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.
Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej

Niedopuszczalne jest ciagniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rur¢ przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

2.6.2. Kregi betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzgdami
sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposéb zapewniajacy latwy dostgp do uchwytéw
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podtoza minimum 15 cm.

W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byc¢
ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.6.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.6.5. Cement

Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workéw (1T).
Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia i opadami. Cementu nie
nalezy zimowac¢ na placu budowy.

2.6.6. Prefabrykaty betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostgp do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych sie ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od
podtoza minimum 15cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
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Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy
powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.
2.6.7. Rury ttoczne

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40 °C.

Rur z PE i RC nie nalezy nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Wysokos$¢ stosu uktadania rur do 1,5 m; wyzsze uktadanie moze powodowa¢ nacisk na
kielichy i powodujac ich deformacje. Wykonawca jest zobowigzany ukladaé¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostegp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowaniu prefabrykatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi
przepisami bhp.

2.7. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protok6tami odbioru technicznego. Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera robét.

3. SPRZET
3.1. Warunki ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych, rozbiérkowych i drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacyjnych sieci zewngtrznych powinien wykazaé
sie¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparka,

— koparko-spycharka,
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— samochody dostawcze,

— samochody samowytadowcze,

— samochdd skrzyniowy,

— walec statyczny samojezdny,

— zageszczarka wibracyjna,

— urzadzenie do wykonywania przeciskéw pod drogami (tzw. ‘kret’).
— urzadzenie do wykonywania przewiertéw sterowanych,

— pila do cigcia nawierzchni asfaltowe;j,

— samochdd beczkowdz

3.3. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych beda wykonywane recznie oraz

przy pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja i wykazem sprzgtu ujetym w kosztorysie

inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:

koparka przedsigbierna,

samochdd samowytadowczy,

samochdd skrzyniowy,

zgrzewarka do rur,

szlifierka katowa,

dzwig samochodowy,

podnos$nik widlowy,

spycharka kotowa lub gasienicowa,

sprzet do zageszczania gruntu,

beczkowdz,

pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,
przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdow,
agregat pradotworczy przewozny,

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

taSma miernicza,

urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,
komplet narzegdzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
podbijaki drewniane do rur,

wciagarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarki,

urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych.

zurawie,

wibratory,

zamkni¢cia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla

poszczegdlnych $rednic kanatéw, stuzace do zamykania kanaléw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ i plukania.

drobny sprzet podrgczny,

elektronarzedzia

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii

1 warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do przewozenia materiatéw beda stosowane nastgpujace zmechanizowane srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materialéw bedzie
dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw. Transport
bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.2. Transport materiatéw sypkich i zbrylonych (ziemi)

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
wartoS$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

4.3. Transport rur oraz pozostalych materiatéow i urzadzen

Rury, musza by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej diugosci
w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rozladunek mechaniczny przy
uzyciu wozka widlowego lub recznie przy dowozie matych ilosci o $rednicy do 250mm.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Przy dlugosciach wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu rura nie moze wystawaé wigcej niz 1m.

Roztadunki urzadzen i1 materiatéw do 100kg recznie, do 250kg sprzgtem mechanicznym
recznym, powyzej 250kg sprzetem typu dzwig samochodowy.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

4.4. Transport kregoéw

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw 1 klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541,
OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac¢ uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwos$cig zachwiania réwnowagi Srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziome] na kotowym S$rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
1 sktadowania uktadane na przektadkach eliminujagcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej
powierzchni.

4.5. Transport wlazéw kanatowych

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii rob6t oraz
graficzny terminarz robdt okreslajace wszystkie warunki, w ktérych begda wykonywane sieci
kanalizacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Prowadzac roboty w pasie drég nalezy zastosowac si¢ do wymagan zawartych w uzgodnieniu z ich
zarzadca, zgodnie z warunkami wydanymi przez:

» Gmin¢ Babimost.

» Zarzad Drég Powiatowych

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze — charakterystyka roboét

Przed przystapieniem do robt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
InZynierowi.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej w terenie powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z jego
wytyczeniem powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia
nadziemne i podziemne znajdujace si¢ w pasie terenu zajetym pod budowe¢ powinny by¢ doktadnie
oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy sieci powinno odbywac si¢ przy udziale kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Na t¢ okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajacy szkice wytyczenia trasy
wodociagu podpisane przez geodete, inspektora nadzoru i kierownika budowy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawca robdt dopuszcza si¢ wytyczenie
trasy odcinkami.

Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe kanalizacji grawitacyjno-
tlocznej 1 przepompowni $ciekéw P1 z zasilaniem elektroenergetycznym.

Inwestycja w wiekszosci przebiega¢ bedzie w gruntowym poboczu drogi gminnej i w
nieurzagdzonym terenie oséb prywatnych w wykopie otwartym i poprzecznie pod betonowa jezdnia
w pasie drogi powiatowej metodg przecisku bez naruszania jej konstrukcji.

W drodze utozone sg podziemne sieci uzbrojenia terenu: kable energetyczne i telekomunikacyjne,
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa.

Projektowana kanalizacja grawitacyjno-tloczna odprowadza¢ bedzie S$cieki bytowo-
gospodarcze do istniejacej kanalizacji ttocznej w terenie gminnym a stad, poprzez istniejgca
infrastrukturg kanalizacyjna, do oczyszczalni §ciekéw w Babimoscie.

Przewiduje si¢ wybudowanie jednej przepompowni $ciekéw (P1).

Projektuje si¢ =zasilanie przepompowni S$ciekow na podstawie wydanych warunkéw
przyltaczeniowych wydanych przez ENEA Operator Rejon Dystrybucji w Wolsztynie.

W pierwszym kroku nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczy¢ w terenie przebieg projektowanych
studzienek i rur kanalizacyjnych a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania wykopow.

Po wykonaniu cato$ci prac montazowych i wykonaniu odpowiednich odbioréw nalezy zasypac
wykopy, uzupeti¢ ubytki w nawierzchniach ulic, odtworzy¢ ich konstrukcje.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi.

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna

zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposdb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.
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Poszczeg6lne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi.

Koftki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30

— 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki

swiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi

wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow

lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany

Z panstwowg siecig reperow.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

— Rozebranie nawierzchni.

— Usunigcie humusu spycharka i ulozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot.

— Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnad
z Dokumentacjg Projektows).

— Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;j.

— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca znakéw
drogowych, o§wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.2.2. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ w nastepujacy sposob:

1. w rejonie bezposredniego sgsiedztwa istniejagcej zabudowy jak i w miejscach kolizji

z uzbrojeniem roboty wykonywac recznie

2. na pozostatych terenach drég 1 1akach roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Szeroko$¢ wykopu dla studni kanalizacyjnych powinna zapewni¢ zachowanie odlegtosci
mig¢dzy krawedzig studni a obudowa wykopu 0,6m.

Wykopy dla rurociggdéw beda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i poglgbiane do wilasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ = 3 cm. Warstwa ta powinna zostac
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtos$ci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna
szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz §ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu.
Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciagéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednocze$nie innych
rob6t oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie),
w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajagcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczyscié¢
z gruzu, betonu i kamieni!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okre$lonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
o wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w spos6b uniemozliwiajacy wpadniecie
do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub ta§mami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
rob6t powinien zapewni¢ staty dozor.

Przej$cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejécia (pomostu)
muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15
m.

5.2.3. Odwodnienie dna wykopu

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdzie poziom wod gruntowych jest wysoki
przewiduje si¢ odwodnienie wykopdw za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu
w rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajnosci jednego iglofiltra ok. 0,2 m*h. Poziom wody gruntowej nalezy
utrzymywac¢ na poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji ukladania
rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociagu.

Dla pozostatej sieci odwadnianie wykopéw bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku
zaktada si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw
betonowych @600 o giebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od
wykopu lub za pomocg igtofiltréw .

Montaz przepompowni nalezy przeprowadzi¢ w szalowanym wykopie o $cianach pionowych
umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nalezy w dnie wykopu zastosowac¢ zbiorcze
studzienki z pompami do odwadniania wykopéw oraz iglofiltry wptukiwane na gtebokos¢ do 6m, na
dtugosci czterech bokéw wykopu przepompowni w rozstawie igiet co 1,0 m .Wody odprowadzi¢ do
pobliskiego rowu. Wykonawca w zaleznoéci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inna
technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopéw w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

5.2.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm

Uzyty material do zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,3m ponad wierz rury dla rur PVC po
wykonaniu préby szczelno$ci mozna obsypaé gruntem rodzimym

Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ 0,94 w terenie zielonym 1,0 w poboczu drogi.

5.2.5. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz rurociggé6w kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym tj. rodzaj
materiatu spadki i gleboko$ci posadowienia

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanatéw mozna przystapi¢ po cze$ciowym technicznym odbiorze wykopéw i podtoza pod
przewody.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-10735

Materiaty uzyte muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym

Przed utozeniem nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu.

Rury kanalowe z PVC uklada si¢ zgodnie z instrukcja projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych z rur PVC.

Rurociagg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora dla zachowania
spadkéw) w temperaturze powyzej 0°C, przy niskich temperaturach nalezy pozostawi¢ luz w kielichu
(nie dopycha¢ do oporu).
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Przewdd na catej dtugosci powinien Scisle przylega¢ do podtoza w co najmniej Y4 obwodu.
W miejscach kielichéw podsypka przed wsunigciem nastgpnej rury powinna by¢ wybrana.
W przypadku przerw nalezy zaslepia¢ rurociag, szczeg6lnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach
gruntowych (w gruncie nawodnionym).

Poszczeg6lne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy
do 0,3m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa).

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonych rur przed zamuleniem.

Laczenie rur kielichowych z PVC: nalezy posmarowac bosy koniec i uszczelke Srodkiem utatwiajacym
poslizg 1 wciska si¢ bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska si¢ do konca, a
nastepnie cofa 1 cm.

W przypadku cigcia rur - przed potaczeniem bosy koniec nalezy sfazowac do kata 15° w potowie
grubosci rury (dot. rur z PVC).

Poszczeg6lne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.
Sie¢ kanalizacji tlocznej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wykona¢ z rur PE-HD (SDR-17)
1,0 MPa taczonych za pomocg zgrzewania czolowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywac si¢
w przedziale 200-220°C. Przed zgrzewaniem konce faczonych rur nalezy podda¢ jednoczesnej obrébce
widrowej. Szczelina pomigdzy powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢ wigksza niz 0,5 mm. Po
zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwéjna wyptywka.

Uktadanie sieci powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy uszkodzenie mechaniczne.
Rurociagdéw nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C. Rurocigg uktadany
w ziemi nalezy wykona¢ w spos6b nastepujacy: dno wykonywanego wykopu nalezy wyréwnac,
oczysci¢ z gruzu i kamieni i podsypa¢ warstwa piasku grub. 10 cm, nastgpnie wykona¢ tzw. nadsypke
z warstwy piasku o grubosci 30 cm. Zasypywanie wykop6éw moze nastapi¢ po wykonaniu préb
wodociggu z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego
powykonawczego.

Studzienki kanalizacyjne. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
planem sytuacyjnym Elementy prefabrykowne w zaleznoSci od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy
uzyciu sprzetu.

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych z kregéw zelbetowych, nalezy szczegdlnie zwrocié
uwage na dokladne uszczelnienie polaczen miedzy poszczegllnymi elementami oraz na staranne
wykonanie betonowego dna z kineta uformowang odpowiednio do przekroju kanatu. W miejscach
przej$¢ rurami PVC przez $ciany studzienek, nalezy stosowac¢ specjalne ksztattki — przejscia szczelne
systemowe dla rur (sko$ne przelotowe).

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek
tworzywowych nie jest wymagane.

Studzienki nalezy wykonywac réwnolegle z budowg kanaléw sanitarnych.

5.2.6. Przecisk

Roboty zwiazane z realizacja przeciskow bedzie obejmowac wykonanie:

- wytyczenie geodezyjnego kierunku przecisku oraz komér roboczych,

- przekop6w kontrolnych celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego i wysoko§ciowego urzadzen
podziemnych

- wykonanie przecisku

- rozbiérke umocnien wykopéw wraz z zasypka z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robot

5.2.7. Miejsca skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodoéw i skrzyzowaniach.
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Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie
w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejacym wypelni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-91/M-34501.
Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995
(Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001r.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme PN-76/E-
05125. W przypadkach koniecznych stosowaé¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne,
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu
kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norm¢ ZN-96
TPSA-004.

5.2.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Rurociagi sieci nalezy uklada¢ na warstwie zaggszczonej podsypki o gr. minimalnej 20cm
z materiatu ziarnistego. W przypadku gdy grunt rodzimy spetnia w/w warunki rurociagi sieci po
wyréwnaniu poziomu moga by¢ uktadane bezposrednio na nim. W warstwie gruntu na ktérym uktadane
sa rurociagi nalezy wykona¢ podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90 z zaprojektowanym
spadkiem. W celu zapewnienia dostatecznego podparcia i eliminacji napr¢zen miejscowych natychmiast
po wykonaniu inspekcji posadowienia rurociagdw sieci nalezy dokonac ich obsypki z odkrytymi jedynie
do czasu przeprowadzenia niezbednych préb szczelnosci miejscami ztacz montazowych. Materiat do
wykonania obsypki powinien mie¢ wtasciwosci materiatu do podsypki. Obsypke wykona¢ warstwami
o grubosci 1/3 $rednicy z jednoczesnym ich zageszczaniem az do wysokosci 0,3m powyzej goérnej
powierzchni rur. Nalezy zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ przy zaggszczeniu pierwszej warstwy
obsypki, aby uniknag¢ unoszenia si¢ rurociagéw sieci. Podczas wykonywania tych prac nalezy
jednocze$nie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem deskowania $cian wykopéw. Przy ukladaniu
rurociaggdw sieci pod ciggami pieszo — jezdnymi stopien zaggszczenia osypki powinien osiagna¢ wartos¢
95% zmodyfikowanej skali Proctora. Poza tymi terenami winien wynosi¢ 85%. Zasypanie pozostatej
warstwy wykona¢ za pomoca gruntu rodzimego, o ile max wielko$¢ jego czastek nie przekracza 30 mm.
Ostanie warstwy zasypki o gr, ok. 0,5m nad uktadanymi w ciggach ulic rurociggami zaleca si¢ zagescic
do wskaznika Is>1,0. Zageszczenie zasypki wykona¢ warstwami o gr nie wigkszej niz 0,2m. Do
zasypania nie uzywac duzych kamieni, ani gtazéw narzutowych.

Na potwierdzenie uzyskania prawidlowego zaggszczenia gruntu nalezy przeprowadzi¢ badania
zageszczenia gruntu lekka ptyta dynamiczng dla kazdej wbudowanej warstwy na kazde 50 mb wykopu,
wyniki badan nalezy przedtozy¢ zarzadcy drogi.

Po wykonaniu catosci robdt ziemnych nalezy przywrdcic¢ istniejacy stan drdég i terenu.
5.2.9. Badanie szczelnoSci

Badanie szczelnos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610

5.2.9.1. Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,,W”. Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonac
obsypke i czgsciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na polaczeniach
ze studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

— zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroéce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

—  przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierala si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

—  czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min

21



Specyfikacja Techniczna - Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-ttocznej i przepompowni $ciekéw
obreb: PODMOKLE MALE, gmina Babimost

—  poprzez uzupelnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilo$¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
— 0,15 dm’*/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,
— 0,20 dm* /m? w czasie 30 min. dla kanaléw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,
— 0,40 dm*/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.
Dopuszcza si¢ wykonanie préby ci$nienia metoda ,,.” wg PN-EN 1610.
5.2.9.2. Préba na infiltracje.

Przeprowadzona wcze$niej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnoSci
i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng
ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.3. Ogolne wymagania dotyczace robét

Przed przystgpieniem do robét szczegétowo zapoznac si¢ z tre§cia wydanych uzgodnien przez
odpowiednie instytucje i bezwzglednie si¢ do nich stosowac.
Uzyskaé zgode wtasciwego urzedu na wejscie w pas drogowy.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone
w kolejnosci podanej ponize;j:
wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

—  wykonanie wykopow,

— wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

— ulozenie i montaz rur kamionkowych w wykopach,

—  proby szczelnosci,

—  zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu,

— doktadne wyczyszczenie kanaléw metodg hydrodynamiczna,
— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czes$ciowe,

— odbiér koncowy.

Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

Scisle przestrzegaé¢ przepiséw BHP oraz ppoz. obowigzujacych w czasie realizacji inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ si¢ do ustalen zawartych w zalacznikach do
projektu a w szczeg6lnosci do ustaleh zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy
1 Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentow.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne — nalezy je
zabezpieczy¢, a w razie uszkodzenia — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podczas wykonywania rob6t w poblizu stupéw energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz
ich skrzyzowan z rurociggami — zachowac szczeg6lng ostroznos¢ i zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem

OS$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Odstgpstwa od projektu mozliwe s3 jedynie po uzgodnieniu i za zgoda projektanta
prowadzacego. Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Do obowiazkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzglgdu na
pézniejsze zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora opracowania.
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Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Po odbiorach i zasypaniu wykopéw powierzchni¢ terenu nalezy przywrdci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wtascicieli i uzytkownikéw.

Po zakonczeniu rob6t, Wykonawca przekaze Uzytkownikowi jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy
z projektem.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ InZzyniera o rodzaju
1 terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czgstotliwos$cia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na zyczenie wszystkie
badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materialy potwierdzajace, ze
materiaty spetniaja warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295. Wykonawca na wniosek
Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z norma PN-EN/295 dostarczone przez
producenta. Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem
weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodnos$¢ z PN/EN-295.

6.2. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
InzZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli
jakosci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robét sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla
robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.3. Pozostale wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

— szeroko$¢ i glebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej
w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie
powinno by¢ wieksze niz £ Scm)

— badanie wykonania podioza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé
13 cm, odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ =5 cm),

— rzedne zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

—  zabezpieczenie wykop6w przed zalaniem woda,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw o glebokosci wiekszej niz 1 m, w odlegtosci nie
wigkszej niz 20 m,

—  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
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— odlegto$¢ od budowli sasiadujacej,

—  zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

— rodzaj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodno$¢ materialéw z wymaganiami norm,
— skladowanie rur, ksztaltek i wyposazenia.

6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania i pomiary — warunki ogélne

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjga umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji.

Inspektor Nadzoru bedzie mial nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca.

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zZrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy
i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materialtéw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét
z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
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catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét .

6.6. Badania i pomiary sieci kanalizacji sanitarnej

6.6.1. Badania i pomiary szczegélowe
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa
= gsprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm
= badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda
= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu
= badanie odchylenia osi kolektora
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
= badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego
= sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodéw
= sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw
= badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
= sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
= sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
= préba szczelnoSci.
6.6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = Scm,
= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
= odchylenie grubo$ci warstwy podltoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
= odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + Scm,
= odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = Smm,
= odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),
= wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.
6.6.3. Badanie na eksfiltracje i infiltracje

Po wykonaniu sieci nalezy poddac ja probie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu
i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami.
Zaleca si¢ przeprowadzenie prob szczelno$ci osobno dla przewoddéw z rur kanalowych PVC i osobno
dla studzienek. Optymalna dlugo$¢ badanego odcinka wynosi ok. 50,0m. Wyniki préb szczelno$ci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce, inspektora nadzoru i uzytkownika.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw omawianych préb badany odcinek sieci nalezy zainwentaryzowac
geodezyjnie, nastgpnie rurociagi nalezy zasypaé, po czym dokonaé sprawdzenia stopnia deformacji
rurociggdéw sieci. Dopuszczalne odksztatcenie rurociaggéw z rur PVC uktadanych w gruncie powinno
wynosi¢ max 3-4%.

Badanie na eksfiltracj¢ — poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co
najmniej 0,5m ponizej dna wykopu; w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza o 0,5m
w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizsze;j.

Podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach — nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

1) 30 min. na odc. o di. do 50,0m
2) 60 min. na odc. powyzej di. 50,0m

Badanie na infiltracje — przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystgpowania wody gruntowej

powyzej posadowienia dna kanatu. Rurociaggi PVC posiadaja uszczelki gumowe o uszczelnieniu
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dwukierunkowym to tez uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonej wcze$niej proby na
eksfiltracje zabezpiecza rurociagi przed infiltracja.

6.7. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci zgodny z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wszystkie wyniki badan i dokumenty (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Do istotnych dokumentéw budowy zalicza si¢:

Dziennik budowy - jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy musza by¢
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
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stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Rejestr obmiaréw robét — jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét winny by¢ czynione na
biezaco i1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy:

= dokumenty wchodzace w sktad umowy

= pozwolenie na budowe

= protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

= umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

= instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
= protokoty odbioru robdt

= opinie ekspertéw i konsultantéw

= korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy i1 przed

zakonczeniem robot:
= rysunki robocze
= aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
= dokumentacja powykonawcza
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
7.3. Jednostka obmiarowa

= rury w metrach [m]

= armatura w sztukach [szt.]

= préba w metrach biezacych [mb]

= podktadu z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej —
w metrach kwadratowych [m?]
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* wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]
= pozostale elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgSciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi koncowemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robot

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.
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Badania przy odbiorze technicznym cz¢Sciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i1 ditugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ = 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane
z doktadnoscig do = 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podloza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny
1 $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé
usytuowanie i dlugo$¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng geodezyjna oraz zbadac
jego szczelnosci. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem préby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi
rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - cze$ciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgltosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnic¢
geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakoSci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakofczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$s¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne)
- recepty 1 ustalenia technologiczne
- dokumenty zainstalowanego wyposazenia
- dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z projektem budowlanym i ST
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietleniowej itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen
- geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cale zadanie

Cena ryczattowa winna obejmowac¢ pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji
1 ztaczonego przedmiaru robot i specyfikacji. Podstawe platnosci stanowi¢ beda postanowienia zawarte
W umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczaltowa

Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczegdlnych rodzajéw robét lub
cena ryczaltowa winna obejmowac wszystkie czynnos$ci zwiagzane z wykonaniem danej jednostki lub
catego zadania

Platnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakos$ci robdt, w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.
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Cena za wykonane roboty obejmuje:

roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;
wykonanie wykop6éw razem z umocnieniem $cian;
odwodnienie wykopow;

zakup materiatow i urzadzen;

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;
przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zaggszczeniem;
uktadanie 1 montaz rur, studzienek;

posadowienie i montaz przepompowni sciekéw;
wykonanie potaczen rur i ksztattek;

badanie szczelnosci;

warstwa przykrywajaca razem z zageszczaniem;
wykonanie przej$¢ szczelnych;

doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;
przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

Koszty zorganizowania objazdéw przejazdéw i organizacji ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze panstwowe

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny

za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

1.
2.

3.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003r.
z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisO6w bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunkéw wprowadzania
$ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz.U. Nr 50, poz. 501
z dnia 2 czerwca 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr
43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementow
ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania =zaston od$nieznych i1 paséw
przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/0 1 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr, 107 poz. 679 z 1998r.) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
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22.

Specyfikacja Techniczna - Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-ttocznej i przepompowni $ciekéw
obreb: PODMOKLE MALE, gmina Babimost

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

10.2. Wybrane normy

1.

® oW

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociaggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czgs¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowe;j
i kanalizacyjne;.

PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia og6lne i definicje.
PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociaggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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SPIS ZAWARTOSCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robodt
Kontrola jakos$ci
Obmiar robdt
Odbidr robodt
Podstawa ptatnosci

R O W N O U A WN R

0. Przepisy zwigzanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przytgczy kablowych 0,4kV do przepompowni (ttoczni) sciekow
zwigzanych z budowag sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie Podmokle Mate, gmina Babimost.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy stosowac¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robot wymienionych w p. 1.1. Integralne czesci
opracowania stanowg projekt budowalny/wykonawczy i przedmiar robot.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy:
— Wykopac rowy kablowe;
— Utozy¢ kabel;
— Miejsca skrzyzowan kabla z uzbrojeniem zabezpieczy¢ rurg ochronng;
—  Wykonac¢ uziemienia;
— Zamontowac szafke ttoczni Sciekow;
— Podtgczyé projektowang linie do zasilania;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z przepisami budowy urzadzen elektrycznych
i odpowiednich norm.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera, Inspektora nadzoru.

1.6. Zgodnos¢ robaét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zafacznik do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w chodéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:
¢ |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwos$cig powstania pozaru.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Proponowane, ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo
uzgadniaf z Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
Swiadectwa producenta. Powinny odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ST musza by¢
sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie
z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie
wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac
g0 niezgodnie z przeznaczeniem.



Wykonawca powinien posiada¢ mozliwos¢ korzystania ze sprzetu gwarantujgcego wtasciwg
jakos¢ robdt: koparki, podnosnika hydraulicznego na podwoziu samochodowym,
zageszczarki wibracyjnej, spawarki transformatorowej, elektronarzedzi, oraz innych
niezbednych do wykonania poszczegdlnych prac.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Materiaty i urzgdzenia przewidziane do wykonania robdt nalezy transportowaé zgonie
z 0g06lIng instrukcja, zaleceniami producenta i kodeksem drogowym. Wykonawca powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z samochodu dostawczego. Przewozone elementy
oswietlenia powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez inspektora nadzoru projekt organizacji
i harmonogram robdt z uwzglednieniem wszystkich warunkow.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

— warunkami technicznymi wykonania robét,
— dokumentacja projektowa,

— polskimi normami,

— katalogami rozwigzan technicznych,

— kartami producentéw itp.

Podstawe wytyczenia miejsca posadowienia szaf ttoczni i wyznaczenie przebiegu przyfacza
kablowego ustala dokumentacja techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢ wykonane przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

Montaz szaf wykonac w sposdb trwaty w pionie.

Zasilanie szaf przepompowni wykonac¢ z szafki kablowo-pomiarowej, projektowanej wedtug
odrebnej dokumentacji, nalezgcej do inwestora. Z czesci zasilajgcej ww. szafki kablowo-
pomiarowej poprowadzi¢ do projektowanej szafki elektrycznej przepompowni WLZ typu
YAKY 4x25mm?.

Do utozenia kabli wykona¢ row o gtebokosci 0,8m, nasypac¢ warstwe piasku grubosci 0,1m.
Po ufozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie gruntem
rodzimym do wysokosci minimum 0,25m nad gérng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25m. Kabel uktadaé linig falistg z 3% zapasem, przy stupach utozy¢
w ziemi zapas kabla dtugosci ok. 1,0m. Poszczegdlne odcinki linii kablowej i przewoddéw

zasilajgcych bezposrednio oprawy tgczyé w stupach za pomocy ztgcz izolowanych. Na kablu
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w ziemi co 10m oraz w stupach zatozy¢ oznacznik kablowy z trwatym opisem (typ, przekroj,
relacja, wtasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z uzbrojeniem terenu
wykonaé¢ w dwusciennej rurze ochronnej z polietylenu posiadajgcg karbowang warstwe
zewnetrzng i gtadka warstwe wewnetrzng. Przy wykonywaniu robét ziemnych w miejscach
zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykonac
recznie oraz stosowac sie do uwag i wymogow uzytkownikéw i uzgodnied branzowych.
Miejsce prac nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagescic
grunt.

Catos¢ prac zwigzanych z budowa kabla wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

6. Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w normach.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié¢ jego gtebokos¢, ksztatt i sposdb wykonczenia.

Dla szafki ttoczni $sciekdw sprawdzeniu podlega:

— jakos¢ potgczen kabli i przewoddw,

— jakos¢ potaczen sSrubowych pozostatych urzadzen,

— stan powfoki ochronnej kazdego elementu

— nie dopuszcza sie uszkodzen mechanicznych.
Dla przytaczy sprawdzeniu podlega:

— gtebokos¢ zakopania kabla £5cm,

— grubosc¢ podsypki z piasku £1cm,

— odlegtos¢ folii ochronnej od kabla +5cm,

— odlegtos¢ i jakos¢ oznacznika kablowego,

— rezystancje izolacji i ciggtos¢ zyt kabla.
Po wykonaniu uziomdéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji. Otrzymane wyniki
nie mogg by¢ gorsze od podanych w dokumentacji. Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢
impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki zamiesci¢ w protokole pomiarowym.

7. Obmiar robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robat.

8. Odbiodr robot
Celem obioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci i jakosci. Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie zaswiadczenia



o jakosci materiatéw, poprawnosci zainstalowanych urzadzen, poprawnosci ich dziatania
oraz wyniki pomiarow i badan.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z umowg miedzy inwestorem a wykonawcg oraz odbiorem protokotu
koricowego potwierdzonym przez komisje odbioru.

10. Przepisy zwigzane

PN-57/E-05022 Urzadzenia elektroenergetyczne. Zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe
przewoddw w urzadzeniach odbiorczych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych PBUE 1980r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych. Tom V Instalacje
elektryczne wyd. 1988r.



