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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANY TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
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2.3 Nasypy + podbudowa
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Organizacja placu budowy 
1

d.1.
1

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe ha

6786/10000 ha 0.679
RAZEM 0.679

2
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji - wytyczenie tras szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Koszt - obsługi geodezyjnej 
sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Koszt - organizacja placu budowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Przygotowanie terenu 

5
d.2.

1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

tor 244.5 m2 244.500
poszerzenie
podbudowy

29.34 m2 29.340

trawniki 520.0 m2 520.000
żwir 8.0 m2 8.000

RAZEM 801.840
2.2 Wymiana gruntu

6
d.2.

2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.5 m2 801.840
RAZEM 801.840

7
d.2.

2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 8

m2

poz.6 m2 801.840
RAZEM 801.840

8
d.2.

2

KNR 2-01
0239-02
0214-02 
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. 1 km lub na odkład; grunt
kat. III

m3

poz.7*0.8 m3 641.472
RAZEM 641.472

9
d.2.

2

KNR 2-01
0214-04
analogia

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 19

m3

poz.8 m3 641.472
RAZEM 641.472

10
d.2.

2

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

poz.6 m2 801.840
RAZEM 801.840

11
d.2.

2

kal.ind. Opłata za wysypisko m3

poz.9 m3 641.472
RAZEM 641.472

12
d.2.

2

KNR 9-11
0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami - separacja gruntu m2

poz.5 m2 801.840
RAZEM 801.840

13
d.2.

2

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
Krotność = 8

m2

poz.6 m2 801.840
RAZEM 801.840
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2.
2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

poz.8 m3 641.472
RAZEM 641.472

15
d.2.

2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.14 m3 641.472
RAZEM 641.472

2.3 Nasypy + podbudowa
16

d.2.
3

KNR 2-01
0313-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.I-II)

m3

poz.5*0.7 m3 561.288
RAZEM 561.288

17
d.2.

3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III -
Wskażnik zageszczenia Is=0,97

m3

poz.16 m3 561.288
RAZEM 561.288

18
d.2.

3
analiza indy-
widualna

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt ro-
dzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.19 m2 315.340
RAZEM 315.340

19
d.2.

3

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m - wsp. = 2 do RiS

m2

tor 286.0 m2 286.000
poszerzenie
podbudowy

29.34 m2 29.340

RAZEM 315.340
20

d.2.
3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III -
Wskażnik zageszczenia Is=1,0

m3

poz.19*0.15 m3 47.301
RAZEM 47.301

2.4 Złoża rozsączajace
21

d.2.
4

KNNR 1
0305-01
analogia

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. I-II

m3

8.0*1.2 m3 9.600
RAZEM 9.600

22
d.2.

4

KNR 9-11
0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami m2

8.0*1.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

23
d.2.

4

KNR 2-01
0610-02
analogia

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa

m3

9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600

24
d.2.

4

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.III-IV)

m3

poz.23 m3 9.600
RAZEM 9.600

3 NAWIERZCHNIA
25

d.3 analiza indy-
widualna

Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM
średniorozpadową podbudowy pomocniczej z mieszanki kru-
szywa niezwiązanego w ilości 0,5 kg/m2

m2

286.0 m2 286.000
RAZEM 286.000

26
d.3 analiza indy-

widualna

Tor z betonu asfaltowego AC 8S 5-7cm m2

poz.25 m2 286.000
RAZEM 286.000

27
d.3

KNR 2-31
0706-04

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jez-
dni farbą chlorokauczukową

m2

107.4*0.1 m2 10.740
RAZEM 10.740
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 ZIELEŃ  I NASADZENIA

4.1 Nasadzenia i pielegnacja
28

d.4.
1

analiza indy-
widualna

Zakup i dostawa drzew wg. dokumentacji - Klon zwyczajny szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

29
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Zakup i dostawa drzew wg. dokumentacji - Brzoza brodawkowata szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

30
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Zakup i dostawa drzew wg. dokumentacji - Sosna czarna szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

31
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Zakup i dostawa drzew wg. dokumentacji - Klon zwyczajny 'Fassen'sblack" szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

32
d.4.

1

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie drzew z całkowitą zaprawą dołów szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

33
d.4.

1

KNR 2-21
0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt.

25+28 szt. 53.000
RAZEM 53.000

34
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji - Dereń biały 'sibirica' szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

35
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji - MiskantChiński 'Morning light'
Miscanthus sinensis 'Morning Light'

szt

33 szt 33.000
RAZEM 33.000

36
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji - Rozplenica japońska szt

27 szt 27.000
RAZEM 27.000

37
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji - Kalina koralowa szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

38
d.4.

1

KNR 2-21
0302-04
analogia

Sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów szt.

72 szt. 72.000
RAZEM 72.000

39
d.4.

1

KNR 2-21
0701-01
analogia

Pielęgnacja krzewów szt.

72 szt. 72.000
RAZEM 72.000

4.2 Trawniki
40

d.4.
2

kal. indywi-
dualna

Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3

trawniki 395.0*0.25 m3 98.750
trawniki -
skarpy

125.0*0.25 m3 31.250

RAZEM 130.000
41

d.4.
2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

poz.40 m3 130.000
RAZEM 130.000
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.4.
2

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

TRAWNIKI poz.41 m2 130.000
RAZEM 130.000

43
d.4.

2

KNR 2-21
0702-07

Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych m2

poz.42 m2 130.000
RAZEM 130.000

5 ELEMENTY WYPOSAŻENIA
44

d.5
kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż - ławka bez oparcia szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

45
d.5

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż - kosz na śmieci szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

46
d.5

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż - stojek rowerowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.5

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż - Tablica z regulaminem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.5

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż - Tablica inforamacyjna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANYSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Organizacja placu budowy 
1

d.1.
1

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe ha 6786/10000
= 0.679

-- Robocizna --
999 35*0.955= r-g 33.4250

-- Materiały --
3951302 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m

0.04+0.07=0.11=
m3 0.1100

-- Sprzęt --
39812 samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 1.5300

Razem pozycja 1 0.679
2

d.1.
1

analiza indywi-
dualna

Koszt - obsługi geodezyjnej podczas
realizacji inwestycji - wytyczenie tras

szt. 1

-- Materiały --
Koszt - obsługi geodezyjnej podczas
realizacji inwestycji - wytyczenie tras

szt 1.0000

Razem pozycja 2 1.000
3

d.1.
1

analiza indywi-
dualna

Koszt - obsługi geodezyjnej 
sporządzenia inwentaryzacji geode-
zyjnej powykonawczej

szt. 1

-- Materiały --
Koszt - obsługi geodezyjnej 
sporządzenia inwentaryzacji geode-
zyjnej powykonawczej

szt 1.0000

Razem pozycja 3 1.000
4

d.1.
1

analiza indywi-
dualna

Koszt - organizacja placu budowy szt. 1

-- Materiały --
Koszt - organizacja placu budowy szt 1.0000

Razem pozycja 4 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Przygotowanie terenu 
5

d.2.
1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2 801.840

-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0025

Razem pozycja 5 801.840
2.2 Wymiana gruntu

6
d.2.

2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 poz.5 =
801.840

-- Robocizna --
999 r-g 0.0376

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0035
12311 walec stalowy wibracyjny samojezdny

2,5 t
m-g 0.0086

Razem pozycja 6 801.840
7

d.2.
2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 8

m2 poz.6 =
801.840

-- Robocizna --
999 0.0005*8= r-g 0.0040

-- Sprzęt --
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANYSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
11333 spycharka gąsienicowa - koparka

0.0009*8=
m-g 0.0072

Razem pozycja 7 801.840
8

d.2.
2

KNR 2-01
0239-02 0214-
02 
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowar-
kami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami
samowył. na odl. 1 km lub na odkład;
grunt kat. III

m3 poz.7*0.8 =
641.472

-- Robocizna --
999 0.2156+0*0.0054=0.2156= r-g 0.2156

-- Sprzęt --
11412 ładowarka kołowa 1.25 m3 m-g 0.0522
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0092
39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.1128+0*0.0174=0.1128=
m-g 0.1128

Razem pozycja 8 641.472
9

d.2.
2

KNR 2-01
0214-04
analogia

Nakłady uzupełn.za każde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 19

m3 poz.8 =
641.472

-- Sprzęt --
39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*19=
m-g 0.2033

Razem pozycja 9 641.472
10

d.2.
2

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów wy-
konywanych ręcznie w gr.kat.I-III

m2 poz.6 =
801.840

-- Robocizna --
999 0.174*0.955= r-g 0.1662

Razem pozycja 10 801.840
11

d.2.
2

kal.ind. Opłata za wysypisko m3 poz.9 =
641.472

-- Materiały --
opłata za wysypisko m3 1.0000

Razem pozycja 11 641.472
12

d.2.
2

KNR 9-11
0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego
geowłókninami - separacja gruntu

m2 poz.5 =
801.840

-- Robocizna --
999 r-g 0.1288

-- Materiały --
3900770 geowłóknina m2 1.0500

Razem pozycja 12 801.840
13

d.2.
2

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy
odsączającej w korycie lub na całej
szerokości drogi - grubość warstwy
po zag. 10 cm
Krotność = 8

m2 poz.6 =
801.840

-- Robocizna --
999 0.0826*8= r-g 0.6608

-- Materiały --
1601899 kruszywo piaszczysto żwirowe

0.123*8=
m3 0.9840

3930000 woda
0.005*8=

m3 0.0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041*8=
m-g 0.0328

Razem pozycja 13 801.840
14

d.2.
2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów
o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-
cie kat. III-IV

m3 poz.8 =
641.472

-- Robocizna --
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANYSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 0.1175

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0471

Razem pozycja 14 641.472
15

d.2.
2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3 poz.14 =
641.472

-- Robocizna --
999 r-g 0.1337

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0704

Razem pozycja 15 641.472
2.3 Nasypy + podbudowa
16

d.2.
3

KNR 2-01
0313-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi
dowożonej samochodami samowyła-
dowczymi (kat.gr.I-II)

m3 poz.5*0.7 =
561.288

-- Robocizna --
999 0.2332*0.955= r-g 0.2227

-- Materiały --
1601899 kruszywo piaszczysto żwirowe m3 1.1230

Razem pozycja 16 561.288
17

d.2.
3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III - Wskażnik zageszczenia Is=0,97

m3 poz.16 =
561.288

-- Robocizna --
999 r-g 0.1337

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0704

Razem pozycja 17 561.288
18

d.2.
3

analiza indywi-
dualna

Stabilizacja podłoża cementem przy
użyciu zespołu do stabilizacji - grunt
rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 poz.19 =
315.340

-- Robocizna --
999 r-g 0.1807

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0202

2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
3930000 woda m3 0.0304
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0036
39414 ciągnik kołowy m-g 0.0226
12311 walec stalowy wibracyjny samojezdny

2,5 t
m-g 0.0226

51121 mieszarka do stabilizacji - betoniarka m-g 0.0226
Razem pozycja 18 315.340

19
d.2.

3

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-02 

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m - wsp. = 2 do RiS

m2 315.340

-- Robocizna --
999 0.0333*1.4= r-g 0.0466

-- Materiały --
1600614 kruszywo łamanege fr. 0-31,5mm

0.3182*1*2=
t 0.6364

3930000 woda
0.015*1*2=

m3 0.0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANYSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0.0027*1.8*2=

m-g 0.0097

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387*1.8*2=

m-g 0.1393

Razem pozycja 19 315.340
20

d.2.
3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III - Wskażnik zageszczenia Is=1,0

m3 poz.19*0.15
= 47.301

-- Robocizna --
999 r-g 0.1337

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0704

Razem pozycja 20 47.301
2.4 Złoża rozsączajace
21

d.2.
4

KNNR 1 0305-
01
analogia

Wykopy liniowe lub jamiste o głębo-
kości do 1,5 m ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II

m3 8.0*1.2 =
9.600

-- Robocizna --
999 r-g 1.3000

Razem pozycja 21 9.600
22

d.2.
4

KNR 9-11
0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego
geowłókninami

m2 8.0*1.5 =
12.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1288

-- Materiały --
3900770 geowłóknina m2 1.0500

Razem pozycja 22 12.000
23

d.2.
4

KNR 2-01
0610-02
analogia

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru
lub pospółki w gotowym suchym wy-
kopie z przygotowaniem kruszywa

m3 9.6

-- Robocizna --
999 6.62*0.955= r-g 6.3221

-- Materiały --
1640900 żwir filtracyjny - 13-32 mm m3 1.3290

Razem pozycja 23 9.600
24

d.2.
4

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi
dowożonej samochodami samowyła-
dowczymi (kat.gr.III-IV)

m3 poz.23 =
9.600

-- Robocizna --
999 0.3217*0.955= r-g 0.3072

Razem pozycja 24 9.600
3 NAWIERZCHNIA

25
d.3 analiza indywi-

dualna

Analogia - skropienie emulsją asfalto-
wą kationową C60B5 ZM
średniorozpadową podbudowy po-
mocniczej z mieszanki kru-
szywa niezwiązanego w ilości 0,5 kg/
m2

m2 286.0

-- Robocizna --
999 r-g 0.0076

-- Materiały --
1041099 emulsją asfaltową kationową kg 0.5100
1020399 olej (paliwo technologiczne) dm3 0.0180
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000

-- Sprzęt --
52271 skrapiarka do bitumu z ręczną pompą

250-500 dm3
m-g 0.0122

39414 ciągnik kołowy m-g 0.0122
Razem pozycja 25 286.000

26
d.3 analiza indywi-

dualna

Tor z betonu asfaltowego AC 8S 5-
7cm

m2 poz.25 =
286.000
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANYSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.5810

-- Materiały --
2390099 mieszanka z betonu asfaltowego AC8

KR 1-2
t 0.1530

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000

-- Sprzęt --
12311 walec stalowy wibracyjny samojezdny

2,5 t
0.0113+0.0113=0.0226=

m-g 0.0226

39812 samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0.0375
Razem pozycja 26 286.000

27
d.3

KNR 2-31
0706-04

Ręczne malowanie linii segregacyj-
nych i krawędziowych przerywanych
na jezdni farbą chlorokauczukową

m2 107.4*0.1 =
10.740

-- Robocizna --
999 r-g 0.7771

-- Materiały --
1520899 farba chlorokauczukowa dm3 0.4830
1530511 rozcieńczalnik do wyrobów chlorokau-

czukowych
dm3 0.0735

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 27 10.740

4 ZIELEŃ  I NASADZENIA
4.1 Nasadzenia i pielegnacja
28

d.4.
1

analiza indywi-
dualna

Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji - Klon zwyczajny

szt 6

-- Materiały --
Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji -  Klon zwyczajny

szt 1.0000

Razem pozycja 28 6.000
29

d.4.
1

analiza indywi-
dualna

Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji - Brzoza brodawkowata

szt 9

-- Materiały --
Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji -  Brzoza brodawkowata

szt 1.0000

Razem pozycja 29 9.000
30

d.4.
1

analiza indywi-
dualna

Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji - Sosna czarna

szt 6

-- Materiały --
Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji -  Sosna czarna

szt 1.0000

Razem pozycja 30 6.000
31

d.4.
1

analiza indywi-
dualna

Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji - Klon zwyczajny 'Fassen'sblack"

szt 4

-- Materiały --
Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji -  Klon zwyczajny 'Fassen'
sblack"

szt 1.0000

Razem pozycja 31 4.000
32

d.4.
1

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie drzew z całkowitą zaprawą
dołów

szt. 25

-- Robocizna --
999 1.2067*0.955= r-g 1.1524

-- Materiały --
1601899 ziemia urodzajna m3 0.1700
1420800 nawóz ogrodniczy t 0.00004
3930000 woda m3 0.0200

paliki ochronne szt 3.0000
taśma do palików szt 1.0000
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANYSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 32 25.000

33
d.4.

1

KNR 2-21
0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt. 25+28 =
53.000

-- Robocizna --
999 1.187*0.955= r-g 1.1336

-- Materiały --
1420800 nawóz ogrodniczy t 0.00004
3930000 woda m3 0.2400

Razem pozycja 33 53.000
34

d.4.
1

analiza indywi-
dualna

Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - Dereń biały 'sibirica'

szt 12

-- Materiały --
Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - Dereń biały 'sibirica'

szt 1.0000

Razem pozycja 34 12.000
35

d.4.
1

analiza indywi-
dualna

Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - MiskantChiński 'Morning
light'
Miscanthus sinensis 'Morning Light'

szt 33

-- Materiały --
Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - MiskantChiński 'Morning
light'
Miscanthus sinensis 'Morning Light'

szt 1.0000

Razem pozycja 35 33.000
36

d.4.
1

analiza indywi-
dualna

Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - Rozplenica japońska

szt 27

-- Materiały --
Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - Rozplenica japońska

szt 1.0000

Razem pozycja 36 27.000
37

d.4.
1

analiza indywi-
dualna

Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - Kalina koralowa

szt 13

-- Materiały --
Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - Kalina koralowa

szt 1.0000

Razem pozycja 37 13.000
38

d.4.
1

KNR 2-21
0302-04
analogia

Sadzenie krzewów z całkowitą zapra-
wą dołów

szt. 72

-- Robocizna --
999 0.4516*0.955= r-g 0.4313

-- Materiały --
1601899 ziemia urodzajna m3 0.0220
1420800 nawóz ogrodniczy t 0.00004
3930000 woda m3 0.0100

Razem pozycja 38 72.000
39

d.4.
1

KNR 2-21
0701-01
analogia

Pielęgnacja krzewów szt. 72

-- Robocizna --
999 0.2*0.955= r-g 0.1910

-- Materiały --
1420800 nawóz ogrodniczy t 0.00002
3930000 woda m3 0.1200

Razem pozycja 39 72.000
4.2 Trawniki
40

d.4.
2

kal. indywidual-
na

Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3 130.000

-- Materiały --
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANYSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1601899 ziemia urodzajna m3 1.0000

Razem pozycja 40 130.000
41

d.4.
2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spy-
charkami na terenie płaskim

m3 poz.40 =
130.000

-- Robocizna --
999 0.254*0.955= r-g 0.2426

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0400

Razem pozycja 41 130.000
42

d.4.
2

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie kat. III z nawoże-
niem

m2 poz.41 =
130.000

-- Robocizna --
999 0.241*0.955= r-g 0.2302

-- Materiały --
2_21005 nasiona traw rodzimych' kg 0.0300
1420800 nawóz ogrodniczy t 0.00005

Razem pozycja 42 130.000
43

d.4.
2

KNR 2-21
0702-07

Mechaniczna pielęgnacja trawników
parkowych

m2 poz.42 =
130.000

-- Robocizna --
999 0.058*0.955= r-g 0.0554

-- Materiały --
2_21005 nasiona traw rodzimych' kg 0.0010
1420800 nawóz ogrodniczy t 0.00005
1430999 środki chwastobójcze kg 0.0010
3930000 woda m3 0.2400

-- Sprzęt --
39414 ciągnik kołowy m-g 0.0070
13400 kosiarka m-g 0.0070

Razem pozycja 43 130.000
5 ELEMENTY WYPOSAŻENIA

44
d.5

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - ławka bez opar-
cia

szt 2

-- Materiały --
Dostawa i montaż - ławka bez opar-
cia - montaż wg. dokumentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 44 2.000
45

d.5
kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - kosz na śmieci szt 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - kosz na śmieci  -
montaż wg. dokumentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 45 1.000
46

d.5
kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - stojek rowerowy szt 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - stojek rowerowy
- montaż wg. dokumentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 46 1.000
47

d.5
kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - Tablica z regula-
minem

szt 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - Tablica z regula-
minem   - montaż wg. dokumentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 47 1.000
48

d.5
kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - Tablica inforama-
cyjna

szt 1

-- Materiały --
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANYSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Dostawa i montaż - Tablica inforama-
cyjna: Tablica promująca dziedzict-
woprzyrodnicze,krajobrazowe,promu-
jacejdziedzictwo kulturowe oraz trady-
cji społecznosci lokalnych  - montaż
wg. dokumentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 48 1.000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANY ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1860.8333

RAZEM

Słownie:  
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 6.3825 6.3825

2. Dostawa i montaż - kosz na śmieci  -
montaż wg. dokumentacji

szt 1.0000 1.0000

3. Dostawa i montaż - ławka bez oparcia
- montaż wg. dokumentacji

szt 2.0000 2.0000

4. Dostawa i montaż - stojek rowerowy  -
montaż wg. dokumentacji

szt 1.0000 1.0000

5. Dostawa i montaż - Tablica inforama-
cyjna: Tablica promująca dziedzictwo-
przyrodnicze,krajobrazowe,promuja-
cejdziedzictwo kulturowe oraz tradycji
społecznosci lokalnych  - montaż wg.
dokumentacji

szt 1.0000 1.0000

6. Dostawa i montaż - Tablica z regula-
minem   - montaż wg. dokumentacji

szt 1.0000 1.0000

7. emulsją asfaltową kationową kg 145.860
0

145.860
0

8. farba chlorokauczukowa dm3 5.1874 5.1874
9. geowłóknina m2 854.532

0
854.532

0
10. Koszt - obsługi geodezyjnej 

sporządzenia inwentaryzacji geodezyj-
nej powykonawczej

szt 1.0000 1.0000

11. Koszt - obsługi geodezyjnej podczas
realizacji inwestycji - wytyczenie tras

szt 1.0000 1.0000

12. Koszt - organizacja placu budowy szt 1.0000 1.0000
13. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.1577 0.1577
14. kruszywo łamanege fr. 0-31,5mm t 200.682

4
200.682

4
15. kruszywo piaszczysto żwirowe m3 1419.33

70
1419.33
70

16. mieszanka z betonu asfaltowego AC8
KR 1-2

t 43.7580 43.7580

17. nasiona traw rodzimych' kg 4.0300 4.0300
18. nawóz ogrodniczy t 0.0204 0.0204
19. olej (paliwo technologiczne) dm3 5.1480 5.1480
20. opłata za wysypisko m3 641.472

0
641.472

0
21. paliki ochronne szt 75.0000 75.0000
22. rozcieńczalnik do wyrobów chlorokau-

czukowych
dm3 0.7894 0.7894

23. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m m3 0.0747 0.0747
24. środki chwastobójcze kg 0.1300 0.1300
25. taśma do palików szt 25.0000 25.0000
26. woda m3 9.5863 9.5863
27. woda m3 95.3138 95.3138
28. Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-

tacji -  Brzoza brodawkowata
szt 9.0000 9.0000

29. Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji -  Klon zwyczajny

szt 6.0000 6.0000

30. Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji -  Klon zwyczajny 'Fassen'sblack"

szt 4.0000 4.0000

31. Zakup i dostawa drzew wg. dokumen-
tacji -  Sosna czarna

szt 6.0000 6.0000

32. Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - Dereń biały 'sibirica'

szt 12.0000 12.0000

33. Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - Kalina koralowa

szt 13.0000 13.0000

34. Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - MiskantChiński 'Morning
light'
Miscanthus sinensis 'Morning Light'

szt 33.0000 33.0000

35. Zakup i dostawa krzewów  wg. doku-
mentacji - Rozplenica japońska

szt 27.0000 27.0000

36. ziemia urodzajna m3 135.834
0

135.834
0

37. żwir filtracyjny - 13-32 mm m3 12.7584 12.7584
38. materiały pomocnicze zł

RAZEM
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

Słownie:  
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PUMPTRACK - WIJEWO - ZAKTUALIZOWANY ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy m-g 11.5259
2. kosiarka m-g 0.9100
3. ładowarka kołowa 1.25 m3 m-g 33.4848
4. mieszarka do stabilizacji - betoniarka m-g 7.1267
5. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.0651
6. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 214.5332
7. skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 m-g 3.4892
8. spycharka gąsienicowa - koparka m-g 51.8992
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 88.0043

10. walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 20.4861
11. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 71.3687

RAZEM

Słownie:  
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