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Wszystkie nazwy wlasne elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaly
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreSlenia odpowiedniego standardu wykonania i
wyposazenia budynku. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow, technologii i systeméw
rownowaznych.

Pod pojeciem ,,material rownowazny” rozumie si¢ produkt: o parametrach i standardach
jako$ciowych nie gorszych, takich samych badz w stosunku do materialu oryginalnego

(wzorcowego), w pelni kompatybilny z proponowana technologia/systemem.
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CZESC I: WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewngtrznych
instalacji sanitarnych w zakresie:
e instalacji grzewczej systemu VRF lub VRV z montazem pompy ciepta powietrze-powietrze oraz
jednostek wewnetrznych;
o instalacji skroplin z jednostek wewnetrznych grzewczo-chtodzacych;
e montazu podgrzewacza pojemnosciowego C.W.U. z grzalka elektryczna

1.2. Roboty towarzyszqce i specjalne

Na Wykonawcy spoczywa wykonanie $wiadczen towarzyszacych nawet, jesli nie sg one wymienione
w umowie i przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym). Naleza do nich:

e pomiary do rozliczenia robdt wraz z dostarczeniem niezbgdnych w tym celu urzadzen,

dzialania zgodne z warunkami bhp,

zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

bezpieczne sktadowanie i wyw6z materiatow rozbiérkowych i odpadowych,

ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej,
ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie
prowadzenia robot, zarowno dla pracownikdéw zatrudnionych na budowie, jak 1 o0séb
odwiedzajacych budowe.

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi i poleceniami wynikajacymi z
nadzoru autorskiego projektantow. Niniejsza specyfikacje¢ nalezy rozpatrywaé razem ze specyfikacja
wykonania i odbioru zawartych w pozostatych branzach towarzyszacych, a w szczegdlnosci z branza
architektoniczna.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i
wspotrzedne punktow gltéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw geodezyjnych
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek w
porozumieniu z autorami opracowania. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 maja
wplyw na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatlow (w
przypadku niemoznos$ci ich pozyskania) przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i Projektanta.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci
i innych.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oso6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem §rodowiska pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru i stosowne stuzby lokalne. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i stosownych stuzb lokalnych

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.4. Kwalifikacje techniczne kadry kierowniczej wykonawcy robot.

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robét (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadac
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i
robot w odpowiedniej specjalno$ci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

2. MATERIALY

Wykonawca bedzie stosowal tylko materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiada¢ i okazywac
Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace autentycznos$¢ i legalnos¢ stosowanych materiatow.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby materiaty, ktore s3 zgodne w
szczegolnosci z:
Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z
p6zniejszym zmianami

o Ustaws z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

oraz posiadajg:

e aktualne Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
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e pozytywng opinie PZH
e aktualne terminy waznosci
e pozostate dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty)

Przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko liczac si¢, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz
niezaplacony.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, byly =zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Nalezy bezwzglednie stosowaé
si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

3. SPRZET

Roboty beda wykonywane rgcznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu. Sprzet musi
spetnia¢ odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy
wilasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu,
ktoére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.
3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
decyzje.
6. Polecenia Inspektora Nadzoru beds wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
7. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- ewentualne propozycje optymalizacji lub zmian do projektu zagospodarowania placu budowy,

technologii lub projektu organizacji budowy

8. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
9. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych.
10. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca na zasadach umownych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole jakosSci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych sprzgtu oraz pracy personelu. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy ma prawo kazdorazowo dokonaé¢ badan
prébek materiatow i urzadzen niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wymagan
opisanych w ST dla poszczegolnych instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru i projektanta. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy ma prawo kazdorazowo dokona¢ badan probek materiatow i urzadzen niezaleznie od
badan prowadzonych przez Wykonawce.

6.5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.8.2. Ksigika obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wczesniej, nastepujace dokumenty:
a) zezwolenie na rozpoczecie robot,

b) pozwolenie na budowe.

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e) protokoty odbioru robot,

f) protokotly z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,
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h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
i) inne dokumenty majace zwigzek prowadzonymi pracami budowlanymi, a nie wymienione

powyzej.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub
zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwlocznie ztozy¢ do organu nadzoru
budowlanego stosowane o$wiadczenie informujace o fakcie utraty dziennika budowy. Dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach stanowiacych odrebne opracowanie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru, na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang umowa lub ustalenia
mi z Inspektorem Nadzoru. Sposob rozliczen bedzie prowadzony wg szczegodlnych ustalen
wynikajacych z umowy bez wzgledu na prowadzong ksigzke obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Poszczegblne jednostki obmiarowe i iloéci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

m2 — dla kanaléw wentylacyjnych i ich izolacji

m3 i m2 — dla prac ziemnych

inne (tj. studnia, ztacze, proba, odcinek)— zgodnie z PRZEDMIAREM ROBOT

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
a) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
b) odbiorowi czgsciowemu,
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€) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych
robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupeliajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
o dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),
e protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
e protokotly odbiorow czgsciowych,
e uystalenia technologiczne,
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e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
wyniki przeprowadzonych prob

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot,
kopig mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym. Odbior po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu i raportow z uzytkowania obiektu w okresie rgkojmi i gwarancji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr koncowy".

9. WARUNKI PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci sa wystawione faktury w oparciu o protokoly odbioru poszczegodlnych etapow
robot (zgodnie z umowa zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca).
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CZESC II - SZCZEGOLOW
A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ST 01 -INSTALACJE C.O.

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji VRF lub VRV wraz ze zrodtem ciepta jakim jest pompa ciepla typu
powietrze-powietrze oraz montaz elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza C.W.U.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji grzewczej c.o. oraz zrodta ciepta.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= instalacja VRV lub VRF 2z jednostkami wewngtrznymi typu $ciennego lub kasetonowe
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz jednostka zewngtrzna.
» instalacja zasilania elektrycznego i sterowania systemu grzewczo-chtodniczego VRV lub VRF
— zgodnie z branzg elektryczng
= instalacja skroplin

Zakres robot przy wykonywaniu rozbudowy wentylacji i klimatyzacji obejmuje:

e dostawe materiatow i urzadzen,

e wykonanie prac przygotowawczych,

e montaz jednostek wewnetrznych wraz z przebiciem otworéw do rur freonowych, kabli i
skroplin w $cianie zewnetrznje
wykonanie bruzdy oraz przebic i przewiertdow w $cianach wewnetrznych

e ulozenie, zamocowanie przewodoéw instalacji freonowej, kabli i skroplin w bruzdzie, w
tym wykonanie polaczen 1 przeprowadzenie prob szczelnosci i badan instalacji
elektrycznych oraz droznosci instalacji skroplin,

e uruchomienie systemu VRV lub VRF i sprawdzenie efektywnosci dziatania,

e wykonanie izolacji zimnochronnych na rurach VRV lub VRF,

e montaz obudow urzadzen klimatyzacyjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

System Kklimatyzacyjny w technologii VRV lub VRF- rurociag wraz z urzadzeniami
przeznaczony do dostarczenia ciepta i chtodu odbiorcom.

klimatyzatory - jednostki wewngtrzne,

agregaty skraplajace - jednostki zewnetrzne

osprzet instalacji chlodniczej - sterowniki, potaczenia (trojniki),

rurociagi (kanaty, rury miedziane, izolacje termiczne),
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- czynnik chtodniczy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2. Cze$¢ I : Wymagania ogdlne

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

2.2.1.1. Rury miedziane chlodnicze.

Rurociggi instalacji chtodniczej z rur miedzianych instalacyjnych przeznaczonych do instalacji
chtodniczych na lut twardy. Przewody instalacji freonowej prowadzone begda pod stropem
pomieszczen i przy elewacji budynku na systemowych stelazach wsporczych. Przewody instalacji
freonowej zaprojektowano z rur miedzianych taczonych na lut twardy. Do celow chtodniczych
uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych,
nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. Rurociggi prowadzone po
podkonstrukcjach na zewnatrz zabezpieczone przed czynnikami zewngtrznymi poprzez prowadzenie
w zamknigtym korycie stalowym.

2.2.2. Rury ochronne

Jako tuleje ochronne zastosowac¢ rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN
13244-1:2004 i ZAT/97-01-001 lub stalowe.

2.3. System VRF lub VRV
Podstawowe wymagane parametry techniczne dla uktadu VRF lub VRV :

o Jednostka zewng¢trzna :
» urzadzenia z modutem pompy ciepta z praca ciagta do -20°C
» EER nom >4,30
» COP_nom > 4,50
» Montaz jednostki zewnetrznej na podkonstrukcji systemowej stalowej na fundamencie wraz z

poprzeczkami ze stali zimnogiete;.
o jednostki wewnetrzne :
» Scienne i kasetowe
» Znasciennym sterownikiem
Wydajnosci obliczeniowe jednostki zewngtrznej VRF/VRV:

VRF/VRV- Qch=17,8 kW / Qg=10,5 kW // 11 jednostek wewngtrznych

2.3.1. Odprowadzenie skroplin

Zaprojektowano instalacje z rurociggow CPVC laczonych przez klejenie. Instalacje nalezy montowaé
na szynie systemowej a nie na pojedynczych zawiesiach. Spust kondensatu wykona¢ nad syfon
zlewowy lub umywalkowy z ksztaltka systemowa lub do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez lejek
systemowy z kulka i blokada antyzapachowa.

2.4. 1zolacje
Izolacja zewng¢trzna rurociggdw chtodniczych- otuliny AF/Armaflex grub.9-13mmm,

2.5. Podgrzewacz pojemnosciowy

Elektryczny pojemnos$ciowy podgrzewacz wody o pejemnosci V=300 L
e cisnienie - PN10;
¢ emaliowany;
e grzalka elektryczna minimum - 3,0 kKW;
e  Wymiary [Sx W x G]: 530 x 1755 x 630 mm;

Strona | 14



e Wielofunkcyjny, cyfrowy sterownik z wyswietlaczem LCD;
Wbudowany procesor ze sztuczng inteligencja SMART, w ktorym ogrzewacz uczy si¢ potrzeb
uzytkownika;

Pokretlo do recznej zmiany parametrow pracy;

Zabezpieczenie przed uruchomieniem do pracy na sucho (bez wody);
Elektroniczny system zabezpieczen;

Wizualna informacja o ilo$ci wody dostepnej do uzytkowania;
Wizualna informacja o konieczno$ci wezwania instalatora;
Automatyczny cykl ochrony wody przed bakteriami Legionelli;
Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej;

Materiat — stal wysokogatunkowa;

Kolor biaty (RAL 9016);

Mufka dielektryczna;

Zawor bezpieczenstwa,

Zasilanie ~230 V/50 Hz;

Podejscie cyrkulacyjne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 3. Cze$¢ I : Wymagania ogdlne

W zalezno$ci od potrzeb, i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
do wykonania robdt montazowych i wykonczeniowych:

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- tarcze tnaca,

- bruzdownice,

- wiertarke,

- wiertnicg,

- zgrzewarke do rur PE,

- lutownicg,

- klucze, $rubokrety i wkretarki,

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszag by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu i sktadowania.
Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 4. Cze$¢ I : Wymagania ogdlne

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przecigga¢ po podiozu, a szczegodlng ostroznosé
nalezy zachowac¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.
Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkow BHP.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy montaZowe
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Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.5. Armatura

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknigtych w pojemnikach.

Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoscé.

4.6. lzolacje

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Materialy do izolacje antykorozyjne przechowywa¢ w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych z
dzialajaca wentylacja (przeznaczonych na magazyn materiatow tatwopalnych) w zamknietych
pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 5. Cz¢s¢ 1 : Wymagania ogdlne

5.2. Montaz rurociggow

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Rurociagi instalacji VRF lub VRV z rur miedzianych chtodniczych, taczone bgda lutem twardym.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rozstaw podpoér, zawieszen na instalacji z rur miedzianych chtodniczych zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewngtrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodow.

5.3. MontaZ armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.
Sposdb wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym
na korpusie armatury.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem elementow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot.

Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 6. Cz¢$¢ 1 : Wymagania ogdlne
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory
migdzyoperacyjne) majace na celu:
* umiejscowienie i wymiary otwordw pod przejscia przewoddw instalacyjnych,
»  wymiary i czysto$¢ bruzd sciennych, zgodnos¢ bruzd z pionem lub zalozonymi spadkami,
= ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
= badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
= badanie utozenia przewodu,
= badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
= badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewngtrznych instalacji,
= badanie oznakowanie instalacji,
* badanie natezenia hatasu wywolywanego przez instalacje,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielko$ci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 8. Cz¢$¢ 1 : Wymagania ogdlne

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zZwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, k

= roboty montazowe wykonania rurociagéw ulegajacych zakryciu,

*  proby szczelno$ci w/w przewodow.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych.

7.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu zgodno$ci instalacji z projektem powykonawczym),
= sprawdzenie protokolow odbioréw miedzyoperacyjnych,
= sprawdzenie protokolow odbioréow czesciowych,
= sprawdzenie protokolow z wynikami badan odbiorczych,
= uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spelnione. Jezeli ktores z
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wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

7.4. Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

e doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

e szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

¢ rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i przekrojow) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w
szczegolnosci elementdw odcinajacych i regulacyjnych), a takze aktualne wielko$ci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

e rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczegolnosci
wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeplywami czynnikow,

o liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

o certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,

8. OBMIAR ROBOT

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi sa:

m — dla montazu instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
m? —dla malowania rur

inne — zgodnie z PRZEDMIAREM ROBOT

Pozostate wymagania zgodnie z pkt. 7. Czg¢s¢ 1 : Wymagania ogolne
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 9. Czgs¢ 1 : Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami
wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r.

wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z

pOzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z

1998 r. wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
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