

znak sprawy: AZP.274.29/2021 – 270

Lublin, 28.10.2021r.

Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” z podziałem na 5 części:

część 2: Zadanie 1. Realizacja warsztatu w temacie: Trening analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, Zadanie 2 . Realizacja warsztatu w temacie: Kinezyjologia edukacyjna czyli gimnastyka mózgu.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że unieważnił na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp część 2 postępowania ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 2 ze względu na wystąpienie okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, o czym Zamawiający nie wiedział w momencie wszczęcia postępowania.

Zamawiający jest zmuszony do rezygnacji z realizacji warsztatu z zakresu Kinezyjologia edukacyjna czyli gimnastyka mózgu, ponieważ ze względu na nikłe zainteresowanie tym szkoleniem przez studentów, nie udało się Zamawiającemu zrekrutować odpowiedniej liczby uczestników w tym temacie, o czym powziął informację dopiero po otwarciu ofert. Wobec wcześniejszego zgłaszania przez studentów zainteresowania udziałem w planowanym szkoleniu Zamawiający nie miał podstaw by przypuszczać, że odpowiednia grupa osób do przeszkolenia finalnie nie zostanie zebrana.

Dział Zakupów i Zamówień

Wobec zatem tego, że istotna zmiana okoliczności powoduje upadek potrzeby udzielenia zamówienia oraz kontynuowania postępowania Zamawiający nie ma możliwości zarówno kontynuowania postępowania jak i realizacji umowy. .

Zawarcie umowy wiązałoby się również z możliwością wystąpienia potencjalnej szkody u wykonawcy, który mógłby ponieść koszty związane z gotowością i przygotowaniem się do realizacji zamówienia, w odniesieniu do którego nie ma potrzeby realizacji z uwagi na brak chętnych do przeszkolenia osób.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie odnośnie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania 1 w części 2 będzie ponownie procedowane.

Pełnomocnik Rektora KUL ds. administracji

mgr inż. Iwona Roman

