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1. Zakres rob6t remontowych objetych opracowaniem
Opracowanie obejmuje Modernizacje pokrycia dachowego, obrébek blacharskich
oraz wymiane instalacji odgromowej na budynku Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy
ul. Nowotarskiej 32a

Kolejnos¢ i zakres prac remontowych: -

- Wymiana pokrycia dachu na nowe z papy termozgrzewalnej na stropodachu wentylowanym,
- Demontaz i powtdrny montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej,

- Wymiana wytazu dachowego.

- Naprawa mocowania stopni wytazu na dach wraz z montazem kabtaku drabiny stalowej

- Wymiana instalacji odgromowej,

Powyzsze prace sg niezbedne ze wzgledu na przecieki stropodachu i szkody w
pomieszczeniach budynku w postaci zaciekow i porazenia przez grzyby plesnie.

2. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Ogolny widok dachu od strony potudniowo zachodniej

Fot. 2. Og6lny widok dachu od strony potudniowo wschodniej



Fot. 3. Liczne naprawy nieszczelnego pokrycia dachowego, widoczne ,,purchle” powietrzne

Fot. 4. Kominki odpowietrzajace pokrycie dachowe, widoczne ,,purchle” powietrzne



Fot. 6. Wyrwane z muru klamry schodowe, brak kabtaka zabezpieczajacego ,,drabing”



Fot. 7. Liczne naprawy nieszczelnego pokrycia dachowego, widoczne ,,purchle” powietrzne
Whpust dachowy

Fot. 8. Liczne naprawy nieszczelnego pokrycia dachowego, widoczne ,,purchle” powietrzne
Whpust dachowy
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Fot. 9. Przejécie i uszczelnienie pionow odpowietrzajacych

o
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Fot. 10.Pekniecia pokrycia dachowego



Fot. 11.P¢knieiai zarysowania pokrycia dachowego w miejscach ,,purchli” achowych

3. Opis remontu pokrycia dachu krytego papa z dociepleniem.
Zakres remontu obejmuje wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z
wykonaniem demontazu i ponownego montazu istniejgcych obrobek blacharskich okapu,
murkow komindw, wytazu i przej$¢ instalacji odpowietrzajacych piony kanalizacyjne i rur
spustowych. Wymiana instalacji odgromowe;j.

Nowe pokrycie na istniejacym stropodachu krytym papa ze spadkiem 5%, nalezy wykona¢ z
zastosowaniem systemu papy zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej o grubosci min. 5,2 mm i
gramaturze osnowy poliestrowej 250 g/m2 i asfaltu modyfikowanego SBS 4000 g/m2, o sile
zrywajacej pasek 5 cm wzdtuz i w poprzek odpowiednio min. 800 700 N, wydtuzenie przy
zrywaniu wzdtuz i w poprzek 40% z systemem wentylacji podtoza.

Reperacja starego podktadu papowego polega na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy,
fatd, zgrubien, peknig¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy naciac ,,na krzyz”, wywina¢ i
osuszy¢, a nastepnie zgrzac lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy $ciaé

i wyrowna¢. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycia¢ az do podtoza, po
czym wklei¢ taty z nowych pap.

4. Prace przygotowawcze remontu starego stropodachu.
Prace dekarskie prowadzone na dachu nalezy zabezpiecza¢ przed opadami deszczu za
pomoca plandek lub foli by nie dopusci¢ do zalania odkrytego dachu. W tym celu nalzy
kolejne prace wykonywac etapowo z uwzglednieniem warunkoéw pogodowych i kontrola
dachu w czasie przerw w pracach.
4.1 - Oczysci¢ stare podtoze dachu. Wskazane jest perforowanie starego pokrycia (od 10
otworéw na 1 mz dachu) celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod
istniejacych warstw papowych. Nie mozna pozostawi¢ zadnego zawilgocenia pod starym
pokryciem.
4.2 - Naroza pod pokrycie wokot nadbudowek, przy murach, kominach, winny by¢
wykonczone klinami i wyokraglone. Na krawedziach dachu wykona¢ nowe obrobki z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej po zdemontowano starych zuzytych obrébek.
4.3 - Suche podtoze zagruntowa¢ bitumicznym $rodkiem gruntujacym by zapewnic
przyczepnos¢ warstw.
4.4 — Wykona¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej, dwuwarstwowe



4.5 - Wymieni¢ instalacje odgromowsa z drutu ocynkowanego fi 8 mm ze szpicami na
kominach. Zwody pionowe podtaczy¢ do istniejgcych uziomow i wykonaé pomiary instalacji.

5. Pokrycie papowe.
Przy remoncie nalezy zastosowa¢ dwie warstwy pap
asfaltowych (papa podkladowa + papa nawierzchniowa) na papie perforowanej
wentylacyjnej. Papa o gruboziarnistej posypce powinna by¢ zastosowania jako warstwa
nawierzchniowa, natomiast papa o drobnoziarnistej posypce jako papa podktadowa.
Czynnosci pokrycia papa: - w przypadku systemu klejono-zgrzewanego, papg podktadowa
nalezy przyklei¢ do izolacji termicznej. W tym celu mozna uzy¢ papy samoprzylepnej np.
Nastegpnie nalezy zgrza¢ pape wierzchniego krycia.
Poszczegolne warstwy papy nalezy zgrza¢ doktadnie migdzy sobg oraz do podtoza.
Obrobke nakrywajaca z papy nawierzchniowej zaleca si¢ wyprowadzi¢ ok. 10 cm poza
krawedz papy podktadowej. W miejscach planowanego zaktadu (zgrzewu) posypke na
spodnim pasie papy podgrza¢ i wcisnag¢ szpachelka w mase asfaltowa. Operacja ta ma na celu
zapewnienie wiasciwego zgrzania pap w ztaczu.

6. Zakres ilosciowy robét remontowych pokrycia stropodachu papa.

Oferent winien, przed ztozeniem oferty na wykonanie robot, zapoznac si¢ z
przedmiotowym budynkiem i wszystkimi stawianymi warunkami w utrudnieniami
organizacyjnymi oraz naktadami materiatowo-technicznymi przeprowadzenia robot.

W kosztach nalezy uwzgledni¢ prace zabezpieczajace. Roboty nalezy wykonac wraz ze
wszystkimi elementami zapewniajacymi kompletne i jakosciowe wykonanie przedmiotu.
Podane ilosci robot sa orientacyjne. Wszelkie pozniejsze roszczenia, wynikajace z
nieznajomosci stanu przedmiotu prac, nie beda uznane.

7. Plan BIOZ
1) Zakres robét dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow;
Zakres robot budowlano-montazowych obejmuje remont istniejacego stropodachu.
Zakres robot budowlanych i kolejnosé ich realizacji:
Obrobka krawedzi i ocieplenie stropodachu od gory,
Wykonanie pokrycia z papy i obrobek blacharskich,
2) Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych;
Na dziatce zlokalizowany budynek uzytecznosci publicznej w zabudowie wolnostojace;j.
3) Elementy zagospodarowania dziaZki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.
Dostep do budynku wymaga uzgodnien z uzytkownikami. Prace wymagaja zabezpieczenia
dla ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przej$¢ z daszkami ochronnymi na
czas robot remontowych. Na czas robot nalezy wykona¢ zastgpcze dojscia- pomosty do
budynku.
4) Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Prace prowadzone na wysokosci oraz dojscia do budynku wymagaja zabezpieczenia ruchu
pieszego przez zastosowanie obudowanych przejs¢ z daszkami ochronnymi na czas robot
remontowych.
Stanowiska robot nalezy odgrodzi¢ petnymi przegrodami ostaniajacymi i zamykanymi
uniemozliwiajacymi dostep na stanowisko robot osobom korzystajacym budynku przez
caty czas prowadzenia robot do ich zakonczenia.
W celu zabezpieczenia pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci nalezy wykonac
rusztowania zgodnie z zasadami bhp — poziomy rusztowan powinny by¢ zabezpieczone



barierkami i siatkami zabezpieczajacymi przed upadkiem do tytu, a podczas wykonywania
robot na dachu, robotnicy winni by¢ zabezpieczeni szelkami ochronnymi do statych
elementow np. konstrukcji lub kotew.

Roboty winny by¢ realizowane przez osoby posiadajace odpowiednie badania
kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenie z zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
winny by¢ pouczone, ze wykonywane prace powinny by¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie znajomosci i przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych "Rozporzadzenia
Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz ,,0g6Inych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze zm.

Nie przewiduje sie wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych z wyjatkiem prac

na wysokosci rusztowania. Zatrudnieni pracownicy wykonawcy robét winni posiadac srodki
ochrony osobistej, ubrania, rekawice i kaski ochronne, a w przypadku ryzyka upadku z
wysokosci — szelki ochronne.

Technologie robot okreslajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych", dotyczace budownictwa ogélnego zawarte w tomie

| "Budownictwo ogoélne™ - wydanie Arkady 1990, oraz Polska Norma PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

W szczegolnosci, z uwagi na organizacje robot w uzytkowanym obiekcie, potozonym

w centrum miasta, nalezy zapewni¢ przy organizacji robot stosowanie:

- urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych, zabezpieczenie przejs¢ daszkami ochronnymi,
- srodkow zabezpieczajacych pracownikow, narzedzia i urzadzenia ochronne,

- organizacji robot z uwzglednieniem wptywu warunkoéw atmosferycznych na prowadzenie
robot - zabezpieczenie przed opadami uzytkowanego budynku,

- organizacji robot zapewniajacej bezpieczenstwo publiczne otoczeniu budynku objetego
strefa robot.

- wygrodzenia stanowiska robét z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robadt budowlanych w strefach szczegslnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla

pracownikow w zakresie objetym planem ,,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robét pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢

do w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywana praca. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

W czasie trwania robot nalezy codziennie przeprowadzi¢ dla 0sob zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia
robot, wystepujace i mogace wystapic¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu

numerdéw telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji,



a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne srodki gasnicze - gasnice proszkowe,

weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze.

Prowadzenie rob6t wymaga:

- wylaczenia pradu w strefie prowadzenia robot,

- czesciowe zajecie terenu przy budynku na czas robot,

Technologie i sposéb wykonania robot okreslaja "Warunki techniczne wykonania

i odbioru robot budowlano montazowych", dotyczace budownictwa ogolnego zawarte

w tomie | "Budownictwo ogolne" - wydane Arkady 1990.

Poszczegolne etapy robot nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby rozdzieli¢ procesy
rozbiorkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementow, od pozostajacych i nowych
elementow robot. W tym celu nalezy zachowac¢ kolejnos¢ prac podang w projekcie remontu.
Stanowisko robot obejmujace budynek i bezposrednie otoczenie (chodniki piesze)

nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem zabezpieczajagcym. Wykona¢ pomosty, zadaszenie i
oznakowanie przejs¢ dla ruchu pieszego. Zastosowac oswietlenie z obnizonym napigciem i
oznakowanie placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami osob
odpowiedzialnych oraz alarmowymi.

9. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy organizowac i powierza¢ wykonanie pracownikom o odpowiednich
kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami wiedza techniczng z
zachowaniem niezbednych srodkow bezpieczenstwa pod kierownictwem organizacyjnym i
nadzorem technicznym osob uprawnionych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym uwzglednieniem i zachowaniem

zasad i przepisow BHP z uwzglednieniem utrudnien zwigzanych z uzytkowaniem budynku.
Prace nalezny prowadzi¢ sposobem recznym, z uzyciem lekkich narzedzi.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne, dopuszczajace
do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.



