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Otrzymuja wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwg:
sModernizacja sieci drog w powiecie stargardzkim” ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych pod numerem 2024/BZP 00399629/01 z dnia 05.07.2024r. wplynely do
Zamawiajacego nizej wymienione pytania i wnioski dotyczgce specyfikacji warunkéw
zamoéwienia (zachowano oryginalng pisownie pytah wykonawcow). Zamawiajgcy udziela
ponizej wyjasnien i odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow pytania i wnioski.

Udzielajac niniejszych odpowiedzi Zamawiajacy wprowadza réwniez zmiane terminu
skladania ofert na dzien 22 sierpnia 2024 r.

Pytania z dnia 15.07.2024r.:

Pytanie 1:
Dotyczy Projektu Umowy — § 10 ust. 1 pkt. 5

Prosimy Zamawiajacego o usuni¢cie przedmiotowej jednostki redakcyjnej jako sprzecznej
z istota3 kar umownych i zasadami ich naliczenia. W tresci przedmiotowej jednostki
Zamawiajacy przewidziat faktycznie kare za naruszenie § 6 czyli faktycznie za wykonanie
umowy W sposéb odmienny od zakladanego. Kazde takie dziatanie potencjalnego
Wykonawcy stanowi¢ bedzie natomiast wade w wykonanych robotach. W tej sytuacji
Zamawiajacemu beda przyshugiwa¢ okreslone uprawnienia o ich usuniecie i ewentualnie
w przypadku nieusunigcia w terminie okreslone dalsze roszczenia nie wylaczajac mozliwosci
naliczenia kary umownej i zastepczego wykonania. Przedmiotowy zapis ustanawia zatem
mozliwos¢ naliczenia kary umownej za samo wystgpienie wady co jest zdecydowanym
naduzyciem pozycji Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy, co pozostaje w zdecydowanej
sprzecznosci z istota znowelizowanego prawa zaméwien publicznych i zasadami naliczania
kar umownych.

W przypadku odmowy usuni¢cie przedmiotowej jednostki prosimy o wskazanie
zamkni¢tego katalogu sytuacji w jakich Zamawiajacy jest uprawiony do naliczenia kar
umownych.

Odpowiedz 1:
Przepisy Prawa Zamoéwien Publicznych pozostawiaja co do swobode w zakresie

ksztaltowania danego zobowiazania w zakresie kar umownych poza przypadkami kiedy
przepisy tej ustawy wprost wskazuja za jakie dziatanie lub zaniechanie powinien by¢ w tresci
danej umowy przewiedziany obowigzek ich zaplaty (art. 437 ust. punkt 7 podpunkty a)-d)



pzp). Nie kazda zmiana w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy moze zostaé
automatycznie uznana za wade¢, jedynie taka ktéra wplywa na wilasciwosci przedmiotu
umowy zgodnie z definicjg zawartg w art. 556(1) Kodeku Cywilnego. Tres¢ tego przepisu
wskazuje, ze nie ma decydujacego znaczenia dla istnienia wady kryterium normatywno -
techniczne lecz kryterium funkcjonalne, zwigzane z przeznaczeniem rzeczy oraz jej
uzytecznos$cig ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia rzeczy oraz wihasciwosci, o ktorych istnieniu zapewnial sprzedawca
kupujgcego, przy czym moga by¢ to zaréwno informacje zawarte w umowie, w informacjach,
czy to ustnych czy pisemnych, czy w sposob dorozumiany (Postanowienie Sgdu Najwyzszego
- Izba Cywilna z dnia 10 stycznia 2019 r., IT CSK 362/18)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Pytanie 2:
Dotyczy Projektu Umowy — § 19 ust. 3 pkt. 1

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie tresci powyzsze] jednostki redakcyjnej poprzez
wskazanie czy zapis powyzszy ma charakter wylacznie porzadkowy dajacy ostatecznie
Zamawiajagcemu prawo do ostatecznego okreslenia wartosci umowy czy tez wykonawca
kazdorazowo przed wykonaniem robét przekraczajacych ilosci przyjete w przedmiarze robot
winien uzyskaé zgod¢ Zamawiajacego na ich wykonanie w drodze odpowiedniego aneksu do
umowy.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze Wykonawca powinien uzyskaé¢ zgode zgodnie
z prezentowanym przez niego stanowiskiem, poprzez zawarcie stosownego aneksu do
umowy.

Pytanie 3:
Dotyczy Projektu Umowy — § 19 ust. 5 pkt. 1-5

Prosimy Zamawiajacego o

- obnizenie wysoko$ci poziomu zmiany ceny uprawniajgcego do wystgpienia ze zmiang do 5
%,

- wylaczenie obowigzku wykazania zmiany cen w oparciu o publikatory Secocenbud —
publikatory te nie mogg stanowi¢ odpowiedniego odniesienia z uwagi na ich publikacj¢
w opdznieniem w stosunku do mozliwej daty wystgpieniem z wnioskiem o waloryzacje.

- potwierdzenie, ze¢ w przypadku ziszczenia si¢ warunkéw waloryzacyjnych Zamawiajacy
dokona zmiany Wymaganego wynagrodzenia.

Jednoczesnie wskazujemy, iz okreslenie waloryzacji w sposéb dokonany przez
Zamawiajgcego jest catkowicie sprzeczne z trescig Prawa Zamowien publicznych i stanowi
faktycznie probe uczynienie postanowienh umownych w zakresie waloryzacji ,,pozornymi”.



Okreslenia powyzsze stanowia probg¢ obejscia prawa, co w analogicznej sytuacji zostato
w ramach wyroku KIO wprost potwierdzone przy analogicznych zapisach umownych jak
w udostgpnionym projekcie umowy i skutkowalo nakazaniem przez KIO zmiane
postanowienn umownych w sposéb okreslony powyzej przez Wykonawce (vide: wyrok
Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 28 listopada 2023 r. sygn. KIO 3389/23).

Odpowiedz 3:
Klauzule waloryzacyjne w umowach cywilnych (w tym tych zawartych zgodnie z przepisami

ustawy prawo zamowien publicznych) to postanowienia, ktére majg na celu uwzglednienie
zmian wartosci pienigdza w czasie poprzez dostosowanie okreslonych kwot do inflacji lub
innych wskaznikéw ekonomicznych. Ich celem jest zapewnienie zachowania réwnowagi
miedzy stronami umowy w przypadku dlugoterminowych uméw, ktére obejmujg okresy,
w ktorych moga wystepowaé zmiany wartosci pienigdza.

Niewatpliwie klauzule waloryzacyjne majg za zadanie dazenie do réwnowagi stron stosunku
umownego w zamowieniach publicznych w sposob uwzgledniajacy zmiany okolicznosci,
majacych wplyw na wynagrodzenie wykonawcy w toku realizacji $wiadczenia. Dostosowanie
cen materialéw i kosztow wykonania zamowienia do ich rzeczywistych wartosci zmniejsza
rowniez ryzyko nienalezytej realizacji §wiadczenia. Wykonanie obowigzku z art. 439 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych powinno odbywaé sie
z uwzglednieniem specyfiki danego przedmiotu zamowienia, ale roéwniez mozliwosci
finansowych zamawiajgcego w sposéb nieprowadzacy do wypaczeniu celu tego przepisu.
Jednoczesnie nalezycie sformutowana Kklauzula waloryzacyjna sprzyja zwickszeniu
konkurencyjnosci postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Jak wynika z tresci
art. 439 ust. 2 pkt 4 Prawa zamoéwien publicznych, w umowie okreéla si¢ maksymalng
warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia. Przepis ma
charakter ogdlny stanowigc, ze ,,okresla si¢ maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia™ bez
wskazania, czy chodzi o wartod$¢ ,,w gore”, tj. warto$¢ o ktéra wynagrodzenie zostanie
zwigkszone, czy o wartos¢ ,,w dol”, tj. wartosé, o ktdra wynagrodzenie zostanie zmniejszone.
Wobec tego wnioskowa¢é nalezy, ze celem przepisu jest okreslenie limitéw ,,maksymalnych”
zmian wynagrodzenia w obie strony, celem zapewnienia ekwiwalentnosci §wiadczen stron.
(Wyrok Krajowej I1zby Odwotawczej z dnia 6 lipca 2022 r. KIO 1564/22)

Poszczegdlni zamawiajagcy majg swobode w uksztaltowaniu klauzuli waloryzacyjnej
uwzgledniajacej specyfike danego zamodwienia. Oznacza to, Zze zamawiajacy oceniajac
specyfike danego zamoéwienia, po pierwsze ma obowigzek zastosowania klauzuli
waloryzacyjnej (sformulowanie przepisu ,,zawiera”), po drugie musi by¢ ona dostosowana do
charakteru zaméwienia, a nie ze moze by¢ w ogdle wylgczona ze stosowania. (Wyrok
Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 4 maja 2022 r., KIO 1085/22)

Dopuszczenie w ustawie Prawo zaméwien publicznych waloryzacji kosztéw wynagrodzenia
nie moze prowadzi¢ do zmniejszenia ryzyka zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez
wykonawce ani do wzbogacenia si¢ wykonawcy, czyli wzrostu jego wynagrodzenia.
Wykonawca winien bowiem wziag¢ na siebie czgé¢ ryzyka zwigzanego z wzrostem
wynagrodzen i w konsekwencji prawidtowo skalkulowaé oferte. Rolg waloryzacji umownej



wskazanej w art. 439 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych jest
urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw, nie
za$ catkowite wyeliminowanie ryzyka kontraktowego. Ustawodawca w art. 439 ust. 2 lit.
a ustawy - Prawo zaméwien publicznych wyraZnie odniost si¢ do wskaznikéw oglaszanych
w komunikacie Prezesa GUS jako podstawowych i najbardziej wiarygodnych miernikow
przysztej waloryzacji. (Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie - XXIII Wydzial
Gospodarczy Odwolawczy z dnia 31 marca 2022 r. XXIII Zs 12/22)

Zamawiajgcy ksztaltujgc postanowienia umowne dotyczace klauzul waloryzacyjnych wzigt
pod uwag aktualne wskazniki inflacyjne, jak poziom zmiany cen w sektorze budownictwa, ale
w takim zakresie w jaki zmiana sytuacji gospodarczej uzasadnialby zmiane wysokosci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Pytanie 4:
Prosz¢ o uzupelnienie dokumentacji o SST na frezowanie nawierzchni bitumiczne;.

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy uzupelnia szczegélowe specyfikacje techniczne o frezowanie nawierzchni,

specyfikacja D-05.03.11.

Pytanie S:
Prosz¢ o wskazanie czyja wlasno$cig staje si¢ destrukt bitumiczny po sfrezowaniu
nawierzchni na kazdej z lokalizacji.

Odpowiedz 5:
Zamawiajacy wskazuje, iz destrukt bitumiczny stanowi wiasno$é Zamawiajgcego.

Pytanie 6:
Ze wzgledu na réznice¢ informacji w dokumentacji, prosze o jednoznaczne wskazanie czy

oznakowanie poziome stale ma by¢ wykonane cienko- czy grubowarstwowe.

Odpowiedz 6:
Zamawiajagcy informuje, ze oznakowanie stale poziome nalezy wykonaé jako

grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Pytanie 7:

Prosze o wskazanie wymagan dla tablic informacyjnych, wskazanych w formularzu oferty,
wymaganych na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz 7:
Zamawiajgcy informuje, ze tres¢ oraz format tablic informacyjnych podano w zalaczniku

numer 6 do SWZ.



Pytanie 8:
Wykonawca zwraca uwage, ze do drog obcigzonych lekkim ruchem (KR 2) przyjeto

mieszanki na ruch $redni (KR 3-4). Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze nalezy stosowaé
mieszanki odpowiedni do obcigzania ruchem, co pozwoli na uzyskanie odpowiedniej
sztywnosci i trwato$ci nawierzchni.

Odpowiedz 8:

Zamawiajacy wskazuje, iz w przypadku warstwy $cieralnej nalezy stosowac mieszanki jak dla
KR-3. Natomiast dla pozostatych warstw bitumicznych nalezy zastosowa¢ mieszanki jak we
wlasciwej dokumentacji dla danej drogi.

Pytanie 9:

Wykonawca prosi o uzupelnienic dokumentacji projektowej o informacji o obciazeniu
ruchem na zadaniu Chociwel oraz Inisko.

Odpowiedz 9:

Zamawiajgcy informuje, ze dla zadania pn.: “Modernizacja drogi powiatowej 1799Z
w Chociwlu (ul. Zwycigzcow)” przyjeto kategori¢ ruchu KR2, natomiast dla zadania pn.:
“Modernizacja drogi powiatowej 1754Z na odcinku ul. Bohateréw Warszawy do drogi
wojewddzkiej nr DW 1517 przyjeto kategorie ruchu KR3

Pytanie 10:

Wykonawca zwraca uwage, ze zastosowanie siatki szklanej bezposrednio pod warstwa
Scieralng nie jest rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem wzmocnienia konstrukcji. Siatka
szklana przenosi swoje maksymalne naprezenia przy wydluzeniu wzglednym 3 %, ktére
to wydtuzenie nie wystepuje bezposrednio pod warstwg $cieralng. W tego typu sytuacji
nalezatoby zastosowal sztywniejsza siatke szklano-weglowa. Wykonawca prosi 0 zmiane
konstrukcji poprzez usuni¢cie nieefektywnej siatki lub poprzez zmiane typu siatki na szklano-
weglowa.

Odpowiedz 10:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany tj. usunigcie siatki szklanej
i pozostawia rozwigzania projektowe bez zmian.

Pytanie 11:

Wykonawca prosi o dopuszczenie do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego lepiszcza
typu 50/70. Jest to lepiszcze dopuszczone przez przywoltywany dokumenty WT-2 2014.
Zastosowanie mi¢kszego lepiszcza poprawi trwalo$¢ zmeczeniows calej konstrukcji.

Odpowiedz 11:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie lepiszcza asfaltowego 50/70.



Pytania z dnia 16.07.2024r.:

Pytania dotvczace inwestycji Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie
ETAP 1.
Branza sanitarna:

Pytanie 1:

Na planie zagospodarowania terenu rys. nr S1 oraz profilu podtuznym kanalizacji deszczowej
rys. nr S2 w studni KD13 umieszczony zostal regulator przeptywu Q=5dm3/s. Prosimy o
podanie jego specyfikacji technicznej ze wzgledu na jej brak projekcie budowlano
wykonawczym. Prosimy o dodanie pozycji na jego wykonanie do przedmiaru robét.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiar uzupetniono o regulator przepltywu.

Pytanie 2:
W czesci rysunkowej dotyczacej kanalizacji deszczowej, brak jest profili przylgczy do
wpustow deszczowych. Prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy informujg, ze rzedne przykanalikow wskazano w tabelarycznym zestawieniu
wpustow deszczowych.

Pytanie 3:

W Projekcie budowlano wykonawczym w punkcie 3.2 podano zwieniczenie studni za pomocg
zwezek, w szczegdlowej specyfikacji technicznej w punkcie 2.2 zwieficzenie studni zostato
podane jako plyty pokrywowej zelbetowe pod wiaz zeliwny. Prosimy o weryfikacje i podanie
jakie nalezy przyja¢ zwienczenie studni.

Odpowiedz 3:
Zamawiajacy informuje, Zze nalezy przyja¢ zwienczenie za pomoca plyty pokrywowej.

Pytanie 4:

Prosimy o okreslenie lokalizacji na planie sytuacyjnym rys nr. S1 dwoch sztuk istniejacych
hydrantéw przeciwpozarowych przeznaczonych do przesuni¢cia oraz wskazanie ich
docelowego miejsca montazu na planie sytuacyjnym po przesunigciu.

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy informuje, ze miejsca wskazano na planie sytuacyjnym.

Pytanie 5:
Prosimy o informacje czy przenoszone hydranty przeciwpozarowe wraz z ksztaltkami nalezy
zastosowacé nowe, czy tez przenies¢ istniejgce urzadzenia do wskazanych miejsc.



Odpowiedz 5:
Zamawiajacy informuje, ze nalezy przenies¢ istniejace hydranty do wskazanych miejsc.

Pytanie 6:
W projekcie budowlano wykonawczym zalecono wykonanie podlewki pod fundament

z betonu B7,5. Prosimy o podanie grubosci podlewki.

Odpowiedz 6:
Zamawiajacy informuje, ze grubos¢ podlewki wynosi Scm.

Pytanie 7:
W przedmiarze rob6t w pozycji 49 nalezy wykonaé i zagesci¢ warstwe odsaczajaca na
poszerzeniach o grubosci 20cm, prosimy o wyjasnienie co nalezy rozumie¢ pod tg pozycja.

Odpowiedz 7:
Zamawiajacy infomuje, ze jest to zageszczenie obsypki do wierzchu rury.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1812Z w Dobrzanach (ul. Zielona)
Branza Sanitarna:

Pytanie 1:

W specyfikacji technicznej podane sa paramenty dla studni o $rednicy 1000mm.
Zaprojektowane na odcinku zostaly studnie betonowe o $rednicy 1200mm. Prosimy o podanie
specyfikacji technicznej studni betonowych o srednicy 1200mm z dnem osadnikowym.

Odpowiedz 1:
Zamawiajgcy informuje, ze dla studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej o §rednicy 1200
mm i sieci kanalizacji deszczowej dolacza specyfikacje D - 03.02.01.

Pytanie 2:
W projekcie budowlano wykonawczym podano glebokos$¢ osadnika w studniach rewizyjnych

w punkcie nr. 1 ,Zagospodarowanie terenu” podana glebokos$¢ osadnika to 30cm, za$
w punkcie nr. 3 ,Przebieg trasy kanaldéw i pozostalych elementéw kanalizacji” glebokosé
osadnika to 20cm, na profilu kanalizacji deszczowej rys. nr. K1 glebokos¢ osadnika wynosi
20cm. Prosimy o wyjasnienie niezgodnosci.

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy wskazuje, iz gleboko$¢ osadnika w studniach rewizyjnych winna wynosi¢ 20
cm.

Pytanie 3:

W projekcie budowlano wykonawczym w puncie IV ,,Stan Projektowany”, zostaly opisane



wlazy studzienne klasy C natomiast w przedmiarze w pozycji 58 opisano zastosowanie
wlazow klasy D-400. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 3:
Zamawiajacy wskazuje, iz dla studni rewizyjnych nalezy zastosowaé wilazy studzienne jak

w przedmiarze tj. dla klasy D-400 (40 ton).

Pytanie 4:

W szczegélowej specyfikacji technicznej okreslone sa parametry wpustu betonowego
o Srednicy fi500. Na odcinku oznaczonym na planie zostaly zaprojektowane studnie o
Srednicy 450mm. Prosimy o weryfikacje $rednicy wpustow.

Odpowiedz 4:
Zamawiajagcy wskazuje, iz dla wpustow nalezy zastosowaé studnie o Srednicy jak

w przedmiarze tj. 450 mm.

Pytanie 5:

Czy opisany w projekcie budowlano wykonawczym, w dziale IV “stan projektowany”,
osadnik i separator substancji ropopochodnych sg urzadzeniami istniejgcymi czy tez
przeznaczonymi do projektowanymi? Prosimy o wyjasnienie niejasnosci.

Odpowiedz 5:

Zamawiajgcy informuje, Ze osadnik i separator sa urzgdzeniami juz istniejacymi i wchodza
w sklad istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, nie sa urzgdzeniami objetymi przedmiotem
zamowienia.

Pytanie 6:
W szczegblowej specyfikacji technicznej w pkt 2.2 podano parametry osadnika z bypassem
1 separatora koalesencyjnego prosimy o wskazanie miejsca montazu wskazanych urzadzen.

Odpowiedz 6:

Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie ulicy Zielonej nie wyst¢puje osadnik i separator.
Osadnik 1 separator sg urzadzeniami juz istniejacymi i wchodza w sklad istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej, nie sg urzadzeniami objetymi przedmiotem zaméwienia

Pytanie 7:

W projekcie budowlano wykonawczym w punkcie IV ,,Stan Projektowany” opisano rozbiérke
wpustéw deszczowych oraz rozbiorke studni rewizyjnych 1200mm. W przedmiarze brak
pozycji na te roboty. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedz 7:
Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiarze robot oraz w Kosztorysie ofertowym zostaty ujete

rozbidrki studni w poz. nr 14 oraz rozbiorki studzienek sciekowych w poz. nr 15.



Pytanie 8:
W projekcie budowlano wykonawczym w punkcie IV ,Stan Projektowany” opisano

przebudowe wpustow deszczowych Wil-Wi4. W przedmiarze brak pozycji na ich demontaz.
Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedz 8:
Zamawiajagcy informuje, ze w przedmiarze robot oraz w kosztorysie ofertowym zostaly ujete

rozbiérki wpustow deszczowych Wil — Wi4 tj. studzienek $ciekowych w poz. or 15.

Pytanie 9:
W projekcie budowlano wykonawczym w pkt 2 ,Przebieg trasy kanaléw i pozostatych

elementéw kanalizacji’® opisano robot¢ polegajaca na rozbiérce umocnionego wylotu
kolektora wraz z przewodem z rury PVC @ 250 mm na odcinku od istniejgcej studni
rewizyjnej oznaczonej na mapie symbolem Sril do czola wylotu zlokalizowanego na dzialce
numer 20. W przedmiarze brak pozycji na te roboty. Prosimy o dodanie pozycji do
przedmiaru.

Odpowiedz 9:

Zamawiajgcy wskazuje, iz w projekcie blednie opisano istniejgce wyloty kanalizacji
deszczowej na dziatke nr 20. Opisana w projekcie sytuacja nie ma miejsca. Zdaniem
Zamawiajacego nie podstaw do umieszczania wskazanych rob6t w przedmiarze i kosztorysie

ofertowym.

Pytanie 10:

W projekcie budowlano wykonawczym w punkcie 2. ,Przebieg trasy kanalow i pozostalych
elementéw kanalizacji’® opisano robote¢ polegajgca na rozbiérce umocnionego wylotu
kolektora wraz z przewodem z rury PVC 9250 mm na odcinku od istniejgcej studzienki
Sciekowe]j oznaczonej na mapie symbolem Wil do czota wylotu zlokalizowanego na dzialce
numer 20. W przedmiarze brak pozycji na te roboty. Prosimy o dodanie pozycji do
przedmiaru.

Odpowiedz 10:

Zamawiajacy wskazuje, iz w projekcie blednie opisano istniejace wyloty kanalizacji
deszczowej na dziatke nr 20. Opisana w projekcie sytuacja nie ma miejsca. Zdaniem
Zamawiajacego nie podstaw do umieszczania wskazanych robdt w przedmiarze i kosztorysie

ofertowym.

Pytanie 11:
Prosimy o oznaczenie na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2 wylotu z kolektora

deszczowego do rowu melioracyjnego na dzialce nr 20 oraz podanie dtugosci rury PCV 250
przeznaczonej do rozbiorki od tego wylotu do studni Sril. W poblizu Studni Sril
zlokalizowany jest row melioracyjny na dzialce numer 255. Prosimy o zweryfikowanie
lokalizacji wlotu do rowu.



Odpowiedz 11:
Zamawiajacy wskazuje, iz w projekcie blednie opisano istniejace wyloty kanalizacji
deszczowej na dziatke nr 20. Opisana w projekcie sytuacja nie ma miejsca.

Pytanie 12:

Prosimy o oznaczenie na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2 wylotu z kolektora
deszczowego do rowu melioracyjnego na dzialce nr 20 oraz podanie dlugosci rury PCV 250
przeznaczonej do rozbidrki od tego wylotu do studni Wil.

Odpowiedz 12:
Zamawiajacy wskazuje, iz w projekcie blednie opisano istniejagce wyloty kanalizacji
deszczowe] na dziatke nr 20. Opisana w projekcie sytuacja nie ma miejsca.

Pytanie 13:
W projekcie budowlano wykonawczym w punkcie IV ,Stan Projektowany” opisano

wigczenie do sieci istniejgcej. W przedmiarze brak pozycji na tg robotg. Prosimy o dodanie
pozycji do przedmiaru.

Odpowiedz 13:

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiarze robot oraz w kosztorysie ofertowym w poz. 56
zostalo ujete w ilosci 214,3 m ulozenie kolektora kanalizacji deszczowej fi 315 mm wraz
z podiaczeniem do projektowanych studni rewizyjnych i montazem niezbednych ksztattek
oraz przeprowadzeniem proby szczelnosci. W ramach zakresu rob6t nalezy skalkulowaé takze
podiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Pytanie 14:
Brak pozycji w przedmiarze na rozbiorke sieci kanalizacyjnej w poblizu Sr3 oznaczonych na

planszy zagospodarowania terenu rys. nr 2. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedz 14:

Zamawiajacy wskazuje, iz w poblizu studni Sr3 na rys. nr 2 wskazano do rozbiérki fundament
tj. element pozostaly po budynku gospodarczym. Rozbidrka tego elementu zostata ujeta
w przedmiarze robo6t 1 kosztorysie ofertowym w poz. nr 16.

Pytanie 15:
Na planie sytuacyjnym nie zostaly zaznaczone studzienki kanalizacyjne i skrzynki do zasuw
wodociggowych przeznaczonych do regulacji. Prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedz 15:

Zamawiajgcy informuje, iz mapa do celéw projektowych zostala opracowana przez
uprawnionego geodete zgodnie z przepisami szczegblowymi, ktory zinwentaryzowal
wszystkie istniejgce studnie kanalizacyjne i zasuwy wodociagowe. W projekcie projektant
umieszcza na planie zagospodarowania terenu tylko projektowane lub tez przebudowywane
elementy. Na planie zagospodarowania terenu nie nanosi si¢ studni i zasuw przewidzianych




do regulacji. Przewidziane do regulacji sg studnie rewizyjnej w okolicy punktu S1, W3 oraz
pomigdzy istniejacymi wpustami Wi3 — Wid. Zasuwy wodociggowe przewidziane do
regulacji sg na zjezdzie do dziatki numer 64/1.

Pytanie 16:
W przedmiarze w pozycji nr 49 i 51 opisano regulacje studzienek kanalizacyjnych i skrzynek
do zasuw wodociggowych. Czy nalezy przewidzie¢ zastosowanie nowych wlazéow i pokryw.

Odpowiedz 16:
Zamawiajacy przyjal zastosowanie istniejacych elementéw. Wykonawca bedzie zobowigzany
zastosowac nowe elementy w przypadku gdy je uszkodzi.

Pytanie 17:
W szczegblowe] specyfikacji technicznej przewidziano zastosowanie rur wykonanych z PP
SN12kN/m3. Czy nalezy przewidzie¢ zastosowanie tych rur.

Odpowiedz 17:

Zamawiajacy wskazuje, ze przy wykonywaniu kanalizacji deszczowe]j nalezy stosowaé rury
przewidziane w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym tj. rury kielichowe z PVC
o sztywnosci obwodowej 8 kPa zgodnie z dotaczong SST.

Modernizacja drogi powiatowej 17997 w Chociwlu (ul. Zwvciezeow):

Pytanie 1:
Na planie sytuacyjnym nie zostaly zaznaczone studzienki kanalizacyjne, skrzynki do zasuw

wodociagowych oraz wpusty deszczowe przeznaczonych do regulacji. Prosimy o wskazanie
ich umiejscowienia na planie zagospodarowania terenu. Czy nalezy przewidzie¢ zastosowanie
nowych wlazéw i pokryw?

Odpowiedz 1:

Zamawiajagcy informuje, ze Regulacji wysokosciowej podlegaja wszystkie studzienki
kanalizacyjne, studnie teletechniczne, skrzynki do zasuw wodociggowych oraz wpusty
deszczowe w obrebie przebudowywanej jezdni, chodnikéw, zjazdéow i wszystkich innych
elementéw podlegajacych utwardzeniu.

Pytanie z dnia 17.07.2024r.:

Pytanie 1:

Z uwagi na niespojno$ci w dokumentacji, prosimy o potwierdzenie, ze na wszystkich
odcinkach modernizowanych drég nalezy zastosowaé¢ mieszanki AC16W,KR1-2 i AC11S,
KR3-4.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy wskazuje, iz w przypadku warstwy $cieralnej nalezy stosowa¢ mieszanki jak dla
KR-3. Natomiast dla pozostatych warstw bitumicznych nalezy zastosowaé mieszanki jak we



wlasciwej dokumentacji dla danej drogi.
Pytania z dnia 18.07.2024r.:
Pytania dotyczace inwestycji Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie

ETAP 1.
Branza sanitarna:

Pytanie 1:

Na rys. nr S1 (plansza sieci kanalizacji deszczowej) zaprojektowania jest sie¢ kanalizacji
deszczowej, natomiast na rys. nr 2 (plansza zagospodarowania terenu) rowniez
zaprojektowana jest kanalizacja deszczowa. Zakres kanalizacji deszczowej na tych dwoéch
rysunkach rézni si¢ od siebie. Na rys. nr S1 zaprojektowanych jest 16szt wpustéw ulicznych,
natomiast na rys. nr 2 jest ich 22szt z czego 6szt wiaczone sg do istniejace] sieci kanalizacji
deszczowej. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy informuje, ze plansza zagospodarowania terenu jasno wskazuje podzial na etap
1 i etap 2 calej inwestycji jakg jest Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie. Ze
wzgledu na fakt, ze przedmiotem zaméwienia jest wylacznie etap 1 to nalezy przyjac zakres
budowy kanalizacji deszczowej zgodnie z etapem 1.

Pytania z dnia 22.07.2024r.:

Dotvezv: Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie ETAP 1.

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego profilu podiuznego dla
odcinka B.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy informuje, Zze przedmiotem zamoOwienia jest odcinek A i zgodnie z PZP zostata
udostepniona dokumentacja obejmujgca przedmiot zaméwienia. Zamawiajgcy nie przewiduje
realizacji odcinka “B” w ramach obecnego zamoéwienia, zatem umieszczanie dokumentac)i
dla odcinka “B” jest zbedne.

Pytanie 2:
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego przekrojow normalnych dla

odcinka B.

Odpowiedz 2:

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotem zamowienia jest odcinek A i zgodnie z PZP zostala
udostepniona dokumentacja obejmujgca przedmiot zaméwienia. Zamawiajgcy nie przewiduje
realizacji odcinka “B” w ramach obecnego zamoéwienia, zatem umieszczanie dokumentacji
dla odcinka “B” jest zbedne.



Pytanie 3:
Zgodnie z dokumentacja projektowg dla zakresu Stargard ul. Orzeszkowej, odcinek

kanalizacji deszczowe]j od studni KD14 do studni KD13 nalezy wykonaé¢ poza obszarem,
w ramach ktérego wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni. W jaki sposéb
Zamawiajacy przewiduje odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych wykonaniem
kanalizacji deszczowej?

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy informuje, ze Po wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku KD13 — KD14
w miejscu rozbiérki jezdni nalezy wykonaé konstrukcje identyczng jak dla jezdni na gléwnym
ciggu.

Pytanie 4:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy sanitarnej dla zakresu Stargard ul. Orzeszkowej

najwicksze zaglebienie dna rurociggu kanalizacji deszczowej siega 2,9m. Udostepniona
geologia zawiera informacje¢ o gruntach do 2m zglebienia. Prosimy o uzupetnienie geologii.
Odpowiedz 4:

Zamawiajacy nie dysponuje bardziej szczegétowa geologig, posiadane badania zostaly
udostepnione.

Pytania z dnia 23.07.2024r.:

Dotyczy: Modernizacja drogi powiatowej nr 1716Z - wykonanie nowej nawierzchni

jezdni i chodnika. Przej$cie przez m. Kolin od tablicy miejscowosci w kierunku na
Morzyce.

Pytanie 1:

Podczas ogledzin terenu przyszlej inwestycji, Oferent zauwazyl, ze istniejgca nawierzchnia
charakteryzuje si¢ zapachem typowym dla nawierzchni bitumicznych zawierajacych smote.
Badanie przeprowadzone metoda natryskows (zgodnie z Dz. U. z 2021 r. poz. 2468, zal. nr 2
) potwierdzito obecnos¢ weglowodoréw aromatycznych (smoty).

Zakres robot obejmuje frezowanie nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ do 4 cm na zimno
mechanicznie oraz rozbidrke¢ naw. z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem
nadmiaru materialu w miejsce wybrane przez Wykonawce robot.

Zgodnie z zalgczong tabela elementéw rozliczeniowych, nalezy szacowaé, ze w wyniku
rozbiorki nawierzchni Wykonawca winien zagospodarowaé okolo 400,00 Mg odpadu
niebezpiecznego o kodzie: 17 03 01*. Koszt utylizacji masy mineralno-bitumicznej
zawierajgce] smole wynosi ok 1.000 zt / Mg (tacznie 400 tys. zl). Rozwigzaniem
pozwalajacym na zmniejszenie kosztow inwestycji jest uwzglednienie w projekcie
wykorzystania destruktu asfaltowego ze smola w warstwach wykonanych w technologii
mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych MCE.

Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie zapisu do SWZ i zmiane dokumentacji projektowej:
»W przypadku wykrycia obecnosci lepiszcza smotowego w nawierzchni przeznaczonej do
frezowania nalezy zaplanowaé zagospodarowanie uzyskanego destruktu w technologii ,,na
zimno” poprzez wykonanie mieszanki MCE lub poprzez wykonanie innego materiatu, ktéry



pozwoli na zamkniecie lepiszcza smotowego w swojej strukturze. Dopuszcza sic wykonanie
podbudowy z MCE jako rozwigzania zamiennego dla podbudowy z kruszywa lamanego #
0/31,5 mm.”

Zastosowanie mieszanki MCE jest przyjazne dla $rodowiska i rekomendowane do wykonania
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow Zaklad Technologii Nawierzchni, ktéry wydat
zalecenia do stosowania materiatu z recyclingu w budownictwie drogowym (Wytyczne RID
Rozwoj Innowacji Drogowych). W publikacji: Instrukcja projektowania i wbudowywania
mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE), znajdujemy:

»3.3. Podbudowa z MCE moze by¢ stosowana w nastepujacych przypadkach: przebudowa
istniejgcych nawierzchni, poszerzenie lub remont poboczy, budowa nowych nawierzchni
w ramach remontdw i przebudow.

3.4. Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne opracowane wedlug niniejszej instrukcji
mozna stosowaé bez ograniczen w przypadku przebudéw i budéw drdég obcigzonych ruchem
kategorii KR1+KR4, wedlug =zasad okre§lonych w odrebnych przepisach.(...)”
Co wigcej, zgodnie z wytycznymi RID ( a doktadnie: Zalecenia bezpiecznego stosowania
destruktu asfaltowego ze smolg w warstwach wykonanych w technologii mieszanek
mineralno-cementowo-emulsyjnych MCE pkt. 5 POSTEPOWANIE Z DESTRUKTEM
ZAWIERAJACYM SMOLE) w przypadku wykrycia obecnosci lepiszcza smolowego
w nawierzchni przeznaczonej do frezowania w pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrzeé
zagospodarowanie destruktu poprzez wykonanie warstwy MCE. Dopiero, gdy jest to
niemozliwe lub gdy ilo§é destruktu jest zbyt mata i jest to uzasadnione ekonomicznie, nalezy
zaplanowaé jego utylizacje. Biorac pod uwage powyzsze, majgc na uwadze ochrong
srodowiska, rekomendacje IBDiM oraz wzgledy finansowe, wnosimy o zmian¢ dokumentacji
projektowe;.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy wskazuje, iz pochodzacy z frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni destrukt
bitumiczny stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdzial IIT pkt. 6
ppkt. C, cytat “destrukt bitumiczny pochodzqcy z frezowania nawierzchni jezdni stanowi
wlasnos¢ Zamawiajgcego, przy kosztorysowaniu frezowania nawierzchni nalezy ujqé koszty
zatadowania, transportu i wyladowania do miejsca ktére wskaze Zamawiajgcy. Miejsce
wywozy destruktu zlokalizowane bedzie do 5 km od miejsca budowy.” Zamawiajacy wskazuje,
iz zapisem tym dokonal uszczegdétowien do wczesniej opracowanej dokumentacji i przy
kosztorysowaniu robét nalezy stosowaé w/w rozwigzanie.

Dotyczy: Modernizacja drogi powiatowej nr 17317 - wykonanie nowej nawierzchni
jezdni. Odcinek od m. Brudzewice w kierunku toréw kolejowych w m. Brudzewice.

Pytanie 2:

Podczas ogledzin terenu przyszlej inwestycji, Oferent zauwazyl, ze istnigjagca nawierzchnia
charakteryzuje si¢ zapachem typowym dla nawierzchni bitumicznych zawierajacych smole.
Badanie przeprowadzone metodg natryskowsg (zgodnie z Dz. U. z 2021 r. poz. 2468, zal. nr 2)
potwierdzito obecnos$é weglowodoréw aromatycznych (smoty).

Zakres robot obejmuje frezowanie nawierzchni bitumicznej na gleboko$é do 4 cm na zimno



z wywozem nadmiaru materialu w miejsce wybrane przez Wykonawce robot.
Zgodnie z zalaczong tabelg elementéw rozliczeniowych, nalezy szacowaé, ze w wyniku
rozbi6érki nawierzchni Wykonawca winien zagospodarowaé okoto 550,00 Mg odpadu
niebezpiecznego o kodzie: 17 03 01* Koszt utylizacji masy mineralno-bitumicznej
zawierajacej smole wynosi ok 1.000 zt / Mg (tagcznie 550 tys. zt). Rozwigzaniem
pozwalajagcym na zmniejszenie kosztow inwestycji jest uwzglednienie w projekcie
wykorzystania destruktu asfaltowego ze smolg w warstwach wykonanych w technologii
mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych MCE.

Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie zapisu do SWZ i zmiane dokumentacji projektowe;j:
»W przypadku wykrycia obecnosci lepiszcza smotowego w nawierzchni przeznaczonej do
frezowania nalezy zaplanowaé zagospodarowanie uzyskanego destruktu w technologii ,,na
zimno” poprzez wykonanie mieszanki MCE lub poprzez wykonanie innego materiatu, ktory
pozwoli na zamkniecie lepiszcza smolowego w swojej strukturze. Dopuszcza si¢ wykonanie
podbudowy z MCE jako rozwigzania zamiennego dla podbudowy z kruszywa lamanego #
0/31,5 mm.”

Zastosowanie mieszanki MCE jest przyjazne dla srodowiska i rekomendowane do wykonania
przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw Zaklad Technologii Nawierzchni, ktéry wydat
zalecenia do stosowania materialu z recyclingu w budownictwie drogowym (Wytyczne RID
Rozwdj Innowacji Drogowych). W publikacji: Instrukcja projektowania i wbudowywania
mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE), znajdujemy:

»3-3. Podbudowa z MCE moze byé¢ stosowana w nastepujacych przypadkach: przebudowa
istniejacych nawierzchni, poszerzenie lub remont poboczy, budowa nowych nawierzchni
w ramach remontow 1 przebudow.

3.4. Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne opracowane wedlug niniejszej instrukcji
mozna stosowaé bez ograniczen w przypadku przebudow i budéw drég obcigzonych ruchem
kategorit KR1+KR4, wedluig zasad okreSlonych w odrebnych przepisach.(...)”
Co wiecej, zgodnie z wytycznymi RID ( a doktadnie: Zalecenia bezpiecznego stosowania
destruktu asfaltowego ze smola w warstwach wykonanych w technologii mieszanek
mineralno-cementowo-emulsyjnych MCE pkt. 5 POSTEPOWANIE Z DESTRUKTEM
ZAWIERAJACYM SMOLE) w przypadku wykrycia obecnosci lepiszcza smolowego
w nawierzchni przeznaczonej do frezowania w pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrzeé
zagospodarowanie destruktu poprzez wykonanie warstwy MCE. Dopiero, gdy jest to
niemozliwe lub gdy iloé¢ destruktu jest zbyt mata i jest to uzasadnione ekonomicznie, nalezy
zaplanowac¢ jego utylizacje.

Biorgc pod uwage powyzsze, majgc na uwadze ochrong srodowiska, rekomendacje IBDiM
oraz wzgledy finansowe, wnosimy o zmian¢ dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy wskazuje, iz pochodzacy z frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni destrukt
bitumiczny stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat III pkt. 6
ppkt. C, cytat “destrukt bitumiczny pochodzqcy z frezowania nawierzchni jezdni stanowi
wlasnos¢ Zamawiajgcego, przy kosztorysowaniu frezowania nawierzchni nalezy ujgé koszty
zaladowania, transportu i wyladowania do miejsca ktore wskaze Zamawiajgcy. Miejsce
wywozy destruktu zlokalizowane bedzie do 5 km od miejsca budowy.” Zamawiajacy wskazuje,



iz zapisem tym dokonal uszczegélowien do wczesniej opracowanej dokumentacji i przy
kosztorysowaniu robdt nalezy stosowaé w/w rozwigzanie.

Dotyczy: Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z - wykonanie nowej nawierzchni
jezdni. Odcinek od drogi krajowej nr 10 w kierunku m. Brudzewice.

Pytanie 3:

Podczas ogledzin terenu przyszlej inwestycji, Oferent zauwazyl, ze istniejagca nawierzchnia
charakteryzuje si¢ zapachem typowym dla nawierzchni bitumicznych zawierajacych smote.
Badanie przeprowadzone metoda natryskowa (zgodnie z Dz. U. z 2021 r. poz. 2468, zal. nr 2)
potwierdzito obecnos$¢ weglowodoréw aromatycznych (smoty).

Zakres rob6t obejmuje frezowanie nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ do 4 cm na zimno
z wywozem nadmiaru materialu w miejsce wybrane przez Wykonawce robdt.
Zgodnie z zalaczong tabelg elementéw rozliczeniowych, nalezy szacowaé, ze w wyniku
rozbiérki nawierzchni Wykonawca winien zagospodarowaé okoto 520,00 Mg odpadu
niebezpiecznego o kodzie: 17 03 01*. Koszt utylizacji masy mineralno-bitumiczne;
zawierajgcej smole wynosi ok 1.000 zt / Mg (acznie 520 tys. zl). Rozwigzaniem
pozwalajacym na zmniejszenie kosztdw inwestycji jest uwzglednienie w projekcie
wykorzystania destruktu asfaltowego ze smolg w warstwach wykonanych w technologii
mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych MCE.

Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu do SWZ i zmian¢ dokumentacji projektowe;:
»W przypadku wykrycia obecnosci lepiszcza smolowego w nawierzchni przeznaczonej do
frezowania nalezy zaplanowaé zagospodarowanie uzyskanego destruktu w technologii ,,na
zimno” poprzez wykonanie mieszanki MCE lub poprzez wykonanie innego materiahu, ktéry
pozwoli na zamkniecie lepiszcza smolowego w swojej strukturze. Dopuszcza si¢ wykonanie
podbudowy z MCE jako rozwigzania zamiennego dla podbudowy z kruszywa lamanego #
0/31,5 mm.”

Zastosowanie mieszanki MCE jest przyjazne dla srodowiska i rekomendowane do wykonania
przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw Zaklad Technologii Nawierzchni, ktéry wydat
zalecenia do stosowania materiatu z recyclingu w budownictwie drogowym (Wytyczne RID
Rozw¢j Innowacji Drogowych). W publikacji: Instrukcja projektowania i wbudowywania
mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE), znajdujemy:

»3-3. Podbudowa z MCE moze by¢ stosowana w nastepujacych przypadkach: przebudowa
istniejgcych nawierzchni, poszerzenie lub remont poboczy, budowa nowych nawierzchni
w ramach remont6éw i przebudéw.

3.4. Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne opracowane wedlug niniejszej instrukcji
mozna stosowaé bez ograniczen w przypadku przebudéw i budéw drog obcigzonych ruchem
kategorii KRI1+KR4, wedlug zasad okreSlonych w odrgbnych przepisach.(...)”
Co wigce], zgodnie z wytycznymi RID ( a doktadnie: Zalecenia bezpiecznego stosowania
destruktu asfaltowego ze smola w warstwach wykonanych w technologii mieszanek
mineralno-cementowo-emulsyjnych MCE pkt. 5 POSTEPOWANIE Z DESTRUKTEM
ZAWIERAJACYM SMOLE) w przypadku wykrycia obecnosci lepiszcza smotowego
w nawierzchni przeznaczonej do frezowania w pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrzeé
zagospodarowanie destruktu poprzez wykonanie warstwy MCE. Dopiero, gdy jest to



niemozliwe lub gdy ilo$¢ destruktu jest zbyt mata i jest to uzasadnione ekonomicznie, nalezy
zaplanowa¢ jego utylizacje.

Biorac pod uwage powyzsze, majac na uwadze ochron¢ srodowiska, rekomendacje IBDiM
oraz wzgledy finansowe, wnosimy o zmiane dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy wskazuje, iz pochodzacy z frezowania istniejacej nawierzchni jezdni destrukt
bitumiczny stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat III pkt. 6
ppkt. C, cytat “destrukt bitumiczny pochodzgcy z frezowania nawierzchni jezdni stanowi
wlasno$¢ Zamawiajgcego, przy kosztorysowaniu frezowania nawierzchni nalezy ujgé koszty
zatadowania, transportu i wyladowania do miejsca ktore wskaze Zamawiajgcy. Miejsce
wywozy destruktu zlokalizowane bedzie do 5 km od miejsca budowy.” Zamawiajacy wskazuje,
iz zapisem tym dokonal uszczegélowieni do wczesniej opracowanej dokumentacji i przy
kosztorysowaniu robdt nalezy stosowaé w/w rozwigzanie.

Pytanie z dnia 24.07.2024r.:

Pytanie 1:
W zawigzku z koniecznoscia dolgczenia do oferty wycenionego przedmiaru zamieszczonego

W postgpowaniu przetargowym, prosimy o informacje, w ktérej pozycji kosztorysu dla
zadania ,,Moderizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie Etap 1” nalezy uwzglednic¢
regulator przeptywu o wydajnosci 5,0 dm3/s.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiar uzupelniono o regulator przeplywu.

Pytanie z dnia 25.07.2024r.:

Dotyczy: Modernizacia drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni
jezdni. Odcinek od m. Marianowo w kierunku w m. Wiechowo.

Pytanie 1:

Podczas ogledzin terenu przyszlej inwestycji, Oferent zauwazyl, ze istniejgca nawierzchnia
charakteryzuje si¢ zapachem typowym dla nawierzchni bitumicznych zawierajacych smote.
Badanie przeprowadzone metoda natryskowg (zgodnie z Dz. U. z 2021 r. poz. 2468, zal. nr 2)
potwierdzilo obecnos¢ weglowodoréw aromatycznych (smoty).

Zakres rob6t obejmuje frezowanie nawierzchni bitumicznej na gleboko$é do 4 cm na zimno
z wywozem nadmiaru materialu w miejsce wybrane przez Wykonawce robot.

Zgodnie z zalagczong tabelg elementéw rozliczeniowych, nalezy szacowaé, ze w wyniku
rozbiérki nawierzchni Wykonawca winien zagospodarowaé okoto 589,00 Mg odpadu
niebezpiecznego o kodzie: 17 03 01* Koszt utylizacji masy mineralno-bitumiczne;j
zawierajacej smole wynosi ok 1.000 zt / Mg (lagcznie 589 tys. zi). Rozwigzaniem
pozwalajacym na zmniejszenie kosztow inwestycji jest uwzglednienie w projekcie
wykorzystania destruktu asfaltowego ze smola w warstwach wykonanych w technologii



mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych MCE.

Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu do SWZ i zmiane dokumentacji projektowej:
»W przypadku wykrycia obecnosci lepiszcza smolowego w nawierzchni przeznaczonej do
frezowania nalezy zaplanowa¢ zagospodarowanie uzyskanego destruktu w technologii ,,na
zimno” poprzez wykonanie mieszanki MCE lub poprzez wykonanie innego materialu, ktéry
pozwoli na zamkniecie lepiszcza smotowego w swojej strukturze. Dopuszcza si¢ wykonanie
podbudowy z MCE jako rozwigzania zamiennego dla podbudowy z kruszywa tamanego #
0/31,5 mm.”

Zastosowanie mieszanki MCE jest przyjazne dla srodowiska i rekomendowane do wykonania
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow Zaklad Technologii Nawierzchni, ktéry wydal
zalecenia do stosowania materiatu z recyclingu w budownictwie drogowym (Wytyczne RID
Rozw¢j Innowacji Drogowych). W publikacji: Instrukcja projektowania i wbudowywania
mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE), znajdujemy:

»3.3. Podbudowa z MCE moze by¢ stosowana w nastepujacych przypadkach: przebudowa
istniejacych nawierzchni, poszerzenie lub remont poboczy, budowa nowych nawierzchni
w ramach remont6w i1 przebudéw.

3.4. Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne opracowane wedlug niniejszej instrukcji
mozna stosowaé bez ograniczenn w przypadku przebudéw 1 budéw drdég obcigzonych ruchem
kategorii KR1+KR4, wedlug =zasad okreslonych w odrebnych przepisach.(...)”
Co wigcej, zgodnie z wytycznymi RID ( a dokladnie: Zalecenia bezpiecznego stosowania
destruktu asfaltowego ze smolg w warstwach wykonanych w technologii mieszanek
mineralno-cementowo-emulsyjnych MCE pkt. 5 POSTEPOWANIE Z DESTRUKTEM
ZAWIERAJACYM SMOLE) w przypadku wykrycia obecnosci lepiszcza smolowego
w nawierzchni przeznaczonej do frezowania w pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrzec
zagospodarowanie destruktu poprzez wykonanie warstwy MCE. Dopiero, gdy jest to
niemozliwe lub gdy ilos¢ destruktu jest zbyt mala i jest to uzasadnione ekonomicznie, nalezy
zaplanowac¢ jego utylizacje.

Biorgc pod uwage powyzsze, majgc na uwadze ochrone srodowiska, rekomendacje IBDiM
oraz wzgledy finansowe, wnosimy o zmiang dokumentacji projektowej.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy wskazuje, iz pochodzacy z frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni destrukt
bitumiczny stanowi wlasno$§¢ Zamawiajacego. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat I1I pkt. 6
ppkt. C, cytat “destrukt bitumiczny pochodzqcy z frezowania nawierzchni jezdni stanowi
wlasnos¢ Zamawiajqgcego, przy kosztorysowaniu frezowania nawierzchni nalezy ujgé koszty
zatadowania, transportu i wyladowania do miejsca ktore wskaze Zamawiajgcy. Miejsce
wywozy destruktu zlokalizowane bedzie do 5 km od miejsca budowy.” Zamawiajacy wskazuje,
iz zapisem tym dokonal uszczegélowien do wcezesniej opracowanej dokumentacji i przy
kosztorysowaniu robdt nalezy stosowac w/w rozwigzanie.



Pytanie z dnia 26.07.2024

Pytanie 1:

Zapytanie do SWZ nr 01

Zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym dla zadania pn. ,,Modernizacja ulicy Elizy
Orzeszkowej w Stargardzie ,LETAP 17 nalezy ,Studzienki betonowe posadowié na
fundamencie z betonu klasy B15 o grubosci 20cm. Pod fundamentem wykonaé podlewke
z betonu klasy B7,5. Studzienki zakoficzy¢é przy pomocy zwezek betonowych. Dla
dostosowania rzgdnych wlazow do projektowanych rzednych terenu uzyé pierscieni
dystansowych betonowych. Jesli w trakcie wykonawstwa okaze sie, ze studzienki musza by¢
posadowiane w warstwie torfow badz namutéw poduszke piaskowa nalezy zabezpieczy¢
geowlokning i umiescié jg na geosiatce.”

Powyzszy zapis przerzuca na Wykonawce ryzyko wykonanie prac dodatkowych i poniesienie
zwigzanych z tym dodatkowych kosztéw, co jest niedopuszczalne. Prawo zamdwieh
publicznych méwi, ze przedmiot zaméwienia opisuje si¢ w sposGb jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie dokiadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie ofert. Wnosimy, celem
umozliwienia Wykonawcom sporzadzenia rzetelnej oferty cenowej, o jasne okreSlenie z
podaniem liczby i numeracji studzienek, dla ktérych nalezy przewidzie¢ posadowienie w
warstwie torfow badz namuléw z zabezpieczeniem poduszki piaskowej geowldkning
1 umieszczeniem ja na  geosiatce, lub  wykreSlenie powyzszego  zapisu.

Wnosimy réwniez o doprecyzowanie wyrazenia ,,poduszka piaskowa” wraz z podaniem
materialu, paramateréw itp. geowlokniny i geosiatki. Prosimy o podanie technologii
wykonania zabezpieczenia poduszki piaskowe]j geowlokning umieszczong na geosiatce.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy informuje, iz powyzsze zapisy zostaly wprowadzone przez projektanta blgdnie
i nie odnosza si¢ do zakresy przedmiotu zaméwienia. Wykonawca przy sporzadzaniu oferty
nie powinien uwzgledniaé powyzszych zapisow.

Pytanie z dnia 29.07.2024

Pytanie 1:
Wystepujg znaczne rozbieznosci miedzy kosztorysem ofertowym, a plikiem np. ,,Chociwel

Przedmiar”. Réznice wystepuja w plikach dla:
Zal. Nr 8 Chociwel Zwycigzcow

Zal. Nr 12 Kobylanka Reptowo

Zal. Nr 14 Stara Dabrowa

Zal. Nr 17 Stargard Miasto Orzeszkowa



Przykladowy zrzut réznic:
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Ktore kosztorysy sa wigzace w skladaniu oferty?

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy informuje, ze wigzace sg kosztorysy ofertowe. Natomiast pliki o nazwie
“Chociwel Przedmiar” w zalaczniku nr 8, ,,Reptowo Przedmiar” w zalaczniku nr 12, ,,Stara
Dabrowa — Przedmiar” w zalgczniku nr 14, ,Stargard Orzeszkowej etap 1 — Przedmiar”
w zalgczniku 17 sg nieaktualne i nie nalezy bra¢ ich pod uwage przy opracowywaniu oferty.

Pytania z dnia 31.07.2024

Pytanie 1:
Dotyczy nazwy beneficjenta

Prosimy o potwierdzenie, ze dla wadium oraz gwarancji nalezytego wykonania umowy w
formach gwarancji bankowych beneficjentem jest:

Powiat Stargardzki, w imieniu ktorego dziala Zarzqd Drog Powiatowych w Stargardzie ul.
Bydgoska 13/15 73-110 Stargard

Odpowiedz 1:
Zamawiajgcy potwierdza, ze dla wadium oraz gwarancji nalezytego wykonania umowy w
formach gwarancji bankowych beneficjentem jest:

Powiat Stargardzki, w imieniu ktérego dziala Zarzgd Drég Powiatowych w Stargardzie ul.
Bydgoska 13/15 73-110 Stargard

Pytanie 2:
Dotyczy Dobrzany ul. Zielona, branza sanitarna.

Wystepuje rozbieznos¢ dotyczaca wykonania studni, wpustéw oraz ich wlazéw. W projekcie
przewidziano ,,studnia rewizyjna z wlazem kanatowym 600 mm klasy C z prefabrykowanych
kregéw betonowych 1200 mm z dnem osadnikowym h = 0,2 m”, natomiast w SST sg zapisy:
~Nalezy zastosowaé studnie o $rednicy 1000mm”, ,wlazu kanalowego typu D400,
wykonanego z zeliwa”. Bardzo prosze o wskazanie ktory material nalezy zastosowac.



Odpowiedz 2:
Nalezy zastosowacd studnie rewizyjne o §rednicy 1200 mm w wlazem klasy D. Zamawiajacy

informuje, ze dla studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej o $rednicy 1200 mm i sieci
kanalizacji deszczowej dotacza specyfikacje D - 03.02.01.

Pytania z dnia 06.08.2024r.:

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisami projektu umowy (zalgcznik nr 7 do SWZ):

- paragraf 5 ust. 3 fakture czeSciowa mozna wystawi¢ po wykonaniu okreslonych zadan tj. 4
z 10 zleconych zadan

- paragraf 5 ust. 6 fakture czg¢$ciowa nalezy wystawi¢ do 31.10.2024

W ocenie wykonawcy warto$¢ zleconych zadan stanowi znaczacg czes¢ przedmiotu umowy,
a zalozony czas na ich realizacje tj. 2 miesigce jest zbyt krotki na ich realizacje.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiang zapisoOw tj. termin na wystawienie faktury do
20.12.2024.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy na podstawie dotychczasowych doswiadczen pozostawia termin wykonania
wskazanej czgsci zadania oraz wystawienia faktury czgsciowej bez zmian.

Pytanie 2:

Zgodnie z zapisami projektu umowy (zalgcznik nr 7 do SWZ):

- paragraf 5 ust. 3 fakture czgsciowa mozna wystawi¢ po wykonaniu okreslonych zadan

- paragraf 5 ust. 6 fakture czesciowa nalezy wystawi¢ do 31.10.2024

Wykonawca prosi o okreSlenie czy faktura czesciowa musi zostaé wystawiona przez
Wykonawce?

Co w przypadku niewykonania okreslonych zadan do 31.10.2024, Wykonawca b¢dzie mogt
wtedy wystawi¢ tylko fakture konicowa?

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy wskazuje, iz w przypadku niewykonania okreslonych zadan do 31.10.2024r.

i wystawienia czgsciowej faktury, Wykonawca wystawi fakture koficowg za cato$¢ zadania.
W takim przypadku waloryzacja wynagrodzenia nie bedzie obejmowala zakresu robot
objetych zadaniami okreslonymi do wykonania do 31.10.2024r.

Dotvczy: Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie ETAP 1.

Pytanie 3:
W celu weryfikacji ilosci robdt ziemnych do wykonania prosimy o zamieszczenie na stronie

internetowej Zamawiajgcego przekrojow poprzecznych wraz z tabelg robot ziemnych.



Odpowiedz 3:
Zamawiajacy nie posiada przekrojow poprzecznych wraz z tabela robdt ziemnych do
weryfikacji.

Niniejsze odpowiedzi stanowia integralna czes¢ SWZ. Nastepstwem przedmiotowych
zmian jest zmiana treSci ogloszenia o zaméwieniu opublikowanego w_Biuletynie
Zaméwien Publicznych pod numerem 2024/BZP 00399629/01 z dnia 05.07.2024r.

w zakresie terminu skladania ofert.




