TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
CENTRUM OBLUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W
ZAMBROWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0

B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

0.1



TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
CENTRUM OBLUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W
’ ZAMBROWIE
SPIS TRESCI
1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres Robot objetych ST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
2.MATERIALY
2.1.Zrédta szukania materiatow
2.2 .Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
2.3.Inspekcja wytworni materiatlow
2.4 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom
2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.6.Wariantowe stosowanie materiatow
3. SPRZET
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonywania Robot
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
6.2.Zasady kontroli jakosci Robot
6.3.Pobieranie probek
6.4.Badania i pomiary
6.5.Raporty z badan
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.7.Atesty jako$ci materiatéw i1 urzadzen
6.8.Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06lne zasady obmiaru Robot
7.2.Zasady okres$lania ilosci Robot 1 materiatow
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow Robot
8.2.0dbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
8.3.0dbior czesciowy
8.4.0dbior ostateczny Robot (koncowy)
8.5.0dbidr pogwarancyjny
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogodlne
9.2.Zaplecze Zamawiajacego
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej




TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
CENTRUM OBLUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W
ZAMBROWIE
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
,TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
CENTRUM  OBLUGI PLACOWEJ  OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W

ZAMBROWIE”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s3 odno$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych czytane
W polaczeniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie,
iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z tre§cig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robdt objetych ST

Zakres Robot obejmuje rozbiorkg/wyburzenie istniejacych zabudowan na terenie powstajacego
budynku oraz budowe¢ gminnego osrodka zdrowia w technologii murowo-zelbetowej
w m. Kobylin i dotyczy wykonania robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

- Budynek wraz instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi;

- Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

- Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe shuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
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Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe

I powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
I urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy — tytul prawny wynikajacy
Z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robdt budowlanych.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
I kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;
Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8

Wyro6b budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisoOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.
z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)
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Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
I okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$§¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte
do wykonania robot powinny by¢ nowe i petlnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatdéw
uzywanych do odtworzenia czgsci chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z plyt betonowych,
w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych
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Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene¢ techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatgtechniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru
— wysadzenia lub zastosowania klin6w metalowych 1 mtotoéw dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktorych to materiatow nie mozna wydoby¢
poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajna zrywarka zamontowana z tytu.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspoOtrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wihascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wilascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na
jakich zostaly wydane pozwolenia na budowe¢ oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢
projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowe;j .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,

uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajacego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu zawartego
w dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg cato$ci wykonanych rob6t, w tym rowniez dokumentacj¢ geodezyjna ( + szkice
polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdélowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowag 1 SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementoéw
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w peini zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub SST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
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dozorcow, wszelkie inne $srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych

a W szczegblnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoS$cig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organow

administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
I urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz whadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na s§wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:
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— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz W 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

W szczego6lnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 407).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztéw zwigzanych z usunigciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunigcie samowysiewajacych si¢ krzewoéw, jako
roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot podstawowych,
ktorych dotycza te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY
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Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr

5/00 r. poz. 53.)
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialdéw dostarczy atesty wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1.Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
I odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Szczegdlowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
0 ktorych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zZrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja zZrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3.Inspekcja wytwérni materiatoéw

Wytwoérnie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatlow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i1 niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i whasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
I zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wihasciwosci przewozonych
Materialéw oraz stan drog. Liczba §rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jako$ci (PZ))

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot;

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- BHP;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot;

- system (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$ciag wykonywanych
Robot;

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot;

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.
Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakos$ci nalezy poda¢ w cenie
umownej.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole

Robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz Robdt
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
I ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
I prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezb¢dnych pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow 1 Robot z Dokumentacja Projektowg 1 SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i1 urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
I informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi SST;

¢) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (DZ.
U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosc
z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metodg montazu)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnos$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci 1 harmonogramow
Robot;

- terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
I koncowych odbioréw Robot;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska;

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Roboét ;

b) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST i wpisuje do Ksigzki
Obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, atesty
materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robot;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje¢ na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2.Zasady okres$lania ilosci Robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci

wykonywanych Robdét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niS w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny Robdt (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$é wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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- Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.

uzupeltniajace lub zamienne);

- Recepty 1 ustalenia technologiczne;

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych

I ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST

I Programem Zapewnienia Jakos$ci (PZ)J);

- Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres 1 lokalizacje¢ wykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

- Date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Robot

uzupeltniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robot ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana
I podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w SST 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
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- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na Teren Budowy;

- Wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacja
przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 0sob.

Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
Z Polskimi Normami (PN) 1 przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazujg
W zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg 1 stosowania ich postanowien na roOwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig 1 wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190,
Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

0.23



TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
CENTRUM OBLUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W
ZAMBROWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

B.01.00.00 IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE,

PRZECIWWODNE

11



TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
CENTRUM OBLUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W
ZAMBROWIE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
1.2 Okreslenia podstawowe
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Izolacja z papy
5.2 Izolacja z welny mineralnej
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.2



TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
CENTRUM OBLUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W
ZAMBROWIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytfikacji Technicznej sa wymagania w ramach
zadania: ,, TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
CENTRUM OBLUGI PLACOWEJ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W
ZAMBROWIE”.

W sktad ww robot wchodza:

- I1zolacje powlokowe:

- Izolacja odwiertow po nadmuchu

- Izolacje termiczne:
- 1zolacja stropodachu nadmuchowym granulatem welny mineralnej

1.2 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST-0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt, bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Izolacja czgsci podziemnych budynku masami bitumicznymi:

- Roztwory asfaltowe

- Papa zgrzewalna podktadowa modytfikowana

Papa termozgrzewalna podktadowa

Papa z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z welonu z widkna szklanego, gramatura min.
160 g/m2

. Od strony wierzchniej pokrycie drobnoziarnista posypka mineralng. Strona spodnia
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Gr. papy min. 4,00 mm

Mineralne elastyczne zaprawy uszczelniajace.

- Izolacje termiczne $cian i stropow

Do izolacji termicznych stropodachu nalezy stosowac:

- granulat welny mineralne;j

Wszelkie materialy do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym
W normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowaé materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Transport i przechowywanie wg ST-0 - ,, Wymagania og6lne” i w sposob wskazany w normach

panstwowych lub $§wiadectwach I'TB oraz instrukcji producenta.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narze¢dzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajacych

b) narzedzia reczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwos$ci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki gruntujace i uszczelniajace mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
Z zachowaniem przepisOw Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy III w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach tak, aby tworzyly zwarta calo$§¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunigciem i1 uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Izolacje powlokowe

Zakres robot przygotowawczych

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatdéw bitumicznych powinna by¢
sucha, rowna, bez wglebien wypuktosci oraz pgknigé, czysta, odthuszczona i odpylona.

c¢) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz
3 cm lub sfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.
d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé
5%.
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e) Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa

moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschni¢ciu pierwszej.
f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.
g) Powloki poziome powinny by¢ polaczone z powtokami pionowymi w sposob ciagly

Niezaleznie od rodzaju, podtoze powinno by¢:

- stabilne — nie moze odksztatcac¢ si¢ podczas uzytkowania np. pod wplywem nacisku

- catkowicie suche — osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniach itp.

- wysezonowane — musi mie¢ odpowiednio dlugi czas na osiggnigcie petnej wytrzymatos$ci oraz
unormowanie wilgotnosci i skurczu

- no$ne - oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢, np. resztek powtok malarskich
i srodkoéw antyadhezyjnych, stabych tynkow, thustych plam itp.

Zakres robot zasadniczych

Masy izolacyjne bitumiczne powinno by¢ naktadane w co najmniej dwdch cyklow roboczych.
Po przygotowaniu podtoza (nosne, suche, pozbawione resztek deskowan, ttuszczéw i farb)
masg izolacyjna nanosi¢ w ilosci ok. 1,5 kg/m2. Drugg warstwe nanosi¢, gdy pierwsza powtoka
juz zwigzata (po ok. 48 godz.)

Swieza powloke nalezy przez 3 dni chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

5.2 Izolacja z granulatu wetny mineralnej

- Prace montazowe zawsze nalezy zacza¢ od pomiardw rozstawu w $wietle migdzy azurowymi
Sciankami no$nymi dla plyt korytkowych.

- Nadmuch wykonywa¢ w odziezy ochronnej, zabezpieczajacej skore i drogi oddechowe

- Wykona¢ warstwe o tacznej grubosci 25 cm

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robodt, dostawy materiatow, sprzetu 1 $rodkow
transportu podano w

ST-0 ,,Wymagania ogo6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatlow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
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b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

c¢) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i1 systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sig:

- powierzchnie wszystkich rob6t izolacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przej¢cia podano w SST 0.00 ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
W odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowe;j

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materialow izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania 1 obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podlogowych

- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

- Sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podkladu w przypadku gruntowania,

W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbidr powinien obejmowac:

- Sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej,
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- sprawdzenie dokladnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podiogowe itp.

- Rejestracja usterek ( uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materialu 1 o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny,
a w dylatacjach krzyzujacy si¢ — aby byly doktadnie ze soba potaczone (bez mozliwosci
rozerwania lub $ciecia , ale z mozliwos$cig wydtuzen lub skurczow.

Odbidr izolacji termicznej poziome;j

W czasie odbioru ocenie podlega: sposob utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.

- Laczna grubosc izolacji powinna odpowiadac¢ warto§ciom podanym w projekcie budowlanym.
- Plyty powinny $cisle do siebie przylegac.

- [zolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubosé.

- Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbidr robot impregnacyjnych (odgrzybieniowych)

Wszystkie preparaty biobojcze (i ogniochronne) powinny by¢ zaksiegowane w ksigzce
magazynowej.

Kontrole robot odgrzybieniowych przeprowadzi¢ nalezy na biezaco w trakcie wykonani robot,
kazdorazowo przy zakonczeniu pewnego etapu robdt oraz przy odbiorze ostatecznym.
Wszelkie szczegoty dotyczace wykonania robdt nalezy notowaé w dzienniku budowy, wpisujac
je w oddzielnych pozycjach niz roboty budowlano-montazowe.

Czynnosci technologiczne:

- Posegregowanie drewna konstrukcyjnego pochodzacego z demontazu oraz jego
przygotowanie do wykonania impregnacji

- Przygotowanie preparatow do impregnacji  biobdjczej, ogniochronnej oraz
przeciwwilgociowej

- Wykonanie impregnacji biobdjczej, ogniochronnej i przeciwwilgociowe;j

Przy odbiorze robdt impregnacyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, czy impregnacja
zostata wykonana dwukrotnie. Do naprawy 1 wykonania ponownych uzupelnien nalezy
przystapi¢ dopiero, gdy drewno uzyska wilgotnos¢ stanu powietrzno-suchego (co najmniej
18%)

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2 wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze — lub rownowazna
. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania — lub rownowazna

. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno — lub réwnowazna

. PN-77/B-27604 Materiatly izolacji przeciwwilgociowej — lub rownowazna

. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia. — lub rownowazna

. PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS) — lub rownowazna

. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokrag. —
lub rownowazna

8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $scian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokra. —
lub réwnowazna

~NOo ok wN
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9. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do

mocowania ptyt termoizolacyjnych. — lub rownowazna

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989r.
11. WTWIORB — Zeszyt 422/2006 — ITB Warszawa 2006

12. WTWIiORB — Zeszyt 407/2005 — ITB Warszawa 2005

13. WTWIORB — Zeszyt 408/2005 — ITB Warszawa 2005

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim
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