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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkeji technicznych w budownictu-ie

AP T y13 ust 1 pkt i rozporzgdzenia Ministra Gospodarki

Na podslawle § e ust,
Terenowej | Ochrony Srodow:skn z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawle samodzielnych funleji technice-

nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
Andzze LY § 2 ECKI
Obywatel 3
(\vylnf:nlt Imlq Imlona 1 nuzwisko)
nagister inzynier architekt
{wymlenié tytul znundowy)
10 1lutego 15833 r. o
urodzony dnia go 1533 we  lwowie
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4/ sporzgdzania projektdw v zakresie rozwigzan:

a/ erchitektonicznych wszelkich ebiek tdw budowlanych,
bl konsteakeyino-bwlowlanych obiektdéw budowlanych w budownictwie 6s6b

fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw gletokich

i trudniejszych konstrukciil statycrznie niewyznaczalnych,
2/ w budownictiwie ©sdéb fizycznych ~ de kierowania, nadzorowzhia i kontrolowenia
budowy, kierowenia i konirolowznia wytwarczania konstrukecyijnyeh -elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicepego obiektbw budowlanych
z-wydgeroniem-konsirukeji. Lundamentbu.glebokich i trudniejszych konstrukeji

statycznie niewyznaczalnych.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jozefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-6EB1-73Y8-AEF8-EEF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy
ul. Sobieskiego 10a. Zakresem robét jest:

ocieplenie $ciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15¢cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,032W/mK,

ocieplenie $ciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2] styropianem XPS gr. 15cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

ocieplenie Sciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ3] w czesci podpiwniczonej budynku styropianem XPS
gr. 15cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

ocieplenie stropodachu nad traktem korytarzowym w czesci dydaktycznej budynku [STZ1] styropapg EPS
100 gr. 16cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037W/mK,

ocieplenie stropodachu nad salami dydaktycznymi oraz czeScig administracyjng budynku [STZ2]
styropapg EPS 100 gr. 22cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,037W/mK,

ocieplenie stropu nad salg konferencyjng wetng mineralng gr 10cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta
0,035W/mK,

wymiana wybranych okien zewnetrznych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta 0,900W/m2K,
wymiana wybranych drzwi i bram zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i wspotczynniku
przenikania ciepta 1,300W/ m2K,

demontaz i utylizacji wszystkich istniejacych obrébek blacharskich oraz montaz w ich miejscu po
wykonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

odsuniecie przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji o grubos¢ projektowanego ocieplenia,
demontaz i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu po wykonaniu
ocieplenia przegréd budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm oraz odsuniecia przykanalikow
kanalizacji deszczowej o grubo$¢ projektowanego ocieplenia.

demontaz wszystkich lamp i montazu nowych — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku oraz wezta cieptowniczego — wg. projektu branzy sanitarnej,

odtworzenie istniejgcego utwardzenia z ptyt chodnikowych wokét budynku,

demontaz i ponownym montaz wszystkich elementéw zlokalizowanych w stanie istniejacym na elewacjach
budynku (4. tablice informacyjne, tablice pamiatkowe, anteny, kamery, klimatyzatory itp.),

demontaz istniejacych krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montazu po wykonaniu
prac ociepleniowych,

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na :

renowagiji istniejacych daszkdw betonowych nad wejsciami do budynku,

odtworzeniu istniejacego podestu przy wejsciu gidwnym do budynku wraz z pochyiniq dla osdb
niepetnosprawnych po zakonczonych robotach zwigzanych z ociepleniem $ciany ponizej poziomu gruntu,
malowaniu sufitbw we wszystkich pomieszczeniach budynku,

remoncie istniejacego podestu przy wejsciu do pomieszczenia sali konferencyjnej,

remoncie kominéw wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych ponad potacig dachowa,

remoncie barierek i balustrad zlokalizowanych przy elewacjach budynku,

wymianie istniejacego zadaszenia nad zejsciem do pomieszczen szatni na poziomie piwnicy na nowe z
poliweglanu,

wymianie istniejacych daszkow nad studniami doSwietlajacymi na nowe z poliweglanu,

wyburzeniu istniejacych studni do$wietlajgcych pomieszczenia piwnic oraz wymurowaniu nowych po
wykonaniu ocieplenia Scian ponizej poziomu gruntu,

usunieciu drzewa zlokalizowanego przy elewacji péinocno-zachodniej,

montazu drabin na elewacji budynku,

remoncie pomieszczenia wezta cieptowniczego.



Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 obreb 0006 Tczew, jed. ewid. nr 221401_1 przy ul.
Sobieskiego 10a w Tczewie. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budek szkoty, budynek warsztatowy, plac
parkingowy oraz drogi wewnetrzne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktdrych wystepujq zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny byé wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. . Skutek Skala Mlejsce. . Czas wystapienia
Lp. Rodzaj zagrozenia . . wystapienia .7
zagrozenia zagrozenia s zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktorych uderzenie w strefie .
: . . w trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajacym D wykonywania . ,
o o ) wykonywania robot
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robét
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. prc_)ty V\’/ykor)ywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem D rob6t — w wykonywania robot
uzyciu dzwigdw ) ; e
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w o , .
. " przygniecenie, w strefie w trakcie
trakcie rob6t ziemnych . o . .
3. . uderzenie czynnikiem D wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . )
: L materialnym robot
identyfikacii
przygniecenie,
Mozliwo$¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o ) . w trakcie
4, sie 0s6b postronnych na | materialnym, D wykonywania . )
; L . wykonywania robé6t
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie tukiem
Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, )
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na ) . w trakcie
5. . . materialnym, D wykonywania . .
budowie — narzedzia o . wykonywania robét
porazenie pradem, robét
reczne P
poparzenie fukiem
Prowadzenie wykopow w strefie w trakcie
6. - ykop Zasypanie ludzi D wykonywania . .
liniowych rob6t wykonywania robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S — $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wiasnych oraz
podwykonawcom robét budowlanych szczegotowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
= zakresem robét budowlanych

= technologiami realizacji robét budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

=  zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego
=  zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ
= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien z:
= zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla
= wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzonych robét
= rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopdéw w taki sposéb aby nie blokowaé
dojazddéw do stanowisk pracy
= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
= taém ostrzegawczych,

= Dbarier,
= balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkow ochronnych
= stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot,
= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni,
= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela tych
urzadzen. Prace te mogg sie¢ odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
A/PNB/8300/124, Z-0283
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1.1.

1.2.

2.

21.

Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr WI.032.303.2021 zawarta w dn. 31.12.2021r na wykonanie dokumentacji
projektowej pn. ,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie” w ramach zadania
,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wtasno$¢ Powiatu Tczewskiego”.
Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608
i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).
Audyt energetyczny budynku nr 59/2020.

Audyt efektywno$ci energetycznej — montaz instalacji fotowoltaicznej 15-07-2020r.

Audyt efektywno$ci energetycznej — modernizacja o$wietlenia wewnetrznego 15-07-2020r.
Inwentaryzacja ptakow i nietoperzy w budynku Zespotu Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie wraz z
propozycja rekompensaty utraconych siedlisk.

Dokumentacja projektowa pn. ,Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczert budynku
Zespotu Szkdt Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10”

Obowigzujace normy i literatura.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy architektonicznej termomodernizacji budynku
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.

Opis stanu istniejacego

Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a
na dz. ewidencyjnej nr 344/4 w jednostce ewidencyjnej 221401_1 w obrebie 0006 m. Tczew. Dla potrzeb
niniejszego opracowania obiekt zostat podzielony na cze$¢ administracyjng oraz cze$¢ dydaktyczna.

Czes¢ administracyjna

Podpiwniczona czes¢ budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego z jedng kondygnacjg nadziemna.
Wejscie gtowne do budynku od strony potudniowo-wschodniej. Piwnice budynku podzielone na dwie
czesci o zroéznicowanych poziomach posadzek. Od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie zejécie
do pomieszczenia wezta cieptowniczego (nr -1/02). W drugiej czesci piwnic zlokalizowana jest szatnia
oraz pomieszczenia WC. Do szatni dostep jest zarébwno od zewnatrz (zejScie od strony potudniowo-
zachodniej) oraz komunikacjq prowadzacg z poziomu parteru budynku. Pomieszczenia piwnic
doswietlane sg murowanymi studniami przylegajgcymi do elewacji budynku. Nad zejSciem do
pomieszczenia szatni zamontowana jest stalowa konstrukcja na ktorej oparte jest zadaszenie z blachy
falistej. Nad studniami dos$wietlajgcymi, do elewacji zamontowane sg daszki z ptyt falistych pcv. Na
poziomie parteru zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe. Cze$¢ administracyjna potaczona jest z
czescig dydaktyczng niepodpiwniczonym tacznikiem, w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia WC,
pomieszczenie socjalne i jadalnia. Sciany zewnetrzne budynku sa otynkowane bez izolacji termicznej.
Okna zewnetrzne o profilu PCV, w czesci okien zamontowane sg kraty stalowe. Przed wejsciem do



2.2.

budynku wykonany jest podest wraz z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych. Do podestu przylega
murek oporowy (zejécie do wezia cieptowniczego). Strop nad czescig administracyjng DMS ocieplony
ptytami wiérowo-cementowymi, kryty papq bitumiczng, Wody deszczowe z dachu odprowadzane sg
przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Budynek posiada przytacze cieptownicze, kanalizacii
sanitarnej oraz wodociggowe;.

Czes$¢ dydaktyczna

Obiekt w catosci parterowy bez podpiwniczenia. W $rodkowej czesci budynku znajduje sie trakt
korytarzowy. Wzdtuz traktu korytarzowego zlokalizowane sg pomieszczenia sal lekcyjnych oraz
pomieszczenia zaje¢ praktycznych (pracownie fryzjerskie, pracownia obrébki metalu, pracownia
spawalnictwa, kuznia, warsztaty samochodowe). Dodatkowo w budynku zlokalizowane jest
pomieszczenie przeznaczone na trafostacie. Pomieszczenia wzdtuz traktu korytarzowego w czesci
dydaktycznej sg o zrdznicowanej wysokosci ( 4,97m + 6,55m ). Pomieszczenia wysokie posiadajg
dodatkowe doswietla zlokalizowane ponad dachem pomieszczen niskich. Sciany zewnetrzne murowane,
otynkowane bez izolacji termicznej. Stropodach nad czescig dydaktyczng wykonany z ptyt panwiowych,
pokrytych papa bitumiczng. Okna zewnetrzne w wiekszosci wymienione na PCV. Bramy i drzwi w
budynku stalowe. Od strony elewacji szczytowej (pdtnocno-wschodniej) zlokalizowane jest wyjscie
ewakuacyjne oraz bramy rolowane prowadzace do pracowni spawalnictwa oraz pracowni frezarek. Nad
wejSciami do budynku wykonane sg Zelbetowe zadaszenia pokryte papg bitumiczng. Odprowadzenie
wdd opadowych z dachu odbywa sie poprzez zamontowane w dachu wpusty oraz rynny i rury spustowe
podtaczone przykanalikami do istniejqcej kanalizacji deszczowej. Teren wokét budynku utwardzony jest
ptytami  chodnikowymi. Od strony elewacji pétnocno-wschodniej do Sciany przylegaja  skrzynki
energetyczne.

Zakres robot budowlanych
Réwnolegle z pracami termomodernizacyjnymi prowadzone bedg prace zwigzane z przebudowg
pomieszczen WC. Uktad pomieszczen przedstawiony w niniejszym projekcie uwzglednia zmiany
wynikajace z przebudowy WC.
W ramach termomodernizacji budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie przewiduje sie
wykonanie :

= ocieplenia $Sciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK,

= ocieplenia Sciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2] styropianem XPS gr. 15cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

= ocieplenia Sciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ3] w czesci podpiwniczonej budynku styropianem XPS
gr. 15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

= ocieplenia stropodachu nad traktem korytarzowym w cze$ci dydaktycznej budynku [STZ1] styropapg
EPS 100 gr. 16cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,037W/mK,

= ocieplenie stropodachu nad salami dydaktycznymi oraz cze$cig administracyjng budynku [STZ2]
styropapg EPS 100 gr. 22cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,037W/mK,

= ocieplenia stropu nad salg konferencyjng wetng mineralng gr 10cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,035W/mK,

= wymiany wybranych okien zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta 0,900W/m2K,

= wymiany wybranych drzwi i bram zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i wspétczynniku
przenikania ciepta 1,300W/ m2K,

= demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych obrébek blacharskich oraz montazu w ich miejscu po
wykonaniu ocieplenia przegrod zewnetrznych nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

= odsunigcia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubo$¢ projektowanego ocieplenia,



= demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu po wykonaniu
ocieplenia przegroéd budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm oraz odsuniecia przykanalikow
kanalizacji deszczowej o grubo$¢ projektowanego ocieplenia.

= demontazu wszystkich lamp i montazu nowych — wg. projektu branzy elektrycznej,

= instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektrycznej,

= instalacji ogrzewania budynku oraz wezta cieptowniczego — wg. projektu branzy sanitarnej,

= odtworzenia istniejgcego utwardzenia z ptyt chodnikowych wokét budynku,

= demontazu i ponownym montazu wszystkich elementéw zlokalizowanych w stanie istniejacym na
elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiatkowe, anteny, kamery, klimatyzatory itp.),

= demontazu istniejgcych krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montazu po
wykonaniu prac ociepleniowych,

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na :

= renowacji istniejgcych daszkéw betonowych nad wejsciami do budynku,

= odtworzeniu istniejgcego podestu przy wejsciu gtéwnym do budynku wraz z pochylnig dla oséb
niepetnosprawnych po zakonczonych robotach zwigzanych z ociepleniem $ciany ponizej poziomu
gruntu,

= malowaniu sufitbw we wszystkich pomieszczeniach budynku,

= remoncie istniejacego podestu przy wejsciu do pomieszczenia sali konferencyjnej,

= remoncie kominéw wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych ponad potacig dachowa,

= remoncie barierek i balustrad zlokalizowanych przy elewacjach budynku,

= wymianie istniejgcego zadaszenia nad zejSciem do pomieszczen szatni na poziomie piwnicy na nowe z
poliweglanu,

= wymianie istniejacych daszkéw nad studniami doswietlajgcymi na nowe z poliweglanu,

= wyburzeniu istniejacych studni do$wietlajacych pomieszczenia piwnic oraz wymurowaniu nowych po
wykonaniu ocieplenia $cian ponizej poziomu gruntu,

= usunieciu drzewa zlokalizowanego przy elewacji pétnocno-zachodniej,

= montazu drabin na elewacji budynku,

= remoncie pomieszczenia wezta cieptowniczego.

4. Termomodernizacja budynku - opis rozwigzan projektowy

41.  Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej terenu [SZ3]

Ocieplenie Scian zewnetrznych ponizej terenu projektuje sie w podpiwniczonej cze$ci administracyjnej budynku
styropianem XPS gr. 15¢cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK. W zwigzku z wykonywaniem
gtebokich wykopow teren wygrodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieuprawnionych. Rozebra¢
nawierzchnie utwardzong wokét budynku. Istniejace studnie doswietlajace pomieszczenia na poziomie piwnicy
nalezy wyburzy¢. Do wyburzenia przewiduje sie réwniez istniejacy podest przy wejsciu gidwnym do budynku.
Okna zewnetrzne w pomieszczeniu nr -1/01 na poziomie piwnicy nalezy zdemontowa¢. Otwory okienne po
zdemontowanych oknach zamurowa¢ bloczkami z betonu. Powierzchnie zamurowanych otworéw okiennych od
strony pomieszczenia otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym. Po wykonaniu ocieplenia Scian istniejace
studnie doswietlajace nalezy odtworzyC (elewacja S-W, elewacja N-W). Przewiduje sie réwniez odtworzenie
istniejagcego  podestu przy wejSciu gtéwnym do budynku wraz z wykonaniem pochylni dla osob
niepetnosprawnych. Po usunigciu w/w elementéw wokdt budynku nalezy odkopaé $ciany zewnetrzne ponizej
poziomu gruntu do poziomu faw fundamentowych. Prace prowadzi¢ nalezy pod stalym nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, wiedze i doSwiadczenie w zakresie BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych rozdziat 10 — roboty ziemne. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierami ochronnymi o wysokosci 1,1
m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od ich krawedzi. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac
poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem



sie poprzez ich obudowanie (szalowanie). Przy wykonywaniu robét ziemnych szczegdlng uwage zachowaé przy
zblizeniach do istniejacej infrastruktury (przytacza wod-kan, przytacza energetyczne, teletechniczne). Szeroko$é
wykopu na dnie powinna wynosi¢ 80-100cm z odpowiednim poszerzeniem u gory. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem wodami opadowymi z dachu jak i naptywajacymi z powierzchni gruntu. Po zakoriczonych
robotach ociepleniowych nalezy przewidzie¢ odsuniecie istniejacych przykanalikéw kanalizacji deszczowej od
elewacji o grubo$C ocieplenia oraz odtworzenie istniejacego utwardzenia wokdt budynku. W miejscu
wyburzonych studni do$wietlajgcych (pomieszczenie nr -1/01) wykonaé utwardzenie z ptyt chodnikowych.

41.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od luznych elementow i wszelkich substancji zmniejszajacych przyczepno$c.

Nalezy je oczyscic z:

= kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat, niestabilnych fragmentow cegiet, itp. -
zanieczyszczenia usung¢ przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

= starych powtok malarskich, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, itp. — w zaleznosci od
rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodq z dodatkiem detergentu lub stosujgc
specjalistyczne $rodki,

=z wykwitdw solnych, mchéw, glondw, porostéw — stwierdzone wykwity usungé np. przez szczotkowanie na
sucho szczotkg druciana.

Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢. Usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i

fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos$¢ okoto 2 cm. Powierzchnie

oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciang, zmy¢ wodg pod cisnieniem — w zalezno$ci od jej stanu

i umiejscowienia). Gruz usung¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze

zdrowymi elementami budynku.

Podtoze musi by¢ ponadto wolne od wystajacych elementéw (zadzioréw) oraz ostrych krawedzi. Narozniki

zewnetrzne nalezy sfazowac pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 10 mm od krawedzi.

4.1.2. Gruntowanie

Na oczyszczone podioze mineralne, nanies¢ réwnomiernie specjalng powtoke gruntujaca. Preparat
rozprowadzac rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unikac tworzenia sie katuz.

Materiaty:
= specjalna powloka gruntujaca — gestos¢ (20 °C) 1,01 g/cm?; odczyn pH 11,
= zuzycie: ok. 0,2 I/ m,

Na zagruntowane podioze mineralne nanies¢ warstwe sczepng ze sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajgcego o wysokiej odporno$ci na siarczany.

Materiaty:

= Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany — wspdtczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h ); opdr dyfuzji pary wodnej u < 200; wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 6
N/mm?; odpornos¢ chemiczna XA2; wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?

= zuzycie: ok. 1,60 kg/m2.

41.3. Wyréwnanie spoin

Spoiny wypetni¢ i wyréwna¢ wodoszczelng szpachlowka uszczelniajacg o wysokiej odporno$ci na siarczany —
naktadang metoda "Swieze na $wieze" na warstwe sczepng z mineralnego szlamu uszczelniajgcego odpornego
na siarczany.

Materiaty:

= wodoszczelna szpachldwka uszczelniajgca o wysokiej odporno$ci na siarczany — wspotczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h'); wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?, gesto$¢ objetosciowa Swiezej
zaprawy okoto 1,9 kgl/l,

= zuzycie: ok. 7,65 kg/m2.



4.1.4. Wyréwnanie podtoza

Lokalne ubytki i zagtebienia o gtebokoSci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokoSci wigkszej niz 2 mm nalezy
wypemni¢ wodoszczelng szpachlowky uszczelniajgcg 0 wysokiej odpornosci na siarczany. Produkt mozna
wykorzysta¢ réwniez do wyrdéwnania podioza i przygotowania podtoza do utozenia nan wiasciwej warstwy
hydroizolacji. Wodoszczelng szpachléwke uszczelniajgca nalezy uktadaé metoda "Swieze na $wieze" na warstwe
sczepng z mineralnego szlamu uszczelniajacego odpornego na siarczany.

Materiaty:

= wodoszczelna szpachldwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany — wspotczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; gesto$¢ objetosciowa $wiezej
zaprawy okoto 1,9 kgll,

= zuzycie: ok. 8,50 kg/m2.

41.5. Wykonanie fasety uszczelniajacej

Na styku fundamentu oraz $ciany wykona¢ fasete uszczelniajgcg o promieniu min. 50 mm, z wodoszczelnej
szpachlowki uszczelniajacej o wysokiej odpornoSci na siarczany — naktadanej metoda "Swieze na $wieze" na
warstwe sczepng z mineralnego szlamu uszczelniajgcego.

Materiaty:

= wodoszczelna szpachldwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany — wspotczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; gestos¢ objetosciowa Swiezej
zaprawy okoto 1,9 kgll,

= zuzycie: ok. 1,70 kg/m.

4.1.6. Wtérna pionowa izolacja przeciwwodna

Po zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej nanie$C réwnomiernie pierwszg warstwe uszczelnienia z elastycznej
polimerowej powtoki grubowarstwowej. Izolacje pionowg z masy polimerowej naktada¢ w dwéch warstwach o
tacznej grubosci w stanie suchym = 3 mm (grubos¢ w stanie mokrym ok. 3,3 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na
grubos¢ wynoszacg maksimum potowe docelowej grubo$ci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna
rozpoczaé, gdy tylko pierwsza uzyska odporno$¢ na uszkodzenia.

Materiaty:

= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy =
3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opdr dyfuzji pary wodnej
= 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki,
specjalne wypetniacze; reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18 godz. na warstwe
o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.), ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); Gesto$¢
objetosciowa Swiezej zaprawy Ok. 1,0 kg/dm?,

= zuzycie: ok. 3,30 kg/m?2.

4.1.7. lzolacja termiczna

Plyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr 15cm i wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,035W/mK, nalezy przyklei¢ do powtokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej catkowitym wyschnieciu.
Ptyty mocowaé do podtoza mijankowo, stosujac jako klej naktadany catopowierzchniowo (pacg zebatg) materiat
hydroizolacyjny, tj. elastyczng polimerowa powloke grubowarstwowa. Izolacje termiczng zakonczy¢ na wysokosci
gornej krawedzi uszczelnienia piwnicy.

Materiaty:

= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy >
3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opor dyfuzji pary wodnej p
= 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki,



specjalne wypetniacze; reakcja na ogien Klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18 godz. na
warstwe o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.), ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.);
gesto$¢ objetosciowa Swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?,

= zuzycie: ok. 1,50 kg/m?,

= styropian XPS — polistyren ekstrudowany gr 15cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/m.

41.8. Ochrona hydro i termoizolacji

Ochrone hydroizolacji oraz izolacji termicznej wykona¢ w oparciu o trojwarstwowg mate ochronng. Elementy
mocujgce mate nalezy zamontowa¢ na poziomie okalajagcego terenu, w rozstawie co ok.25 cm.
Wysokowytrzymatg, tréjwarstwowg mate ochronng zawiesi¢ na tacznikach, foliq poslizgowg do $ciany, a
nastepnie rozwing¢ do dotu. W celu zamocowania maty wioknine nalezy oddzieli¢ od folii kubetkowej w pasie ok.
10 cm i wciggnaé mate za klips. Zeby klipsow chwytajg folie kubetkowa, natomiast wioknina jest ponownie
wyprowadzana nad klipsy. W miejscach naktadania sie pasm maty, folie danego pasma nalezy wsungé pod
widknine przylegajacego pasma. Po $ciggnieciu tasmy ochronnej pasma sq sklejane ze sobg. Korcowe,
zamykajace pasmo nalezy na co najmniej 30 centymetrowej szeroko$ci zaktadke potaczy€ z pierwszym pasmem.
Na zakoriczenie zamocowac listwy zamykajace.

Materiaty:

= wysokowytrzymata, tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcjg oddzielajacg — wysokos¢ kubetkdw
okoto 9 mm; ksztalt / rozmieszczenie kubetkéw w kwadracie/poziome i pionowe; wydajno$¢ drenowania okoto
2,4 1ls m; wspdiczynnik wodoprzepuszczalnosci wiokniny okoto 10 x 10 m/s; skuteczna $rednica poréw
widkniny 095 = 180 my; wytrzymato$¢ na wyrywanie na fgcznikach muru/pot. gwozdziowanych okoto 420
N/mocowanie; odpornos¢ termiczna -30 °C do +80 °C wytrzymato$¢ na Sciskanie okoto 350 kN/m?,

= zuzycie: ok. 1,05 m¥m2,

4.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokotu oraz powyzej strefy cokotu [SZ2] [SZ1]

4.2.1. Ocieplenie Sciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2]

Prace rozpocza¢ od demontazu istniejgcych elementow na poszczegdinych elewacjach. Wykonawca musi
sprawdzi¢ stan istniejacych wypraw Sciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania
klejow i zapraw, jak rowniez mocowania kotkow. Luzne i nie zwigzane z podfozem fragmenty wypraw nalezy
usunaé. Sciany zewnetrzne w strefie cokotu ocieplone zostang styropianem XPS gr 15cm i o wspotczynniku
przewodzenia 0,035W/mK. Jako warstwe wierzchnig projektuje sie tynk mozaikowy. Cokét budynku jest
wysuniety wzgledem Sciany zewnetrznej, w zwigzku z powyzszym przewiduje sie montaz zabezpieczajace;
obrébki blacharskiej z blachy tytan-cynk gr 0,55mm.

W sktad projektowanego systemu ocieplenia Sciany w strefie cokotu wchodzi

= dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelno$ci i bardzo duzej elastycznosci, nie
zawierajgca rozpuszczalnikow do stosowania na ptyty XPS,

= plyty termoizolacyjne polistyrenu ekstrudowenego XPS o gr. 15¢m i 0 wsp6tczynniku 0,035W/mK,

= gotowa do uzycia masa w formie pasty, zapewniajaca systemowi podwyzszong odporno$¢ mechaniczng
i elastyczno$¢ do aplikacji recznej i maszynowej o przyczepnosci zaprawy (MPa):

do styropianu

w stanie powietrzno-suchym 20,15

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,15

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia =0,15




= tkanina z widkna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformacje ksztattu, impregnowana
przeciwalkaicznie o ciezarze powierzchniowy = 160 g/m?,

= powloka tynkarska, tynk organiczny, kamyczkowy o wygladzie kamienia naturalnego, niepodatny na
zabrudzenia z bezbarwnym spoiwem i kolorowymi kamyczkami z wysokg odpornoscig na warunki
atmosferyczne oraz wysoka dyfuzyjnosciq :

Gesto$¢ wg PN-EN ISO 2811 1,4-1,8glcm?
Réwnowazna dyfuzyjnie grubos¢ warstwy powietrza wg PN- | 0,08 - 0,13 m; V1

EN ISO 7783

Absorbcja wody, w; wg EN 1062-1 <0,5 kg/(m?h0,5) ; W2

4.2.2. Ocieplenie Scian zewnetrznych powyzej strefy cokotu [SZ1]
Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej strefy cokotu projektuje sie styropian EPS gr. 15cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,032W/mK.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ociepleniem $cian powyzej strefy cokotu zdemontowaé znajdujacq
sie na nich infrastrukture ( lampy, kamery, instalacja odgromowa, parapety zewnetrzne, opierzenia, klimatyzatory,
wentylatory zamontowane w oknach do$wietli ponad dachem itp.). Przewiduje sie nadmurowanie o 30cm
istniejacych $cianek attykowych cegty silikatowa. Sciana zewnetrzna powyzej strefy cokotowej zostanie ocieplona
styropianem EPS 70 gr. 15cm i o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK. Sciana zewnetrzna attyki od
strony dachu ocieplona zostanie styropianem EPS 70 gr. 5cm i o wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,032W/mK. Dodatkowo przewidzie¢ ocieplenie oSciezy okiennych styropianem gr. 2cm (w przypadku braku
odpowiedniej ilosci miejsca, nalezy przewidzie¢ podkucie osciezy). Przewidzie¢ nalezy demontaz wszystkich krat
okienny, ktorych nastepnie wielko$¢ nalezy dostosowa¢ do zmniejszonych wymiaréw otworéw po ociepleniu
o$ciezy. Kraty oczysci¢ oraz pomalowaé farbg do metalu w kolorze antracyt. Wszystkie zdemontowane wczesniej
elementy, po wykonaniu ocieplenia elewacji nalezy zamontowa¢ ponownie. Przewiduje sie zamontowanie
nowych kratek wentylacyjnych oraz nowych nawietrzakéw podokiennych (elementy wykona¢ z blachy
nierdzewnej). Dodatkowo przewiduje sie wykonanie obrébek blacharskich istniejacych szafek energetycznych
bez ich odsuwania od elewacii.

Uwaga :

= przewiduje sie zamurowanie otwordw po zdemontowanych do$wietlach (wg. czeSci graficznej

opracowania),

= do wyburzenia przewiduje sie rowniez schody zelbetowe zlokalizowane przy elewacji pdtnocno-
zachodniej,

= pod oknami w scianach zewnetrznych pracowni obrébki metalu znajdujg sie przepusty do transportu
elementéw stalowych.

W skiad projektowanego systemu ocieplenia Sciany powyzej strefy cokotu wehodzi

= sucha zaprawa mineralna do stosowania na podtoza mineralne i organiczne, do przygotowania i
aplikacji recznej lub maszynowej, odporna na wystepowanie rys skurczowych o przyczepnosci (MPa)

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym >0,80 =0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >0,50 = 0,06

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >1,20 20,15




= plyty termoizolacyjne polistyrenu o gr. 15cm i 0 wsp6tczynniku 0,032W/mK,

= {gczniki mechaniczne ze znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty techniczne;
oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta; obcigzenie niszczace talerzyk = 2,08
kN,

= gotowa do uzycia masa w formie pasty do wykonania warstwy zbrojacej , zapewniajgca systemowi

podwyzszong odporno$¢ mechaniczng i elastycznos$¢, do aplikacji recznej lub maszynowej, nie
wymagajgca stosowania posredniej warstwy gruntujacej, fabrycznie zabarwienia w masie, odporna na
wystepowanie rys skurczowych o przyczepnoéci (MPa)

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym =172 20,15
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia =0,3 20,15
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 2172 >0,15

= tkanina z widkna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformacje ksztattu, impregnowana
przeciwalkaicznie,

= cienkowarstwowy mineralny tynk drobnoziarnisty o strukturze baranka i wtasciwosciach hydrofobowych,
odporny na warunki atmosferyczne,

= farba elewacyjna z wysokg przepuszczalno$cig pary wodnej i CO,, ograniczong przyczepno$cig czastek
brudu i z wiadciwoscig samooczyszczenia przy opadach deszczu, z naturalng ochrong przed
powstawaniem glonow i grzybdw, bez biobojczej warstwy ochronne;.

kolor 1 wg. wzornika koloréw RGB 247,228, 144
kolor 2 wg. wzornika koloréw RGB 211, 89, 65
kolor 3 wg. wzornika kolorow RGB 245,231,180

= |istwa startowa wykonana, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubo$ci min. 0,7 mm, ze
zintegrowanym kapinosem,
= termodyble .

4.2.3. Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego wchodzace w skiad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie,
tablice informacyjne, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zosta¢ zdemontowane a w ich miejsce po
zakoniczeniu robdt dociepleniowych nalezy zamontowac istniejace lub nowe elementy na odpowiednio dtuzszych
uchwytach. Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu, wykwitdw
solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien
zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jedli podioze jest zbyt chionne, lub nadmiernie sig
osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoisto$¢. Wszystkie zarysowania $cian o szerokosci
rozwarcia ponizej 0,5 mm nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob :

sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
posmarowac powierzchnig muru preparatem szczepnym,

przymocowac pasek siatki Robitza,

nakfadac warstwami tynk, ktory nalezy na koricu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, noéne i réwne. Zawilgocone
zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawa,
tynkarska (podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierdwno$¢ przekroczy
20 mm, nalezy zastosowaC materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubo$ci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy



te nalezy usungc. Nierownosci i ubytki nalezy wczesniej wyréwnac zaprawg wyrdwnawczo murarska. Konieczne
jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi sie do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki piyt
ociepleniowych nalezy przykleja¢ w roznych migjscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie
nastapi w grubosci ptyty oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli proba zakonczy sie
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng
elewacji powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze
okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie
podtoza.

4.24. Mocowanie plyt izolacyjnych

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej cze$ci. Listwa startowa z
metalu nierdzewnego powinna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wigkszg od ptyty ociepleniowej. Nalezy jg mocowaé w
poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikéw. Nalezy bezwzglednie
mocowac korice listwy. Listwy faczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowaé listwy
narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju, kiérego specyfikacie sq
zgodne z przyjetym ociepleniem systemowym. Klej nalezy nakfadac tzw. metodg punktowo-krawedziowa, ilos¢
kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60%
powierzchni (jesli podioze nie jest wystarczajaco spdjne moze zaj$¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub
zastosowania dodatkowych kotkdw mocujacych). Nieréwnos$ci podioza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg
klejowo-szpachlowa. Przestrzega¢ zalecer zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie piyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej
pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych, ktdrych nalezy bezwzglednie unikac). Plyty nalezy
uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej
moze przy wiekszych wklgstoSciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%
przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o roéznej grubosci. Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia
przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 6 sztuki na 1 m2 sciany w Srodkowe;
czesci Sciany i 8-10 szt. na 1 m2 Sciany w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie powinny wystawaé zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku
ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji termicznej. Dodatkowe
mocowanie mozna wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gteboko$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie
konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykdw izolacji
termicznej ze stolarka, Slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz
listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie
szeregu prac towarzyszacych:

= poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
styropianu o grubosci min. 2 cm,

= po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wczesSniej elementy na
zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubo$¢ ocieplenia wspornikach,

= wykonanie nowych elementéw elewacji: obrébki blacharskie, system odprowadzenia wody
deszczowej - rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne itp.,

= wykonanie opaski wokot budynku na podsypce piaskowej,

= wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod warstwe
docieplenia stosujac odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych ognioodpornych.

Przed przystapieniem do ocieplania scian nalezy zdemontowac istniejace obrobki blacharskie. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Przed zamontowaniem
parapetow zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy



tytanowo-cynokwej, boczne krawedzie parapetéw zatopi¢ w warstwie styropianu na gteboko$¢ min. 5 cm, brzeg
parapetu wypusci¢ min. 5 ¢cm poza lico ciany ocieplong;.

4.2.5. Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni styropianu, wetny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm grubo$ci gtadz z
kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z widkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke
zbrojaca. Poszczegoine pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zakfady
siatki nie moga pokrywacé sie ze spoinami miedzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1
mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne
(Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na
naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem
siatki, na wszystkich naroznikach wypuklych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢
aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny byé wykonywane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stonca i wiatru. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

4.2.6. Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Tynk mineralny, cienkowarstwowy o strukturze ,baranek” wykonanym w odpowiednim systemie ocieplen.
Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw mineralnych mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na
podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku
$ciggnaC rowniez pacq stalowg gtadkg do warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku
odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na
przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nacigga¢ tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadzaé
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie
nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z géry
zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48
godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony. Nalezy tak skoordynowa¢ catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie
elementéw elewaciji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wcze$niej
przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonaé fragmenty tynku w
miejscach pozniej niedostepnych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z ociepleniem $cian nalezy ponownie
zamontowac i podtaczy¢ elementy infrastruktury zdemontowane wczesniej tj. kamery, klimatyzatory itp.

4.2.7. Kolorystyka elewac;ji
Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci graficznej opracowania. Ze wzgledu na niescistosci w odcieniach
wynikajacych z mozliwosci technicznych wydruku nalezy kierowac sie wytacznie podanymi nazwami.

= Kolor 1 - RGB 247/228/144 - farba elewacyjna,

= Kolor 2 - RGB 211/89/65 - farba elewacyjna,

= Kolor 3 - RGB 245/231/180 - farba elewacyjna,

= Kolor 4 - tynk mozaikowy — kolor szary,

= Kolor 5 - elementy metalowe, opierzenia, rynny i rury spustowe : tytan-cynk.

4.3. Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu nad traktem korytarzowym [STZ1] projektuje sie styropapg gr. 16cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,037W/mK. Pozostata cze$¢ stropodachu [STZ2] ocieplona zostanie styropapg gr. 22cm
o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,037W/mK. Okfadzina ptyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podktadowe;



papy asfaltowej na welonie z wiokien szklanych. Przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych nalezy oceni¢
stan techniczny podtoza. Powinno ono byé przede wszystkim odpowiednio nosne, stabilne, réwne, suche,
pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepnosé, to znaczy kurzu, oleju szalunkowego, wykwitdw, powtok
antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Bardzo wazne jest gruntowanie podtoza
preparatami gruntujgcymi. Przed przystapieniem do kolejnego etapu prac nalezy pozostawi¢ grunt do
wyschniecia. Czas schniecia srodka gruntujgcego ponizej 3 godzin. W chwili sporzadzania dokumentacii
projektowej stan istniejgcego podtoza byt dobry i zbedne byto jego usuwanie a jedynie poddanie go renowaci,
jednak zaleca sie ponowng ocene podtoza przez Wykonawce przy udziale Inspektora Nadzoru bezposrednio
przed rozpoczeciem prac. Pozostawione stare pokrycie nalezy oczy$ci¢ (z piasku, tustych plam i innych
zanieczyszczen). Wystepujace na podiozu wybrzuszenia (pecherze), odspojenia, fatdy, zgrubienia nalezy naciaé
w razie konieczno$ci, wysuszy¢ i podklei¢ (klejem lub poprzez podklejenie paskiem z papy asfaltowej). W
przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem nalezy je podziurawi¢ poprzez nawiercenie lub naciecie az
do zawilgoconej warstwy. Zaleca sie wykonanie okoto 10 otworéw na 1 m? dachu. Podczas renowacji starych,
zawilgoconych pokry¢ nalezy pamieta¢ o zastosowaniu kominkéw wentylacyjnych w ilosci okoto 1 szt. na 40-60
m2. Mocowanie ptyt za pomocg kleju bitumicznego trwale plastycznego. Klej nanosimy na podtoze lub
bezpos$rednio na ptyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub w strefie wewnetrznej 2 pasy szeroko$ci 40-50
mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy szerokosci 40-50 mm/m? a w strefie naroznej 4 pasy szerokosci 40-50
mm/m2 Przy uktadaniu ptyt nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe dopasowanie i dociéniecie piyt.
Nalezy réwniez pamigtaC o uktadaniu ptyt na tzw. mijanke. UWAGA : Zaktady mozna podklei¢ lub pozostawi¢ do
samoczynnego zwulkanizowania sie pod wptywem grzania papy podktadowej. Zgrzewanie zaktadow moze
doprowadzi¢ do wytopienia termoizolacji. W strefie naroznej i brzegowej zaleca sie dodatkowe mocowanie
teleskopowymi tacznikami mechanicznymi ze wzgledu na mozliwo$¢ poderwania plyt przez wiatr. Przewidzie¢
nalezy réwniez wymiane istniejgcych wpustéw dachowych na nowe DN150 z koszem ochronnym. Przej$cie przez
strop wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta w sposéb gwarantujacy szczelno$é. W kierunku wpustow
wyprofilowa¢ spadki odprowadzajace wody opadowe z dachu. Do demontazu przewiduje sie istniejace
wywietrzaki dachowe (wg. czesci graficznej). Otwory w stropodachu po zdemontowanych wywietrzakach zastoni¢
blachg stalowa. Wymieni¢ nalezy réwniez wszystkie istniejace wywiewki dachowe na nowe DN160.

4.4. Ocieplenie stropu nad sala konferencyjna

Planuje sie ocieplenie stropu nad pomieszczeniem sali konferencyjnej (pom. nr 0/26) wetng mineralng gr 10cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK. Réwnolegle z pracami termomodernizacyjnymi prowadzone
bedg prace zwigzane z przebudowg czeSci pomieszczen w budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego
w Tczewie. Jednym z elementéw projektu przebudowy jest potaczenie pracowni frezarek oraz sali wyktadowej.
Powstanie jedno pomieszczenie sali konferencyjnej ( pom. nr 0/26 wg. czesci graficznej opracowania). Ze
wzgledu na duza réznice wysoko$ci taczonych pomieszczen zaplanowano obnizenie sufitu w obrebie istniejacego
pomieszczenia sali dydaktycznej do poziomu sufitu pracowni frezarek. Projektuje sie podwieszany sufit z ptyt G-K
montowany na ruszcie o konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej stalowej. Na ruszcie utozy¢ warstwe foli
paroizolacyjnej gr. 0,4mm i wsp. SD=7,5m. Na folie utozy¢ mijankowo dwie warstwy wetny mineralnej gr 5¢cm +
5cm. Sufit zagruntowac i malowac¢ dwukrotnie farbg lateksowa w kolorze biatym.

4.5. Wymiana okien zewnetrznych
W ramach termomodernizacji przewiduje sie :

=  Wymiane okna oznaczonego numerem O1b na nowe o konstrukcji jednoramowej, okno rozwierno-uchylne,
profil pieciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z okapnikiem zewnetrznym, okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu), wspofczynnik przenikania ciepta okna U<0,900 W/m?K, parapet wewnetrzny
PCV , parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Dwa gorne, skrajne, skrzydta uchylne
wyposazone w mechanizm umozliwiajacy uchylanie z poziomu podtogi.

= Demontaz pakietu szybowego w gornym skrzydle okna oznaczonego numerem O1c i wstawienie w jego
miejscu panelu PCV. Przez wyznaczone pole przechodzi¢ bedzie kanat wentylaciji technologiczne;.

= Wymiane okien oznaczonego numerem O2b na nowe o konstrukcji jednoramowej, okno rozwierno-uchylne,
profil pieciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z okapnikiem zewnetrznym, okucia obwiedniowe



(mikrowentylacja w okuciu), wspofczynnik przenikania ciepta okna U<0,900 W/m?K, parapet wewnetrzny
PCV , parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Goérne, skrzydio uchylne wyposazone w
mechanizm umozliwiajacy uchylanie z poziomu podtogi. Szyba mleczna.

= Wymiane okien oznaczonego numerem O7b na nowe 0 konstrukcji jednoramowej, okno rozwierno-uchyine,
profil  pieciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z okapnikiem zewnetrznym, okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu), wspotczynnik przenikania ciepta okna U<0,900 W/m?K, parapet wewnetrzny
PCV , parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Szyba mleczna.

= Wymiane okien oznaczonego numerem O9 na nowe o konstrukcji jednoramowej, okno rozwierno-uchyine,
profil pieciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z okapnikiem zewnetrznym, okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu), wspotczynnik przenikania ciepta okna U<0,900 W/m?K, parapet wewnetrzny
PCV , parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Istniejacy otwor nalezy zmniejszy¢ (podmurowac
bloczkami z betonu komdrkowego) ze wzgledu na projektowane ocieplenie Sciany.

= Wymiane okien oznaczonych numerami O13a, O13b, O14a, O14b, O15a, O15b, 017 na nowe o konstrukcji
jednoramowej, okno typu fix, profil pieciokomorowy, okucia obwiedniowe (mikrowentylacja w okuciu),
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U<0,900 W/m?K, parapet wewnetrzny PCV , parapet zewnetrzny z
blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Istniejacy otwér nalezy zmniejszy¢ (podmurowaé bloczkami z betonu
komdrkowego) ze wzgledu na projektowane ocieplenie stropodachu.

= Wymiane oknien oznaczonych numerem O16 na nowe o konstrukciji jednoramowej, okno rozwierno-uchyine,
profil pieciokomorowy, okucia obwiedniowe (mikrowentylacja w okuciu), wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,900 W/m?K, parapet wewnetrzny PCV , parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm.

Przewidzie¢ nalezy remont powierzchni osciezy oraz ich malowanie.

Uwaga: Czes¢ istniejacych otworéw okiennych przewiduje sie do zamurowania (zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania).

4.6. Wymiana drzwi zewnetrznych
W ramach termomodernizacji przewiduje si¢ :

= oczyszczenie oraz malowanie farbg do metalu w kolorze antracyt drzwi oznaczonych nr D1, D3 oraz
bramy D2. Dodatkowo przewiduje sie oczyszczenie oraz malowanie istniejacej zaluzji stalowej nad
wejsciem do pomieszczenia trafostacii,

= montaz nowych drzwi zewnetrznych D4 o profilu z cieptego aluminium i o wspétczynniku przenikania
ciepta 1,300W/m2K, malowane proszkowo na kolor antracyt, tréjzawiasowe, wyposazone w uchwyt
aluminiowy, dwa zamki patentowe, o$cieznica aluminiowa, wyposazone w samozamykacz,

= montaz nowych drzwi zewnetrznych D5 o profilu z cieptego aluminium i o wspétczynniku przenikania
ciepta 1,300W/m2K, malowane proszkowo na kolor RAL 5010, trojzawiasowe, wyposazone w uchwyt
aluminiowy, dwa zamki patentowe, o$cieznica aluminiowa, wyposazone w samozamykacz,

» montaz nowych drzwi zewnetrznych D6 o profilu z cieptego aluminium i o wspétczynniku przenikania
ciepta 1,300W/m2K, malowane proszkowo na kolor RAL 5010, trojzawiasowe, wyposazone w uchwyt
aluminiowy, dwa zamki patentowe, o$cieznica aluminiowa, wyposazone w samozamykacz,

= montaz nowej bramy zewnetrznej z doswietlem gérnym D8 o profilu z cieptego aluminium i o
wspotczynniku  przenikania ciepta 1,300W/m2K, malowane proszkowo na kolor RAL 5010,
tréjzawiasowe, wyposazone w uchwyt aluminiowy, dwa zamki patentowe, o$cieznica aluminiowa,
wyposazone w samozamykacz,

= montaz nowej bramy zewnetrznej z dosSwietlem gormym D9 o profilu z cieptego aluminium i o
wspotczynniku przenikania ciepta  1,300W/m2K, malowane proszkowo na kolor RAL 5010,
tréjzawiasowe, wyposazone w uchwyt aluminiowy, dwa zamki patentowe, o$cieznica aluminiowa,
wyposazone w samozamykacz,

= montaz nowych drzwi EI30 oznaczonych numerami D15 i D16, skrzydto drzwiowe o grubo$ci 53 mm
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55 mm oScieznica naroznikowa wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.



Przewidzie¢ remont powierzchni oéciezy oraz ich malowanie.
4.7. Obrdbki blacharskie

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych istniejace obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe nalezy
zdemontowac oraz podda¢ utylizacji. Projektuje sie montaz rur i rynien spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
(montaz zgodnie z czeScig graficzng opracowania). Do odprowadzania wody opadowej z dachu budynku
stosowacé rynny i rury spustowe o Srednicach podanych w czesci graficznej. Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z
blachy tytanowo-cynkowe;.

4.8. Opaska wokoét budynku

Po zakoniczeniu robdt zwigzanych z dociepleniem scian zewnetrznych przewiduje sie odtworzenie istniejacego
utwardzenia z ptyt chodnikowych wokét Scian zewnetrznych. W miejscu wyburzonych studni doswietlajgcych
(elewacja potudniowo-wschodnia) utozyé nowg opaske z piyty chodnikowej ,trelinka”. Ptyty chodnikowe uktadaé
ze 2% spadkiem od budynku na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0+31,5 mm gr. 12 cm po
zageszczeniu oraz podsypce (warstwa wyréwnawcza) z piasku. Podsypke wyrownaé tak aby uzyska¢ grubo$é
min. 4 cm po jej zageszczeniu. Prawidlowo utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptyte z odstepami
nie wigkszymi niz spoiny miedzy kostkami.

4.9. Instalacja odgromowa
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ocieplaniem budynku istniejacg instalacje odgromowa nalezy
zdemontowac¢. Nowg instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie projektem z branzy elektrycznej.

4.10. Zabezpieczenia miejsc legowych ptakow
Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robét do zamontowania 5 skrzynek dla nietoperzy w
warstwie ocieplenia. Montowane gotowe skrzynki powinny charakteryzowac sie :

. materiat — skrzynka drewniana,
" wymiary skrzynki — 70x40x9cm ,
. otwor wlotowy w ksztatcie szczeliny o szeroko$ci 15-20mm.

Skrzynki montowaC w warstwie ocieplenia na elewacji S-W w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;.
Skrzynki montowane na elewacji budynku nalezy kontrolowac¢ co dwa lata w celu wymiany uszkodzonych sztuk.
Skrzynki legowe nalezy montowa¢ do elewacji w sposob trwaly za pomocg uchwytéw metalowych oraz kotkdw
rozporowych. Nie montowac skrzynek legowych nad chodnikami.

5. Roboty towarzyszace termomodernizac;ji

5.1. Renowacja istniejacych daszkow betonowych nad wejsciami do budynku
Przewiduje sie renowacje istniejgcych daszkow betonowych nad wejsciami do budynku. Prace zwigzane z

renowacjg polega¢ beda na oczyszczeniu istniejacego pokrycia, naprawie speka¢ oraz potozeniu na
przygotowane podioze papy wierzchniego krycia. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania
pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedgq magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na ktéra uktadane sg poszczegoine warstwy pokrycia
dachowego powinna by¢ sucha, oczyszczona i wyrdwnana w sposob zapewniajacy prawidtowe odprowadzenie
wody. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwéch korcow do
$rodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do



momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki
do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie¢ wyptyw masy o zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predkosé
przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady: podiuzny 8
cm oraz poprzeczny 12-15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najcze$ciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegoing staranno$cia,
. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewdw. Migjsca zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze
papy powinny byC przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych pasow
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.2. Podest przy wejsciu gtdbwnym do budynku, pochylnia dla oséb niepetnosprawnych
Przewiduje sie odtworzenie istniejacego podestu przy wejsciu gtéwnym do budynku oraz pochyini dla oséb

niepetnosprawnych. Projektuje sie policzki pochylni i schodéw wylewane z betonu C16/20 jako S$ciany
fundamentowe o grubosci 20 cm i posadowione 1,0 m ponizej przylegtego terenu, z kraweznikiem dla pochylini
wysokosci 10 cm. Szerokos¢ pochylni 1,20 cm w $wietle barierek. Spadek pochylni 8% i 10%. Policzki wraz z
kraweznikami zagruntowa¢ powtokg przeciwwilgociowq, jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, emulsjg
bitumiczna. Powierzchnie obtozy¢ wyprawg elewacyjng, cienkowarstwowa, mozaikowg w kolorze jak cokot
budynku. Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, w kolorze grafitowym.
Kostki uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm. Podbudowa z chudego betonu Rm=9,0
MPa grubosci 10 cm na warstwie mrozoochronnej z piasku grubosci 20 ¢cm. Balustrady pochylini z dodatkowymi
dwoma pochwytami dla niepetnosprawnych, wykonane ze stali nierdzewnej 304, mocowane do $ciany oraz na
stupkach 042,4mm. Przewiduje sie rowniez montaz w podescie wycieraczki systemowej (mata gr. 23mm) o
wymiarach 100x150mm z powierzchnig zabezpieczong przed poslizgiem, montowana na profilach aluminiowych.

5.3. Malowanie sufitow
Przewiduje sie malowanie sufitbw we wszystkich pomieszczeniach budynku. Po zdemontowaniu istniejacych

opraw o$wietleniowych przewidzianych do wymiany na nowe (wg. Projektu branzy elektrycznej) powierzchnig
sufitbw we wszystkich pomieszczeniach nalezy oczy$ci¢, zagruntowa¢ oraz malowac¢ dwukrotnie farbg lateksowg
w kolorze biatym.

5.4. Remont podestu - elewacja N-E

Remont istniejacego podestu zlokalizowanego przy elewacji N-E (wejscie do sali konferencyjnej nr 0/26) polegaé
bedzie na usunieciu luznych elementéw betonowych. Istniejace szczeliny oraz wieksze ubytki wypeni¢
bezskurczowg, odporng na mréz i sole odladzajace zaprawg do naprawy betonu. Po wyschnieciu zaprawy
powierzchnie podestu pomalowac farbg do betonu na bazie zywicy poliuretanowej. Od czota podestu projektuje
sie zamontowanie barierki ochronnej, wykonanej ze stali nierdzewnej 304, wysokosci 1,1m o przeswicie
pomiedzy elementami wypetnienia 12cm.

5.5. Remont kominéw wentylacyjnych

Projektuje sie remont istniejacych komindw wentylacyjnych znajdujacych sie ponad pofacig dachowa. Przewiduje
sie naprawe powierzchni istniejacych komindw oraz malowanie istniejacych daszkéw metalowych farbg do
metalu w kolorze RGB 211, 89, 65. Sciany kominéw pomalowa¢ farbg elewacyjng z wysoka przepuszczalnoscia
pary wodnej i CO,, ograniczong przyczepnoscia czastek brudu i z wlasciwo$cig samooczyszczenia przy opadach
deszczu, z naturalng ochrong przed powstawaniem glonow i grzybow, bez biobojczej warstwy ochronnej. Na
dachu czesci administracyjnej przewiduje sie wyburzenie murowanego jednego komina wentylacyjnego oraz
jednego wywietrzaka stalowego. Otwory w stropodachu zastoni¢ blachg stalowa.



5.6. Remont barierek i balustrad
Wszystkie istniejace elementy stalowe tj. barierki, balustrady nalezy oczysci¢ oraz malowa¢ farbg do metalu w
kolorze antracyt.

5.7. Studnie doswietlajace

Istniejace studnie do$wietlajace pomieszczenia piwnic nalezy wyburzyé, kraty zdemontowacé i zutylizowaé. W ich
miejscu projektuje sie wykonanie nowych studni z bloczkéw betonowych gr 12cm. Dno studni wykona¢ z betonu.
Scianki od strony gruntu zabezpieczyé hydroizolacjg oparta na masie asfaltowo-kauczukowej. Powierzchnie
Scianek studni od wewnatrz malowac¢ farbg (kolor szary) do betonu zabezpieczajacg powierzchnig przed
wykwitami wapiennymi. Studnie przed zalaniem zabezpieczy¢ daszkami wykonanymi z poliweglanu.

Uwaga : Przewiduje sie zamurowanie istniejacych otwordéw okiennych w pomieszczeniu nr -1/01. Po wykonaniu
ocieplenia $cian ponizej poziomu gruntu wykop zasypa¢ bez odtwarzania istniejacych studni doswietlajacych.

5.8. Montaz daszkow z poliweglanu nad studniami doswietlajacymi oraz nad zej$ciem do
piwnicy

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania wody opadowej ze studni do$wietlajacych pomieszczenia piwnicy
w czesci administracyjnej projektuje sie montaz nad nimi zadaszenia z poliweglanu. Nad studniami od strony
elewacji pétnocno-zachodniej przewiduje sie montaz zadaszenia o wymiarach szer. 1500mm, dtugo$¢ 7000mm.
Nad studniami od strony elewacji potudniowo-zachodniej zamontowa¢ zadaszenie o wymiarach szer. 1500mm,
dtugoé¢ 10500mm. Zadaszenia montowaC do elewacji za pomocg kotkéw z tulejq dystansowa. Dodatkowo
zdemontowac istniejace zadaszenie nad wejsciem do piwnicy od strony elewacji potudniowo-zachodniej.
Istniejacq konstrukcje stalowg oczyscié i pomalowaé farbq do metalu w kolorze antracyt. Na konstrukcji
zamontowac¢ zadaszenie z poliweglanu o wymiarach szer. 1500 dtugos¢ 5350mm.

5.9. Montaz drabin

Projektuje sie montaz dwoch drabin z ocynku hutniczego o szeroko$ci min. 50cm zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Drabina montowana na elewacji cze$ci administracyjnej o wysokosci 4m wyposazona w blokade
przed dostepem os6b nieupowaznionych. Drabina montowana na elewacji czesci dydaktycznej o wysokosci
2,2m.

5.10. Usuniecie drzewa przy elewacji N-W

Przed przystapieniem do wykonywania robot elewacyjnych, przewidzie¢ nalezy wyciecie dwupniowego drzewa z
gatunku $wierk pospolity zlokalizowanego przy elewacji pétnocno-zachodniej budynku. Ponadto Wykonawca
przewidzi zasadzenie 2 szt. drzew z gatunku klon pospolity, lipa drobnolistna lub jarzab pospolity w obwodzie
pnia w przedziale min. 8-12cm, mierzonym na wysokosci 100cm.

5.11. Remont pomieszczenia wezla cieptowniczego
Remont pomieszczenia wezta cieptowniczego (nr -1/02) polega¢ bedzie na :

= zeskrobaniu istniejgcych powtok malarskich $cian i sufitu,

= uzupetnieniu ubytkow i naprawa spekan zaprawag cementowa,

= dwukrotnym malowaniu powierzchni $cian i sufitu farbg lateksowg w kolorze biatym,
= wykonaniu wylewki samopoziomujacej na istniejacej posadce,

= montazu gresu technicznego, ptytki o wymiarach 300x300mm/7,8mm, R10,

= wykonaniu cokoliku o wysokosci 10cm.



6. Uwagi koricowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
specyfikacji materiatow nalezy traktowa¢ tak jakby byty ujete w obu. Za kompletne opracowanie stanowigce
podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania zadania oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Projektujgcy nie
ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody pisemnej 0s6b projektujacych.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

A/PNB/8300/124, Z-0283



Tezew, dn. 15 marca 2022 r.
WSKI.6131.20.2022.J.L.

-ﬁi\fﬁ'w/(i 0 “9ig ;)
PO\ 2RO DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust.1, art. 83b, art. 83c ust.1 14, art. 83d ust.1, 21 4, art. 86 ust.
1, pkt 4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1098
z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 1 art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Sylwestra Chudego, pelnomocnika Powiatu Tczewskiego z siedziba w Tczewie przy
ul. Piaskowej 2, w sprawie wydania zezwolenia na usuni¢cie drzewa z terenu nieruchomosci
gruntowej - dz. nr 344/14 obr. 6, polozonej w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10A, stanowiacej
wlasnos¢ Powiatu Tczewskiego i bedacej w trwalym zarzadzie Zespolu Szkél Technicznych
z siedziba w Tczewie przy ul. Parkowek 1, dla ktorej Sad Rejonowy w Tczewie prowadzi ksiege
wieczysta nr KW GD1T/00031165/5 oraz na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 10
marca 2022 r.,

Prezydent Miasta Tczewa orzeka:

1. Zezwala si¢ na usuniecie 1 szt. drzewa (f. dwupniowej) z gatunku $wierk pospolity
o obwodach pni: 89 cm i 46 cm, mierzonych na wysokosci 130 em - z terenu nieruchomoscei
gruntowej dz. nr 344/14 obr. 6, potozonej w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10A.

2. Ustala si¢ termin usuniecia drzewa opisanego w pkt. 1 — do dnia 31 grudnia 2022 r,
z wylaczeniem okresu legowego ptakow (od 1 marca do 15 pazdziernika) lub po stwierdzeniu
braku wyst¢powania gniazd w koronach przedmiotowego drzewa.

3.  Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do posadzenia co najmniej 2 sztuk opalikowanych drzew
z gatunku klon pospolity, lipa drobnolistna lub jarzab pospolity, o obwodzie pnia
w przedziale min. 8-12 ¢m, mierzonym na wysokosci 100 cm, w obrebie dziatki nr 344/14
obr. 6 lub 344/3, obr. 6 lub dz. nr 344/10, obr. 6, polozonych w Tczewie w rejonie
ul. Sobieskiego 10A, bgdacych wiasnoscig Powiatu Tczewskiego oraz do zapewnienia im
catorocznej pielegnaciji.

4. Ponadto, w zwiazku z zapisem pkt 3, zobowiazuje si¢ wnioskodawce do:
e nasadzenia drzew wskazanych w pkt. 3 — w terminie do dnia 31 maja 2023 r.,
e powiadomienia tutejszego Urzedu Miejskiego o dokonaniu posadzenia drzew
wskazanych w pkt. 3 - w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.,
e przedstawienia dowodu nasadzenia drzew w postaci mapy lub planu z naniesionym
nasadzeniem oraz fotografii przedstawiajacych zrealizowane nasadzenie okreslone
w pkt. 3, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

5. Nie nalicza sie oplaty za usuniecie drzew opisanych w pkt. 1.
Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstgpuje od uzasadnienia

wobec uwzglednienia w calosci zadania strony.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.



Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej — cz. III ust. 44 pkt 6 zalacznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635).

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa
— do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku, przy ul. Podwale Przedmiejskie
30, w terminie 14 dni od daty dorgczenia tej decyzji. W trakcie biegu terminu dla wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia sig odwotania
jest mozliwosé zmkarzema decyzp do organu odwotawczego i _wniesienia skargi do sadu
admmlstracyjnego

otrzymuja:

@’ Sylwester Chudy, pelnomocnik (klauzula informacyjna dla klientow UM w Tezewie;
)

3)
4)

Powiat Tczewski, wlasciciel;
Zespol Szkdt Technicznych w Tezewie, trwaly zarzadca;
a/a.

wytworzyl: Janusz Landowski
st. inspektor WSKI, tel.: 58-77-59-440



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: tczewski

Jednostka ewidencyjna: 221401 1 Tczew-M

Obreb: 0006

Dziatka nr: 344/14 - ul Sobleskiego

ID zgloszenia: 6640.197.2022

Arkusz mapy zasadniczej 6.216.27.1834, 2312

Ukfad wspdtrzednych '2000" - strefa 6

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

W zakresie opracowana mapa aktuaina na dzier: 01022021 r.
Niniejsza mapa zostala sporzgdzona w dniv 01022022 r.

Uwaga:

- Mape dostosowano do celdw projektowych,

na podstawie materialow udostepnionych przez PODGK w Tczewie

i wykonanej aktualizacj.

- Dane dotyczgce ewidencji gruntow | budynkow zawarte na mapie,

uzyskano na podstawie materialow przekazanych przez Referat Ewidencfi Gruntow
Starostwa Powiatowego w Tczewie,

- Dane dotyczace uzbrojenia podziemnego oraz sytuacji naziemney,

uzyskano na podslawie udostgpnionej elektronicznej wersji mapy zasadniczef

oraz wykonanego wywiadu w terenie.

- W Zzakresie opracowania nie badano przebiegu siuzebnodci gruntowych

- Me wyklucza sig istnienia w terenie innych wrzgdzer nie wykazanych na niniejszej mapie,
ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzaci

- Znakow granicznych nie odnalezionc.

- Me przeprowadzano procedury wznowienia granic. Lokalizacja znakow granicznych spetnia kryteria dokiadnosciowe.

Wykonawca:

Ustugi Geodezyjne "Geoida”

Leszek Rutkowski

ul Retmariska 23A, 83-10 Tczew

tel 606 214 076, e-mai geodeta.tczew@wp.p!

7S USEUGI GEODEZYINE
: Leszek Rutkowski
11.Ret ranska 23 A

' REGON192968356

M . . b | r 4 L _v-
3.76-20 REGO mgr inz. Leszek w:.z.,
a6 214 076 @mOQ )_‘\J\,MM*\
: Ar 20559

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoscikarnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych 6640.197.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgloszenie
Wykonawca prac geodezyjnych

Starosta Tczewski

Leszek Rutkowski
Ustugi Geodezyjne ,Geoida’

Protokdét Weryfikacji
6640.197.2022_18709 z dnia 11.02.2021

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajgcego wyniki
pozytywnej weryfikacji

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Leszek Rutk

Leszek Rutkowski mgt [inZ.
Nr uprawnien 20309
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PROJEKTOWANA INSTALACJA PANELI
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W TCZEWIE
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10A
DZ. EWID. NR 344/14, JED. EWID. 221401_1
OBREB 0006

PROJEKTANT

(XXX
htt&%% S
=20,

i

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZP0IA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
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