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Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Maria Józefowicz

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 22/ZPOIA/OKK/2007,
jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: ZP-0561.

Członek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 22-02-2022 r.  Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Piotr Błażejewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0561-6EB1-73Y8-AEF8-EEF3

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie przy 
ul. Sobieskiego 10a.  Zakresem robót  jest: 

▪ ocieplenie ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła  0,032W/mK, 

▪ ocieplenie ściany zewnętrznej w strefie cokołu [SZ2] styropianem XPS gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK, 

▪ ocieplenie ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ3] w części podpiwniczonej budynku styropianem XPS 

gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK,  

▪ ocieplenie stropodachu nad traktem korytarzowym w części dydaktycznej budynku [STZ1] styropapą EPS 

100 gr. 16cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK, 

▪ ocieplenie stropodachu nad salami dydaktycznymi oraz częścią administracyjną budynku [STZ2] 

styropapą EPS 100 gr. 22cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK,  

▪ ocieplenie stropu nad salą konferencyjną wełną mineralną gr 10cm i współczynniku przewodzenia ciepła 

0,035W/mK, 

▪ wymiana wybranych okien zewnętrznych na nowe o  współczynniku przenikania ciepła 0,900W/m2K, 

▪ wymiana wybranych drzwi i bram zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i współczynniku 

przenikania ciepła 1,300W/ m2K, 

▪ demontaż i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montaż w ich miejscu po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcie przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ demontaż i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm oraz odsunięcia przykanalików 

kanalizacji deszczowej o grubość projektowanego ocieplenia. 

▪ demontaż wszystkich lamp i montażu nowych – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku oraz węzła ciepłowniczego – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ odtworzenie istniejącego utwardzenia z płyt chodnikowych wokół budynku, 

▪ demontaż i ponownym montaż wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na elewacjach 

budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, anteny, kamery, klimatyzatory itp.), 

▪ demontaż istniejących krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montażu po wykonaniu 

prac ociepleniowych, 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na  :  
▪ renowacji istniejących daszków betonowych nad wejściami do budynku, 

▪ odtworzeniu istniejącego podestu przy wejściu głównym do budynku wraz z pochylnią dla osób 

niepełnosprawnych po zakończonych robotach związanych z ociepleniem ściany poniżej poziomu gruntu, 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku, 

▪ remoncie istniejącego podestu przy wejściu do pomieszczenia sali konferencyjnej, 

▪ remoncie kominów wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych ponad połacią dachową,  

▪ remoncie barierek i balustrad zlokalizowanych przy elewacjach budynku, 

▪ wymianie istniejącego zadaszenia nad zejściem do pomieszczeń szatni na poziomie piwnicy na nowe z 

poliwęglanu, 

▪ wymianie istniejących daszków nad studniami doświetlającymi na nowe z poliwęglanu, 

▪ wyburzeniu istniejących studni doświetlających pomieszczenia piwnic oraz wymurowaniu nowych po 

wykonaniu ocieplenia ścian poniżej poziomu gruntu, 

▪ usunięciu drzewa zlokalizowanego przy elewacji północno-zachodniej, 

▪ montażu drabin na elewacji budynku,  

▪ remoncie pomieszczenia węzła ciepłowniczego. 



 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 344/14 obręb 0006 Tczew,  jed. ewid. nr 221401_1 przy ul. 
Sobieskiego 10a w Tczewie. Na terenie działki zlokalizowany jest budek szkoły, budynek warsztatowy, plac 
parkingowy oraz drogi wewnętrzne.  

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub 
znakami bezpieczeństwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii 
wzroku – w miejscu lub najbliższym otoczeniu określanego zagrożenia. Jeżeli takie oznakowanie nie jest 
wystarczające miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie 
wygrodzenie. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Lp. Rodzaj zagrożenia 
Skutek 

zagrożenia 
Skala 
zagrożenia 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Czas wystąpienia 
zagrożenia 

1.  
Roboty, przy których 
występuje ryzyko upadku 
z wysokości ponad 5m 

upadek z wysokości, 
uderzenie 
spadającym 
czynnikiem 
materialnym 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

2.  
Roboty wykonywane przy 
użyciu dźwigów 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym 

D 

w strefie 
wykonywania 
robót – w 
zasięgu pracy 
dźwigu 

w trakcie 
wykonywania robót 
przy użyciu dźwigu 

3.  

Przypadkowo odkryte w 
trakcie robót ziemnych 
przedmioty trudne do 
identyfikacji 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robot 
 

4.  
Możliwość znalezienia 
się osób postronnych na 
terenie budowy 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym, 
porażenie prądem, 
poparzenie łukiem 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

5.  

Związane ze sprzętem 
eksploatacyjnym na 
budowie – narzędzia 
ręczne 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym, 
porażenie prądem, 
poparzenie łukiem 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

6.  
Prowadzenie wykopów 
liniowych 

Zasypanie ludzi D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

Skala zagrożenia (w skali pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie): 
M – mała: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy 
S – średnia: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy 
D – duża: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo 
 
 



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz 
podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 

▪ zakresem robót budowlanych 

▪ technologiami realizacji robót budowlanych 

▪ harmonogramem robot z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich 

wykonania 

▪ przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, 

czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

▪ „instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń . 

▪ zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego 

▪ zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z 

obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ 

▪ uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień z: 

▪ zarządcą drogi publicznej lub terenu osiedla 

▪ właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót 

▪ rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować 

dojazdów do stanowisk pracy 

▪ zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

▪ taśm ostrzegawczych, 

▪ barier, 

▪ balustrad, 

▪ ogrodzeń, 

▪ tablic bezpieczeństwa,  

▪ daszków ochronnych 

▪ stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego 

zagrożenia podczas wykonywania robót, 

▪ stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

▪ stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robót, w których pracownicy są przeszkoleni, 

▪ wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od właściciela tych 

urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy 

Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych 

 

 

mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki  
A/PNB/8300/124, Z-0283 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 



1. Dane ogólne  

1.1. Podstawa opracowania 

▪ Umowa z  Inwestorem nr WI.032.303.2021 zawarta w dn. 31.12.2021r na wykonanie dokumentacji 

projektowej pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” w ramach zadania  

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.  

▪ Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. 

▪ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z późn. zm. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608 

i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248). 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).  

▪ Rozporządzenie   Ministra    Rozwoju i Technologii z   dnia   20 grudnia 2021r.   w   sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).  

▪ Audyt energetyczny budynku nr 59/2020. 

▪ Audyt efektywności energetycznej – montaż instalacji fotowoltaicznej 15-07-2020r. 

▪ Audyt efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia wewnętrznego 15-07-2020r. 

▪ Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy w budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie wraz z 

propozycją rekompensaty utraconych siedlisk. 

▪ Dokumentacja projektowa pn. „Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczeń budynku 

Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10”  

▪ Obowiązujące normy i literatura. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży architektonicznej termomodernizacji budynku 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie  przy ul. Sobieskiego 10a.   

2. Opis stanu istniejącego  

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a 

na dz. ewidencyjnej nr 344/4 w jednostce ewidencyjnej 221401_1 w obrębie 0006 m. Tczew. Dla potrzeb 

niniejszego opracowania obiekt został podzielony na część administracyjną oraz część dydaktyczną.   

2.1. Część administracyjna  

Podpiwniczona część budynku Centrum Kształcenia Zawodowego  z jedną kondygnacją nadziemną. 

Wejście główne do budynku od strony południowo-wschodniej. Piwnice budynku podzielone na dwie 

części o zróżnicowanych poziomach posadzek. Od strony południowo-wschodniej znajduje się zejście 

do pomieszczenia węzła ciepłowniczego (nr -1/02). W drugiej części piwnic zlokalizowana jest szatnia 

oraz pomieszczenia WC. Do szatni dostęp jest zarówno od zewnątrz (zejście od strony południowo-

zachodniej) oraz komunikacją prowadzącą z poziomu parteru budynku. Pomieszczenia piwnic 

doświetlane są murowanymi studniami przylegającymi do elewacji budynku. Nad zejściem do 

pomieszczenia szatni zamontowana jest stalowa konstrukcja na której oparte jest zadaszenie z blachy 

falistej. Nad studniami doświetlającymi, do elewacji zamontowane są daszki z płyt falistych pcv.  Na 

poziomie parteru zlokalizowane są pomieszczenia biurowe. Część administracyjna połączona jest z 

częścią dydaktyczną niepodpiwniczonym łącznikiem, w którym zlokalizowane są pomieszczenia WC, 

pomieszczenie socjalne i jadalnia. Ściany zewnętrzne budynku są otynkowane bez izolacji termicznej. 

Okna zewnętrzne o profilu PCV, w części okien zamontowane są kraty stalowe. Przed wejściem do 



budynku wykonany jest podest wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Do podestu przylega 

murek oporowy (zejście do węzła ciepłowniczego). Strop nad częścią administracyjną DMS ocieplony 

płytami wiórowo-cementowymi, kryty papą bitumiczną. Wody deszczowe z dachu odprowadzane są 

przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Budynek posiada przyłącze ciepłownicze, kanalizacji 

sanitarnej oraz wodociągowej.  

  

2.2. Część dydaktyczna 

Obiekt w całości parterowy bez podpiwniczenia. W środkowej części budynku znajduje się trakt 

korytarzowy. Wzdłuż traktu korytarzowego zlokalizowane są pomieszczenia sal lekcyjnych oraz 

pomieszczenia zajęć praktycznych (pracownie fryzjerskie, pracownia obróbki metalu, pracownia 

spawalnictwa, kuźnia, warsztaty samochodowe). Dodatkowo w budynku zlokalizowane jest 

pomieszczenie przeznaczone na trafostację.  Pomieszczenia wzdłuż traktu korytarzowego w części 

dydaktycznej są o zróżnicowanej wysokości ( 4,97m  ÷ 6,55m ). Pomieszczenia wysokie posiadają 

dodatkowe doświetla zlokalizowane ponad dachem pomieszczeń niskich. Ściany zewnętrzne murowane, 

otynkowane bez izolacji termicznej. Stropodach nad częścią dydaktyczną wykonany z płyt panwiowych, 

pokrytych papą bitumiczną. Okna zewnętrzne w większości wymienione na PCV. Bramy i drzwi w 

budynku stalowe. Od strony elewacji szczytowej (północno-wschodniej) zlokalizowane jest wyjście 

ewakuacyjne oraz bramy rolowane prowadzące do pracowni spawalnictwa oraz pracowni frezarek. Nad 

wejściami do budynku wykonane są żelbetowe zadaszenia pokryte papą bitumiczną. Odprowadzenie 

wód opadowych z dachu odbywa się poprzez zamontowane w dachu wpusty oraz rynny i rury spustowe 

podłączone przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. Teren wokół budynku utwardzony jest 

płytami chodnikowymi. Od strony elewacji północno-wschodniej do ściany przylegają skrzynki 

energetyczne.   

3. Zakres robót budowlanych  

Równolegle z pracami termomodernizacyjnymi prowadzone będą prace związane z przebudową 

pomieszczeń WC. Układ pomieszczeń przedstawiony w niniejszym projekcie uwzględnia zmiany 

wynikające z przebudowy WC.  

W ramach termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie przewiduje się 

wykonanie :  

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm 

o współczynniku przewodzenia ciepła  0,032W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej w strefie cokołu [SZ2] styropianem XPS gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ3] w części podpiwniczonej budynku styropianem XPS 

gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK,  

▪ ocieplenia stropodachu nad traktem korytarzowym w części dydaktycznej budynku [STZ1] styropapą 

EPS 100 gr. 16cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK, 

▪ ocieplenie stropodachu nad salami dydaktycznymi oraz częścią administracyjną budynku [STZ2] 

styropapą EPS 100 gr. 22cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK,  

▪ ocieplenia stropu nad salą konferencyjną wełną mineralną gr 10cm i współczynniku przewodzenia ciepła 

0,035W/mK, 

▪ wymiany wybranych okien zewnętrznych na nowe o  współczynniku przenikania ciepła 0,900W/m2K, 

▪ wymiany wybranych drzwi i bram zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i współczynniku 

przenikania ciepła 1,300W/ m2K, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montażu w ich miejscu po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 



▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm oraz odsunięcia przykanalików 

kanalizacji deszczowej o grubość projektowanego ocieplenia. 

▪ demontażu wszystkich lamp i montażu nowych – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku oraz węzła ciepłowniczego – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ odtworzenia istniejącego utwardzenia z płyt chodnikowych wokół budynku, 

▪ demontażu i ponownym montażu wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na 

elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, anteny, kamery, klimatyzatory itp.), 

▪ demontażu istniejących krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montażu po 

wykonaniu prac ociepleniowych, 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na  :  

▪ renowacji istniejących daszków betonowych nad wejściami do budynku, 

▪ odtworzeniu istniejącego podestu przy wejściu głównym do budynku wraz z pochylnią dla osób 

niepełnosprawnych po zakończonych robotach związanych z ociepleniem ściany poniżej poziomu 

gruntu, 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku, 

▪ remoncie istniejącego podestu przy wejściu do pomieszczenia sali konferencyjnej, 

▪ remoncie kominów wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych ponad połacią dachową,  

▪ remoncie barierek i balustrad zlokalizowanych przy elewacjach budynku, 

▪ wymianie istniejącego zadaszenia nad zejściem do pomieszczeń szatni na poziomie piwnicy na nowe z 

poliwęglanu, 

▪ wymianie istniejących daszków nad studniami doświetlającymi na nowe z poliwęglanu, 

▪ wyburzeniu istniejących studni doświetlających pomieszczenia piwnic oraz wymurowaniu nowych po 

wykonaniu ocieplenia ścian poniżej poziomu gruntu, 

▪ usunięciu drzewa zlokalizowanego przy elewacji północno-zachodniej, 

▪ montażu drabin na elewacji budynku,  

▪ remoncie pomieszczenia węzła ciepłowniczego. 

4. Termomodernizacja budynku  - opis rozwiązań projektowy 

4.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu  [SZ3]   

Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu projektuje się  w podpiwniczonej części administracyjnej budynku 

styropianem XPS gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK. W związku z wykonywaniem 

głębokich wykopów teren wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Rozebrać 

nawierzchnię utwardzoną wokół budynku. Istniejące studnie doświetlające pomieszczenia na poziomie piwnicy 

należy wyburzyć. Do wyburzenia przewiduje się również istniejący podest przy wejściu głównym do budynku. 

Okna zewnętrzne w pomieszczeniu nr -1/01 na poziomie piwnicy należy zdemontować. Otwory okienne po 

zdemontowanych oknach zamurować bloczkami z betonu. Powierzchnię zamurowanych otworów okiennych od 

strony pomieszczenia otynkować tynkiem cementowo-wapiennym.  Po wykonaniu ocieplenia ścian istniejące 

studnie doświetlające należy odtworzyć (elewacja S-W, elewacja N-W). Przewiduje się również odtworzenie 

istniejącego podestu przy wejściu głównym do budynku wraz z wykonaniem pochylni dla osób 

niepełnosprawnych. Po usunięciu w/w elementów wokół budynku należy odkopać ściany zewnętrzne poniżej 

poziomu gruntu do poziomu ław fundamentowych. Prace prowadzić należy pod stałym nadzorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie  w zakresie BHP  zgodnie z  Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych rozdział 10 – roboty ziemne. Wykopy należy zabezpieczać barierami ochronnymi o wysokości 1,1 

m, ustawionymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od ich krawędzi. Miejsca niebezpieczne należy oznakować 

poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Ściany wykopu należy zabezpieczyć przed osuwaniem 



się poprzez ich obudowanie (szalowanie). Przy wykonywaniu robót ziemnych szczególną uwagę zachować przy 

zbliżeniach do istniejącej infrastruktury (przyłącza wod-kan, przyłącza energetyczne, teletechniczne). Szerokość 

wykopu na dnie powinna wynosić 80-100cm z odpowiednim poszerzeniem u góry. Wykopy należy zabezpieczyć 

przed zalaniem wodami opadowymi z dachu jak i napływającymi z powierzchni gruntu. Po zakończonych 

robotach ociepleniowych należy przewidzieć odsunięcie istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej od 

elewacji o grubość ocieplenia oraz odtworzenie istniejącego utwardzenia wokół budynku. W miejscu 

wyburzonych studni doświetlających (pomieszczenie nr -1/01) wykonać utwardzenie z płyt chodnikowych.  

4.1.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych elementów i wszelkich substancji zmniejszających przyczepność. 
Należy je oczyścić z: 
▪ kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał, niestabilnych fragmentów cegieł, itp. – 

zanieczyszczenia usunąć przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 
▪ starych powłok malarskich, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, itp. – w zależności od 

rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując 
specjalistyczne środki, 

▪ z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów – stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie na 
sucho szczotką drucianą.  

Stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i 
fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Powierzchnię 
oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem – w zależności od jej stanu 
i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze 
zdrowymi elementami budynku. 
Podłoże musi być ponadto wolne od wystających elementów (zadziorów) oraz ostrych krawędzi. Narożniki 
zewnętrzne należy sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 10 mm od krawędzi. 

4.1.2. Gruntowanie 

Na oczyszczone podłoże mineralne, nanieść równomiernie specjalną powłokę gruntującą. Preparat 

rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Należy unikać tworzenia się kałuż. 

Materiały: 

▪ specjalna powłoka gruntująca – gęstość (20 °C) 1,01 g/cm³; odczyn pH 11, 

▪ zużycie: ok. 0,2 l/ m2. 

Na zagruntowane podłoże mineralne nanieść warstwę sczepną ze sztywnego, mineralnego szlamu 
uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany. 

Materiały: 

▪ Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); opór dyfuzji pary wodnej µ < 200; wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 6 

N/mm²; odporność chemiczna XA2;  wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 30 N/mm² 

▪ zużycie: ok. 1,60 kg/m2. 

4.1.3. Wyrównanie spoin  

Spoiny wypełnić i wyrównać wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany – 
nakładaną  metodą "świeże na świeże" na warstwę sczepną z mineralnego szlamu uszczelniającego odpornego 
na siarczany. 

Materiały: 

▪ wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość objętościowa świeżej 

zaprawy około 1,9 kg/l, 

▪ zużycie: ok. 7,65 kg/m2. 



4.1.4. Wyrównanie  podłoża 

Lokalne ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 mm oraz rysy o szerokości większej niż 2 mm należy 
wypełnić wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany. Produkt można 
wykorzystać również do wyrównania podłoża i przygotowania podłoża do ułożenia nań właściwej warstwy 
hydroizolacji. Wodoszczelną szpachlówkę uszczelniającą należy układać metodą "świeże na świeże" na warstwę 
sczepną z mineralnego szlamu uszczelniającego odpornego na siarczany. 

Materiały: 

▪ wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość objętościowa świeżej 

zaprawy około 1,9 kg/l, 

▪ zużycie: ok. 8,50 kg/m2. 

 

4.1.5. Wykonanie fasety uszczelniającej 

Na styku fundamentu oraz ściany wykonać fasetę uszczelniającą o promieniu min. 50 mm, z wodoszczelnej 
szpachlówki uszczelniającej o wysokiej odporności na siarczany – nakładanej metodą "świeże na świeże" na 
warstwę sczepną z mineralnego szlamu uszczelniającego. 

Materiały: 

▪ wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość objętościowa świeżej 

zaprawy około 1,9 kg/l, 

▪ zużycie: ok. 1,70 kg/m. 

 

4.1.6. Wtórna pionowa izolacja przeciwwodna  

Po związaniu zaprawy wyrównawczej nanieść równomiernie pierwszą warstwę uszczelnienia z elastycznej 
polimerowej powłoki grubowarstwowej. Izolację pionową z masy polimerowej nakładać w dwóch warstwach o 
łącznej grubości w stanie suchym ≥ 3 mm (grubość w stanie mokrym ok. 3,3 mm). Pierwszą warstwę nanosić na 
grubość wynoszącą maksimum połowę docelowej grubości warstwy mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można 
rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na uszkodzenia. 

Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 

3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji pary wodnej µ 

= 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, 

specjalne wypełniacze; reakcja na ogień klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 godz. na warstwę 

o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.), ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); Gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy Ok. 1,0 kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 3,30 kg/m2. 

 

4.1.7. Izolacja termiczna  

Płyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr 15cm i współczynniku przewodzenia 

ciepła 0,035W/mK, należy przykleić do powłokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej całkowitym wyschnięciu. 

Płyty mocować do podłoża mijankowo, stosując jako klej nakładany całopowierzchniowo (pacą zębatą) materiał 

hydroizolacyjny, tj. elastyczną polimerową powłokę grubowarstwową. Izolację termiczną zakończyć na wysokości 

górnej krawędzi uszczelnienia piwnicy. 

Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 

3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji pary wodnej µ 

= 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, 



specjalne wypełniacze; reakcja na ogień Klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 godz. na 

warstwę o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.), ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); 

gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 1,50 kg/m2, 

▪ styropian XPS – polistyren ekstrudowany gr 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/m. 

 

 

4.1.8. Ochrona hydro i termoizolacji 

Ochronę hydroizolacji oraz izolacji termicznej wykonać w oparciu o trójwarstwową matę ochronną. Elementy 

mocujące matę należy zamontować na poziomie okalającego terenu, w rozstawie co ok. 25 cm. 

Wysokowytrzymałą, trójwarstwową matę ochronną zawiesić na łącznikach, folią poślizgową do ściany, a 

następnie rozwinąć do dołu. W celu zamocowania maty włókninę należy oddzielić od folii kubełkowej w pasie ok. 

10 cm i wciągnąć matę za klips. Zęby klipsów chwytają folię kubełkową, natomiast włóknina jest ponownie 

wyprowadzana nad klipsy. W miejscach nakładania się pasm maty, folię danego pasma należy wsunąć pod 

włókninę przylegającego pasma. Po ściągnięciu taśmy ochronnej pasma są sklejane ze sobą. Końcowe, 

zamykające pasmo należy na co najmniej 30 centymetrowej szerokości zakładkę połączyć z pierwszym pasmem. 

Na zakończenie zamocować listwy zamykające. 

Materiały: 

▪ wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą – wysokość kubełków 

około 9 mm; kształt / rozmieszczenie kubełków w kwadracie/poziome i pionowe; wydajność drenowania około 

2,4 l/s m; współczynnik wodoprzepuszczalności włókniny około 10 x 10 m/s; skuteczna średnica porów 

włókniny 095 = 180 my; wytrzymałość na wyrywanie na łącznikach muru/poł. gwoździowanych około 420 

N/mocowanie; odporność termiczna -30 °C do +80 °C wytrzymałość na ściskanie około 350 kN/m², 

▪ zużycie: ok. 1,05 m2/m2. 

4.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu oraz powyżej strefy cokołu [SZ2] [SZ1] 

4.2.1. Ocieplenie ściany zewnętrznej w strefie cokołu [SZ2] 

Prace rozpocząć od demontażu istniejących elementów na poszczególnych elewacjach. Wykonawca musi 

sprawdzić stan istniejących wypraw ściennych, ich związek z podłożem oraz ich przydatność do stosowania 

klejów i zapraw, jak również mocowania kołków. Luźne i nie związane z podłożem fragmenty wypraw należy 

usunąć. Ściany zewnętrzne w strefie cokołu ocieplone zostaną styropianem XPS gr 15cm i o współczynniku 

przewodzenia 0,035W/mK. Jako warstwę wierzchnią projektuje się tynk mozaikowy. Cokół budynku jest 

wysunięty względem ściany zewnętrznej, w związku z powyższym przewiduje się montaż zabezpieczającej 

obróbki blacharskiej z blachy tytan-cynk gr 0,55mm.  

W skład projektowanego systemu ocieplenia ściany w strefie cokołu wchodzi :  

▪ dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelności i bardzo dużej elastyczności, nie 

zawierająca rozpuszczalników  do stosowania na płyty XPS, 

▪ płyty termoizolacyjne polistyrenu ekstrudowenego XPS o gr. 15cm i o współczynniku 0,035W/mK, 

▪ gotowa do użycia masa w formie pasty, zapewniająca systemowi podwyższoną odporność mechaniczną 

i elastyczność do aplikacji ręcznej i maszynowej o przyczepności zaprawy (MPa): 

 do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 0,15 



 

▪ tkanina z włókna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformację kształtu, impregnowana 

przeciwalkaicznie o ciężarze powierzchniowy ≥ 160 g/m2, 

▪ powłoka tynkarska, tynk organiczny, kamyczkowy o wyglądzie kamienia naturalnego, niepodatny na 

zabrudzenia z bezbarwnym spoiwem i kolorowymi kamyczkami z wysoką odpornością na warunki 

atmosferyczne oraz wysoką dyfuzyjnością : 

Gęstość  wg PN-EN ISO 2811  1,4 - 1,8 g/cm³  

Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza  wg PN-
EN ISO 7783  

0,08 - 0,13 m; V1  

Absorbcja wody, w;  wg EN 1062-1  < 0,5 kg/(m²h0,5) ; W2  

 

4.2.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu [SZ1] 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  powyżej strefy cokołu projektuje się styropian EPS gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,032W/mK.  

Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem ścian powyżej strefy cokołu zdemontować znajdującą  

się na nich infrastrukturę ( lampy, kamery, instalacja odgromowa, parapety zewnętrzne, opierzenia, klimatyzatory, 

wentylatory zamontowane w oknach doświetli ponad dachem itp.). Przewiduje się nadmurowanie o 30cm 

istniejących ścianek attykowych cegłą silikatową. Ściana zewnętrzna powyżej strefy cokołowej zostanie ocieplona 

styropianem EPS 70 gr. 15cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK. Ściana zewnętrzna attyki od 

strony dachu ocieplona zostanie styropianem EPS 70 gr. 5cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,032W/mK. Dodatkowo przewidzieć ocieplenie ościeży okiennych styropianem gr. 2cm (w przypadku braku 

odpowiedniej ilości miejsca, należy przewidzieć podkucie ościeży). Przewidzieć należy demontaż wszystkich krat 

okienny, których następnie wielkość należy dostosować do zmniejszonych wymiarów otworów po ociepleniu 

ościeży. Kraty oczyścić oraz pomalować farbą do metalu w kolorze antracyt. Wszystkie zdemontowane wcześniej 

elementy, po wykonaniu ocieplenia elewacji należy zamontować ponownie. Przewiduje się zamontowanie 

nowych kratek wentylacyjnych oraz nowych nawietrzaków podokiennych (elementy wykonać z blachy 

nierdzewnej). Dodatkowo przewiduje się wykonanie obróbek blacharskich istniejących szafek energetycznych 

bez ich odsuwania od elewacji. 

Uwaga :  

▪ przewiduje się zamurowanie otworów po zdemontowanych doświetlach (wg. części graficznej 

opracowania),  

▪ do wyburzenia przewiduje się również schody żelbetowe zlokalizowane przy elewacji północno-

zachodniej,   

▪ pod oknami w ścianach zewnętrznych pracowni obróbki metalu znajdują się przepusty do transportu 

elementów stalowych.  

W skład projektowanego systemu ocieplenia ściany powyżej strefy cokołu wchodzi :  

▪ sucha zaprawa mineralna do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, do przygotowania i 

aplikacji ręcznej lub maszynowej, odporna na występowanie rys skurczowych o przyczepności (MPa) 

 do betonu do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym  0,80 ≥ 0,13 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia  0,50 ≥ 0,06 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia  1,20 ≥ 0,15 



▪ płyty termoizolacyjne polistyrenu o gr. 15cm i o współczynniku 0,032W/mK, 

▪ łączniki mechaniczne ze znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej 
oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta; obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 
kN,  

▪ gotowa do użycia masa w formie pasty do wykonania warstwy zbrojącej , zapewniająca systemowi 

podwyższoną odporność mechaniczną i elastyczność, do aplikacji ręcznej lub maszynowej, nie 

wymagająca stosowania pośredniej warstwy gruntującej, fabrycznie zabarwienia w masie, odporna na 

występowanie rys skurczowych o przyczepności (MPa) 

 do betonu do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,2 ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,3 ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,2 ≥ 0,15 

▪ tkanina z włókna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformację kształtu, impregnowana 

przeciwalkaicznie, 

▪ cienkowarstwowy mineralny tynk drobnoziarnisty o strukturze baranka i właściwościach hydrofobowych, 

odporny na warunki atmosferyczne,   

▪ farba elewacyjna z wysoką przepuszczalnością pary wodnej i CO2, ograniczoną przyczepnością cząstek 

brudu i z właściwością samooczyszczenia przy opadach deszczu, z naturalną ochroną przed 

powstawaniem glonów i grzybów, bez biobójczej warstwy ochronnej. 

kolor 1  wg. wzornika kolorów RGB 247, 228, 144 

kolor 2 wg. wzornika kolorów RGB 211, 89, 65 

kolor 3 wg. wzornika kolorów RGB 245, 231, 180 

▪ listwa startowa wykonana, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze 

zintegrowanym kapinosem, 

▪ termodyble . 

4.2.3. Przygotowanie podłoża 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją. Materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy 
wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, 
tablice informacyjne, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zostać zdemontowane a w ich miejsce po 
zakończeniu robót dociepleniowych należy zamontować istniejące lub nowe elementy na odpowiednio dłuższych 
uchwytach. Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, wykwitów 
solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien 
zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się 
osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość. Wszystkie zarysowania ścian o szerokości 
rozwarcia poniżej 0,5 mm należy naprawić w następujący sposób :  

▪ skuć warstwę tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z każdej strony rysy), 
▪ posmarować powierzchnię muru preparatem szczepnym, 
▪ przymocować pasek siatki Robitza, 
▪ nakładać warstwami tynk, który należy na końcu zatrzeć na gładko. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i równe. Zawilgocone 
zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą 
tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 
20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku 
stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy 



te należy usunąć. Nierówności i ubytki należy wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Konieczne 
jest wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji termicznej. Próbki płyt 
ociepleniowych należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie 
nastąpi w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się 
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną 
elewacji powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże 
okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie 
podłoża. 

4.2.4. Mocowanie płyt izolacyjnych 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej części. Listwa startowa z 

metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty ociepleniowej. Należy ją mocować w 

poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie 

mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy 

narożne. Płyty izolacji termicznej należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są 

zgodne z przyjętym ociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość 

kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% 

powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub 

zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą 

klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian 

zewnętrznych budynków producenta systemu. Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy każdorazowo 

przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 

powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej 

pomiędzy płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy 

układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej 

może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% 

przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w 

wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia 

przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej 

części ściany i 8-10 szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając 

talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo 

osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku 

ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyt izolacji termicznej. Dodatkowe 

mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 

konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków izolacji 

termicznej ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz 

listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbędne będzie wykonanie 

szeregu prac towarzyszących: 

▪ poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają docieplenia pasem 

styropianu o grubości min. 2 cm, 

▪ po wykonaniu prac dociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy na 

zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia wspornikach, 

▪ wykonanie nowych elementów elewacji: obróbki blacharskie, system odprowadzenia wody 

deszczowej – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne itp., 

▪ wykonanie opaski wokół budynku na podsypce piaskowej, 

▪ wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji należy schować pod warstwę 

docieplenia stosując odpowiednie zabezpieczenie z rur osłonowych ognioodpornych. 

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Po wykonaniu 
ocieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Przed zamontowaniem 
parapetów zewnętrznych należy wyprofilować warstwę spadkową. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy 



tytanowo-cynokwej, boczne krawędzie parapetów zatopić w warstwie styropianu na głębokość min. 5 cm, brzeg 
parapetu wypuścić min. 5 cm poza lico ściany ocieplonej.  

4.2.5. Wykonanie warstwy zbrojącej 

Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyty. Warstwa 
zbrojona na powierzchni styropianu, wełny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z 
kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka 
zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w 
zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę 
zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady 
siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 
mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne 
(ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki. Na 
narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem 
siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży drzwi należy wkleić 
aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy 
stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narażonych na 
bezpośrednią operację słońca i wiatru. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania 
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

4.2.6. Wykonanie warstwy wykończeniowej  

Tynk mineralny, cienkowarstwowy o strukturze „baranek” wykonanym w odpowiednim systemie ociepleń. 
Czynności nakładania i fakturowania tynków mineralnych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do 
+25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na 
podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku 
ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku 
odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Na 
przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać 
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura 
oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną powierzchnię 
należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry 
zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas 
wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 
godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być 
wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie 
elementów elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej 
przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w 
miejscach później niedostępnych. Po zakończeniu prac związanych z ociepleniem ścian należy ponownie 
zamontować i podłączyć elementy infrastruktury zdemontowane wcześniej tj. kamery, klimatyzatory itp. 

4.2.7. Kolorystyka elewacji 

Układ kolorów na elewacji pokazano w części graficznej opracowania. Ze względu na nieścisłości w odcieniach 

wynikających z możliwości technicznych wydruku należy kierować się wyłącznie podanymi nazwami.  

▪ Kolor 1 – RGB 247/228/144 – farba elewacyjna, 

▪ Kolor 2 – RGB 211/89/65 – farba elewacyjna, 

▪ Kolor 3 – RGB 245/231/180 – farba elewacyjna, 

▪ Kolor 4 – tynk mozaikowy – kolor szary, 

▪ Kolor 5 - elementy metalowe, opierzenia, rynny i rury spustowe :  tytan-cynk. 

4.3. Ocieplenie stropodachu  

Ocieplenie stropodachu nad traktem korytarzowym [STZ1] projektuje się  styropapą gr. 16cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,037W/mK. Pozostała część stropodachu [STZ2] ocieplona zostanie styropapą gr. 22cm 

o współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK. Okładzina płyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podkładowej 



papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych. Przed przystąpieniem do prac termoizolacyjnych należy ocenić 

stan techniczny podłoża. Powinno ono być przede wszystkim odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, 

pozbawione elementów zmniejszających przyczepność, to znaczy kurzu, oleju szalunkowego, wykwitów, powłok 

antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Bardzo ważne jest gruntowanie podłoża 

preparatami gruntującymi. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac należy pozostawić grunt do 

wyschnięcia. Czas schnięcia środka gruntującego poniżej 3 godzin. W chwili sporządzania dokumentacji 

projektowej stan istniejącego podłoża był dobry i zbędne było jego usuwanie a jedynie poddanie go renowacji, 

jednak zaleca się ponowną ocenę podłoża  przez Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru bezpośrednio 

przed rozpoczęciem prac. Pozostawione stare pokrycie należy oczyścić (z piasku, tłustych plam i innych 

zanieczyszczeń). Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze), odspojenia, fałdy, zgrubienia należy naciąć 

w razie konieczności, wysuszyć i podkleić (klejem lub poprzez podklejenie paskiem z papy asfaltowej). W 

przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem należy je podziurawić poprzez nawiercenie lub nacięcie aż 

do zawilgoconej warstwy. Zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1 m² dachu. Podczas renowacji starych, 

zawilgoconych pokryć należy pamiętać o zastosowaniu kominków wentylacyjnych w ilości około 1 szt. na 40-60 

m2. Mocowanie płyt za pomocą kleju bitumicznego trwale plastycznego. Klej nanosimy na podłoże lub 

bezpośrednio na płyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub w strefie wewnętrznej 2 pasy szerokości 40-50 

mm/m², w strefie brzegowej 3 pasy szerokości 40-50 mm/m², a w strefie narożnej 4 pasy szerokości 40-50 

mm/m². Przy układaniu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dopasowanie i dociśnięcie płyt. 

Należy również pamiętać o układaniu płyt na tzw. mijankę. UWAGA : Zakłady można podkleić lub pozostawić do 

samoczynnego zwulkanizowania się pod wpływem grzania papy podkładowej. Zgrzewanie zakładów może 

doprowadzić do wytopienia termoizolacji. W strefie narożnej i brzegowej zaleca się dodatkowe mocowanie 

teleskopowymi łącznikami mechanicznymi ze względu na możliwość poderwania płyt przez wiatr. Przewidzieć 

należy również wymianę istniejących wpustów dachowych na nowe DN150 z koszem ochronnym. Przejście przez 

strop wykonać zgodnie z zaleceniami producenta w sposób gwarantujący szczelność. W kierunku wpustów 

wyprofilować spadki odprowadzające wody opadowe z dachu. Do demontażu przewiduje się istniejące 

wywietrzaki dachowe (wg. części graficznej). Otwory w stropodachu po zdemontowanych wywietrzakach zasłonić 

blachą stalową. Wymienić należy również wszystkie istniejące wywiewki dachowe na nowe DN160. 

4.4. Ocieplenie stropu nad salą konferencyjna  

Planuje się ocieplenie stropu nad pomieszczeniem sali konferencyjnej (pom. nr 0/26) wełną mineralną gr 10cm o 

współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK. Równolegle z pracami termomodernizacyjnymi prowadzone 

będą prace związane z przebudową części pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Tczewie. Jednym z elementów projektu przebudowy jest połączenie pracowni frezarek oraz sali wykładowej. 

Powstanie jedno pomieszczenie sali konferencyjnej ( pom. nr 0/26 wg. części graficznej opracowania). Ze 

względu na dużą różnicę wysokości łączonych pomieszczeń zaplanowano obniżenie sufitu w obrębie istniejącego 

pomieszczenia sali dydaktycznej do poziomu sufitu pracowni frezarek. Projektuje się podwieszany sufit z płyt G-K 

montowany na ruszcie o konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej stalowej. Na ruszcie ułożyć warstwę foli 

paroizolacyjnej gr. 0,4mm i wsp. SD=7,5m. Na folię ułożyć mijankowo dwie warstwy wełny mineralnej gr 5cm + 

5cm. Sufit zagruntować i malować dwukrotnie farbą lateksową w kolorze białym. 

4.5. Wymiana okien zewnętrznych  

W ramach termomodernizacji przewiduje się :  

▪ Wymianę okna oznaczonego numerem O1b na nowe o konstrukcji jednoramowej, okno rozwierno-uchylne, 

profil pięciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z okapnikiem zewnętrznym, okucia obwiedniowe 

(mikrowentylacja w okuciu), współczynnik przenikania ciepła okna U<0,900 W/m²K, parapet wewnętrzny 

PCV , parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Dwa górne, skrajne, skrzydła uchylne 

wyposażone w mechanizm umożliwiający uchylanie z poziomu podłogi.  

▪ Demontaż pakietu szybowego w górnym skrzydle okna oznaczonego numerem O1c i wstawienie w jego 

miejscu panelu PCV. Przez wyznaczone pole przechodzić będzie kanał wentylacji technologicznej. 

▪  Wymianę okien oznaczonego numerem O2b na nowe o konstrukcji jednoramowej, okno rozwierno-uchylne, 

profil pięciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z okapnikiem zewnętrznym, okucia obwiedniowe 



(mikrowentylacja w okuciu), współczynnik przenikania ciepła okna U<0,900 W/m²K, parapet wewnętrzny 

PCV , parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Górne, skrzydło uchylne wyposażone w 

mechanizm umożliwiający uchylanie z poziomu podłogi. Szyba mleczna. 

▪ Wymianę okien oznaczonego numerem O7b na nowe o konstrukcji jednoramowej, okno rozwierno-uchylne, 

profil pięciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z okapnikiem zewnętrznym, okucia obwiedniowe 

(mikrowentylacja w okuciu), współczynnik przenikania ciepła okna U<0,900 W/m²K, parapet wewnętrzny 

PCV , parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Szyba mleczna. 

▪ Wymianę okien oznaczonego numerem O9 na nowe o konstrukcji jednoramowej, okno rozwierno-uchylne, 

profil pięciokomorowy, nawiewniki higrosterowane z okapnikiem zewnętrznym, okucia obwiedniowe 

(mikrowentylacja w okuciu), współczynnik przenikania ciepła okna U<0,900 W/m²K, parapet wewnętrzny 

PCV , parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Istniejący otwór należy zmniejszyć (podmurować 

bloczkami z betonu komórkowego) ze względu na projektowane ocieplenie ściany. 

▪ Wymianę okien oznaczonych numerami O13a, O13b, O14a, O14b, O15a, O15b, O17 na nowe  o konstrukcji 

jednoramowej, okno typu fix, profil pięciokomorowy, okucia obwiedniowe (mikrowentylacja w okuciu), 

współczynnik przenikania ciepła okna U<0,900 W/m²K, parapet wewnętrzny PCV , parapet zewnętrzny z 

blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. Istniejący otwór należy zmniejszyć (podmurować bloczkami z betonu 

komórkowego) ze względu na projektowane ocieplenie stropodachu. 

▪ Wymianę oknien oznaczonych numerem O16 na nowe o konstrukcji jednoramowej, okno rozwierno-uchylne, 

profil pięciokomorowy, okucia obwiedniowe (mikrowentylacja w okuciu), współczynnik przenikania ciepła 

okna U<0,900 W/m²K, parapet wewnętrzny PCV , parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm.  

Przewidzieć należy remont powierzchni ościeży oraz ich malowanie.  

Uwaga: Część istniejących otworów okiennych przewiduje się do zamurowania (zgodnie z częścią graficzną 

opracowania). 

4.6. Wymiana drzwi zewnętrznych 

W ramach termomodernizacji przewiduje się :  

▪ oczyszczenie oraz malowanie farbą do metalu w kolorze antracyt drzwi oznaczonych nr D1, D3 oraz   

bramy D2. Dodatkowo przewiduje się oczyszczenie oraz malowanie istniejącej żaluzji stalowej nad 

wejściem do pomieszczenia trafostacji, 

▪ montaż nowych drzwi zewnętrznych D4 o profilu z ciepłego aluminium i o współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/m2K, malowane proszkowo na kolor antracyt, trójzawiasowe, wyposażone w uchwyt 

aluminiowy, dwa  zamki patentowe, ościeżnica aluminiowa, wyposażone w samozamykacz, 

▪ montaż nowych drzwi zewnętrznych D5 o profilu z ciepłego aluminium i o współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/m2K, malowane proszkowo na kolor RAL 5010, trójzawiasowe, wyposażone w uchwyt 

aluminiowy, dwa  zamki patentowe, ościeżnica aluminiowa, wyposażone w samozamykacz, 

▪ montaż nowych drzwi zewnętrznych D6 o profilu z ciepłego aluminium i o współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/m2K, malowane proszkowo na kolor RAL 5010, trójzawiasowe, wyposażone w uchwyt 

aluminiowy, dwa  zamki patentowe, ościeżnica aluminiowa, wyposażone w samozamykacz, 

▪ montaż nowej bramy zewnętrznej z doświetlem górnym D8 o profilu z ciepłego aluminium i o 

współczynniku przenikania ciepła 1,300W/m2K, malowane proszkowo na kolor RAL 5010, 

trójzawiasowe, wyposażone w uchwyt aluminiowy, dwa  zamki patentowe, ościeżnica aluminiowa, 

wyposażone w samozamykacz, 

▪ montaż nowej bramy zewnętrznej z doświetlem górnym D9 o profilu z ciepłego aluminium i o 

współczynniku przenikania ciepła 1,300W/m2K, malowane proszkowo na kolor RAL 5010, 

trójzawiasowe, wyposażone w uchwyt aluminiowy, dwa  zamki patentowe, ościeżnica aluminiowa, 

wyposażone w samozamykacz, 

▪ montaż nowych drzwi EI30 oznaczonych numerami   D15 i D16, skrzydło drzwiowe o grubości 53 mm 

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,55 mm ościeżnica narożnikowa wykonana z 

blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm. 



Przewidzieć remont powierzchni ościeży oraz ich malowanie.  

4.7. Obróbki blacharskie 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych istniejące obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe należy 

zdemontować oraz poddać utylizacji. Projektuje się montaż rur i rynien spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 

(montaż zgodnie z częścią graficzną opracowania). Do odprowadzania wody opadowej z dachu budynku 

stosować rynny i rury spustowe o średnicach podanych w części graficznej. Nowe obróbki blacharskie wykonać z 

blachy tytanowo-cynkowej.  

4.8. Opaska wokół budynku 

Po zakończeniu robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych przewiduje się odtworzenie istniejącego 

utwardzenia z płyt chodnikowych wokół ścian zewnętrznych. W miejscu wyburzonych studni doświetlających 

(elewacja południowo-wschodnia) ułożyć nową opaskę z płyty chodnikowej „trelinka”. Płyty chodnikowe układać 

ze 2% spadkiem od budynku na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0÷31,5 mm gr. 12 cm po 

zagęszczeniu oraz podsypce (warstwa wyrównawcza) z piasku. Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać grubość 

min. 4 cm po jej zagęszczeniu. Prawidłowo ułożona powierzchnia powinna stanowić jednolitą płytę z odstępami 

nie większymi niż spoiny między kostkami.  

4.9. Instalacja odgromowa  

Przed przystąpieniem do prac związanych z ocieplaniem budynku istniejącą instalację odgromową należy 

zdemontować. Nową instalację odgromową wykonać zgodnie projektem z branży elektrycznej. 

4.10. Zabezpieczenia miejsc lęgowych ptaków 

Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia robót  do zamontowania 5 skrzynek dla nietoperzy w 

warstwie ocieplenia.  Montowane gotowe skrzynki powinny charakteryzować się : 

▪ materiał – skrzynka drewniana, 

▪ wymiary skrzynki – 70x40x9cm , 

▪ otwór wlotowy w kształcie szczeliny o szerokości 15-20mm. 

Skrzynki montować w warstwie ocieplenia na elewacji S-W w miejscach wskazanych w części rysunkowej. 

Skrzynki montowane na elewacji budynku należy kontrolować co dwa lata w celu wymiany uszkodzonych sztuk. 

Skrzynki lęgowe należy montować do elewacji w sposób trwały za pomocą uchwytów metalowych oraz kołków 

rozporowych. Nie montować skrzynek lęgowych nad chodnikami. 

5. Roboty towarzyszące termomodernizacji  

5.1. Renowacja istniejących daszków betonowych nad wejściami do budynku 
Przewiduje się renowację istniejących daszków betonowych nad wejściami do budynku. Prace związane z 

renowacją polegać będą na oczyszczeniu istniejącego pokrycia, naprawie spękać oraz położeniu na 

przygotowane podłoże papy wierzchniego krycia. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można 

prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania 

pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 

ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac 

pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na która układane są poszczególne warstwy pokrycia 

dachowego powinna być sucha, oczyszczona i wyrównana w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie 

wody. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 

środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 

podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 



momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 

asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 

wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki 

do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 

przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 

asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 

cm oraz poprzeczny 12-15 cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 

kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością 

. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 

zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 

posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze 

papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 

pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 

papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  

5.2. Podest przy wejściu głównym do budynku, pochylnia dla osób niepełnosprawnych 
Przewiduje się odtworzenie istniejącego  podestu przy wejściu głównym do budynku oraz pochylni dla osób 

niepełnosprawnych. Projektuje się policzki pochylni i schodów wylewane z betonu C16/20 jako ściany 

fundamentowe o grubości 20 cm i posadowione 1,0 m poniżej przyległego terenu, z krawężnikiem dla pochylni 

wysokości 10 cm. Szerokość pochylni 1,20 cm w świetle barierek. Spadek pochylni 8% i 10%. Policzki wraz z 

krawężnikami zagruntować powłoką przeciwwilgociową, jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową, emulsją 

bitumiczną. Powierzchnie obłożyć wyprawą elewacyjną, cienkowarstwową, mozaikową w kolorze jak cokół 

budynku. Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, w kolorze  grafitowym. 

Kostki układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm. Podbudowa z chudego betonu Rm=9,0 

MPa grubości 10 cm na warstwie mrozoochronnej z piasku grubości 20 cm. Balustrady pochylni z dodatkowymi 

dwoma pochwytami dla niepełnosprawnych, wykonane ze stali nierdzewnej 304, mocowane do ściany oraz na 

słupkach ⦰42,4mm. Przewiduje się również montaż w podeście wycieraczki systemowej (mata gr. 23mm) o 

wymiarach 100x150mm z powierzchnią zabezpieczoną przed poślizgiem, montowana na profilach aluminiowych.  

5.3. Malowanie sufitów  
Przewiduje się malowanie sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku. Po zdemontowaniu istniejących 

opraw oświetleniowych przewidzianych do wymiany na nowe (wg. Projektu branży elektrycznej) powierzchnię 

sufitów we wszystkich pomieszczeniach należy oczyścić, zagruntować oraz malować dwukrotnie farbą lateksową 

w kolorze białym.  

5.4. Remont podestu – elewacja N-E 

Remont istniejącego podestu zlokalizowanego przy elewacji N-E (wejście do sali konferencyjnej nr 0/26) polegać 

będzie na usunięciu luźnych elementów betonowych. Istniejące szczeliny oraz większe ubytki wypełnić 

bezskurczową, odporną na mróz i sole odladzające zaprawą do naprawy betonu. Po wyschnięciu zaprawy 

powierzchnię podestu pomalować farbą do betonu na bazie żywicy poliuretanowej. Od czoła podestu projektuje 

się zamontowanie barierki ochronnej, wykonanej ze stali nierdzewnej 304, wysokości 1,1m o prześwicie 

pomiędzy elementami wypełnienia 12cm.  

5.5. Remont kominów wentylacyjnych  

Projektuje się remont istniejących kominów wentylacyjnych znajdujących się ponad połacią dachową. Przewiduje 

się naprawę powierzchni istniejących kominów oraz malowanie istniejących daszków metalowych farbą do 

metalu w kolorze RGB 211, 89, 65. Ściany kominów pomalować farbą elewacyjną z wysoką przepuszczalnością 

pary wodnej i CO2, ograniczoną przyczepnością cząstek brudu i z właściwością samooczyszczenia przy opadach 

deszczu, z naturalną ochroną przed powstawaniem glonów i grzybów, bez biobójczej warstwy ochronnej. Na 

dachu części administracyjnej przewiduje się wyburzenie murowanego jednego komina wentylacyjnego oraz 

jednego wywietrzaka stalowego. Otwory w stropodachu zasłonić blachą stalową. 



5.6. Remont barierek i balustrad  

Wszystkie istniejące elementy stalowe tj. barierki, balustrady należy oczyścić oraz malować farbą do metalu w 

kolorze antracyt. 

5.7. Studnie doświetlające  

Istniejące studnie doświetlające pomieszczenia piwnic należy wyburzyć, kraty zdemontować i zutylizować. W ich 

miejscu projektuje się wykonanie nowych studni z bloczków betonowych gr 12cm. Dno studni wykonać z betonu.  

Ścianki od strony gruntu zabezpieczyć hydroizolacją opartą na masie asfaltowo-kauczukowej. Powierzchnię 

ścianek studni od wewnątrz malować farbą (kolor szary) do betonu zabezpieczającą powierzchnię przed 

wykwitami wapiennymi. Studnie przed zalaniem zabezpieczyć daszkami wykonanymi z poliwęglanu.  

Uwaga : Przewiduje się zamurowanie istniejących otworów okiennych w pomieszczeniu nr -1/01. Po wykonaniu 

ocieplenia ścian poniżej poziomu gruntu wykop zasypać bez odtwarzania istniejących studni doświetlających.  

5.8. Montaż daszków z poliwęglanu nad studniami doświetlającymi oraz nad zejściem do 

piwnicy 

Ze względu na brak możliwości odprowadzania wody opadowej ze studni doświetlających pomieszczenia piwnicy 

w części administracyjnej projektuje się montaż nad nimi zadaszenia z poliwęglanu. Nad studniami od strony 

elewacji północno-zachodniej przewiduje się montaż zadaszenia o wymiarach szer. 1500mm, długość 7000mm. 

Nad studniami od strony elewacji południowo-zachodniej zamontować zadaszenie o wymiarach szer. 1500mm, 

długość  10500mm. Zadaszenia montować do elewacji za pomocą kołków z tuleją dystansową. Dodatkowo 

zdemontować istniejące zadaszenie nad wejściem do piwnicy od strony elewacji południowo-zachodniej. 

Istniejącą konstrukcję stalową oczyścić i pomalować farbą do metalu w kolorze antracyt. Na konstrukcji 

zamontować zadaszenie z poliwęglanu o wymiarach szer. 1500 długość 5350mm. 

5.9. Montaż drabin  

Projektuje się montaż dwóch drabin z ocynku hutniczego o szerokości min. 50cm zgodnie z częścią graficzną 

opracowania. Drabina montowana na elewacji części administracyjnej o wysokości 4m wyposażona w blokadę 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Drabina montowana na elewacji części dydaktycznej o wysokości 

2,2m.   

5.10. Usunięcie drzewa przy elewacji N-W 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elewacyjnych, przewidzieć należy wycięcie dwupniowego drzewa z 

gatunku świerk pospolity zlokalizowanego przy elewacji północno-zachodniej budynku. Ponadto Wykonawca 

przewidzi zasadzenie 2 szt. drzew z gatunku klon pospolity, lipa drobnolistna lub jarząb pospolity w obwodzie 

pnia w przedziale min. 8-12cm, mierzonym na wysokości 100cm.  

5.11. Remont pomieszczenia węzła ciepłowniczego  

Remont pomieszczenia węzła ciepłowniczego (nr -1/02) polegać będzie na : 

▪ zeskrobaniu istniejących powłok malarskich ścian i sufitu,  

▪ uzupełnieniu ubytków i naprawa spękań zaprawą cementową, 

▪ dwukrotnym malowaniu powierzchni ścian i sufitu farbą lateksową w kolorze białym, 

▪ wykonaniu wylewki samopoziomującej na istniejącej posadce, 

▪ montażu gresu technicznego, płytki o wymiarach 300x300mm/7,8mm, R10, 

▪ wykonaniu cokoliku o wysokości 10cm.  

 

 

 

 



6. Uwagi końcowe 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie 
elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 
specyfikacji materiałów należy traktować tak jakby były ujęte w obu. Za kompletne opracowanie stanowiące 
podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a 
konieczne do prawidłowego wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Projektujący nie 
ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. 
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