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Charakterystyka obiektu
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie

Lokalizacja: 
Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a na dz. ewidencyjnej nr 344/4 w jednostce
ewidencyjnej 221401_1 w obrębie 0006 m. Tczew
Planowany zakres prac budowlanych:
- ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu styropianem EPS 70 gr.  15cm o współczynniku  przewodzenia  ciepła   0,032W/
mK,
- ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu  styropianem XPS gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK,
-  ocieplenia  ściany  zewnętrznej  poniżej  terenu   w  części  podpiwniczonej  budynku  styropianem  XPS  gr.  15cm  o  współczynniku
przewodzenia ciepła 0,035W/mK, 
-  ocieplenia  stropodachu nad traktem korytarzowych  w  części  dydaktycznej  budynku  styropapą  EPS  100  gr. 16cm  o  współczynniku
przewodzenia ciepła 0,037W/mK,
-  ocieplenie  stropodachu  nad  salami  dydaktycznymi  oraz  częścią  administracyjną  budynku  styropapą  EPS  100  gr.  22cm  o
współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK, 
- wymiana wybranych okien zewnętrznych na nowe o  współczynniku przenikania ciepła 0,900W/m

2
K,

- wymiana wybranych drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i współczynniku przenikania ciepła 1,300W/ m
2
K,

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na  : 
- malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku,
- remoncie kominów i głów kominowych zlokalizowanych ponad połacią dachową, 
- oczyszczeniu i pomalowaniu barierki zlokalizowanej na podeście i schodach prowadzących do wejścia głównego do budynku,
- remoncie schodów przy wejściach do budynku.
- wykonanie i montaż stalowych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne
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Tabela przedmiaru robót

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
ST-TT-01 1.1 Wymiana stolarki okiennej

1 ST-TT-01 Analogia: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o 
powierzchni ponad 2,5m2, wyposażonych w nawiewniki okienne - okno O1b
okno O1b        Sz = 5,5
Hz = 2,73
Sz×Hz m2 15,02

razem m2 15,02
2 ST-TT-01 Analogia: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW, 

wyposażonych w nawiewniki okienne o powierzchni ponad 1,5m2 - okno O2b
okno O2b        Sz = 1,07
Hz = 2,73
Sz×Hz×5 m2 14,61

razem m2 14,61
3 ST-TT-01 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW, wyposażonych w 

nawiewniki okienne o powierzchni ponad 1,5m2 - okno O7b,O9
okno O7b        Sz = 1,05
Hz = 1,77
Hz×Sz×1 m2 1,86
okno O9        Sz = 1,0 = 1
Hz = 1,77
Sz×Hz×1 m2 1,77

razem m2 3,63
4 ST-TT-01 Analogia: Demontaż i montaż okien  stałych jednodzielnych z PCW, wyposażonych w nawiewniki 

okienne o powierzchni do 1,0m2 - okna O13a/b
okna O13a i O13b        Sz = 0,930 = 0,93
Hz = 0,690 = 0,69
Sz×Hz×4×4 m2 10,27

razem m2 10,27
5 ST-TT-01 Analogia: Demontaż i montaż okien stałych wielodzielnych z PCW, wyposażonych w nawiewniki okienne 

o powierzchni ponad 1,0m2 - okna O14,O15
okna O14 i O15        Sz = 2,27
Hz = 0,69
Sz×Hz×8×4 m2 50,12

razem m2 50,12
6 ST-TT-01 Analogia: Demontaż i montaż okien stałych wielodzielnych z PCW, wyposażonych w nawiewniki okienne 

o powierzchni ponad 1,0m2 - okna O16
okna O16        Sz = 5,45
Hz = 0,85
Sz×Hz×4 m2 18,53

razem m2 18,53
7 ST-TT-01 Analogia: Demontaż i montaż okien stałych wielodzielnych z PCW, wyposażonych w nawiewniki okienne 

o powierzchni ponad 1,0m2 - okna O17
okna O17        Sz = 5,45
Hz = 0,69
Sz×Hz×4 m2 15,04

razem m2 15,04
8 ST-TT-01 Analogia: Montaż podokienników .

1+4+2 szt 7
razem szt 7

9 ST-TT-01 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych
Sz = 1,24
Hz = 0,77
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Tabela przedmiaru robót

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

Sz×Hz m2 0,95
razem m2 0,95

10 ST-TT-01 Analogia: Szklenie ram okiennych  stałych metalowych panelem PCV z rdzeniem z pianki na uszczelki 
gumowe i listwy
Wymiana szklenia na palel
Sz = 1,24
Hz = 0,77
Sz×Hz m2 0,95

razem m2 0,95
11 ST-TT-01 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu 

szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm -obrobienie ościeży po wymianie stolarki okiennej
przyjęto szerokość        s = 0,15
okno O1b        Sz = 5,5
Hz = 2,73
(Sz+2×Hz)×2×s m2 3,29
okno O2b        Sz = 1,07
Hz = 2,73
(Sz+2×Hz)×4×s m2 3,92
okno O7b        Sz = 1,05
Hz = 1,77
(Hz×2+Sz)×1×s m2 0,69
okno O9        Sz = 1,0 = 1
Hz = 1,77
(Sz+2×Hz)×1×s m2 0,68
okna O13a i O13b        Sz = 0,930 = 0,93
Hz = 0,690 = 0,69
(Sz+2×Hz)×4×4×s m2 5,54
okna O14 i O15        Sz = 2,27
Hz = 0,69
(Sz+2×Hz)×8×4×s m2 17,52
okna O16        Sz = 5,45
Hz = 0,85
(Sz+2×Hz)×4×s m2 4,29
okna O17        Sz = 5,45
Hz = 0,69
(Sz+2×Hz)×4×s m2 4,1

razem m2 40,03
12 ST-TT-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 40,3

ST-TT-01 1.2 Wymiana stolarki drzwiowej
13 ST-TT-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2

drzwi D15,D16    1+1 szt 2
razem szt 2

14 ST-TT-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
drzwi D4        Sz = 3,13
Hz = 2,18
Sz×Hz m2 6,82
drzwi D5        Sz = 2,21
Hz = 3,37
Sz×Hz m2 7,45
drzwi D6        Sz = 2,18
Hz = 3,37
Sz×Hz m2 7,35
drzwi D8        Sz = 3,29
Hz = 3,79
Sz×Hz m2 12,47
drzwi D9        Sz = 1,89
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Tabela przedmiaru robót

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

Hz = 3,74
Sz×Hz m2 7,07

razem m2 41,16
15 ST-TT-01 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

drzwi D4        Sz = 3,130 = 3,13
Hz = 2,180 = 2,18
Sz×Hz m2 6,82
drzwi D5        Sz = 2,10 = 2,1
Hz = 3,37
Sz×Hz m2 7,08
drzwi D6        Sz = 2,10 = 2,1
Hz = 3,37
Sz×Hz m2 7,08
drzwi D8        Sz = 3,29
Hz = 3,74
Sz×Hz m2 12,3
drzwi D9        Sz = 3,65
Hz = 3,60 = 3,6
Sz×Hz m2 13,14

razem m2 46,42
16 ST-TT-01 Analogia: Drzwi zewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2 - EI 30

drzwi D15 EI30        Sz = 0,920 = 0,92
Hz = 1,820 = 1,82
Sz×Hz m2 1,67
drzwi D16 EI30        Sz = 1,030 = 1,03
Hz = 1,890 = 1,89
Sz×Hz m2 1,95

razem m2 3,62
17 ST-TT-01 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu 

szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm -obrobienie ościeży po wymianie stolarki okiennej
s = 0,20 = 0,2
l = 3,13+2×2,18+2,21+3,37×2+2,21+2×3,3+3,29+2×3,4+3,65+2×3,60+0,92+2×1,2+1,03+2×1,89 = 54,32
s×l m2 10,86

razem m2 10,86
18 ST-TT-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 10,86

ST-TT-01 1.3 Docieplenie stropodachów
19 ST-TT-01 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

Dachy naświetli
7,05×2×12 m 169,2
Dach hali
(5,73×2+5,55×5)×2 m 78,42
Dach zaplecza
7,17+22,76+9,86+6,97 m 46,76

razem m 294,38
20 ST-TT-01 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Dachy naświetli
1,60×2×12 m 38,4
Dach hali
6,63×7×2 m 92,82
Dach zaplecza
4×3,50 m 14

razem m 145,22
21 ST-TT-01 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

Dachy naświetli
przy obróbce pasa nadrynnowego    0,30×(7,05×2)×12 m2 50,76
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Tabela przedmiaru robót

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

przy krawędziach dachu    0,30×(15,72×2)×12 m2 113,18
Dach hali
przy obróbce pasa nadrynnowego    (0,30×(5,34×2+5,15×5))×2 m2 21,86
ściany ogniomurów    0,30×33,79×2 m2 20,27
Dach zaplecza
0,30×(7,17+22,76+9,86+6,97) m2 14,03

razem m2 220,1
22 ST-TT-01 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

Dachy naświetli
przy obróbce pasa nadrynnowego    0,30×(7,05×2)×12 m2 50,76
przy krawędziach dachu    0,30×(15,72×2)×12 m2 113,18
Dach hali
przy obróbce pasa nadrynnowego    (0,30×(2×5,34+5,15×5))×2 m2 21,86
Dach zaplecza
0,30×(7,17+22,76+9,86+6,97) m2 14,03

razem m2 199,83
23 ST-TT-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Dachy naświetli
obróbka pasa nadrynnowego    0,15×(7,05×2)×12 m2 25,38
obróbka przy krawędziach dachu    0,30×(15,72×2)×12 m2 113,18
dach hali
obróbka pasa nadrynnowego    (0,15×(2×5,34+5,15×5))×2 m2 10,93
obróbki murka ogniowego    
((0,01+0,2+0,03+0,35+0,03+0,02+0,01)×(1,90+2,99+2,97+2,67+2,98+1,77+2,64+1,77+2,98+2,97+2,97+
2,98+1,91))×2

m2 43,55

obróbka ściany naświetla z dachem    0,30×(6,85+15,61×2)×12 m2 137,05
Dach zaplecza
obróbka pasa nadrynnowego    0,15×(7,17+22,76+9,86+6,97) m2 7,01
obróbka pasa podrynnowego    (0,02+0,05+0,30+0,15)×(7,17+22,76+9,86+6,97) m2 24,32
obróbki murka ogniowego    (0,01+0,2+0,03+0,38+0,03+0,02+0,01)×(13,70+0,05)×2 m2 18,7

razem m2 380,12
24 ST-TT-01 Analogia :Rozbiórka gzymsów betonowych

Dach zaplecza
s = 0,30 = 0,3
l = 6,97+22,76+7,17 = 36,9
s×l m2 11,07

razem m2 11,07
25 ST-TT-01 Rozebranie kominów wolno stojących

s = 0,38
l = 0,70 = 0,7
h = 0,80 = 0,8
s×l×h m3 0,21

razem m3 0,21
26 ST-TT-01 Analogia:Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku - 

demontaż wyrzutni dachowych
Dachy naświetli
4×12 szt. 48
Dach zaplecza
1×4 szt. 4

razem szt. 52
27 ST-TT-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - postumenty podstaw 

wyrzutni dachowych
Dachy naświetli
0,60×0,60×0,15×0,5×12 m3 0,32

razem m3 0,32
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Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość
28 ST-TT-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu 

betonowym
Dachy naświetli
4×12 otworów 48
Dach zaplecza
4 otworów 4

razem otworów 52
29 ST-TT-01 Analogia: Przykręcenie blach zabezpieczających otwory po zdemontowanych wyrzutniach dachowych 

do stropu
Dachy naświetli
12 szt 12
Dach zaplecza
1 szt 1

razem szt 13
30 ST-TT-01 Analogia: Wymiana wpustu dachowego kanalizacji deszczowej

Dach hali
6 szt 6

razem szt 6
31 ST-TT-01 Analogia:Ściany budynków wielokondygnacyjnych, systemu H+H, z bloczków odmiany TLMA o 

powierzchni gładkiej, wykonane na zaprawie tradycyjnej - ściany o gr. 360 mm - podniesienie ściany 
ogniomuru
Dach hali
mur ogniowy    (1,90+2,99+2,97+2,67+2,98+1,77+2,64+1,77+2,98+2,97+2,97+2,98+1,91)×2×0,24 m2 16,08
Dach zaplecza
13,70×0,24×2 m2 6,58

razem m2 22,66
32 ST-TT-01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych 

na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy 
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2
Dach hali
mur ogniowy    (1,90+2,99+2,97+2,67+2,98+1,77+2,64+1,77+2,98+2,97+2,97+2,98+1,91)×2×0,24 m2 16,08
Dach zaplecza
13,70×2×0,24 m2 6,58

razem m2 22,66
33 ST-TT-01 Analogia :Ocieplenie ścian ogniomurów płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Dach hali
mur ogniowy        l = (1,90+2,99+2,97+2,67+2,98+1,77+2,64+1,77+2,98+2,97+2,97+2,98+1,91)×2 = 67
h = 0,45
l×h m2 30,15
Dach zaplecza
l = 13,70×2 = 27,4
l×0,55 m2 15,07

razem m2 45,22
34 ST-TT-01 Analogia : Łaty drewniane do mocowania blacharek na ścianie attykowej.

długość łaty        L = (0,02+0,05+0,38+0,015+0,03) = 0,5
szerokość        B = 0,05
grubość        H = 0,04
długość (dach hali)        La = 33,59×2 = 67,18
długość (dach zaplecza)        Lb = 13,70×2 = 27,4
L×B×H×(La+Lb)×2 m3 0,19

razem m3 0,19
35 ST-TT-01 Obsadzenie płaskowników ocynkowanych 40x4 o dł. 41,5 cm w odstępach co 50 cm do umocowania 

obróbek blacharskich
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Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

długość płaskownika        L = (0,02+0,05+0,38+0,015+0,03+0,03×2) = 0,56
długość (dach hali)        La = 33,59
długość (dach zaplecza)        Lb = 13,70×2 = 27,4
(La+Lb)×2 szt 121,98

razem szt 121,98
36 ST-TT-01 ANALOGIA: Wyłożenie przestrzeni między łatami drewnianymi metodą lekką-mokrą przez przyklejenie 

ży płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych
szerokość        b = 0,05+0,38+0,15 = 0,58
długość (dach hali)        La = 33,59×2 = 67,18
długość (dach zaplecza)        Lb = 13,70×2 = 27,4
b×(La+Lb) m2 54,86

razem m2 54,86
37 ST-TT-01 Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej tytan cynk przy szerokości w rozwinięciu do 

25cm - obróbki ogniomurów.
szerokość        b = 0,05+0,38+0,15 = 0,58
długość(dach hali)        La = 33,59×2 = 67,18
długość(dach zaplecza)        Lb = 13,70×2 = 27,4
b×(La+Lb) m2 54,86

razem m2 54,86
38 ST-TT-01 Analogia : Deski czołowe z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 - krawędzie ścian

Dachy naświetli
0,22×0,025×(6,92+15,81)×2×12 m3 3
Dach hali
0,22×0,025×(2×5,34+5,15×5)×2 m3 0,4
Dach zaplecza
0,22×0,025×(6,97+9,86+22,76+7,17) m3 0,26

razem m3 3,66
39 ST-TT-01 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym (styropapa gr. 22 cm)

Dachy naświetli
s = 6,92
l = 15,81
s×l×12 m2 1 312,86
Dach hali
s = (2×5,34+5,15×5) = 36,43
l = (0,22+1,91+2,98+2,97+2,97+2,98+1,63+1,63+2,98+2,96+2,95+2,98+1,90+0,22) = 31,28
s×l m2 1 139,53
Dach zaplecza
powierzchnia dachu brutto        Ad = (9,35+0,70+2,86)×7,32+13,95×22,81 = 412,7
powierzchnie kominów        Ak = 
0,38×1,22+0,43×0,38×3+0,38×0,98+0,38×1,16+0,38×1,75+0,35×0,38+1,73×0,38+1,40×2,43+0,38×0,38+
0,38×1,16 = 7,21
Ad-Ak m2 405,49

razem m2 2 857,88
40 ST-TT-01 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym (styropapa gr. 16 cm)

Dach hali
s = 2,63
l = 77,52
s×l m2 203,88

razem m2 203,88
41 ST-TT-01 Przyklejenie klinów z styropianowych.

Dach hali
ogniomury    33,59×2 mb 67,18
naświetla dachowe    (6,85+15,81×2)×12 mb 461,64
Dach zaplecza
ogniomury    13,70×2 mb 27,4
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styk dachu zaplecza z dachem hali    9,35+0,70+2,86 mb 12,91
kominy    (0,38+(1,22+0,43×3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))×2+(2,43+1,40)×2 mb 25

razem mb 594,13
42 ST-TT-01 Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej

Dach zaplecza
ogniomury    13,70×2×0,40 m2 10,96
styk dachu zaplecza z dachem hali    (9,35+0,70+2,86)×0,40 m2 5,16
kominy    (0,38+(1,22+0,43×3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))×2+(2,43+1,40)×2×0,40 m2 20,4

razem m2 36,52
43 ST-TT-01 Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej (blacha tytan cynk) przy 

szerokości w rozwinięciu do 25cm
Dachy naświetli
pas podrynnowy    0,23×6,92×2×12 m2 38,2
pas nadrynnowy    0,15×6,92×2×12 m2 24,91
krawędzie dachu    0,21×15,81×2×12 m2 79,68
Dach hali
pas podrynnowy    0,23×(2×5,34+5,15×5)×2 m2 16,76
pas nadrynnowy    0,15×(2×5,34+5,15×5)×2 m2 10,93
Dach zaplecza
pas podrynnowy    0,23×(9,86+6,97+22,76+7,17) m2 10,75
pas nadrynnowy    0,15×(9,86+6,97+22,76+7,17) m2 7,01

razem m2 188,24
44 ST-TT-01 Analogia :Montaż rynien dachowych półokrągłych (średnica 150mm) wykonanych z blachy tytan cynk

Dachy naświetli
7,05×2×12 m 169,2
Dach hali
(2×5,34+5,15×5)×2 m 72,86

razem m 242,06
45 ST-TT-01 Montaż sztucerów koszowych

Dachy naświetli
12 szt 12
Dach hali
7×2 szt 14

razem szt 26
46 ST-TT-01 Montaż denka płaskiego do rynien

Dachy naświetli
24 szt 24
Dach hali
4+10 szt 14

razem szt 38
47 ST-TT-01 Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 150mm

Dachy naświetli
elewacja Pd        l1 = 14,22×2 = 28,44
elewacja Pn        l2 = 14,22×2 = 28,44
1,60×2×12 m 38,4
Dach hali
6,63×7×2 m 92,82

razem m 131,22
ST-TT-01 1.4 Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu

48 ST-TT-01 Rozebranie balustrad
balustrady dla osób niepełnosprawnych    7,50×2 m 15

razem m 15
49 ST-TT-01 Rozebranie daszków naświetli okien piwnicznych
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1,50×(10,40+6,40) m2 25,2
razem m2 25,2

50 ST-TT-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
podest        s = (0,14+0,30) = 0,44
A = 2,15×3,69+0,40×0,60 = 8,17
A×s m3 3,6
naświetla    0,24×1,63×(1,22×5+1,38+2,85+2,85)+0,30×1,22×(6,42+1,86) m3 8,19
0,24×2,45×(1,22×4+2,76×3+1,17)+0,30×1,22×10,40 m3 12,23
0,30×1,63×(1,22×3+2,72×2) m3 4,45

razem m3 28,47
51 ST-TT-01 Analogia : Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej

10,40×2,20+1,50×(8,01+1,30) m2 36,85
7,10×2,20 m2 15,62

razem m2 52,47
52 ST-TT-01 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem

1,80×(0,70+1,11+0,90)+0,70×10,80 m2 12,44
1,80×6,33+2,33×1,0+0,60×6,4 m2 17,56

razem m2 30
53 ST-TT-01 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

8,01+0,98 m 8,99
razem m 8,99

54 ST-TT-01 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki
0,30×0,24×(8,01+0,98) m3 0,65

razem m3 0,65
55 ST-TT-01 Wykopy w gruncie kategorii III-IV z podnoszeniem urobku żurawiem przesuwnym budowlanym 0,5-0,75t 

w pojemnikach i wyładowaniem na odkład
h1 = 4,36
h2 = 2,59
l1 = 10,40+1,12 = 11,52
l2 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
s1 = (0,98+0,24+0,80) = 2,02
s2 = 0,98+0,30+0,40 = 1,68
V1 = h1×s1×l1-10,60×(2,45+0,30)×(0,98+0,24) = 65,9
V2 = h2×l2×s2-(1,27×(6,34+6,42+1,86)×(0,98+0,24)) = 120,81
V1+V2 m3 186,7

razem m3 186,7
56 ST-TT-01 Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6m, w gruntach suchych kategorii III-IV pod obiekty 

specjalne balami drewnianymi wraz z rozbiórką
h1 = 4,36
h2 = 2,59
l1 = 10,40+1,12 = 11,52
l2 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
A1 = h1×l1 = 50,23
A2 = h2×l2 = 85,39
A1+A2 m2 135,62

razem m2 135,62
57 ST-TT-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2

okna piwniczne    5 szt 5
razem szt 5

58 ST-TT-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej
1,26×0,68×5×0,38 m3 1,63

razem m3 1,63
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59 ST-TT-01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych 

na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy 
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2
1,26×0,98×5×2 m2 12,35

razem m2 12,35
60 ST-TT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża

h1 = 4,36
h2 = 2,59
l1 = 10,40+1,12 = 11,52
l2 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
A1 = h1×l1-10,40×2,45 = 24,75
A2 = h2×l2 = 85,39
A1+A2+2,45×(0,98+0,24) m2 113,13

razem m2 113,13
61 ST-TT-01 Skucie zmurszałego tynku

h1 = 4,36
h2 = 2,59
l1 = 10,40+1,12 = 11,52
l2 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
A1 = h1×l1-10,40×2,45 = 24,75
A2 = h2×l2 = 85,39
przyjęto usunięcie 30%    (A1+A2)×0,30 m2 33,04

razem m2 33,04
62 ST-TT-01 Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2 33,04
63 ST-TT-01 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej

l1 = 10,40+1,12 = 11,52
l2 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
l1+l2 m 44,49

razem m 44,49
64 ST-TT-01 Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru ze starymi 

hydroizolacjami bitumicznymi
h1 = 4,36
h2 = 2,59
l1 = 10,40+1,12 = 11,52
l2 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
A1 = h1×l1-10,40×2,45 = 24,75
A2 = h2×l2 = 85,39
A1+A2+(2,45×1,22)×2 m2 116,12

razem m2 116,12
65 ST-TT-01 Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym 

podłożu - nakładana ręcznie - wstępne uszczelnienie podłoża
powierzchnia ścian Asp        Asp = 116,12
Asp m2 116,12

razem m2 116,12
66 ST-TT-01 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie

powierzchnia ścian Asp        Asp = 116,12
Asp m2 116,12

razem m2 116,12
67 ST-TT-01 Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie 

- kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
powierzchnia ścian Asp        Asp = 116,12
Asp m2 116,12

razem m2 116,12
68 ST-TT-01 Izolacja termiczna ścian fundamentowych
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h1 = 4,36
h2 = 2,59
l1 = 10,40+1,12 = 11,52
l2 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
A1 = h1×l1-10,40×2,45 = 24,75
A2 = h2×l2 = 85,39
A1+A2 m2 110,14

razem m2 110,14
69 ST-TT-01 ANALOGIA: Ułożenie warstwy ochronnej na podłożu - mata drenażowa

powierzchnia ścian Asp        Asp = 110,14
Asp m2 110,14

razem m2 110,14
70 ST-TT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na ścianach budynku

4 m 4
razem m 4

71 ST-TT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm w wykopie
2,40×4 m 9,6

razem m 9,6
72 ST-TT-01 ANALOGIA: Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 150 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi miejsce 4
73 ST-TT-01 Rury deszczowe z PCW o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych

2,40×4 m 9,6
razem m 9,6

74 ST-TT-01 Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 160mm szt 4
75 ST-TT-01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 

użyteczności publicznej
Odtworzenie naświetli
s = 0,30×2+0,98 = 1,58
l = 0,30+10,40+6,34 = 17,04
h = 0,20 = 0,2
s×l×h m3 5,38

razem m3 5,38
76 ST-TT-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 

transportem i układaniem ręcznym
Odtworzenie naświetli
s = 0,30×2+0,98 = 1,58
l = 0,30+10,40+6,34 = 17,04
h = 0,08
s×l×h m3 2,15

razem m3 2,15
77 ST-TT-01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

Odtworzenie naświetli
s = 0,30×2+0,98 = 1,58
l = 0,30+10,40+6,34 = 17,04
s×l m2 26,92

razem m2 26,92
78 ST-TT-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 

transportem i układaniem ręcznym
Odtworzenie naświetli
s = 0,30×2+0,98 = 1,58
l = 0,30+10,40+6,34 = 17,04
h = 0,15
s×l×h m3 4,04

razem m3 4,04
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79 ST-TT-01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu 

- nakładana ręcznie
Odtworzenie naświetli
s = 0,30+0,98 = 1,28
l = 0,30+10,40+6,34 = 17,04
s×l m2 21,81

razem m2 21,81
80 ST-TT-01 Ściany naświetli z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Odtworzenie naświetli
h = (1,27+0,30) = 1,57
l = 6,34+0,98×3 = 9,28
s = 0,24
h×l×s m3 3,5

razem m3 3,5
81 ST-TT-01 Ściany naświetli z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Odtworzenie naświetli
h = 2,83
s = 0,24
l = 10,40+0,98×4 = 14,32
h×l×s m3 9,73

razem m3 9,73
82 ST-TT-01 Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich wykonywane ręcznie

Odtworzenie naświetli
h1 = (1,27+0,30) = 1,57
l1 = 6,34×2+0,98×3×2 = 18,56
h1×l1 m2 29,14
h = 2,83
l = 10,40×2+0,98×4×2 = 28,64
h×l m2 81,05

razem m2 110,19
83 ST-TT-01 Tynki zwykłe kategorii III ościeży o szerokości do 30cm wykonywane ręcznie

Odtworzenie naświetli
s = 0,24
l = 10,40+6,34+0,98×7 = 23,6
l×s m2 5,66

razem m2 5,66
84 ST-TT-01 Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm

Odtworzenie naświetli
(10,40×0,24×2+6,43-0,24×2)×0,98 m2 10,72

razem m2 10,72
85 ST-TT-01 Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym 

podłożu - nakładana ręcznie - wstępne uszczelnienie podłoża
Odtworzenie naświetli
h1 = 1,27
l1 = 6,34+0,98×2 = 8,3
h1×l1 m2 10,54
h = 2,45
l = 10,40+0,98×2 = 12,36
h×l m2 30,28

razem m2 40,82
86 ST-TT-01 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie

Odtworzenie naświetli
h1 = 1,27
l1 = 6,34+0,98×2 = 8,3
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h1×l1 m2 10,54
h = 2,45
l = 10,40+0,98×2 = 12,36
h×l m2 30,28

razem m2 40,82
87 ST-TT-01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 

kategorii I-II
h1 = 4,36
h2 = 2,59
l1 = 10,40+1,12 = 11,52
l2 = 0,98+6,89+10,80+14,30 = 32,97
s1 = (0,98+0,24+0,80) = 2,02
s2 = 0,98+0,30+0,40 = 1,68
V1 = h1×s1×l1-10,60×(2,45+0,30)×(0,98+0,24) = 65,9
V2 = h2×l2×s2-(1,27×(6,34+6,42+1,86)×(0,98+0,24)) = 120,81
V1+V2 m3 186,7

razem m3 186,7
88 ST-TT-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 

przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
naświetla    28,466 m3 28,47
krawężnki +ławy    0,15×0,30×8,99+0,647 m3 1,05

razem m3 29,52
89 ST-TT-01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 

ładowanego i wyładowanego m3 29,52
90 ST-TT-01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 

ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 29,52

91 ST-TT-01 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
ziemia z wykopów    186,70 m3 186,7

razem m3 186,7
92 ST-TT-01 Transport ziemi z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 

ładowanego i wyładowanego
ziemia z wykopów    186,70 m3 186,7

razem m3 186,7
93 ST-TT-01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 

ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości
ziemia z wykopów    186,70 m3 186,7

razem m3 186,7
ST-TT-01 1.5 Wykonanie warstwy ocieplenia w strefie cokołowej

94 ST-TT-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folią oraz demontaż folii po robotach
okna piwniczne    1,15×1,73×6 m2 11,94
0,99×1,71×4 m2 6,77
drzwi    0,87×1,84 m2 1,6
0,92×1,82 m2 1,67

razem m2 21,98
95 ST-TT-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku-parapety zewnętrzne
s = 0,25
l = 1,05×6+0,99×4 = 10,26
s×l m2 2,57

razem m2 2,57
96 ST-TT-01 Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej- ościeża
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okna    (1,05+2×1,73)×6 m 27,06
(0,99+1,71)×2×4 m 21,6
drzwi    (0,87+2×1,82) m 4,51
(0,92+2×1,82) m 4,56

razem m 57,73
97 ST-TT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

Budynek zaplecza
cokół        h1 = 0,45
l1 = 7,47+23,93+10,65+7,47 = 49,52
l2 = 14,0×2 = 28
ściany naświetli okiennych        An = 2,83×(1,17+2,763)-1,05×1,73×6+2,85×2,72-0,99×1,71×4 = 1,21
Ac = h1×(l1+l2) = 34,88
zejścia do pomieszczeń piwnicznych        Az = 
0,5×3,36×2,83+0,4×4,41×2,83+1,37×2,83-0,92×1,82+1,48×2,83-0,92×1,84 = 14,44
An+Ac+Az m2 50,54
Budynek hali
elewacje podłużne        h1 = 0,45
l1 = 5,92+5,41×5+5,92 = 38,89
l2 = 0,72+5,41+(0,59×2+5,41)×4+6,89 = 39,38
Aelp = (l1+l2)×2×h1 = 70,44
elewacje poprzeczne        Ap = h1×(11,74-1,07+9,14-0,92+7,03+6,63+6,69+6,68) = 20,66
Aelp+Ap m2 91,11

razem m2 141,65
98 ST-TT-01 Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej

powierzchia ścian cokołu Ac    141,65 m2 141,65
razem m2 141,65

99 ST-TT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym.
powierzchia ścian cokołu Ac    141,65 m2 141,65
okna piwniczne    (1,15+2×1,73)×6×0,15 m2 4,15
(0,99+2×1,71)×4×0,15 m2 2,65
drzwi    (0,87+2×1,84)×0,15 m2 0,68
(0,92+2×1,82)×0,15 m2 0,68

razem m2 149,81
100 ST-TT-01 Przyklejenie płyt styropianowych XPS (0,035W/m2xK) do ścian w systemie izolacji cieplnej gr 12cm

powierzchia ścian cokołu Ac    141,74 m2 141,74
razem m2 141,74

101 ST-TT-01 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych przy 
użyciu gotowych zapraw klejacych
okna piwniczne    (1,15+2×1,73)×6×(0,15+0,13) m2 7,74
(0,99+2×1,71)×4×(0,15+0,13) m2 4,94
drzwi    (0,87+2×1,84)×(0,15+0,13) m2 1,27
(0,92+2×1,82)×(0,15+0,13) m2 1,28

razem m2 15,23
102 ST-TT-01 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych przy 

użyciu gotowych zapraw klejacych - wyłozenie ocieplenia ze spadkiem pod obróbki blacharskie - cokół 
budynku hali
0,34×(71,94+78,68-3,81-0,96-6,65-1,89-3,65) m2 45,44

razem m2 45,44
103 ST-TT-01 Analogia :Elementy wykończeniowe - obróbki blacharskie z blachy stalowej tytan cynk o szer. ponad 25 

cm w rozwinięciu
0,36×(71,94+78,68-3,81-0,96-6,65-1,89-3,65) m2 48,12

razem m2 48,12
104 ST-TT-01 ANALOGIA :Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych ościeży w systemach 

izolacji cieplnej -pod obróbki blacharskie
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okna piwniczne    1,15×6×(0,15+0,13) m2 1,93
0,99×4×(0,15+0,13) m2 1,11

razem m2 3,04
105 ST-TT-01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne. 

                                                                        UWAGA: montaż parapetów wykonać na klej bitumiczny  .
okna piwniczne    1,15×6×(0,15+0,13+0,06) m2 2,35
0,99×4×(0,15+0,13-0,06) m2 0,87

razem m2 3,22
106 ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych ościeży w systemach izolacji cieplnej.

okna piwniczne    (1,15+2×1,73)×6×(0,15+0,13) m2 7,74
(0,99+2×1,71)×4×(0,15+0,13) m2 4,94
drzwi    (0,87+2×1,84)×(0,15+0,13) m2 1,27
(0,92+2×1,82)×(0,15+0,13) m2 1,28

razem m2 15,23
107 ST-TT-01 Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej.

okna piwniczne    (1,15+2×1,73)×6 mb 27,66
(0,99+2×1,71)×4 mb 17,64
drzwi    (0,87+2×1,84) mb 4,55
(0,92+2×1,82) mb 4,56

razem mb 54,41
108 ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji cieplnej.

Budynek zaplecza
cokół        h1 = (0,45+0,12) = 0,57
l1 = 7,47+23,93+10,65+7,47 = 49,52
l2 = 14,0×2 = 28
ściany naświetli okiennych        An = 2,83×(1,17+2,763)-1,05×1,73×6+2,85×2,72-0,99×1,71×4 = 1,21
Ac = h1×(l1+l2) = 44,19
zejścia do pomieszczeń piwnicznych        Az = 
0,5×3,36×2,83+0,4×4,41×2,83+1,37×2,83-0,92×1,82+1,48×2,83-0,92×1,84 = 14,44
An+Ac+Az m2 59,84
Budynek hali
elewacje podłużne        h1 = (0,45+0,12) = 0,57
l1 = 5,92+5,41×5+5,92 = 38,89
l2 = 0,72+5,41+(0,59×2+5,41)×4+6,89 = 39,38
Aelp = (l1+l2)×2×h1 = 89,23
elewacje poprzeczne        Ap = h1×(11,74-1,07+9,14-0,92+7,03+6,63+6,69+6,68) = 26,17
Aelp+Ap m2 115,4

razem m2 175,24
109 ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki w systemach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki .

Budynek zaplecza
cokół        h1 = 0,45
l1 = 7,47+23,93+10,65+7,47 = 49,52
l2 = 14,0×2 = 28
ściany naświetli okiennych        An = 2,83×(1,17+2,763)-1,05×1,73×6+2,85×2,72-0,99×1,71×4 = 1,21
Ac = h1×(l1+l2) = 34,88
zejścia do pomieszczeń piwnicznych        Az = 
0,5×3,36×2,83+0,4×4,41×2,83+1,37×2,83-0,92×1,82+1,48×2,83-0,92×1,84 = 14,44
An+Ac+Az m2 50,54
Budynek hali
elewacje podłużne        h1 = 0,45
l1 = 5,92+5,41×5+5,92 = 38,89
l2 = 0,72+5,41+(0,59×2+5,41)×4+6,89 = 39,38
Aelp = (l1+l2)×2×h1 = 70,44
elewacje poprzeczne        Ap = h1×(11,74-1,07+9,14-0,92+7,03+6,63+6,69+6,68) = 20,66
Aelp+Ap m2 91,11

razem m2 141,65
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110 ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki systemach izolacji cieplnej  - dodatkowa warstwa siatki w 
narożnikach otworów.
okna    10×4 szt 40
drzwi    2×2 szt 4

razem szt 44
111 ST-TT-01 Analogia:Wyprawa elewacyjna  z gotowej  mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej
Budynek zaplecza
cokół        h1 = 0,45
l1 = 7,47+23,93+10,65+7,47 = 49,52
l2 = 14,0×2 = 28
Ac = h1×(l1+l2) = 34,88
zejścia do pomieszczeń piwnicznych        Az = 
0,5×3,36×2,83×2+0,5×4,41×2,83×2+1,37×2,83-0,92×1,82+1,48×2,83-0,92×1,84+0,65×(1,28+4,54+5,37+
1,22) = 34,75
Ac+Az m2 69,64
Budynek hali
elewacje podłużne        h1 = 0,45
l1 = 5,92+5,41×5+5,92 = 38,89
l2 = 0,72+5,41+(0,59×2+5,41)×4+6,89 = 39,38
Aelp = (l1+l2)×2×h1 = 70,44
elewacje poprzeczne        Ap = h1×(11,74-1,07+9,14-0,92+7,03+6,63+6,69+6,68) = 20,66
Aelp+Ap m2 91,11

razem m2 160,75
112 ST-TT-01 Analogia:Wyprawa elewacyjna z gotowej  mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
powierzchnie ścian cokołów    160,75 m2 160,75

razem m2 160,75
113 ST-TT-01 Wyprawa elewacyjna  z gotowej  mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu na ościeżach o szerokości do 30cm
okna piwniczne    (1,15+2×1,73)×6×(0,15+0,13) m2 7,74
(0,99+2×1,71)×4×(0,15+0,13) m2 4,94
drzwi    (0,92+2×1,82)×0,25 m2 1,14
(0,87+2×1,84)×0,25 m2 1,14
zejście do pomieszczen piwnicznych    0,30×(1,28+4,54+1,22+5,37) m2 3,72

razem m2 18,68
114 ST-TT-01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

Naświetla okien
2,45×(0,98×12+2,72×2+1,17+2,76×3) m2 65,29

razem m2 65,29
115 ST-TT-01 Malowanie dwukrotne zewnętrznych betonu bez gruntowania

Naświetla okien
2,45×(0,98×12+2,72×2+1,17+2,76×3) m2 65,29

razem m2 65,29
116 ST-TT-01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 

35x35x5cm na podsypce piaskowej
0,70×1,05×7×2 m2 10,29

razem m2 10,29
117 ST-TT-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III

0,95×0,75×0,75×7×2 m3 7,48
razem m3 7,48

118 ST-TT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na ścianach budynku
7×2×1 m 14
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razem m 14
119 ST-TT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm w wykopie

7×2×1 m 14
razem m 14

120 ST-TT-01 ANALOGIA: Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 150 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
7×2×1 miejsce 14

razem miejsce 14
121 ST-TT-01 Rury deszczowe z PCW o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych

7×2×1 m 14
razem m 14

122 ST-TT-01 Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 160mm
7×2×1 szt 14

razem szt 14
123 ST-TT-01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 

kategorii I-II
0,95×0,75×0,75×7×2 m3 7,48

razem m3 7,48
124 ST-TT-01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odtworzenie nawierzchni po przesunieciu kanalizacji 
deszczowej
0,70×1,05×7×2 m2 10,29

razem m2 10,29
125 ST-TT-01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej 

grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm
10,40×2,20 m3 22,88

razem m3 22,88
126 ST-TT-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm m2 23,8
127 ST-TT-01 Ława betonowa zwykła pod krawężniki

(0,30×0,1+0,15×0,10)×(8,01+0,98) m3 0,4
razem m3 0,4

128 ST-TT-01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
8,01+0,98 m 8,99

razem m 8,99
129 ST-TT-01 Analogia: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce 

cementowo-piaskowej -ponowne ułożenie kostki po robotach
10,40×2,20+1,50×8,01 m2 34,9

razem m2 34,9
130 ST-TT-01 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12cm, z wypełnieniem spoin 

piaskiem - ponowne ułożenie po robotach
1,80×6,33+2,33×1+0,6×6,40 m2 17,56

razem m2 17,56
131 ST-TT-01 Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12cm

10,65×1,30 m2 13,85
razem m2 13,85

132 ST-TT-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej
10,65×1,30 m2 13,85

razem m2 13,85
133 ST-TT-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

0,95×0,75×0,75×7×2 m3 7,481



Rodos 7.0.17 [13621] Strona 20/38
Tabela przedmiaru robót

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m3 7,481
134 ST-TT-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

0,95×0,75×0,75×7×2 m3 7,481
razem m3 7,481

ST-TT-01 1.6 Docieplenie ścian powyżej strefy cokołowej
135 ST-TT-01 Analogia: Montaż i demontaż krat okiennych

5,37×2,61×1 m2 14,02
0,98×1,72×8 m2 13,48
0,45×1,47×1 m2 0,66
1,09×1,86×2 m2 4,05

razem m2 32,21
136 ST-TT-01 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego 

powierzchni B do trzeciego stopnia czystości -kraty okienne
5,37×2,61×1 m2 14,02
0,98×1,72×8 m2 13,48
0,45×1,47×1 m2 0,66
1,09×1,86×2 m2 4,05

razem m2 32,21
137 ST-TT-01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych m2 32,21
138 ST-TT-01 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych m2 32,21
139 ST-TT-01 Demontaż i montaż sygnalizatora alarmu kpl 1
140 ST-TT-01 Demontaż i ponowny montaż kamer z sprawdzeniem działania kpl 6
141 ST-TT-01 Demontaż i montaż dwonka szkolnego kpl 1
142 ST-TT-01 Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych szt 7
143 ST-TT-01 Demontaż i montaż znaku drogowego kpl 1
144 ST-TT-01 Demontaż i ponowny montaż jednostek klimatyzatora z sprawdzeniem działania szt 2
145 ST-TT-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

Budynek zaplecza
h1 = 3,68
h2 = 4,99
l1 = 7,47+23,93+10,65+7,47 = 49,52
l2 = 14,0×2 = 28
Az = h1×l1+h2×l2 = 321,95
Budynek hali
elewacje podłużne        h1 = 4,96
h2 = 6,22
l1 = 5,92+5,41×5+5,92 = 38,89
l2 = 0,72+5,41+(0,59×2+5,41)×4+6,89 = 39,38
Aelp = (h1×l1+h2×l2)×2 = 875,68
elewacje poprzeczne SW        Ap1 = 5,17×33,57+2×9,03-((4,24+3,94)×0,5×12,69) = 139,71
elewacje poprzeczne NE        Ap2 = 5,17×33,57+2×9,03 = 191,62
Az+Aelp+Ap1+Ap2 m2 1 528,96

razem m2 1 528,96
146 ST-TT-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folią oraz demontaż folii po robotach.

O1        Sz = 5,41
Hz = 2,73
Sz×Hz×18 m2 265,85
O7        Sz = 1,06
Hz = 1,77
Sz×Hz×33 m2 61,91
O9        Sz = 1,0 = 1
Hz = 1,77
Sz×Hz×1 m2 1,77
O10        Sz = 2,70 = 2,7
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Hz = 0,97
Sz×Hz×1 m2 2,62
O8        Sz = 0,53
Hz = 1,59
Sz×Hz×1 m2 0,84
O6        Sz = 1,07
Hz = 1,93
Sz×Hz×5 m2 10,33
O4        Sz = 3,44
Hz = 2,73
Sz×Hz×1 m2 9,39
O3        Sz = 2,16
Hz = 2,73
Sz×Hz×1 m2 5,9
O2        Sz = 1,07
Hz = 2,73
Sz×Hz×11 m2 32,13
O16        Sz = 5,45
Hz = 0,69
Sz×Hz×4 m2 15,04
D1        Sz = 0,89
Hz = 1,89
Sz×Hz×1 m2 1,68
D2        Sz = 1,60 = 1,6
Hz = 2,16
Sz×Hz×1 m2 3,46
D3        Sz = 0,92
Hz = 1,88
Sz×Hz×1 m2 1,73
D4        Sz = 3,13
Hz = 2,18
Sz×Hz×1 m2 6,82
D13        Sz = 1,07
Hz = 1,88
Sz×Hz×1 m2 2,01
D12        Sz = 3,81
Hz = 3,60 = 3,6
Sz×Hz×1 m2 13,72
D11        Sz = 0,96
Hz = 2,10 = 2,1
Sz×Hz×1 m2 2,02
D10        Sz = 3,65
Hz = 3,60 = 3,6
Sz×Hz×1 m2 13,14
D9        Sz = 1,89
Hz = 3,74
Sz×Hz×1 m2 7,07
D8        Sz = 3,29
Hz = 3,74
Sz×Hz×1 m2 12,3
D2        Sz = 2,21
Hz = 3,37
Sz×Hz×1 m2 7,45
D6        Sz = 2,18
Hz = 3,37
Sz×Hz×1 m2 7,35
D5        Sz = 2,21
Hz = 3,37
Sz×Hz×1 m2 7,45
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razem m2 491,98
147 ST-TT-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

0,89×5,45×8 m2 38,8
razem m2 38,8

148 ST-TT-01 Analogia:Ściany budynków wielokondygnacyjnych, systemu H+H, z bloczków odmiany TLMA o 
powierzchni gładkiej, wykonane na zaprawie tradycyjnej - ściany o gr. 360 mm - zamurowanie otworów 
okiennych
pomieszczenia sanitariatów.    1,06×1,17×2 m2 2,48

razem m2 2,48
149 ST-TT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

Budynek zaplecza
h1 = (3,68-0,45) = 3,23
h2 = (4,99-0,45) = 4,54
l1 = 7,47+23,93+10,65+7,47 = 49,52
l2 = 14,0×2 = 28
Az = h1×l1+h2×l2 = 287,07
Budynek hali
elewacje podłużne        h1 = (4,96-0,45) = 4,51
h2 = (6,22-0,45) = 5,77
l1 = 5,92+5,41×5+5,92 = 38,89
l2 = 0,72+5,41+(0,59×2+5,41)×4+6,89 = 39,38
Aelp = (h1×l1+h2×l2)×2 = 805,23
elewacje poprzeczne SW        Ap1 = 5,17×33,57+2×9,03-((4,24+3,94)×0,5×12,69) = 139,71
elewacje poprzeczne NE        Ap2 = 5,17×33,57+2×9,03 = 191,62
elewacje brutto        Abr = Az+Aelp+Ap1+Ap2 = 1 423,63
powierzchnia stolarki        As = 491,98
Abr-As m2 931,65

razem m2 931,65
150 ST-TT-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku-parapety zewnętrzne
szerokość obróbki blacharskiej parapetu        s = 0,35
O1        Sz = 5,41
Sz×s×18 m2 34,08
O7        Sz = 1,06
Sz×s×33 m2 12,24
O9        Sz = 1,0 = 1
Sz×s×1 m2 0,35
O10        Sz = 2,70 = 2,7
Sz×s×1 m2 0,95
O8        Sz = 0,53
Sz×s×1 m2 0,19
O6        Sz = 1,07
Sz×s×5 m2 1,87
O4        Sz = 3,44
Sz×s×1 m2 1,2
O3        Sz = 2,16
Sz×s×1 m2 0,76
O2        Sz = 1,07
Sz×s×11 m2 4,12
O16        Sz = 5,45
Sz×s×4 m2 7,63

razem m2 63,39
151 ST-TT-01 Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej- ościeża

O1        Sz = 5,41
Hz = 2,73
(Sz+2×Hz)×18 m 195,66
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O7        Sz = 1,06
Hz = 1,77
(Sz+2×Hz)×33 m 151,8
O9        Sz = 1,0 = 1
Hz = 1,77
(Sz+2×Hz)×1 m 4,54
O10        Sz = 2,70 = 2,7
Hz = 0,97
(Sz+2×Hz)×1 m 4,64
O8        Sz = 0,53
Hz = 1,59
(Sz+2×Hz)×1 m 3,71
O6        Sz = 1,07
Hz = 1,93
(Sz+2×Hz)×5 m 24,65
O4        Sz = 3,44
Hz = 2,73
(Sz+2×Hz)×1 m 8,9
O3        Sz = 2,16
Hz = 2,73
(Sz+2×Hz)×1 m 7,62
O2        Sz = 1,07
Hz = 2,73
(Sz+2×Hz)×11 m 71,83
O16        Sz = 5,45
Hz = 0,69
(Sz+2×Hz)×4 m 27,32
D1        Sz = 0,89
Hz = 1,89
(Sz+2×Hz)×1 m 4,67
D2        Sz = 1,60 = 1,6
Hz = 2,16
(Sz+2×Hz)×1 m 5,92
D3        Sz = 0,92
Hz = 1,88
(Sz+2×Hz)×1 m 4,68
D4        Sz = 3,13
Hz = 2,18
(Sz+2×Hz)×1 m 7,49
D13        Sz = 1,07
Hz = 1,88
(Sz+2×Hz)×1 m 4,83
D12        Sz = 3,81
Hz = 3,60 = 3,6
(Sz+2×Hz)×1 m 11,01
D11        Sz = 0,96
Hz = 2,10 = 2,1
(Sz+2×Hz)×1 m 5,16
D10        Sz = 3,65
Hz = 3,60 = 3,6
(Sz+2×Hz)×1 m 10,85
D9        Sz = 1,89
Hz = 3,74
(Sz+2×Hz)×1 m 9,37
D8        Sz = 3,29
Hz = 3,74
(Sz+2×Hz)×1 m 10,77
D2        Sz = 2,21
Hz = 3,37
(Sz+2×Hz)×1 m 8,95
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D6        Sz = 2,18
Hz = 3,37
(Sz+2×Hz)×1 m 8,92
D5        Sz = 2,21
Hz = 3,37
(Sz+2×Hz)×1 m 8,95

razem m 602,24
152 ST-TT-01 Analogia:Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm - demontaż spadków pod obróbki 

blacharskie stolarki okiennej
s = 0,17
O1        Sz = 5,41
Sz×s×18 m2 16,55
O7        Sz = 1,06
Sz×s×33 m2 5,95
O9        Sz = 1,0 = 1
Sz×s×1 m2 0,17
O10        Sz = 2,70 = 2,7
Sz×s×1 m2 0,46
O8        Sz = 0,53
Sz×s×1 m2 0,09
O6        Sz = 1,07
Sz×s×5 m2 0,91
O4        Sz = 3,44
Sz×s×1 m2 0,58
O3        Sz = 2,16
Sz×s×1 m2 0,37
O2        Sz = 1,07
Sz×s×11 m2 2
O16        Sz = 5,45
Sz×s×4 m2 3,71

razem m2 30,79
153 ST-TT-01 Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej

Budynek zaplecza
h1 = (3,68-0,45) = 3,23
h2 = (4,99-0,45) = 4,54
l1 = 7,47+23,93+10,65+7,47 = 49,52
l2 = 14,0×2 = 28
Az = h1×l1+h2×l2 = 287,07
Budynek hali
elewacje podłużne        h1 = (4,96-0,45) = 4,51
h2 = (6,22-0,45) = 5,77
l1 = 5,92+5,41×5+5,92 = 38,89
l2 = 0,72+5,41+(0,59×2+5,41)×4+6,89 = 39,38
Aelp = (h1×l1+h2×l2)×2 = 805,23
elewacje poprzeczne SW        Ap1 = 5,17×33,57+2×9,03-((4,24+3,94)×0,5×12,69) = 139,71
elewacje poprzeczne NE        Ap2 = 5,17×33,57+2×9,03 = 191,62
elewacje brutto        Abr = Az+Aelp+Ap1+Ap2 = 1 423,63
powierzchnia stolarki        As = 491,98
powierzchnia kraty wentylacyjnej stacji transformatorowej        At = 1,90×0,90 = 1,71
Abr-As-At m2 929,94

razem m2 929,94
154 ST-TT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym

powierzchnia elewacji netto    929,94 m2 929,94
powierzchnia ościeży    602,24×0,15 m2 90,34

razem m2 1 020,28
155 ST-TT-01 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 0,032W/m2xK do ścian w systemie izolacji cieplnej gr 15cm



Rodos 7.0.17 [13621] Strona 25/38
Tabela przedmiaru robót

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

powierzchnia elewacji netto    929,94 m2 929,94
razem m2 929,94

156 ST-TT-01 ANALOGIA :Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych ościeży w systemach 
izolacji cieplnej -pod obróbki blacharskie
s = 0,17+0,15 = 0,32
O1        Sz = 5,41
Sz×s×18 m2 31,16
O7        Sz = 1,06
Sz×s×33 m2 11,19
O9        Sz = 1,0 = 1
Sz×s×1 m2 0,32
O10        Sz = 2,70 = 2,7
Sz×s×1 m2 0,86
O8        Sz = 0,53
Sz×s×1 m2 0,17
O6        Sz = 1,07
Sz×s×5 m2 1,71
O4        Sz = 3,44
Sz×s×1 m2 1,1
O3        Sz = 2,16
Sz×s×1 m2 0,69
O2        Sz = 1,07
Sz×s×11 m2 3,77
O16        Sz = 5,45
Sz×s×4 m2 6,98
krata wentylacji stacji transormatorowej        Sz = 1,90 = 1,9
Sz×s m2 0,61

razem m2 58,56
157 ST-TT-01 Analogia : Przykręcenie do podłoża z cegły skrzynek dla nietoperzy z wykonaniem ślepych otworów pod 

kołki rozporowe szt 5
158 ST-TT-01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety 

zewnętrzne.UWAGA: montaż parapetów wykonać na klej bitumiczny
s = 0,17+0,15+0,01+0,03+0,03+0,01 = 0,4
O1        Sz = 5,41
Sz×s×18 m2 38,95
O7        Sz = 1,06
Sz×s×33 m2 13,99
O9        Sz = 1,0 = 1
Sz×s×1 m2 0,4
O10        Sz = 2,70 = 2,7
Sz×s×1 m2 1,08
O8        Sz = 0,53
Sz×s×1 m2 0,21
O6        Sz = 1,07
Sz×s×5 m2 2,14
O4        Sz = 3,44
Sz×s×1 m2 1,38
O3        Sz = 2,16
Sz×s×1 m2 0,86
O2        Sz = 1,07
Sz×s×11 m2 4,71
O16        Sz = 5,45
Sz×s×4 m2 8,72
krata wentylacji stacji transormatorowej        Sz = 1,90 = 1,9
Sz×s m2 0,76

razem m2 73,2
159 ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych ościeży w systemach izolacji cieplnej
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długość ościeży        l = 602,24
szerokość        s = 0,30 = 0,3
l×s m2 180,67

razem m2 180,67
160 ST-TT-01 Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej

O1        Sz = 5,41
Hz = 2,73
Sz×18 mb 97,38
O7        Sz = 1,06
Hz = 1,77
(Sz+2×Hz)×33 mb 151,8
O9        Sz = 1,0 = 1
Hz = 1,77
(Sz+2×Hz)×1 mb 4,54
O10        Sz = 2,70 = 2,7
Hz = 0,97
(Sz+2×Hz)×1 mb 4,64
O8        Sz = 0,53
Hz = 1,59
(Sz+2×Hz)×1 mb 3,71
O6        Sz = 1,07
Hz = 1,93
(Sz+2×Hz)×5 mb 24,65
O4        Sz = 3,44
Hz = 2,73
Sz×1 mb 3,44
O3        Sz = 2,16
Hz = 2,73
(Sz+2×Hz)×1 mb 7,62
O2        Sz = 1,07
Hz = 2,73
(Sz+2×Hz)×11 mb 71,83
O16        Sz = 5,45
Hz = 0,69
(Sz+2×Hz)×4 mb 27,32
D1        Sz = 0,89
Hz = 1,89
(Sz+2×Hz)×1 mb 4,67
D2        Sz = 1,60 = 1,6
Hz = 2,16
(Sz+2×Hz)×1 mb 5,92
D3        Sz = 0,92
Hz = 1,88
(Sz+2×Hz)×1 mb 4,68
D4        Sz = 3,13
Hz = 2,18
(Sz+2×Hz)×1 mb 7,49
D13        Sz = 1,07
Hz = 1,88
(Sz+2×Hz)×1 mb 4,83
D12        Sz = 3,81
Hz = 3,60 = 3,6
(Sz+2×Hz)×1 mb 11,01
D11        Sz = 0,96
Hz = 2,10 = 2,1
(Sz+2×Hz)×1 mb 5,16
D10        Sz = 3,65
Hz = 3,60 = 3,6
(Sz+2×Hz)×1 mb 10,85
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D9        Sz = 1,89
Hz = 3,74
(Sz+2×Hz)×1 mb 9,37
D8        Sz = 3,29
Hz = 3,74
(Sz+2×Hz)×1 mb 10,77
D2        Sz = 2,21
Hz = 3,37
(Sz+2×Hz)×1 mb 8,95
D6        Sz = 2,18
Hz = 3,37
(Sz+2×Hz)×1 mb 8,92
D5        Sz = 2,21
Hz = 3,37
(Sz+2×Hz)×1 mb 8,95
narożniki elewacji    (6,22-0,45)×22×2+(4,96-0,45)×2+(3,68-0,45)×4 mb 275,82

razem mb 774,32
161 ST-TT-01 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły

powierzchnia elewacji netto    929,94 m2 929,94
razem m2 929,94

162 ST-TT-01 ANALOGIA: Montaż profilu dylatacyjnego
3,68×2 mb 7,36

razem mb 7,36
163 ST-TT-01 ANALOGIA: Montaż listwy startowej

7,47+0,50+14,0+23,93+4,81+6,14+10,75+7,12+3,18+5,0 mb 82,9
razem mb 82,9

164 ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji cieplnej
powierzchnia elewacji netto    929,94 m2 929,94

razem m2 929,94
165 ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki systemach izolacji cieplnej  - dodatkowa warstwa siatki w 

narożnikach otworów
stolarka okienna    4×(18+33+1+1+1+5+1+1+11+4) szt 304
stolarka drzwiowa    2×13 szt 26

razem szt 330
166 ST-TT-01 ANALOGIA: Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym - 

podklad pod tynk barwiony
powierzchnia elewacji netto    929,94 m2 929,94
powierzchnia ościeży    180,67 m2 180,67

razem m2 1 110,61
167 ST-TT-01 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych barwionych w masie kolor RAL na 

gotowym podłożu na ścianach
powierzchnia elewacji netto    929,94 m2 929,94
powierzchnia ościeży    180,67 m2 180,67

razem m2 1 110,61
168 ST-TT-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

parapety zewnętrzne        s = (0,38+0,05) = 0,43
l = 0,69×4+2,77×4×2+5,45×2 = 35,82
(s×l)×12 m2 184,83

razem m2 184,83
169 ST-TT-01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach

parapety zewnętrzne        s = (0,38) = 0,38
l = 0,69×4+2,77×4×2+5,45×2 = 35,82
(s×l)×12 m2 163,34
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razem m2 163,34
170 ST-TT-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2

4×8 szt 32
razem szt 32

171 ST-TT-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
8×8 szt 64

razem szt 64
172 ST-TT-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

0,89×5,45×8 m2 38,8
razem m2 38,8

173 ST-TT-01 Analogia: Ściany budynków wielokondygnacyjnych, systemu H+H, z bloczków odmiany TLMA o 
powierzchni gładkiej, wykonane na zaprawie tradycyjnej - ściany o gr. 360 mm - zmniejszenie otworów 
okiennych
0,16×5,45×4 m2 3,49

razem m2 3,49
174 ST-TT-01 Analogia:Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni gładkiej - ściany o gr. 150 mm - 

zamurowanie otworów okiennych
0,69×0,93×4×8 m2 20,53
0,69×2,77×8×8 m2 122,32
0,85×5,45×10 m2 46,33

razem m2 189,18
175 ST-TT-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folią oraz demontaz folii po robotach

okna naświetli    0,89×0,69×4×4 m2 9,83
2,73×0,69×8×8 m2 120,56
5,45×0,69×4 m2 15,04

razem m2 145,43
176 ST-TT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

h = 1,76
l = (6,85+2×15,81) = 38,47
elewacje brutto        Abr = h×l×12 = 812,49
powierzchnia stolarki        Ao = 145,43
Abr-Ao m2 667,06

razem m2 667,06
177 ST-TT-01 Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej- ościeża

okna naświetli    (0,89+2×0,69)×4×4 m 36,32
(2,73+2×0,69)×8×8 m 263,04
(5,45+2×0,69)×4 m 27,32

razem m 326,68
178 ST-TT-01 Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej

elewacje naświetli An    667,06 m2 667,06
razem m2 667,06

179 ST-TT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym
elewacje naświetli An        An = 667,06
powierzchnie ościeży okiennych        Ao =  326,68×0,15 = 49
An+Ao m2 716,06

razem m2 716,06
180 ST-TT-01 Przyklejenie płyt styropianowych EPS [0,032W/m2xK] do ścian w systemie izolacji cieplnej gr 15cm

elewacje naświetli An        An = 667,06
An m2 667,06

razem m2 667,06
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181 ST-TT-01 ANALOGIA :Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych ościeży w systemach 
izolacji cieplnej -pod obróbki blacharskie
parapety zewnętrzne        s = (0,32) = 0,32
l = 0,69×4+2,77×4×2+5,45 = 30,37
(s×l)×4 m2 38,87

razem m2 38,87
182 ST-TT-01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety 

zewnętrzne.UWAGA: montaż parapetów wykonać na klej bitumiczny
parapety zewnętrzne        s = (0,38+0,05) = 0,43
l = 0,69×4+2,77×4×2+5,45 = 30,37
(s×l)×4 m2 52,24

razem m2 52,24
183 ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych ościeży w systemach izolacji cieplnej

powierzchnie ościeży okiennych        Ao =  326,68×0,27 = 88,2
Ao m2 88,2

razem m2 88,2
184 ST-TT-01 Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej

narożniki okien    326,68 mb 326,68
narożniki ścian    1,70×(2+4)×12 mb 122,4
elewacje boczne    (15,81×2)×12 mb 379,44

razem mb 828,52
185 ST-TT-01 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły m2 667,06
186 ST-TT-01 ANALOGIA: Montaż listwy startowej

(6,85+15,61×2)×12 mb 456,84
razem mb 456,84

187 ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji cieplnej
elewacje naświetli An        An = 667,06
An m2 667,06

razem m2 667,06
188 ST-TT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki systemach izolacji cieplnej  - dodatkowa warstwa siatki w 

narożnikach otworów
6×4×2×4 szt 192

razem szt 192
189 ST-TT-01 ANALOGIA: Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym - 

podklad pod tynk barwiony.
elewacje naświetli An        An = 667,06
ościeża okienne        Ao = 38,87
An+Ao m2 705,93

razem m2 705,93
190 ST-TT-01 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych barwionych w masie kolor RAL na 

gotowym podłożu na ścianach. m2 705,93
1.7 Docieplenie stropu wełną mineralną

191 ST-TT-01 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 
, pokrycie jednowarstwowe
częśc pom. nr 0/26        s = 6,85
l = 15,07
s×l m2 103,23

razem m2 103,23
192 ST-TT-01 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 

 - dodatek za ułożenie warstwy izolacji m2 103,23
ST-PT-01 1.8 Montaż stalowych konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych

193 ST-PT-01 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych
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0,30×0,30×4×8 m2 2,88
razem m2 2,88

194 ST-PT-01 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych
0,30×0,30×4×8 m2 2,88

razem m2 2,88
195 Cięcie posadzek i stropów z betonu zbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą 

diamentową
0,08×(0,30×4×4×8) m2 3,072

razem m2 3,072
196 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

0,30×0,30×4×8×0,08 m3 0,23
razem m3 0,23

197 ST-PT-01 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych 
pełnościennych
RP 140x80    (0,14+0,08)×2×6,20×6×8 m2 130,94
RP 180x100    (0,18+0,10)×2×4,79×2×8 m2 42,92
RK 100x100    0,1×4×0,61×2×8 m2 3,9
RK 100x100    0,1×4×0,55×2×8 m2 3,52
Bl. 240x240    0,24×0,24×2×4×8 m2 3,69
Bl. 100x6    0,5×0,1×0,1×2×8×8 m2 0,64

razem m2 185,61
198 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej  i prętów 

ocynkowanych gwintowanych  do podłoży betonowych, średnica otworu w podłożu 12 mm
4×4×8 szt. 128

razem szt. 128
199 ST-PT-01 Analogia: Montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia

Masa konstrukcji pod panele        Mk = 0,79652 = 0,8
Mk×8 t 6,37

razem t 6,37
200 ST-PT-01 Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych t 6,37
201 ST-PT-01 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości do 10cm w stropach i ścianach

4×8 szt 32
razem szt 32

202 ST-PT-01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji stalowych 
pełnościennych
RP 140x80    (0,14+0,08)×2×6,20×6×8 m2 130,94
RP 180x100    (0,18+0,10)×2×4,79×2×8 m2 42,92
RK 100x100    0,1×4×0,61×2×8 m2 3,9
RK 100x100    0,1×4×0,55×2×8 m2 3,52
Bl. 240x240    0,24×0,24×2×4×8 m2 3,69
Bl. 100x6    0,5×0,1×0,1×2×8×8 m2 0,64

razem m2 185,61
203 ST-PT-01 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych 

pełnościennych
RP 140x80    (0,14+0,08)×2×6,20×6×8 m2 130,94
RP 180x100    (0,18+0,10)×2×4,79×2×8 m2 42,92
RK 100x100    0,1×4×0,61×2×8 m2 3,9
RK 100x100    0,1×4×0,55×2×8 m2 3,52
Bl. 240x240    0,24×0,24×2×4×8 m2 3,69
Bl. 100x6    0,5×0,1×0,1×2×8×8 m2 0,64

razem m2 185,61
204 ST-PT-01 Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych grubości 4,7mm
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0,50×0,50×4×8 m2 8
razem m2 8

2 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
ST-TT-01 2.1 Renowacja betonowych daszków

205 ST-TT-01 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych
s = 0,30 = 0,3
l1 = 1,28×2+7,80 = 10,36
l2 = (1,27×2+3,15)×3 = 17,07
s×(l1+l2) m2 8,23

razem m2 8,23
206 ST-TT-01 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych m2 8,23
207 ST-TT-01 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

1,28×2+7,80 m 10,36
razem m 10,36

208 ST-TT-01 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
1,55 m 1,55

razem m 1,55
209 ST-TT-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

s = 0,20 = 0,2
l1 = 1,28×2+7,80 = 10,36
l2 = (1,27×2)×3 = 7,62
s×(l1+l2) m2 3,6

razem m2 3,6
210 ST-TT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża.

1,28×7,80 m2 9,98
1,27×3,15×3 m2 12

razem m2 21,98
211 ST-TT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym.

1,28×7,80 m2 9,98
1,27×3,15×3 m2 12

razem m2 21,98
212 ST-TT-01 Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej.

l1 = 1,28×2+7,80 = 10,36
l2 = (1,27×2+3,15)×3 = 17,07
l1+l2 mb 27,43

razem mb 27,43
213 ST-TT-01 ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwową zaprawą  z domieszką włókien szklanych.

1,28×7,80 m2 9,98
1,27×3,15×3 m2 12

razem m2 21,98
214 ST-TT-01 ANALOGIA: Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej środkiem gruntującym - 

podklad pod tynk barwiony.
1,28×7,80 m2 9,98
1,27×3,15×3 m2 12

razem m2 21,98
215 ST-TT-01 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych barwionych w masie kolor RAL na 

gotowym podłożu na ścianach.
1,28×7,80 m2 9,98
1,27×3,15×3 m2 12

razem m2 21,98
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216 ST-TT-01 Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej tytan cynk przy szerokości w rozwinięciu do 
25cm
obróbki krawędzi daszków
s = 0,20 = 0,2
l1 = 1,28×2+7,80 = 10,36
l2 = (1,27×2+3,15)×3 = 17,07
(l1+l2)×s m2 5,49
styk daszków z elewacją
s = 0,25
l1 = 7,80 = 7,8
l2 = 3,15×3 = 9,45
(l1+l2)×s m2 4,31

razem m2 9,8
217 ST-TT-01 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

1,28×7,80 m2 9,98
1,27×3,15×3 m2 12

razem m2 21,98
218 ST-TT-01 Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy do 12,5cm z blachy z 

cynku\tytanu cynku
1,28×2×7,80 m 19,97

razem m 19,97
219 ST-TT-01 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej tytan cynk rur spustowych okrągłych o średnicy do 

12,5cm
1,55 m 1,55

razem m 1,55
ST-TT-01 2.2 Odtworzenie podestu przy wejściu głównym i pochylni

220 ST-TT-01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej
Odtworzenie podestu wejścia do budynku
h = 0,20 = 0,2
A = 0,30×3,07+2,15×3,60+0,40×0,60 = 8,9
A×h m3 1,78
Odtworzenie pochylni

razem m3 1,78
221 ST-TT-01 Analogia :Ława betonowa z oporem pod obrzeża

0,18×0,15×(1,65+1,50+6,14+0,38+4,09+0,60) m3 0,39
razem m3 0,39

222 ST-TT-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
1,65+1,50+6,14+0,38+4,09+0,60 m 14,36

razem m 14,36
223 ST-TT-01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 

użyteczności publicznej
Odtworzenie podestu wejścia do budynku
h = 0,15
A = 0,30×3,07+2,15×3,60+0,40×0,60 = 8,9
A×h m3 1,34
Odtworzenie pochylni
(1,50-0,16)×(h×0,5)×6,14 m3 0,62

razem m3 1,96
224 ST-TT-01 Anlogia :Obramienia z kątowników - montaż wycieraczki systemowej kpl 1
225 ST-TT-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podyspce 

cementowo-piaskowej
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podest    0,30×3,07+2,15×3,60+0,40×0,60-1,0×1,50 m2 7,4
pochylnia    (1,50-0,16)×6,14 m2 8,23

razem m2 15,63
226 ST-TT-01 Analogia: Balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem dla osób niepełnosprawnych

7,36×2 m 14,72
razem m 14,72

ST-TT-01 2.3 Remont podestu - elewacja N-E
227 ST-TT-01 Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych

s = 2,24
l = 1,67×2+2,21 = 5,55
s×l m2 12,43

razem m2 12,43
228 ST-TT-01 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie

s = 2,24
l = 1,67×2+2,21 = 5,55
s×l m2 12,43

razem m2 12,43
229 ST-TT-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne

2,24×(1,67×2+2,21) m2 12,43
1,67×2×0,5×0,45+0,45×2,21 m2 1,75

razem m2 14,18
230 ST-TT-01 Analogia:Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych 

zaprawą cementowo-polimerową
1,67×2×0,5×0,45+0,45×2,21 m2 1,75

razem m2 1,75
231 ST-TT-01 Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych lub żelbetowych zaprawą 

cementowo-polimerową  - wykonanie warstwy szczepnej
2,24×(1,67×2+2,21) m2 12,43
1,67×2×0,5×0,45+0,45×2,21 m2 1,75

razem m2 14,18
232 ST-TT-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na 

powierzchniach pionowych
1,67×2×0,5×0,45+0,45×2,21 m2 1,75

razem m2 1,75
233 ST-TT-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na 

powierzchniach poziomych
s = 2,24
l = 1,67×2+2,21 = 5,55
s×l m2 12,43

razem m2 12,43
234 ST-TT-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) - dodatkowa 

warstwa powłoki
s = 2,24
l = 1,67×2+2,21 = 5,55
s×l m2 12,43

razem m2 12,43
235 ST-TT-01 Analogia: Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych sufitowych przez dwukrotne 

malowanie farbą do betonu
2,24×(1,67×2+2,21) m2 12,43
1,67×2×0,5×0,45+0,45×2,21 m2 1,75

razem m2 14,18
236 ST-TT-01 Analogia: Balustrady ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m
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2,60 m 2,6
razem m 2,6

ST-TT-01 2.4 Montaż drabin
237 ST-TT-01 Analogia: Drabiny stalowe zewnętrzne  długości do 4m

3,80+1,40 m 5,2
razem m 5,2

ST-TT-01 2.5 Remont pomieszczenia węzła ciepłowniczego
238 ST-TT-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2

sufit    7,76×5,80 m2 45,01
ściany        h = 2,33
l = (7,76+5,80)×2+1,85×2 = 30,82
h×l-1,03×1,89+0,92×1,82 m2 71,54

razem m2 116,55
239 ST-TT-01 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

sufit    7,76×5,80 m2 45,01
ściany        h = 2,33
l = (7,76+5,80)×2+1,85×2 = 30,82
h×l-1,03×1,89+0,92×1,82 m2 71,54

razem m2 116,55
240 ST-TT-01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity.

sufit    7,76×5,80 m2 45,01
razem m2 45,01

241 ST-TT-01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany
ściany        h = 2,33
l = (7,76+5,80)×2+1,85×2 = 30,82
h×l-1,03×1,89+0,92×1,82 m2 71,54

razem m2 71,54
242 ST-TT-01 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów

sufit    7,76×5,80 m2 45,01
razem m2 45,01

243 ST-TT-01 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian
ściany        h = 2,33
l = (7,76+5,80)×2+1,85×2 = 30,82
h×l-1,03×1,89+0,92×1,82 m2 71,54

razem m2 71,54
244 ST-TT-01 Zwilżenie podłoża

7,76×5,80-1,85×0,25 m2 44,55
razem m2 44,55

245 ST-TT-01 Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego
7,76×5,80-1,85×0,25 m2 44,55

razem m2 44,55
246 ST-TT-01 Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 10 mm

7,76×5,80-1,85×0,25 m2 44,55
razem m2 44,55

247 ST-TT-01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą
7,76×5,80-1,85×0,25 m2 44,55

razem m2 44,55
248 ST-TT-01 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 10cm układanych na klej metodą zwykłą z 

przecinaniem płytek
0,15+0,42+7,76+5,80+2,83+0,15+1,85×2+0,25+3,61+4,35 m 29,02
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razem m 29,02
ST-TT-01 2.6 Usunięcie drzewa

249 ST-TT-01 Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm szt 1
250 ST-TT-01 Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm szt 1
251 ST-TT-01 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w 

dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów szt 2
ST-TT-01 2.7 Malowanie stolarki drzwiowej, balustrad stalowych

252 ST-TT-01 Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu 
wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości
drzwi D1    0,89×1,89×2 m2 3,36
drzwi D2    1,60×2,16×2 m2 6,91
drzwi D3    0,92×1,88×2 m2 3,46
żaluzja stalowa trafostacji    1,90×0,90 m2 1,71

razem m2 15,44
253 ST-TT-01 Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego 

powierzchni B do trzeciego stopnia czystości
balustrada    (4,49+1,06)×0,50 m2 2,78
balustrada    (5,32+1,06)×1,10 m2 7,02

razem m2 9,8
254 ST-TT-01 Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu 

wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości
konstrukcje wsporcze daszków    0,146×(7,0+5,35)×2+13×1,50 m2 23,11

razem m2 23,11
255 ST-TT-01 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych 

pełnościennych
drzwi D1    0,89×1,89×2 m2 3,36
drzwi D2    1,60×2,16×2 m2 6,91
drzwi D3    0,92×1,88×2 m2 3,46
żaluzja stalowa trafostacji    1,90×0,90 m2 1,71

razem m2 15,44
256 ST-TT-01 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych

balustrada    (4,49+1,06)×0,50 m2 2,78
balustrada    (5,32+1,06)×1,10 m2 7,02

razem m2 9,8
257 ST-TT-01 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych 

szkieletowych
konstrukcje wsporcze daszków    0,146×(7,0+5,35)×2+13×1,50 m2 23,11

razem m2 23,11
258 ST-TT-01 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych 

pełnościennych
drzwi D1    0,89×1,89×2 m2 3,36
drzwi D2    1,60×2,16×2 m2 6,91
drzwi D3    0,92×1,88×2 m2 3,46
żaluzja stalowa trafostacji    1,90×0,90 m2 1,71

razem m2 15,44
259 ST-TT-01 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych kratowych

balustrada    (4,49+1,06)×0,50 m2 2,78
balustrada    (5,32+1,06)×1,10 m2 7,02

razem m2 9,8
260 ST-TT-01 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych szkieletowych

konstrukcje wsporcze daszków    0,146×(7,0+5,35)×2+13×1,50 m2 23,11
razem m2 23,11
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ST-TT-01 2.8 Remont kominów
261 ST-TT-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m (komin wysoki)

4,0 ×(2,43+1,40)×2 m2 30,64
razem m2 30,64

262 ST-TT-01 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
Dach zaplecza
kominy    (0,38+(1,22+0,43×3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))×2×0,85 m2 14,74
(2,43+1,40)×2×5,68 m2 43,51

razem m2 58,25
263 ST-TT-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu 

do 1m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów
Dach zaplecza
kominy    (0,38+(1,22+0,43×3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))×2×0,85 m2 14,74
(2,43+1,40)×2×5,68 m2 43,51

razem m2 58,25
264 ST-TT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża gruntującym.

Dach zaplecza
kominy    (0,38+(1,22+0,43×3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))×2×0,85 m2 14,74
(2,43+1,40)×2×5,68 m2 43,51

razem m2 58,25
265 ST-TT-01 Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi tynków gładkich elewacji

Dach zaplecza
kominy    (0,38+(1,22+0,43×3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16))×2×0,85 m2 14,74
(2,43+1,40)×2×5,68 m2 43,51

razem m2 58,25
266 ST-TT-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50m2

Dach zaplecza
daszki na koninach    (0,30+0,30)×(1,22+0,43×3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16)×2 m2 9,95

razem m2 9,95
267 ST-TT-01 Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2

Dach zaplecza
daszki na koninach    (0,30+0,30)×(1,22+0,43×3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16)×2 m2 9,95

razem m2 9,95
268 ST-TT-01 Malowanie dwukrotne farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie

Dach zaplecza
daszki na koninach    (0,30+0,30)×(1,22+0,43×3+0,98+1,16+1,75+0,35+0,38+1,16)×2 m2 9,95

razem m2 9,95
ST-TT-01 2.9 Daszki z płyt poliwęglanowwych

269 ST-TT-01 Analogia:Pokrycie daszków  płytami trapezowymi/falistymi z poliweglanu
daszek    1,50×7,00 m2 10,5
1,50×5,35 m2 8,03

razem m2 18,53
ST-TT-01 2.10 Malowanie sufitów w pomieszczeniach

270 ST-TT-01 Zabezpieczenie podłóg folią
pomieszczenia piwniczne
57,35+66,15+18,15+13,0+16,35+16,05+15,70+11,55+7,60 m2 221,9
pomieszczenia przyziemia
pom. nr 0/02    63,20 m2 63,2
pom. nr 0/03    77,60 m2 77,6
pom. nr 0/05    86,00 m2 86
pom. nr 0/06    86,00 m2 86
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pom. nr 0/07    86,00 m2 86
pom. nr 0/08    72,10 m2 72,1
pom. nr 0/09    12,95 m2 12,95
pom. nr 0/10    30,75 m2 30,75
pom. nr 0/11    44,75 m2 44,75
pom. nr 0/12    17,65 m2 17,65
pom. nr 0/13    21,0 m2 21
pom. nr 0/14    4,50 m2 4,5
pom. nr 0/15    8,55 m2 8,55
pom. nr 0/16    12,45 m2 12,45
pom. nr 0/17    27,15 m2 27,15
pom. nr 0/18    218,10 m2 218,1
pom. nr 0/19    11,70 m2 11,7
pom. nr 0/20    84,75 m2 84,75
pom. nr 0/21    35,50 m2 35,5
pom. nr 0/22    43,70 m2 43,7
pom. nr 0/23    247,50 m2 247,5
pom. nr 0/26    144,80 m2 144,8
pom. nr 0/27    27,80 m2 27,8
pom. nr 0/28    10,30 m2 10,3
pom. nr 0/29    43,50 m2 43,5
pom. nr 0/30    84,20 m2 84,2
pom. nr 0/31    54,37 m2 54,37
pom. nr 0/32    28,70 m2 28,7
pom. nr 0/33    84,20 m2 84,2
pom. nr 0/34    33,40 m2 33,4
pom. nr 0/35    50,10 m2 50,1
pom. nr 0/36    67,60 m2 67,6
pom. nr 0/37    15,60 m2 15,6
pom. nr 0/38    84,20 m2 84,2
pom. nr 0/39    84,20 m2 84,2
pom. nr 0/40    84,20 m2 84,2
pom. nr 0/41    84,20 m2 84,2
pom. nr 0/42    50,40 m2 50,4
pom. nr 0/44    12,60 m2 12,6
pom. nr 0/45    4,80 m2 4,8
pom. nr 0/46    3,7 m2 3,7
pom. nr 0/47    17,15 m2 17,15
pom. nr 0/48    14,50 m2 14,5
pom. nr 0/49    10,85 m2 10,85
pom. nr 0/50    36,85 m2 36,85
pom. nr 0/51    20,55 m2 20,55
pom. nr 0/52    12,15 m2 12,15
pom. nr 0/53    28,10 m2 28,1
pom. nr 0/54    5,50 m2 5,5
pom. nr 0/55    7,60 m2 7,6
pom. nr 0/56    60,20 m2 60,2
pom. nr 0/57    20,75 m2 20,75
pom. nr 0/58    20,55 m2 20,55
pom. nr 0/59    17,0 m2 17
pom. nr 0/60    6,25 m2 6,25
pom. nr 0/61    22,10 m2 22,1

razem m2 2 866,77
271 ST-TT-01 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

pomieszczenia piwniczne
57,35+66,15+18,15+13,0+16,35+16,05+15,70+11,55+7,60 m2 221,9
pomieszczenia przyziemia
2264,87 m2 2 264,87
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razem m2 2 486,77
272 ST-TT-01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

pomieszczenia piwniczne
57,35+66,15+18,15+13,0+16,35+16,05+15,70+11,55+7,60 m2 221,9
pomieszczenia przyziemia
2264,87 m2 2 264,87

razem m2 2 486,77
273 ST-TT-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów

pomieszczenia piwniczne
57,35+66,15+18,15+13,0+16,35+16,05+15,70+11,55+7,60 m2 221,9
pomieszczenia przyziemia
2264,87 m2 2 264,87

razem m2 2 486,77
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