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Przedmiar

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢

Parter

Demontaze

1 KNR  |Demontaz drzwi wewngtrznych R=0,3
2-02
1203/01
(doptata
0,3x) m2 82

2 KNR  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2

4-01
0354/09 szt. 32
3 | KNNR 7 |Witryny aluminiowe i okna - demontaz
0503/07 |R=0.3 S=0.3 m2 158

4 KNR  Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100
0-14 |- 101 - demontaz
2010/03 R=0.3 m2 595

5 | KNNR 7 |Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaz

0702/02 | S=0.3

(doptata
0,3x) m2 | 730,97

6 | KNR-W |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek
4-01 |R=04

0812/05 m2| 135,93

7 KNR  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina dywanowa
4-01

0818/05 m2 | 599,34

8 KNR  |Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiérki
4-01
0106/04 m3 83,6

9 Koszty wywozu i sktadowania na wysypisku

m3 83,6

Posadzki

10 INNRNKB  (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
202
1134/01 m2 350

11 |NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
202 |ponad 8 m2 ( CERESIT )
1130/02 m2 350

12 KNR  |Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM
0-12
1118/03 m2 350

13 |NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
202
1134/01 m2 410

14 INNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
202  |ponad 8 m2 ( CERESIT)
1130/02 m2 410

15| KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do podtoza Graphic Ambition nr 74 50x50 cm
2-02
1113/05 m2 127

16 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do podtoza Graphic Ambition nr 78 50x50 cm
2-02
1113/05 m2 139
17 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podloza Graphic Marble nr 51 50x50 cm
2-02
1113/05 m2 66
18 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza Graphic Marble nr 151 50x50 cm
2-02
1113/05 m2 42
19 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podloza Graphic Marble nr 20 50x50 cm
2-02
1113/05 m2 36
20 | KNR |Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodtogowa LS40 Alglob
2-02
1113/06 m 290
21 Montaz wycieraczki aluminiowej typ OSLO wys 22mm POLMAR

m2 7,5

Sciany

22 | KNR |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
4-01
0304/01 m3 0,8

23 | KNNR 2 Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka 40 cm
0306/05 m3 14,5
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
24 | KNR |Tynki wewngetrzne zwykte kat. IIl wykonywane re¢cznie na $cianach i stupach
2-02
0803/03 m2 149
25 | KNR Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
0-14  |100mm - MW-SC-01
2010/04 m2 212
26 | KNR Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
0-14  |75mm - MW-SC-01
2010/01 m2 25
27 | KNR Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
0-14 100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
2010/04 m2 108
28 | KNR  Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
0-14  |75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
2010/01 m2 106
29 | KNR Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
0-14  100mm - MW-SC-02 (R)EI60
2010/04 m2 188
30 |INNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
202
1134/02 m2 1.427
31 KNR  |Wewng¢trzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach
2-02
0815/02 m2 1.277
32 | KNR |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania kolor
2-02  NCS S0300-N
1505/01 m2 | 1.219,5
33 | KNR |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM Lazienki
0-12
0829/03 m2 150
Sufity
34 |NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych z zast.profili poprz.o diug.
202 |60 cm - Ecophon Focus™ Lp
2702/01 m2 270
35 Montaz sufitu Ecophon Solo™ Circle 1600 M 410
kpl 2
36 Montaz sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410
kpl 50
37 Montaz Ecophon Akusto™ Wall C 2700 x 600 x 40, M497
kpl 18
38 | KNR |Sufit podwiszony (3) z ptyt gipsowo-kartonowych Lafarge gr.12,5 mm na konstrukcji krzyzowej jednpoziomowej z profili
0-14  |typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanatéw wentylacyjnych
2012/03 m2 65
39 INNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit GK
202
1134/01 m2 65
40 | KNR |Wewng¢trzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - sufit GK
2-02
0815/02 m2 65
41 KNR | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewngtrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania kolor
2-02  INCS S0300-N - sufit GK
1505/01 m2 65
Pietro I
Demontaze
42 | KNR |Demontaz drzwi wewngtrznych R=0,3
2-02
1203/01
(doptata
0,3x) m2 114
43 | KNR |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2
4-01
0354/09 szt. 31
44 | KNNR 7 |Witryny aluminiowe i okna - demontaz
0503/07 |R=0.3 S=0.3 m2 156
45| KNR |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100
0-14 |- 101 - demontaz
2010/03 R=0.3 m2 588
46 | KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaz
0702/02 | S=0.3
(doptata
0,3x) m2 759,2
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
47 | KNR-W |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek
4-01 R=0.4
0812/05 m2 99,65
48 | KNR |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina dywanowa
4-01
0818/05 m2| 669,28
49 | KNR |Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiorki
4-01
0106/04 m3 82,5
50 Koszty wywozu i sktadowania na wysypisku
m3 82,5
Posadzki
51 |NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
202
1134/01 m2 200
52 |NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
202  |ponad 8 m2 ( CERESIT)
1130/02 m2 200
53 KNR  |Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM
0-12
1118/03 m2 200
54 INNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
202
1134/01 m2 571
55 |NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
202 |ponad 8 m2 ( CERESIT )
1130/02 m2 571
56 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza Graphic Ambition nr 74 50x50 cm
2-02
1113/05 m2 146
57 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do poditoza Graphic Ambition nr 78 50x50 cm
2-02
1113/05 m2 148
58 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza Graphic Marble nr 51 50x50 cm
2-02
1113/05 m2 65
59 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do podioza Graphic Marble nr 151 50x50 cm
2-02
1113/05 m2 37
60 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza Graphic Marble nr 20 50x50 cm
2-02
1113/05 m2 38
61 KNR  |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do podloza ShwaContract Haven Greige 35516 Idenity 5T284 25x100
2-02  |cm
1113/05 m2 63
62 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza ShawContract Dye Lab ptytka dywanowa 61x61 cm osaga
2-02  |orange
1113/05 m2 74
63 | KNR |Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodtogowa LS40 Alglob
2-02
1113/06 m 461
Sciany
64 | KNR |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami
4-01
0304/01 m3 0,8
65 | KNNR 2 Scianki z bloczkéw YTONG o grubodci 11,5 cm, wys. bloczka 40 cm
0306/05 m3 20,5
66 | KNR | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach
2-02
0803/03 m2 209
67 | KNR Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
0-14 | 100mm - MW-SC-01
2010/04 m2 375
68 | KNR Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
0-14  |75mm - MW-SC-01
2010/01 m2 28
69 | KNR Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
0-14 100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
2010/04 m2 77
70 | KNR |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
0-14  |75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
2010/01 m2 75
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71 KNR  Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
0-14 100mm - MW-SC-02 (R)EI60
2010/04 m2 128
72 \NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
202
1134/02 m2 1.575
73 | KNR |Wewngtrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na §cianach
2-02
0815/02 m2 1.488
74 | KNR | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania kolor
2-02  NCS S0300-N
1505/01 m2 | 1.430,5
75 | KNR |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM Lazienki
0-12
0829/03 m2 67,5
76 | KNR |Licowanie §cian ptytkami o wymiarach 7,5x30 Cifre ptytka alchimia - Lazienki
0-12
0829/03 m2 19,5
Sufity
77 \NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug.
202 |60 cm - Ecophon Focus™ Lp
2702/01 m2 450
78 Montaz sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410
kpl 10
79 Montaz Ecophon Akusto™ Wall C 2700 x 600 x 40, M497
kpl 3
80 | KNR |Sufit podwiszony (3) z plyt gipsowo-kartonowych Lafarge gr.12,5 mm na konstrukcji krzyzowej jednpoziomowej z profili
0-14  |typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanaléw wentylacyjnych
2012/03 m2 65
81 |NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit GK
202
1134/01 m2 65
82 | KNR |Wewngtrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - sufit GK
2-02
0815/02 m2 65
83 | KNR |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewngtrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania kolor
2-02  |NCS S0300-N - sufit GK
1505/01 m2 65
Slusarka + stolarka
84 Wykonanie i montaz $cianek szklanych bezszprosowych w systemie GSW Office Plus wewngtrznych wraz z drzwiami - 294,5
m2
kpl 1
85 ‘Wykonanie i montaz balustrad samonos$nych - 12,6m2
kpl 1
86 Wykonanie i montaz konstrukcji aluminiowych w systemach: YAWAL Spétka Akcyjna (FA 50 N;TM 77HI; TM 75EI)
kpl 1
87 KNR  |Montaz drzwi MW-DR-01 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPLO0,2 , (wyposazZenie: oscieznica metalowa regulowana,
0-19  |samozamykacz, odbojnik, zamek porzadkowy, klamka INVERNO chrom) - 1 szt
1024/07 m2 1.8
88 | KNR |Montaz drzwi MW-DR-01.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPLO0,2 , (wyposazenie: o$cieznica metalowa regulowana,
0-19  |samozamykacz odbojnik, zamek porzadkowy, klamka INVERNO chrom) - 2 szt
1024/07 m2 3,6
89 KNR  |Montaz drzwi MW-DR-01/KD POL-SKONE DECO 00 laminowane CPLO0,2 , (wyposazZenie: oscieznica metalowa
0-19  |regulowana, kontrola dostgpu, samozamykacz odbojnik, zamek porzadkowy, klamka INVERNO chrom) - 3 szt
1024/07 m2 5.4
90 | KNR |Montaz drzwi MW-DR-03 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposazenie: os$cieznica metalowa regulowana,
0-19  |blokada dostgpu, samozamykacz odbojnik, podcigcie wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 17 szt
1024/07 m2 30,2
91 KNR  Montaz drzwi MW-DR-03.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPLO0,2 , (wyposaZenie: oS$cieznica metalowa regulowana,
0-19  |blokada dostgpu, samozamykacz odbojnik, podcigcie wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 3 szt
1024/07 m2 5
92 | KNR |Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan POL-SKONE, laminowane CPLO,2 , (wyposazenie: o$cieznica metalowa
2-02  |regulowana, samozamykacz odbojnik, klamka INVERNO chrom) - 1 szt
1203/01 m2 1,8
93 | KNR |Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan POL-SKONE, laminowane CPLO0,2 , (wyposaZenie: os$cieznica metalowa
2-02  |regulowana, kontrola dostgpu, samozamykacz odbojnik, klamka INVERNO chrom) - 3 szt
1203/01 m2 54
94 | KNR |Montaz $cianki systemowej toalety
0-19
1024/07 m2 22,01
95 | KNR-W |Parapety, poiki, lady i nakrywy wewngtrzne - elementy grubos$ci do 4 cm i szerokosci do 50 cm - skaty osadowe - parapet z
2-02  konglomeratu
2119/03 m 22,1
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
Wyposazenie
96 Dostawa i montaz mebli wraz z zabudowami i szafkami
kpl 1
97 Montaz rolet materialowych wewng¢trznych screen RM 45
m2 | 320,57
98 Montaz oktadziny z ptyty meblowe;j
m2 62
99 Montaz §cianek moliblnych
kpl 1
100 Montaz fototapety
m2 8
101 ' TZKNBK |Klejenie tapet i tkanin na styk z doktadnym pasowaniem wzoréw
XV
0863/01 m2 45
Dach
Demontaze
102 KNR Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - 2 warstwy
4-01
0519/06
(doptata
2x) m2 530
103 KNR |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu
13-23
0106/08 m3 106
104 KNR Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/08 m2 34,44
105 Utylizacja styropianu
t 1,95
106 Utylizacja papy asfaltowej
t 7,11
Izolacja dachu
107 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
2-02
0602/09
(doptata
2x) m2 530
108 KNR |Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, dwie warstwy papy z folig aluminiowa, budynki
2-02  |przem.
0502/07 m2 530
109 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza
2-02  |betonowego - HARDROCK MAX 5 cm
0613/01 m2 530
110/ KNR |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podioza
2-02  |betonowego - MONROCK MAX E 20cm
0613/01 m2 530
111 KNR |Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, trzecia warstwa papy - papa wierzchnigo krycia
2-02
0502/08 m2 530
112) KNR |Obrébki przy szerokosci w rozwini¢ciu ponad 25 cm - z blachy w kol. antracyt
2-02
0506/02 m2 42
113 Montaz wpustu dachowego np. Geberit Pluvia
kpl 2
Elewacja
114 KNR  Czyszczenie hydroscierne wysokoci$nieniowe powierzchni pionowych pokrytych powlokami malarskimi - Czyszczenie
0-25 karcherem - wsp6t R=0,4
0403/05 R=0.4 m2 144
115) KNR |Docieplenie $cian pelnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki,
2-02  mozaika szklana
2601/01 m2 70
116/ KNR  Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z bialego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na
9-13  |uprzednio przygotowanym podlozu - zagruntowanie emulsja CEKOL DL-80
0202/01 m2 70
117 KNR |Wykonanie r¢gczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z bialego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na
9-13  |uprzednio przygotowanym podtoZu - uziarnienie 1,5 mm na $cianach plaskich
0202/02 m2 70
118 KNR  Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane r¢cznie; podtoze silnie chtonace - farba silikonowa - wspot R=2
AT-31
0601/02 m2 212
119 Obrébki pomontazowe $lusarki zewngtrznej
mb 250
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
120 Czyszczenie i malowanie stalowej Zaluzji attyki

m2 7,14
121 KNR Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m

2-02
1610/02 m2 212
122 \NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
202
1622a/01 m2 212

123 Czas pracy rusztowan grupy 1

r-g 195

Ruszt i konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne

124 Montaz ramy centrali wentylacyjnej 1

kpl 1
125 Montaz ramy centrali wentylacyjnej 2

kpl 1
126 Wykonanie konstrukcji wsporczej obramowania otworu w stropie

kpl 2

Krzesta

127 Dostawa i montaz krzeset

szt 104
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Razem

24,6647

Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Parter 0,00 751.318,91
Demontaze 0,00 77.867,08
1 | KNR 2-02 1203/01 |Demontaz drzwi wewnetrznych R=0,3
ORGBUD wyd.
spec. 1998
(doptata 0,3x)
82 m2 38,19 3.131,58
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) 1-g 0,99 19,50 19,305
Razem k.b. 19,3050
Koszty posrednie 72% (R+S) 13,8996
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 4,9807
Razem 38,1853
2 | KNR 4-01 0354/09 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2
ORGBUD wyd.I
1988,biuletyny do 9
1996
32 szt. 50,53 1.616,96
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,31 19,50 25,545
Razem k.b. 25,5450
Koszty posrednie 72% (R+S) 18,3924
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,5906
Razem 50,528
3 | KNNR 70503/07 |Witryny aluminiowe i okna - demontaz
Kancelaria Prezesa
Rady Ministréw
2001
158 m2 39,08 6.174,64
Robocizna R=0,3
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,921 19,50, 17,9595
Sprzet S=0,3
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,03 60,00 1,8
Razem k.b. 19,7595
Koszty posrednie 72% (R+S) 14,2268
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,0979
Razem 39,0842
4 | KNR 0-14 2010/03 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I 1996 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 100 - 101 - demontaz
595 m2 29,17 17.356,15
Robocizna R=0,3
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,75636 19,50 14,749
Razem k.b. 14,7490
Koszty posrednie 72% (R+S) 10,6193
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,8052
Razem 29,1735
5 | KNNR 70702/02 |Sufity podwieszane z plytami z wiékien mineralnych z
Kancelaria Prezesa |rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaz
Rady Ministréw
2001
(doptata 0,3x)
730,97 m2 24,66 18.025,72
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,627 19,50, 12,2265
Sprzet S=0,3
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0027 10,00 0,027
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0036 60,00 0,216
0,243
Razem k.b. 12,4695
Koszty posrednie 72% (R+S) 8,9781
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,2171




Rodos 7.0.17 [L960915] Strona 8/46
Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
6 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez
0812/05 odzysku plytek
WACETOB wyd.II
2000
135,93 m2 14,19 1.928,85
Robocizna R=0,4
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,368 19,50 7,176
Razem k.b. 7,1760
Koszty posrednie 72% (R+S) 5,1667
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,8514
Razem| 14,1941
7 | KNR 4-01 0818/05 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina
ORGBUD wyd.I |dywanowa
1988,biuletyny do 9
1996
599,34 m2 6,94 4.159,42
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,18 19,50 3,51
Razem k.b. 3,5100
Koszty posrednie 72% (R+S) 2,5272
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,9056
Razem 6,9428
8 | KNR 4-01 0106/04 |Usunigcie z budynku materialéw z rozbidrki
ORGBUD wyd.I
1988 biuletyny do 9
1996
83,6 m3 175,11 14.639,20
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 4,54 19,50 88,53
Razem k.b. 88,5300
Koszty posrednie 72% (R+S) 63,7416
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 22,8407
Razem| 175,1123
9 Koszty wywozu i sktadowania na wysypisku
83,6 m3 129,60 10.834,56
Materiaty
Koszt sktadowania materiatéw z rozbiorki m3 1 120,00 120
Razem k.b. 120,0000
Koszty zakupu 8,00% 9,6000!
Razem| 129,6
Posadzki 0,00 201.866,00
10 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI
1134/01 ORGBUD |GRUNT" - powierzchnie poziome
wyd.I 1992-1999+
erraty z Zeszytow
350 m2 3,53 1.235,50
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,06 19,50 1,17
Materiaty
Preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752
Materialy pomocnicze % 1.5 0,0161
1,0913
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0002 10,00 0,002
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
0,02
Razem k.b. 2,2813
Koszty zakupu 8,00% 0,0873
Koszty posrednie 72% (R+S) 0,8568
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071
Razem| 3,5325
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11 NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy
1130/02 ORGBUD |samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
wyd.I 1992-1999+ |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )
erraty z Zeszytow
350 m2 32,69 11.441,50
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,14 19,50 2,73
Materiaty
"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 8,15 2,90 23,635
Materialy pomocnicze % 1.5 0,3545
23,9895
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6
0,7
Razem k.b. 27,4195
Koszty zakupu 8,00% 1,9192
Koszty posrednie 72% (R+S) 2,4696
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8849
Razem| 32,6932
12 | KNR 0-12 1118/03 | Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD
IGM wyd. 11996 |CERAM
350 m2 271,31 94.958,50
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,4792 19,50 48,3444
Materialy
Ptytki 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM m2 1,1 125,00 137,5
Zaprawa klejaca Caro FK Flex kg 4,75 2,35 11,1625
Zaprawa spoinujaca Ceresit Ce 40 Aquastatic kg 0,55 11,50 6,325
Materiaty pomocnicze % 1.5 2,3248
157,3123
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,058 10,00 0,58
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0391 60,00 2,346
2,926
Razem k.b. 208,5827
Koszty zakupu 8,00% 12,5850
Koszty posrednie 72% (R+S) 36,9147
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13,2278
Razem| 271,3102
13 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI
1134/01 ORGBUD |GRUNT" - powierzchnie poziome
wyd.I 1992-1999+
erraty z Zeszytow
410 m2 3,53 1.447,30
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) 1-g 0,06 19,50 1,17
Materiaty
Preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752
Materialy pomocnicze % 1.5 0,0161
1,0913
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0002 10,00 0,002
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
0,02
Razem k.b. 2,2813
Koszty zakupu 8,00% 0,0873
Koszty posrednie 72% (R+S) 0,8568
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071
Razem| 3,5325
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14 NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy
1130/02 ORGBUD |samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
wyd.I 1992-1999+ |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )
erraty z Zeszytow
410 m2 32,69 13.402,90
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,14 19,50 2,73
Materiaty
"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 8,15 2,90 23,635
Materialy pomocnicze % 1.5 0,3545
23,9895
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6
0,7
Razem k.b. 27,4195
Koszty zakupu 8,00% 1,9192
Koszty posrednie 72% (R+S) 2,4696
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8849
Razem| 32,6932
15 | KNR 2-02 1113/05 Posadzki z wykiadzin dywanowych w ptytkach klejone do
ORGBUD wyd. |podtoza Graphic Ambition nr 74 50x50 cm
spec. 1998
127 m2 144,05 18.294,35
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materialy
Wyktadzina dywanowa w ptytkach Graphic Ambition nr 74 | m2 1,07 102,00 109,14
50x50 cm
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materialy pomocnicze % 1.5 1,7271
116,8671
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0017 10,00 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 125,8828
Koszty zakupu 8,00% 9,3494
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
Razem| 144,0496
16 | KNR 2-02 1113/05 Posadzki z wykiadzin dywanowych w ptytkach klejone do
ORGBUD wyd. |podtoza Graphic Ambition nr 78 50x50 cm
spec. 1998
139 m2 144,05 20.022,95
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materialy
Wyktadzina dywanowa w ptytkach Graphic Ambition nr 78 | m2 1,07 102,00 109,14
50x50 cm
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materialy pomocnicze % 1.5 1,7271
116,8671
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0017 10,00 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 125,8828
Koszty zakupu 8,00% 9,3494
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem

144,0496
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17 | KNR 2-02 1113/05 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do
ORGBUD wyd. podloza Graphic Marble nr 51 50x50 cm
spec. 1998
66 m2 144,05 9.507,30
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materiaty
Wyktadzina dywanowa w ptytkach Graphic Marble nr 51 m2 1,07 102,00 109,14
50x50 cm
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,7271
116,8671
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0017 10,00, 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 125,8828
Koszty zakupu 8,00% 9,3494
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
Razem 144,0496
18 | KNR 2-02 1113/05 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do
ORGBUD wyd. | podloza Graphic Marble nr 151 50x50 cm
spec. 1998
42 m2 144,05 6.050,10
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materiaty
Wyktadzina dywanowa w plytkach Graphic Marble nr 151 m2 1,07 102,00 109,14
50x50 cm
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,7271
116,8671
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0017 10,00, 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 125,8828
Koszty zakupu 8,00% 9,3494
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
Razem 144,0496
19 | KNR 2-02 1113/05 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do
ORGBUD wyd. podloza Graphic Marble nr 20 50x50 cm
spec. 1998
36 m2 144,05 5.185,80
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materiaty
Wyktadzina dywanowa w ptytkach Graphic Marble nr 20 m2 1,07 102,00 109,14
50x50 cm
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,7271
116,8671
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0017 10,00, 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 125,8828
Koszty zakupu 8,00% 9,3494
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
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Razem| 144,0496
20 | KNR 2-02 1113/06 |Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodlogowa
ORGBUD wyd. |LS40 Alglob
spec. 1998
290 m 49,12 14.244,80
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,1641 19,50 32
Materialy
Listwa przypodiogowa LS40 Alglob m 1,07 36,00 38,52
Klej Butapren B kg 0,04 12,00 0,48
Materialy pomocnicze % 1.5 0,585
39,585
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0002 10,00 0,002
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
0,02
Razem k.b. 42,8050
Koszty zakupu 8,00% 3,1668
Koszty posrednie 72% (R+S) 2,3184
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8308
Razem| 49,121
21 Montaz wycieraczki aluminiowej typ OSLO wys 22mm
POLMAR
7,5 m2 810,00 6.075,00
Materialy
Wycieraczka aluminiowa typ OSLO wys 22mm POLMAR m?2 1 750,00 750
Razem k.b. 750,0000
Koszty zakupu 8,00% 60,0000
Razem 810
Sciany 0,00 261.378,75
22 | KNR 4-01 0304/01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych
ORGBUD wyd.I  w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1988,biuletyny do 9
1996
0,8 m3 1.211,34 969,07
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 15,37 19,50 299,715
Materialy
Cegta budowlana petna szt 372 1,25 465
Cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 61,8 0,44 27,192
‘Wapno suchogaszone kg 34,5 0,40 13,8
Piasek do zapraw m3 0,322 50,00 16,1
Materialy pomocnicze % 1.5 7,8314
529,9234
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 5,00 2,25
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 10,00, 21,1
23,35
Razem k.b. 852,9884
Koszty zakupu 8,00% 42,3939
Koszty posrednie 72% (R+S) 232,6068
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 83,3508
Razem| 1.211,3399
23 | KNNR 2 0306/05 |Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys.
Kancelaria Prezesa |bloczka 40 cm
Rady Ministréw
2001
14,5 m3 1.901,89 27.577,41
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,38 19,50 46,41
Materialy
Bloczki YTONG MULTIPOR M4 60x40x10cm szt 42,7 36,00 1.537,2
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Zaprawa MULTIPOR kg 7,83 3,90 30,537
Materiaty pomocnicze % 2 31,3547
1.599,0917
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,7 60,00 42
Razem k.b. 1.687,5017
Koszty zakupu 8,00% 127,9274
Koszty posrednie 72% (R+S) 63,6552
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 22,8098
Razem 1.901,8941
24 | KNR 2-02 0803/03 |Tynki wewnetrzne zwyktle kat. IIl wykonywane re¢cznie na
ORGBUD wyd. $cianach i stupach
spec. 1998
149 m2 28,91 4.307,59
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,5729 19,50 11,1716
Materiaty
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,0206 220,00 4,532
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,0048 209,37 1,005
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0831
5,6201
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0378 10,00 0,378
Razem k.b. 17,1697
Koszty zakupu 8,00% 0,4496
Koszty posrednie 72% (R+S) 8,3158
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,9798
Razem 28,9149
25 | KNR 0-14 2010/04 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I 1996 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01
212 m2 206,85 43.852,20
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,7125 19,50, 52,8938
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 4,12 8,30 34,196
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935
Koltki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218
Blachowkrety szt 56 0,06 3,36
Gips szpachlowy t | 0,00282 1.220,00, 3,4404
Ptyty z wet.min.do izol.§cian dziat.-50mm m2 1,05 12,30 12,915
Tasma spoinowa m 3,626 0,50 1,813
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,2994
87,9288
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,061 10,00 0,61
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,051 60,00 3,06
3,67
Razem k.b. 144,4926
Koszty zakupu 8,00% 7,0343
Koszty posrednie 72% (R+S) 40,7259
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5935
Razem 206,8463
26 | KNR 0-14 2010/01 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I 1996 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01
25 m2 157,91 3.947,75
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,0046 19,50, 39,0897

Materiaty
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Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 2,06 8,30 17,098
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30, 1,218
Blachowkrety szt 34 0,06 2,04
Gips szpachlowy t | 0,00196/ 1.220,00 2,3912
Ptyty z wet.min.do izol.§cian dziat.-50mm m2 1,05 12,30 12,915
Tasma spoinowa m 3,626 0,50 1,813
Materialy pomocnicze % 1.5 1,0074
68,1696
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0587 60,00 3,522
Razem k.b. 110,7813
Koszty zakupu 8,00% 5,4535
Koszty posrednie 72% (R+S) 30,6804
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,9938
Razem| 157,909
27 | KNR 0-14 2010/04 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I11996 |rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
108 m2 222,65 24.046,20
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 27125 19,50 52,8938
Materialy
Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr 12,5 mm m2 4,12 11,80 48,616
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218
Blachowkrety szt 56 0,06 3,36
Gips szpachlowy t | 0,00282 1.220,00 3,4404
Ptyty z wet.min.do izol.§cian dziat.-50mm m2 1,05 12,30 12,915
Tasma spoinowa m 3,626 0,50 1,813
Materialy pomocnicze % 1.5 1,5157
102,5651
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,061 10,00 0,61
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,051 60,00 3,06
3,67
Razem k.b. 159,1289
Koszty zakupu 8,00% 8,2052
Koszty posrednie 72% (R+S) 40,7259
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5935
Razem| 222.,6535
28 | KNR 0-14 2010/01 |Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I11996 |rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
106 m2 192,46 20.400,76
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,0046 19,50 39,0897
Materialy
Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr 12,5 mm m2 4,12 11,80 48,616
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30, 1,218
Blachowkrety szt 34 0,06 2,04
Gips szpachlowy t | 0,00196/ 1.220,00 2,3912
Ptyty z wet.min.do izol.§cian dziat.-50mm m2 1,05 12,30 12,915
Tasma spoinowa m 3,626 0,50 1,813
Materialy pomocnicze % 1.5 1,4802

100,1604
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0587 60,00 3,522
Razem k.b. 142,7721
Koszty zakupu 8,00% 8,0128
Koszty posrednie 72% (R+S) 30,6804
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,9938
Razem| 192,4591
29 | KNR 0-14 2010/04 |Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I11996 |rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-02 (R)EI60
188 m2 244,49 45.964,12
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,7125 19,50 52,8938
Materialy
Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne F13 m2 4,12 15,30 63,036
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30, 1,218
Blachowkrety szt 56 0,06 3,36
Gips szpachlowy t | 0,00282 1.220,00 3,4404
Ptyty z wet.min.do izol.§cian dziat.-50mm m2 1,05 12,30 12,915
Tasma spoinowa m 3,626 0,50 1,813
Materialy pomocnicze % 1.5 1,732
117,2014
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,112 60,00 6,72
Razem k.b. 176,8152
Koszty zakupu 8,00% 9,3761
Koszty posrednie 72% (R+S) 42,9219
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 15,3804
Razem| 244,4936
30 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI
1134/02 ORGBUD |GRUNT" - powierzchnie pionowe
wyd.I 1992-1999+
erraty z Zeszytow
1.427 m2 4,36 6.221,72
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,08 19,50 1,56
Materialy
Preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,22 5,12 1,1264
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0169
1,1433
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0002 10,00 0,002
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
0,02
Razem k.b. 2,7233
Koszty zakupu 8,00% 0,0915
Koszty posrednie 72% (R+S) 1,1376
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,4077
Razem| 4,3601
31 | KNR 2-02 0815/02 'Wewng¢trzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach
ORGBUD wyd.
spec. 1998
1.277 m2 24,58 31.388,66
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,5605 19,50, 10,9298
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,5 1,10 1,65
Gips budowlany zwykty kg 1 0,70 0,7
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0353
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
2,3853
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0018 10,00, 0,018
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0029 60,00 0,174
0,192
Razem k.b. 13,5071
Koszty zakupu 8,00% 0,1908
Koszty posrednie 72% (R+S) 8,0077
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,8694
Razem 24,575
32 | KNR 2-02 1505/01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila
ORGBUD wyd. |powierzchni wewnetrznych - tynkéw gladkich bez
spec. 1998 gruntowania kolor NCS S0300-N
1.219,5 m2 14,27 17.402,27
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,1391 19,50 2,7125
Materiaty
Farba lateksowa Tikkurila kolor NCS S0300-N dm3 | 0,2891 28,00 8,0948
Materialy pomocnicze % 1.5 0,1214
8,2162
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
Razem k.b. 10,9467
Koszty zakupu 8,00% 0,6573
Koszty posrednie 72% (R+S) 1,9660
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,7045
Razem| 14,2745
33 | KNR 0-12 0829/03 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres,
IGM wyd.11996 |KON 331 NORD CERAM tLazienki
150 m2 235,34 35.301,00
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,858 19,50 36,231
Materialy
Ptytki 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM m2 1,02 125,00 127,5
Zaprawa klejaca Caro FK Flex kg 5,2 2,35 12,22
Zaprawa spoinujaca Ceresit Ce 40 Aquastatic kg 0,55 11,50 6,325
Materiaty pomocnicze % 1.5 2,1907
148,2357
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,037 10,00 0,37
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,024 60,00 1,44
1,81
Razem k.b. 186,2767
Koszty zakupu 8,00% 11,8589
Koszty posrednie 72% (R+S) 27,3895
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 9,8146
Razem 235,3397
Sufity 0,00 210.207,08
34 NNRNKB 202 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702/01 ORGBUD |wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych z zast.profili
wyd.I 1992-1999+ |poprz.o diug. 60 cm - Ecophon Focus™ Lp
erraty z Zeszytow
270 m2 300,12 81.032,40
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,18 19,50 23,01
Materialy
Sufit Ecophon Focus™ Lp m2 1,1 210,00 231
Materiaty pomocnicze % 1.5 3,465
234,465
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1




Rodos 7.0.17 [L960915]

Strona 17/46

Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6
0,7
Razem k.b. 258,1750
Koszty zakupu 8,00% 18,7572
Koszty posrednie 72% (R+S) 17,0712
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,1172
Razem| 300,1206
35 Montaz sufitu Ecophon Solo™ Circle 1600 M 410
2 kpl 3.890,37 7.780,74
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 10 19,50 195
Materialy
Sufit Ecophon Solo™ Circle 1600 M 410 kpl 1/ 3.197,10 3.197,1
Materiaty pomocnicze % 1.5 47,9565
3.245,0565
Razem k.b. 3.440,0565
Koszty zakupu 8,00% 259,6045
Koszty posrednie 72% (R+S) 140,4000
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 50,3100
Razem 3.890,371
36 Montaz sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410
50 kpl 1.722,67 86.133,50
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 8 19,50 156
Materiaty
Sufit Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410 kpl 1 1.290,00 1.290
Materialy pomocnicze % 1.5 19,35
1.309,35
Razem k.b. 1.465,3500
Koszty zakupu 8,00% 104,7480
Koszty posrednie 72% (R+S) 112,3200
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 40,2480
Razem| 1.722,666
37 Montaz Ecophon Akusto™ Wall C 2700 x 600 x 40, M497
18 kpl 1.283,78 23.108,04
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 6 19,50 117
Materialy
Ecophon Akusto™ Wall C 2700 x 600 x 40, M497 kpl 1| 960,00 960
Materiaty pomocnicze % 1.5 14,4
9744
Razem k.b. 1.091,4000
Koszty zakupu 8,00% 77,9520
Koszty posrednie 72% (R+S) 84,2400
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 30,1860
Razem 1.283,778
38 | KNR 0-14 2012/03 |Sufit podwiszony (3) z ptyt gipsowo-kartonowych Lafarge
IGM wyd. 11996  gr.12,5 mm na konstrukcji krzyzowej jednpoziomowe;j z
profili typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanatéw
wentylacyjnych
65 m2 144,58 9.397,70
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,5107 19,50, 48,9587
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 1,05 8,30 8,715
Ksztattowniki stalowe giéwne profilowane CD-60/27 m 0,7 8,25 5,775
Ksztattowniki stalowe no$ne profilowane CD-60/27 m 1,9 8,25 15,675
Ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 0,4 5,70 2,28
ELaczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 0,52 1,20 0,624
Laczniki krzyzowe 1k 60/60 szt 1,33 1,20 1,596
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Pret mocujacy szt 0,91 1,50 1,365
Wieszak w 60/100 szt 0,91 1,50 1,365
Blachowkrety szt 18,5 0,06 1,11
Gips szpachlowy t 0,0003] 1.220,00 0,366
Tasma spoinowa m 1 0,50 0,5
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,5906
39,9616
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,058 10,00 0,58
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0289 60,00 1,734
2,314
Razem k.b. 91,2343
Koszty zakupu 8,00% 3,1969
Koszty posrednie 72% (R+S) 36,9164
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13,2284
Razem 144,576
39 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI
1134/01 ORGBUD |GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit GK
wyd.I 1992-1999+
erraty z Zeszytow
65 m2 3,53 229,45
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,06 19,50 1,17
Materiaty
Preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752
Materialy pomocnicze % 1.5 0,0161
1,0913
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0002 10,00 0,002
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
0,02
Razem k.b. 2,2813
Koszty zakupu 8,00% 0,0873
Koszty posrednie 72% (R+S) 0,8568
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071
Razem| 3,5325
40 | KNR 2-02 0815/02 |Wewngtrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach -
ORGBUD wyd. |sufit GK
spec. 1998
65 m2 24,58 1.597,70
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,5605 19,50 10,9298
Materialy
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,5 1,10 1,65
Gips budowlany zwykty kg 1 0,70 0,7
Materialy pomocnicze % 1.5 0,0353
2,3853
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 10,00 0,018
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0029 60,00 0,174
0,192
Razem k.b. 13,5071
Koszty zakupu 8,00% 0,1908
Koszty posrednie 72% (R+S) 8,0077
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,8694
Razem| 24,575
41 | KNR 2-02 1505/01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila
ORGBUD wyd. |powierzchni wewngtrznych - tynkéw gtadkich bez
spec. 1998 gruntowania kolor NCS S0300-N - sufit GK
65 m2 14,27 927,55

Robocizna
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,1391 19,50 2,7125
Materialy
Farba lateksowa Tikkurila kolor NCS S0300-N dm3 | 0,2891 28,00 8,0948
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,1214
8,2162
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
Razem k.b. 10,9467
Koszty zakupu 8,00% 0,6573
Koszty posrednie 72% (R+S) 1,9660!
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,7045
Razem| 14,2745
Pietro I 0,00 735.645,26
Demontaze 0,00 79.087,81
42 | KNR 2-02 1203/01 'Demontaz drzwi wewnetrznych R=0,3
ORGBUD wyd.
spec. 1998
(doptata 0,3x)
114 m2 38,19 4.353,66
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,99 19,50 19,305
Razem k.b. 19,3050
Koszty posrednie 72% (R+S) 13,8996
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 4,9807
Razem 38,1853
43 | KNR 4-01 0354/09 'Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2
ORGBUD wyd.I
1988,biuletyny do 9
1996
31 szt. 50,53 1.566,43
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,31 19,50 25,545
Razem k.b. 25,5450
Koszty posrednie 72% (R+S) 18,3924
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,5906
Razem 50,528
44 | KNNR 7 0503/07 |Witryny aluminiowe i okna - demontaz
Kancelaria Prezesa
Rady Ministréw
2001
156 m2 39,08 6.096,48
Robocizna R=0,3
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,921 19,50 17,9595
Sprzet S=0,3
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,03 60,00 1,8
Razem k.b. 19,7595
Koszty posrednie 72% (R+S) 14,2268
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,0979
Razem| 39,0842
45 | KNR 0-14 2010/03 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I 1996 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 100 - 101 - demontaz
588 m2 29,17 17.151,96
Robocizna R=0,3
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,75636 19,50 14,749
Razem k.b. 14,7490
Koszty posrednie 72% (R+S) 10,6193
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,8052

Razem|

29,1735
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
46 | KNNR 70702/02 | Sufity podwieszane z ptytami z wikien mineralnych z
Kancelaria Prezesa |rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaz
Rady Ministréw
2001
(doptata 0,3x)
759,2 m2 24,66 18.721,87
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,627 19,50 12,2265
Sprzet S=0,3
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0027 10,00 0,027
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0036 60,00 0,216
0,243
Razem k.b. 12,4695
Koszty posrednie 72% (R+S) 8,9781
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,2171
Razem 24,6647
47 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez
0812/05 odzysku plytek
WACETOB wyd.IIl
2000
99,65 m2 14,19 1.414,03
Robocizna R=0,4
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) 1-g 0,368 19,50 7,176
Razem k.b. 7,1760
Koszty posrednie 72% (R+S) 5,1667
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,8514
Razem 14,1941
48 | KNR 4-01 0818/05 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykladzina
ORGBUD wyd.I |dywanowa
1988,biuletyny do 9
1996
669,28 m2 6,94 4.644,80
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) 1-g 0,18 19,50 3,51
Razem k.b. 3,5100
Koszty posrednie 72% (R+S) 2,5272
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,9056
Razem 6,9428
49 | KNR 4-01 0106/04 'Usunigcie z budynku materiatéw z rozbioérki
ORGBUD wyd.I
1988 biuletyny do 9
1996
82,5m3 175,11 14.446,58
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) 1-g 4,54 19,50 88,53
Razem k.b. 88,5300
Koszty posrednie 72% (R+S) 63,7416
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 22,8407
Razem| 175,1123
50 Koszty wywozu i sktadowania na wysypisku
82,5m3 129,60 10.692,00
Materiaty
Koszt sktadowania materiatéw z rozbiorki m3 1 120,00 120
Razem k.b. 120,0000
Koszty zakupu 8,00% 9,6000!
Razem| 129,6
Posadzki 0,00 212.861,63
51 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI
1134/01 ORGBUD |GRUNT" - powierzchnie poziome
wyd.I 1992-1999+
erraty z Zeszytow
200 m2 3,53 706,00
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) 1-g 0,06 19,50 1,17
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Materiaty
Preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752
Materialy pomocnicze % 1.5 0,0161
1,0913
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0002 10,00 0,002
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
0,02
Razem k.b. 2,2813
Koszty zakupu 8,00% 0,0873
Koszty posrednie 72% (R+S) 0,8568
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071
Razem| 3,5325
52 NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy
1130/02 ORGBUD | samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
wyd.I 1992-1999+ |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )
erraty z Zeszytow
200 m2 32,69 6.538,00
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,14 19,50 2,73
Materialy
"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 8,15 2,90 23,635
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,3545
23,9895
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6
0,7
Razem k.b. 27,4195
Koszty zakupu 8,00% 1,9192
Koszty posrednie 72% (R+S) 2,4696
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8849
Razem 32,6932
53 | KNR 0-12 1118/03 |Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD
IGM wyd. 11996 |CERAM
200 m2 271,31 54.262,00
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,4792 19,50, 48,3444
Materiaty
Ptytki 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM m2 1,1 125,00 137,5
Zaprawa klejaca Caro FK Flex kg 4,75 2,35 11,1625
Zaprawa spoinujaca Ceresit Ce 40 Aquastatic kg 0,55 11,50 6,325
Materialy pomocnicze % 1.5 2,3248
157,3123
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,058 10,00 0,58
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0391 60,00 2,346
2,926
Razem k.b. 208,5827
Koszty zakupu 8,00% 12,5850
Koszty posrednie 72% (R+S) 36,9147
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13,2278
Razem| 271,3102
54 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI
1134/01 ORGBUD |GRUNT" - powierzchnie poziome
wyd.I 1992-1999+
erraty z Zeszytow
571 m2 3,53 2.015,63
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,06 19,50 1,17

Materialy
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0161
1,0913
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0002 10,00 0,002
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
0,02
Razem k.b. 2,2813
Koszty zakupu 8,00% 0,0873
Koszty posrednie 72% (R+S) 0,8568
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071
Razem 3,5325
55 NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy
1130/02 ORGBUD |samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
wyd.I 1992-1999+ | pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )
erraty z Zeszytow
571 m2 32,69 18.665,99
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,14 19,50 2,73
Materiaty
"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 8,15 2,90 23,635
Materialy pomocnicze % 1.5 0,3545
23,9895
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6
0,7
Razem k.b. 27,4195
Koszty zakupu 8,00% 1,9192
Koszty posrednie 72% (R+S) 2,4696
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8849
Razem| 32,6932
56 | KNR 2-02 1113/05 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do
ORGBUD wyd. |podtoza Graphic Ambition nr 74 50x50 cm
spec. 1998
146 m2 144,05 21.031,30
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materialy
Wyktadzina dywanowa w ptytkach Graphic Ambition nr 74 | m2 1,07 102,00 109,14
50x50 cm
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materialy pomocnicze % 1.5 1,7271
116,8671
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0017 10,00 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 125,8828
Koszty zakupu 8,00% 9,3494
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
Razem| 144,0496
57 | KNR 2-02 1113/05 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do
ORGBUD wyd. |podtoza Graphic Ambition nr 78 50x50 cm
spec. 1998
148 m2 144,05 21.319,40
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materialy
Wyktadzina dywanowa w ptytkach Graphic Ambition nr 78 | m2 1,07 102,00 109,14

50x50 cm
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,7271
116,8671
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0017 10,00 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 125,8828
Koszty zakupu 8,00% 9,3494
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
Razem 144,0496
58 | KNR 2-02 1113/05 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do
ORGBUD wyd. podloza Graphic Marble nr 51 50x50 cm
spec. 1998
65 m2 144,05 9.363,25
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materiaty
Wyktadzina dywanowa w ptytkach Graphic Marble nr 51 m2 1,07 102,00 109,14
50x50 cm
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,7271
116,8671
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0017 10,00 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 125,8828
Koszty zakupu 8,00% 9,3494
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
Razem 144,0496
59 | KNR 2-02 1113/05 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do
ORGBUD wyd. | podloza Graphic Marble nr 151 50x50 cm
spec. 1998
37 m2 144,05 5.329,85
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materiaty
Wyktadzina dywanowa w plytkach Graphic Marble nr 151 m2 1,07 102,00 109,14
50x50 cm
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,7271
116,8671
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0017 10,00 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 125,8828
Koszty zakupu 8,00% 9,3494
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
Razem 144,0496
60 | KNR 2-02 1113/05 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do
ORGBUD wyd. podloza Graphic Marble nr 20 50x50 cm
spec. 1998
38 m2 144,05 5.473,90
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materiaty
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Wyktadzina dywanowa w ptytkach Graphic Marble nr 20 m2 1,07, 102,00 109,14
50x50 cm
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materialy pomocnicze % 1.5 1,7271
116,8671
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0017 10,00 0,017
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 125,8828
Koszty zakupu 8,00% 9,3494
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
Razem| 144,0496
61 | KNR 2-02 1113/05 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do
ORGBUD wyd. |podtoza ShwaContract Haven Greige 35516 Idenity 5T284
spec. 1998 25x100 cm
63 m2 305,91 19.272,33
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materialy
Wyktadzina dywanowa w ptytkach ShwaContract Haven m2 1,07/ 240,00 256,8
Greige 35516 Idenity 5T284 25x100 cm
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materialy pomocnicze % 1.5 3,942
266,742
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0017 10,00 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 275,7577
Koszty zakupu 8,00% 21,3394
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
Razem| 305,9145
62 | KNR 2-02 1113/05 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do
ORGBUD wyd. |podtoza ShawContract Dye Lab ptytka dywanowa 61x61 cm
spec. 1998 osaga orange
74 m2 354,59 26.239,66
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,4507 19,50 8,7887
Materialy
Wyktadzina dywanowa w ptytkach hawContract Dye Lab m2 1,07, 281,50 301,205
plytka dywanowa 61x61 cm osaga orange
Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6
Materialy pomocnicze % 1.5 4,6081
311,8131
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g  0,0017 10,00 0,017
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0035 60,00 0,21
0,227
Razem k.b. 320,8288
Koszty zakupu 8,00% 24,9450
Koszty posrednie 72% (R+S) 6,4913
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
Razem| 354,5912
63 | KNR 2-02 1113/06 |Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodlogowa
ORGBUD wyd. |LS40 Alglob
spec. 1998
461 m 49,12 22.644,32
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,1641 19,50 32
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Materiaty
Listwa przypodiogowa LS40 Alglob m 1,07 36,00 38,52
Klej Butapren B kg 0,04 12,00 0,48
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,585
39,585
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0002 10,00 0,002
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
0,02
Razem k.b. 42,8050
Koszty zakupu 8,00% 3,1668
Koszty posrednie 72% (R+S) 2,3184
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8308
Razem| 49,121
Sciany 0,00 275.411,38
64 | KNR 4-01 0304/01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych
ORGBUD wyd.I  w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1988,biuletyny do 9
1996
0,8 m3 1.211,34 969,07
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 15,37 19,50 299,715
Materialy
Cegta budowlana petna szt 372 1,25 465
Cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 61,8 0,44 27,192
‘Wapno suchogaszone kg 34,5 0,40 13,8
Piasek do zapraw m3 0,322 50,00 16,1
Materialy pomocnicze % 1.5 7,8314
529,9234
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 5,00 2,25
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 10,00 21,1
23,35
Razem k.b. 852,9884
Koszty zakupu 8,00% 42,3939
Koszty posrednie 72% (R+S) 232,6068
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 83,3508
Razem| 1.211,3399
65 | KNNR 2 0306/05 |Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys.
Kancelaria Prezesa |bloczka 40 cm
Rady Ministréw
2001
20,5 m3 1.901,89 38.988,75
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,38 19,50 46,41
Materialy
Bloczki YTONG MULTIPOR M4 60x40x10cm szt 42,7 36,00 1.537,2
Zaprawa MULTIPOR kg 7,83 3,90 30,537
Materialy pomocnicze % 2 31,3547
1.599,0917
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,7 60,00 42
Razem k.b. 1.687,5017
Koszty zakupu 8,00% 127,9274
Koszty posrednie 72% (R+S) 63,6552
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 22,8098
Razem| 1.901,8941
66 | KNR 2-02 0803/03 |Tynki wewngtrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na
ORGBUD wyd. |$cianach i stupach
spec. 1998
209 m2 28,91 6.042,19
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,5729 19,50 11,1716
Materiaty
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,0206 220,00 4,532
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,0048 209,37 1,005
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0831
5,6201
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0378 10,00 0,378
Razem k.b. 17,1697
Koszty zakupu 8,00% 0,4496
Koszty posrednie 72% (R+S) 8,3158
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,9798
Razem 28,9149
67 | KNR 0-14 2010/04 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I 1996 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01
375 m2 206,85 77.568,75
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,7125 19,50, 52,8938
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 4,12 8,30 34,196
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935
Koltki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218
Blachowkrety szt 56 0,06 3,36
Gips szpachlowy t | 0,00282 1.220,00 3,4404
Ptyty z wet.min.do izol.§cian dziat.-50mm m2 1,05 12,30 12,915
Tasma spoinowa m 3,626 0,50 1,813
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,2994
87,9288
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,061 10,00 0,61
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,051 60,00 3,06
3,67
Razem k.b. 144,4926
Koszty zakupu 8,00% 7,0343
Koszty posrednie 72% (R+S) 40,7259
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5935
Razem 206,8463
68 | KNR 0-14 2010/01 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I 1996 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01
28 m2 157,91 4.421,48
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,0046 19,50, 39,0897
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 2,06 8,30 17,098
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935
Koltki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218
Blachowkrety szt 34 0,06 2,04
Gips szpachlowy t | 0,00196/ 1.220,00 2,3912
Ptyty z wet.min.do izol.§cian dziat.-50mm m2 1,05 12,30 12,915
Tasma spoinowa m 3,626 0,50 1,813
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,0074
68,1696
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0587 60,00 3,522
Razem k.b. 110,7813
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Koszty zakupu 8,00% 5,4535
Koszty posrednie 72% (R+S) 30,6804
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,9938
Razem 157,909
69 | KNR 0-14 2010/04 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I 1996 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
77 m2 222,65 17.144,05
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,7125 19,50, 52,8938
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr 12,5 mm m2 4,12 11,80 48,616
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935
Koltki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218
Blachowkrety szt 56 0,06 3,36
Gips szpachlowy t | 0,00282 1.220,00, 3,4404
Ptyty z wet.min.do izol.§cian dziat.-50mm m2 1,05 12,30 12,915
Tasma spoinowa m 3,626 0,50 1,813
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,5157
102,5651
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,061 10,00 0,61
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,051 60,00 3,06
3,67
Razem k.b. 159,1289
Koszty zakupu 8,00% 8,2052
Koszty posrednie 72% (R+S) 40,7259
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5935
Razem 222,6535
70 | KNR 0-14 2010/01 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I 1996 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
75 m2 192,46 14.434,50
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,0046 19,50, 39,0897
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr 12,5 mm m2 4,12 11,80 48,616
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218
Blachowkrety szt 34 0,06 2,04
Gips szpachlowy t | 0,00196/ 1.220,00 2,3912
Ptyty z wet.min.do izol.§cian dziat.-50mm m2 1,05 12,30 12,915
Tasma spoinowa m 3,626 0,50 1,813
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,4802
100,1604
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0587 60,00 3,522
Razem k.b. 142,7721
Koszty zakupu 8,00% 8,0128
Koszty posrednie 72% (R+S) 30,6804
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,9938
Razem 192,4591
71 | KNR 0-14 2010/04 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
IGM wyd.I 1996 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-02 (R)EI60
128 m2 244,49 31.294,72
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,7125 19,50, 52,8938

Materiaty
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne F13 m2 4,12 15,30 63,036
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30, 1,218
Blachowkrety szt 56 0,06 3,36
Gips szpachlowy t | 0,00282 1.220,00 3,4404
Ptyty z wet.min.do izol.§cian dziat.-50mm m2 1,05 12,30 12,915
Tasma spoinowa m 3,626 0,50 1,813
Materialy pomocnicze % 1.5 1,732
117,2014
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,112 60,00 6,72
Razem k.b. 176,8152
Koszty zakupu 8,00% 9,3761
Koszty posrednie 72% (R+S) 42,9219
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 15,3804
Razem| 244,4936
72 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI
1134/02 ORGBUD |GRUNT" - powierzchnie pionowe
wyd.I 1992-1999+
erraty z Zeszytow
1.575 m2 4,36 6.867,00
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,08 19,50 1,56
Materialy
Preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,22 5,12 1,1264
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0169
1,1433
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0002 10,00, 0,002
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
0,02
Razem k.b. 2,7233
Koszty zakupu 8,00% 0,0915
Koszty posrednie 72% (R+S) 1,1376
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,4077
Razem 4,3601
73 | KNR 2-02 0815/02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach
ORGBUD wyd.
spec. 1998
1.488 m2 24,58 36.575,04
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,5605 19,50, 10,9298
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,5 1,10 1,65
Gips budowlany zwykty kg 1 0,70 0,7
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0353
2,3853
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0018 10,00, 0,018
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0029 60,00 0,174
0,192
Razem k.b. 13,5071
Koszty zakupu 8,00% 0,1908
Koszty posrednie 72% (R+S) 8,0077
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,8694
Razem 24,575
74 | KNR 2-02 1505/01 ' Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila
ORGBUD wyd. |powierzchni wewngtrznych - tynkéw gladkich bez
spec. 1998 gruntowania kolor NCS S0300-N
1.430,5 m2 14,27 20.413,24
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,1391 19,50 2,7125
Materiaty
Farba lateksowa Tikkurila kolor NCS S0300-N dm3| 0,2891 28,00 8,0948
Materialy pomocnicze % 1.5 0,1214
8,2162
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
Razem k.b. 10,9467
Koszty zakupu 8,00% 0,6573
Koszty posrednie 72% (R+S) 1,9660
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,7045
Razem| 14,2745
75 | KNR 0-12 0829/03 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres,
IGM wyd.11996 |KON 331 NORD CERAM tazienki
67,5 m2 235,34 15.885,45
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,858 19,50 36,231
Materialy
Ptytki 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM m2 1,02 125,00 127,5
Zaprawa klejaca Caro FK Flex kg 5,2 2,35 12,22
Zaprawa spoinujaca Ceresit Ce 40 Aquastatic kg 0,55 11,50 6,325
Materiaty pomocnicze % 1.5 2,1907
148,2357
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,037 10,00 0,37
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,024 60,00 1,44
1,81
Razem k.b. 186,2767
Koszty zakupu 8,00% 11,8589
Koszty posrednie 72% (R+S) 27,3895
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 9,8146
Razem 235,3397
76 | KNR 0-12 0829/03 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 7,5x30 Cifre ptytka
IGM wyd.I 1996 |alchimia - Lazienki
19,5 m2 246,52 4.807,14
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,858 19,50 36,231
Materiaty
Ptytki 7,5x30 Cifre ptytka alchimia m2 1,02 135,00 137,7
Zaprawa klejaca Caro FK Flex kg 5,2 2,35 12,22
Zaprawa spoinujaca Ceresit Ce 40 Aquastatic kg 0,55 11,50 6,325
Materialy pomocnicze % 1.5 2,3437
158,5887
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,037 10,00 0,37
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,024 60,00 1,44
1,81
Razem k.b. 196,6297
Koszty zakupu 8,00% 12,6871
Koszty posrednie 72% (R+S) 27,3895
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 9,8146
Razem| 246,5209
Sufity 0,00 168.284,44
77 NNRNKB 202 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702/01 ORGBUD |wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zast.profili
wyd.I 1992-1999+ |poprz.o dtug. 60 cm - Ecophon Focus™ Lp
erraty z Zeszytow
450 m2 300,12/ 135.054,00
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,18 19,50 23,01
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Materiaty
Sufit Ecophon Focus™ Lp m2 1,1 210,00 231
Materialy pomocnicze % 1.5 3,465
234,465
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6
0,7
Razem k.b. 258,1750
Koszty zakupu 8,00% 18,7572
Koszty posrednie 72% (R+S) 17,0712
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,1172
Razem| 300,1206
78 Montaz sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410
10 kpl 1.722,67 17.226,70
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 8 19,50 156
Materialy
Sufit Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410 kpl 1/ 1.290,00 1.290]
Materiaty pomocnicze % 1.5 19,35
1.309,35
Razem k.b. 1.465,3500
Koszty zakupu 8,00% 104,7480
Koszty posrednie 72% (R+S) 112,3200
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 40,2480
Razem 1.722,666
79 Montaz Ecophon Akusto™ Wall C 2700 x 600 x 40, M497
3 kpl 1.283,78 3.851,34
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 6 19,50 117
Materiaty
Ecophon Akusto™ Wall C 2700 x 600 x 40, M497 kpl 1 960,00 960
Materialy pomocnicze % 1.5 14,4
974,4
Razem k.b. 1.091,4000
Koszty zakupu 8,00% 77,9520
Koszty posrednie 72% (R+S) 84,2400
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 30,1860
Razem| 1.283,778
80 | KNR 0-14 2012/03 |Sufit podwiszony (3) z plyt gipsowo-kartonowych Lafarge
IGM wyd.I11996 |gr.12,5 mm na konstrukcji krzyzowej jednpoziomowej z
profili typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanatéw
wentylacyjnych
65 m2 144,58 9.397,70
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,5107 19,50 48,9587
Materialy
Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 1,05 8,30 8,715
Ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27 m 0,7 8,25 5,775
Ksztattowniki stalowe no$ne profilowane CD-60/27 m 1,9 8,25 15,675
Ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 0.4 5,70 2,28
Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 0,52 1,20 0,624
Laczniki krzyzowe 1k 60/60 szt 1,33 1,20 1,596
Pret mocujacy szt 0,91 1,50 1,365
Wieszak w 60/100 szt 0,91 1,50 1,365
Blachowkrety szt 18,5 0,06 1,11
Gips szpachlowy t 0,0003] 1.220,00 0,366
Tasma spoinowa m 1 0,50 0,5
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,5906

39,9616
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Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,058 10,00 0,58
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g | 0,0289 60,00 1,734
2,314
Razem k.b. 91,2343
Koszty zakupu 8,00% 3,1969
Koszty posrednie 72% (R+S) 36,9164
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13,2284
Razem| 144,576
81 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI
1134/01 ORGBUD |GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit GK
wyd.I 1992-1999+
erraty z Zeszytow
65 m2 3,53 229,45
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,06 19,50 1,17
Materialy
Preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0161
1,0913
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0002 10,00 0,002
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
0,02
Razem k.b. 2,2813
Koszty zakupu 8,00% 0,0873
Koszty posrednie 72% (R+S) 0,8568
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071
Razem 3,5325
82 | KNR 2-02 0815/02 |Wewng¢trzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach -
ORGBUD wyd. |sufit GK
spec. 1998
65 m2 24,58 1.597,70
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,5605 19,50, 10,9298
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,5 1,10 1,65
Gips budowlany zwykty kg 1 0,70 0,7
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0353
2,3853
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g | 0,0018 10,00, 0,018
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0029 60,00 0,174
0,192
Razem k.b. 13,5071
Koszty zakupu 8,00% 0,1908
Koszty posrednie 72% (R+S) 8,0077
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,8694
Razem 24,575
83 | KNR 2-02 1505/01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila
ORGBUD wyd. |powierzchni wewngtrznych - tynkéw gladkich bez
spec. 1998 gruntowania kolor NCS S0300-N - sufit GK
65 m2 14,27 927,55
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,1391 19,50 2,7125
Materiaty
Farba lateksowa Tikkurila kolor NCS S0300-N dm3| 0,2891 28,00 8,0948
Materialy pomocnicze % 1.5 0,1214
8,2162
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g | 0,0003 60,00 0,018
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Razem k.b. 10,9467
Koszty zakupu 8,00% 0,6573
Koszty posrednie 72% (R+S) 1,9660
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,7045
Razem| 14,2745
Slusarka + stolarka 0,00 1.964.741,76
84 Wykonanie i montaz §cianek szklanych bezszprosowych w
systemie GSW Office Plus wewngtrznych wraz z drzwiami -
294,5 m2
1 kpl 741.685,35| 741.685,35
85 ‘Wykonanie i montaz balustrad samonos$nych - 12,6m2
1 kpl 26.931,40 26.931,40
86 ‘Wykonanie i montaz konstrukcji aluminiowych w
systemach: YAWAL Spétka Akcyjna (FA 50 N;TM
77HL,TM 75EI)
1 kpl 1.059.986,60 1.059.986,60
87 | KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi MW-DR-01 POL-SKONE DECO 00
IGM wyd.I 1998 |laminowane CPLO0,2 , (wyposazZenie: o$cieznica metalowa
regulowana, samozamykacz, odbojnik, zamek porzadkowy,
klamka INVERNO chrom) - 1 szt
1,8 m2 1.612,75 2.902,95
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26
Materiaty
Drzwi MW-DR-01 POL-SKONE DECO 00 laminowane m2 1 1.350,00 1.350
CPLO,2 , (wyposazenie: o$cieznica metalowa regulowana,
samozamykacz, odbojnik, zamek porzadkowy, klamka
INVERNO chrom)
Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12
Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4
Materialy pomocnicze % 1.5 20,5428
1.390,0628
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 10,00 0,5
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,06 60,00 3,6
4,1
Razem k.b. 1.446,4228
Koszty zakupu 8,00% 111,2050
Koszty posrednie 72% (R+S) 40,5792
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5409
Razem| 1.612,7479
88 | KNR 0-19 1024/07 |Montaz drzwi MW-DR-01.1 POL-SKONE DECO 00
IGM wyd.I11998 |laminowane CPLO0,2 , (wyposazenie: o$cieznica metalowa
regulowana, samozamykacz odbojnik, zamek porzadkowy,
klamka INVERNO chrom) - 2 szt
3,6 m2 1.612,75 5.805,90
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26
Materialy
Drzwi MW-DR-01.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane m2 1/ 1.350,00 1.350]
CPLO,2 , (wyposazenie: o$cieznica metalowa regulowana,
samozamykacz odbojnik, zamek porzadkowy, klamka
INVERNO chrom)
Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12
Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8.4
Materiaty pomocnicze % 1.5 20,5428
1.390,0628
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 10,00 0,5
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,06 60,00 3,6
4,1
Razem k.b. 1.446,4228
Koszty zakupu 8,00% 111,2050
Koszty posrednie 72% (R+S) 40,5792
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Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5409
Razem| 1.612,7479
89 | KNR 0-19 1024/07 |Montaz drzwi MW-DR-01/KD POL-SKONE DECO 00
IGM wyd.I 1998 |laminowane CPLO0,2 , (wyposazenie: oscieznica metalowa
regulowana, kontrola dost¢pu, samozamykacz odbojnik,
zamek porzadkowy, klamka INVERNO chrom) - 3 szt
5,4 m2 1.777,18 9.596,77
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26
Materiaty
Drzwi MW-DR-01/KD POL-SKONE DECO 00 laminowane | m2 1 1.500,00 1.500
CPLO,2 , (wyposazenie: o$cieznica metalowa regulowana,
kontrola dostgpu, samozamykacz odbojnik, zamek
porzadkowy, klamka INVERNO chrom)
Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12
Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4
Materialy pomocnicze % 1.5 22,7928
1.542,3128
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 10,00 0,5
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,06 60,00 3,6
4,1
Razem k.b. 1.598,6728
Koszty zakupu 8,00% 123,3850
Koszty posrednie 72% (R+S) 40,5792
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5409
Razem| 1.777,1779
90 | KNR 0-19 1024/07 |Montaz drzwi MW-DR-03 POL-SKONE DECO 00
IGM wyd.I11998 |laminowane CPLO0,2 , (wyposazenie: o$cieznica metalowa
regulowana, blokada dostgpu, samozamykacz odbojnik,
podcigcie wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 17 szt
30,2 m2 1.777,18 53.670,84
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26
Materialy
Drzwi MW-DR-03 POL-SKONE DECO 00 laminowane m2 1/ 1.500,00 1.500]
CPLO,2 , (wyposazenie: o$cieznica metalowa regulowana,
blokada dostgpu, samozamykacz odbojnik, podcigcie
wentylacyjne, klamka INVERNO chrom)
Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12
Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8.4
Materialy pomocnicze % 1.5 22,7928
1.542,3128
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 10,00, 0,5
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,06 60,00 3,6
4,1
Razem k.b. 1.598,6728
Koszty zakupu 8,00% 123,3850
Koszty posrednie 72% (R+S) 40,5792
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5409
Razem| 1.777,1779
91 | KNR 0-19 1024/07 |Montaz drzwi MW-DR-03.1 POL-SKONE DECO 00
IGM wyd.I 1998 |laminowane CPLO0,2 , (wyposazenie: o$cieznica metalowa
regulowana, blokada dost¢pu, samozamykacz odbojnik,
podcigcie wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 3 szt
Sm2 1.777,18 8.885,90
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) 1-g 2,68 19,50 52,26
Materiaty
Drzwi MW-DR-03.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane m2 1 1.500,00 1.500

CPLO,2 , (wyposazenie: o$cieznica metalowa regulowana,
blokada dostgpu, samozamykacz odbojnik, podcigcie

wentylacyjne, klamka INVERNO chrom)
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Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12
Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4
Materialy pomocnicze % 1.5 22,7928
1.542,3128
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 10,00 0,5
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,06 60,00 3,6
4,1
Razem k.b. 1.598,6728
Koszty zakupu 8,00% 123,3850
Koszty posrednie 72% (R+S) 40,5792
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5409
Razem| 1.777,1779
92 | KNR 2-02 1203/01 |Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan
ORGBUD wyd. |POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , (wyposazenie:
spec. 1998 oScieznica metalowa regulowana, samozamykacz odbojnik,
klamka INVERNO chrom) - 1 szt
1,8 m2 2.015,78 3.628,40
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 33 19,50 64,35
Materialy
Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan m2 1/ 1.700,00 1.700
POL-SKONE, laminowane CPLO,2 , (wyposazenie:
oscieznica metalowa regulowana, samozamykacz odbojnik,
klamka INVERNO chrom)
Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12
Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8.4
Materiaty pomocnicze % 1.5 25,7928
1.745,3128
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,03 60,00 1,8
Razem k.b. 1.811,4628
Koszty zakupu 8,00% 139,6250
Koszty posrednie 72% (R+S) 47,6280
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 17,0667
Razem 2.015,7825
93 | KNR 2-02 1203/01 \Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan
ORGBUD wyd. |POL-SKONE, laminowane CPLO0,2 , (wyposazZenie:
spec. 1998 oscieznica metalowa regulowana, kontrola dostepu,
samozamykacz odbojnik, klamka INVERNO chrom) - 3 szt
5,4 m2 2.289,83 12.365,08
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 3,3 19,50 64,35
Materiaty
Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan m2 1 1.950,00 1.950
POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , (wyposazenie:
oScieznica metalowa regulowana, kontrola dostgpu,
samozamykacz odbojnik, klamka INVERNO chrom)
Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12
Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4
Materialy pomocnicze % 1.5 29,5428
1.999,0628
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,03 60,00 1,8
Razem k.b. 2.065,2128
Koszty zakupu 8,00% 159,9250
Koszty posrednie 72% (R+S) 47,6280
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 17,0667
Razem| 2.289,8325
94 | KNR 0-19 1024/07 |Montaz $cianki systemowe;j toalety
IGM wyd.I 1998
22,01 m2 1.453,26 31.986,25

Robocizna
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Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26
Materialy
Scianka systemowa toalety m2 1/ 1.200,00. 1.200
Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12
Pianka poliuretanowa dm3 0,28 30,00, 8.4
Materiaty pomocnicze % 1.5 18,2928
1.237,8128
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,11 60,00 6,6
Razem k.b. 1.296,6728
Koszty zakupu 8,00% 99,0250,
Koszty posrednie 72% (R+S) 42,3792
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 15,1859
Razem 1.453,2629
95 KNR-W 2-02 Parapety, p6iki, lady i nakrywy wewngtrzne - elementy
2119/03 grubosci do 4 cm i szerokosci do 50 cm - skaty osadowe -
WACETOB wyd.V |parapet z konglomeratu
2003
22,1 m 330,15 7.296,32
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 3,08 19,50 60,06
Materiaty
Paapet z konglomeratu biaty wewnetrzny m 1,03 190,00 195,7
Razem k.b. 255,7600
Koszty zakupu 8,00% 15,6560
Koszty posrednie 72% (R+S) 43,2432
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 15,4955
Razem| 330,1547
Wyposazenie 0,00 1.256.621,61
96 Dostawa i montaz mebli wraz z zabudowami i szafkami
1 kpl 1.121.703,13| 1.121.703,13
97 Montaz rolet materialowych wewng¢trznych screen RM 45
320,57 m2 126,28 40.481,58
98 Montaz oktadziny z ptyty meblowej
62 m2 150,00 9.300,00
99 Montaz §cianek moliblnych
1 kpl 81.212,50 81.212,50
100 Montaz fototapety
8§ m2 230,00 1.840,00
101 TZKNBK XV Klejenie tapet i tkanin na styk z doktadnym pasowaniem
0863/01 PPPKZ  |wzoréw
1982,Zmiany i
uzupetnienia 1984
45 m2 46,32 2.084,40
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,6 19,50 11,7
Materiaty
Tapeta m2 1,15 18,00 20,7
Klej do tapet kg 0,042 18,00 0,756
21,456
Razem k.b. 33,1560
Koszty zakupu 8,00% 1,7165
Koszty posrednie 72% (R+S) 8,4240
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,0186
Razem| 46,3151
Dach 0,00 209.394,01
Demontaze 0,00 33.297,95
102 | KNR 4-01 0519/06 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - 2
ORGBUD wyd.I  warstwy
1988,biuletyny do 9
1996
(doptata 2x)
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530 m2 2391 12.672,30
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,62 19,50 12,09
Razem k.b. 12,0900
Koszty posrednie 72% (R+S) 8,7048
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,1192
Razem| 23914
103 KNR 13-23 0106/08 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu
Energobudowa
1987 ,biuletyny do 9
1996
106 m3 136,78 14.498,68
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 33 19,50 64,35
Sprzet
Wyciagi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0,12 25,00 3
Samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,02 90,00 1,8
4.8
Razem k.b. 69,1500
Koszty posrednie 72% (R+S) 49,7880
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 17,8407
Razem| 136,7787
104 KNR 4-01 0535/08 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
ORGBUD wyd.I  okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢
1988,biuletyny do 9 |do uzytku
1996
34,44 m2 11,57 398,47
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,3 19,50 5,85
Razem k.b. 5,8500
Koszty posrednie 72% (R+S) 4,2120
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,5093
Razem| 11,5713
105 Utylizacja styropianu
1,95t 750,00 1.462,50
106 Utylizacja papy asfaltowej
7,11t 600,00 4.266,00
Izolacja dachu 0,00 176.096,06
107 | KNR 2-02 0602/09 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome
ORGBUD wyd. - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie
spec. 1998 warstwy
(doptata 2x)
530 m2 12,73 6.746,90
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,1466 19,50 2,8587
Materiaty
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,6 10,00 6
Materialy pomocnicze % 1.5 0,09
6,09
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0042 60,00 0,252
Razem k.b. 9,2007
Koszty zakupu 8,00% 0,4872
Koszty posrednie 72% (R+S) 2,2397
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8026
Razem| 12,7302
108 | KNR 2-02 0502/07 |Pokrycie dachéw papa na podlozu betonowym lepik
ORGBUD wyd. |asfaltowy na goraco, dwie warstwy papy z folig aluminiowa,
spec. 1998 budynki przem.
530 m2 66,73 35.366,90
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,3363 19,50 6,5579
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn. Cena Warto$¢
jednostkowa
Materiaty
Papa asfaltowa podktadowa m2 1,18 12,50 14,75
Folia Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II m2 1,18 25,50 30,09
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 7,00 2,1
Materialy pomocnicze % 1.5 0,7041
47,6441
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0194 60,00 1,164
Razem k.b. 55,3660
Koszty zakupu 8,00% 3,8115
Koszty posrednie 72% (R+S) 5,5598
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,9922
Razem| 66,7295
109 | KNR 2-02 0613/01 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej
ORGBUD wyd. |poziome z plyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do
spec. 1998 podtoza betonowego - HARDROCK MAX 5 cm
530 m2 55,75 29.547,50
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,2332 19,50 4,5474
Materialy
Ptyty z wetny mineralnej HARDROCK MAX 5 cm m2 1,05 26,70, 28,035
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 1.9 6,20 11,78
Materialy pomocnicze % 1.5 0,5972
40,4122
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0262 60,00 1,572
Razem k.b. 46,5316
Koszty zakupu 8,00% 3,2330
Koszty posrednie 72% (R+S) 4,4059
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,5788
Razem| 55,7493
110 KNR 2-02 0613/01 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej
ORGBUD wyd. |poziome z plyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do
spec. 1998 podtoza betonowego - MONROCK MAX E 20cm
530 m2 125,27 66.393,10
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,2332 19,50 4,5474
Materialy
Ptyty z wetny mineralnej MONROCK MAX E 20cm m2 1,05 87,10 91,455
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 1,9 6,20 11,78
Materialy pomocnicze % 1.5 1,5485
104,7835
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0262 60,00 1,572
Razem k.b. 110,9029
Koszty zakupu 8,00% 8,3827
Koszty posrednie 72% (R+S) 4,4059
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,5788
Razem| 125,2703
111 KNR 2-02 0502/08 |Pokrycie dachéw papa na podlozu betonowym lepik
ORGBUD wyd. |asfaltowy na goraco, trzecia warstwa papy - papa
spec. 1998 wierzchnigo krycia
530 m2 32,87 17.421,10
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,1491 19,50 2,9075
Materialy
Papa asfaltowa wierzchniego krycia m2 1,18 19,90 23,482
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,3522
23,8342
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0116 60,00 0,696
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Razem k.b. 27,4377
Koszty zakupu 8,00% 1,9068
Koszty posrednie 72% (R+S) 2,5945
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,9297
Razem| 32,8687
112 KNR 2-02 0506/02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z
ORGBUD wyd. |blachy w kol. antracyt
spec. 1998
42 m2 426,68 17.920,56
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 1,9437 19,50 37,9022
Materialy
Obroébki z blachy w kolorze antracyt m2 1,11 250,00 275
Ptyta OSB 15mm m2 1,1 41,00 45,1
Materialy pomocnicze % 1.5 4,8015
324,9015
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0069 60,00 0,414
Razem k.b. 363,2177
Koszty zakupu 8,00% 25,9921
Koszty posrednie 72% (R+S) 27,5877
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 9,8856
Razem| 426,6831
113 Montaz wpustu dachowego np. Geberit Pluvia
2 kpl 1.350,00 2.700,00
Elewacja 0,00 59.753,91
114 | KNR 0-25 0403/05 |Czyszczenie hydro$cierne wysokoci$nieniowe powierzchni
IGM wyd.I 1999 |pionowych pokrytych powlokami malarskimi - Czyszczenie
karcherem - wsp6t R=0,4
144 m2 40,98 5.901,12
Robocizna R=0,4
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,276 19,50 5,382
Sprzet
Sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,249 55,00 13,695
Ciagnik kotowy m-g 0,031 45,00 1,395
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,031 8,00 0,248
15,338
Razem k.b. 20,7200
Koszty posrednie 72% (R+S) 14,9184
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,3458
Razem| 40,9842
115 KNR 2-02 2601/01 |Docieplenie $cian pelnych i z otworami z przyklejeniem
ORGBUD wyd. |styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe,
spec. 1998 tynki, mozaika szklana
70 m2 116,44 8.150,80
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 2,0102 19,50 39,1989
Materialy
Klej do styropianu i siatki kg 4,5 1,20 5.4
Ptyty styropianowe gr 10 cm m3 0,1/ 250,00 25
Siatka z wiékna szklanego m2 1,137 2,50 2,8425
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,4986
33,7411
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0208 60,00 1,248
Razem k.b. 74,1880
Koszty zakupu 8,00% 2,6993
Koszty posrednie 72% (R+S) 29,1218
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,4353

Razem|

116,4444
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116 | KNR 9-13 0202/01 'Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
ORGBUD-SERWIS, |z bialego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na
wyd.I 2005 uprzednio przygotowanym podiozu - zagruntowanie emulsja
CEKOL DL-80
70 m2 1,03 72,10
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) 1-g 0,01 19,50 0,195
Materiaty
Emulsja gruntujagca CEKOL DL-80 dm3 0,069 6,90 0,4761
Materialy pomocnicze % 1.5 0,0071
0,4832
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 60,00 0,06
Razem k.b. 0,7382
Koszty zakupu 8,00% 0,0387
Koszty posrednie 72% (R+S) 0,1836
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,0658
Razem| 1,0263
117 | KNR 9-13 0202/02 |Wykonanie r¢gczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
ORGBUD-SERWIS, |z biatego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na
wyd.I 2005 uprzednio przygotowanym podiozu - uziarnienie 1,5 mm na
$cianach plaskich
70 m2 25,19 1.763,30
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,5 19,50 9,75
Materialy
Tynk mineralny CEKOL C-35 "Baranek" kg 2,37 2,00 4,74
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0711
4,8111
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,006 60,00 0,36
Razem k.b. 14,9211
Koszty zakupu 8,00% 0,3849
Koszty posrednie 72% (R+S) 7,2792
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,6084
Razem 25,1936
118 KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane r¢eznie;
0601/02 podloze silnie chtonace - farba silikonowa - wsp6t R=2
ATHENASOFT
wyd.I 2005
212 m2 36,03 7.638,36
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) 1-g 0,566 19,50 11,037
Materiaty
Grunt wgtebny silikonowy kg 0,25 10,60 2,65
Farba silikonowa kg 0,5 20,50 10,25
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,1935
13,0935
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0005 60,00 0,03
Razem k.b. 24,1605
Koszty zakupu 8,00% 1,0475
Koszty posrednie 72% (R+S) 7,9682
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,8552
Razem| 36,0314
119 Obrébki pomontazowe $lusarki zewngtrznej
250 mb 85,00 21.250,00
120 Czyszczenie i malowanie stalowej Zaluzji attyki
7,14 m2 390,00 2.784,60
121 | KNR 2-02 1610/02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci do

ORGBUD wyd.
spec. 1998

16 m
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212 m2 20,50 4.346,00
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,36 19,50 7,02
Materialy
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0061 70,00 0,427
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 | 0,0002 70,00 0,014
Haki do muru kg 0,012 5,50 0,066
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0076
0,5146
Sprzet
Rusztowania ramowe m-g | 0,1021 30,00 3,063
Razem k.b. 10,5976
Koszty zakupu 8,00% 0,0412
Koszty posrednie 72% (R+S) 7,2598
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,6015
Razem 20,5001
1221 NNRNKB 202 (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1622a/01 ORGBUD
wyd.I 1992-1999+
erraty z Zeszytow
212 m2 1,54 326,48
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g | 0,0319 19,50 0,6221
Materiaty
Siatka na rusztowaniu m2 | 0,1405 2,00 0,281
Materialy pomocnicze % 1.5 0,0042
0,2852
Razem k.b. 0,9073
Koszty zakupu 8,00% 0,0228
Koszty posrednie 72% (R+S) 0,4479
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,1605
Razem| 1,5385
123 Czas pracy rusztowan grupy 1
1951r-g 38,57 7.521,15
Robocizna
Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1 19,50 19,5
Razem k.b. 19,5000
Koszty posrednie 72% (R+S) 14,0400
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,0310
Razem| 38,571
Ruszt i konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne 0,00 43.380,00
124 Montaz ramy centrali wentylacyjnej 1
1 kpl 17.100,00 17.100,00
125 Montaz ramy centrali wentylacyjnej 2
1 kpl 17.640,00 17.640,00
126 ‘Wykonanie konstrukcji wsporczej obramowania otworu w
stropie
2 kpl 4.320,00 8.640,00
Krzesta 0,00 81.307,20
127 Dostawa i montaz krzeset
104 szt 781,80 81.307,20
Razem 5.102.162,66
Podatek VAT 23% 1.173.497,41
Ogolem kosztorys 6.275.660,07
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

Parter

751.318,91

Demontaze

77.867,08

KNR
2-02
1203/01
(doptata
0,3x)

Demontaz drzwi wewnetrznych R=0,3

m2

82

38,19

3.131,58

KNR
4-01
0354/09

Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2

Szt.

32

50,53

1.616,96

KNNR 7
0503/07

Witryny aluminiowe i okna - demontaz

m2

158

39,08

6.174,64

KNR
0-14
2010/03

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - demontaz

m2

595

29,17

17.356,15

KNNR 7

0702/02

(doptata
0,3x)

Sufity podwieszane z plytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm -
demontaz

m2

730,97

24,66

18.025,72

KNR-W
4-01
0812/05

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek

m2

135,93

14,19

1.928,85

KNR
4-01
0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina dywanowa

m2

599,34

6,94

4.159,42

KNR
4-01
0106/04

Usunigcie z budynku materiatéw z rozbidrki

m3

83,6

175,11

14.639,20

Koszty wywozu i sktadowania na wysypisku

m3

83,6

10.834,56

Posadzki

201.866,00

10

NNRNKB
202
1134/01

(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

350

1.235,50

11

NNRNKB
202
1130/02

(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )

m2

350

32,69

11.441,50

12

KNR
0-12
1118/03

Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM

m2

350

271,31

94.958,50

13

NNRNKB
202
1134/01

(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

410

3,53

1.447,30

14

NNRNKB
202
1130/02

(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )

m2

410

32,69

13.402,90

15

KNR
2-02
1113/05

Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza Graphic Ambition nr 74
50x50 cm

m2

127

144,05

18.294,35

16

KNR
2-02
1113/05

Posadzki z wykladzin dywanowych w ptytkach klejone do podioza Graphic Ambition nr 78
50x50 cm

m2

139

144,05

20.022,95

17

KNR
2-02
1113/05

Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza Graphic Marble nr 51
50x50 cm

m2

66

144,05

9.507,30

18

KNR
2-02
1113/05

Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do podioza Graphic Marble nr 151
50x50 cm

m2

42

144,05

6.050,10

19

KNR
2-02
1113/05

Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podloza Graphic Marble nr 20
50x50 cm

m2

36

144,05

5.185,80

20

KNR
2-02
1113/06

Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodlogowa LS40 Alglob

290

49,12

14.244,80

21

Montaz wycieraczki aluminiowej typ OSLO wys 22mm POLMAR

m2

7,5

810,00

6.075,00

Sciany

261.378,75

22

KNR
4-01
0304/01

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami

m3

0.8

1.211,34

969,07

23

KNNR 2
0306/05

Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka 40 cm

m3

14,5

1.901,89

27.577,41
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Nr | Podstawa |Opis Jm  Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
24 | KNR |Tynki wewngetrzne zwykte kat. III wykonywane re¢cznie na $cianach i stupach m2 149 28,91 4.307,59
2-02
0803/03
25 | KNR Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 212 206,85 43.852,20
0-14  obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01
2010/04
26 | KNR Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 25 157,91 3.947,75
0-14  |obustronnym, jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01
2010/01
27 | KNR Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 108 222,65 24.046,20
0-14  obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
2010/04
28 | KNR Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 106 192,46 20.400,76,
0-14  |obustronnym, jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
2010/01
29 | KNR Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 188 244,49 45.964,12
0-14  |obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-02 (R)EI60
2010/04
30 |NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2 1.427 4,36 6.221,72
202
1134/02
31 | KNR |Wewngtrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2 1.277 24,58 31.388,66
2-02
0815/02
32 | KNR |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2 | 1.219,5 14,27 17.402,27
2-02  |gladkich bez gruntowania kolor NCS S0300-N
1505/01
33 | KNR |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM Lazienki | m2 150 235,34 35.301,00
0-12
0829/03
Sufity 210.207,08
34 |[NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien m2 270 300,12 81.032,40
202 |mineralnych z zast.profili poprz.o dlug. 60 cm - Ecophon Focus™ Lp
2702/01
35 Montaz sufitu Ecophon Solo™ Circle 1600 M 410 kpl 2 3.890,37 7.780,74
36 Montaz sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410 kpl 50 1.722,67 86.133,50
37 Montaz Ecophon Akusto™ Wall C 2700 x 600 x 40, M497 kpl 18 1.283,78 23.108,04
38 | KNR |Sufit podwiszony (3) z ptyt gipsowo-kartonowych Lafarge gr.12,5 mm na konstrukcji m2 65 144,58 9.397,70
0-14  krzyzowej jednpoziomowe;j z profili typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanatéw
2012/03 |wentylacyjnych
39 INNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - m2 65 3,53 229,45
202 |sufit GK
1134/01
40 | KNR |Wewng¢trzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - sufit GK m2 65 24,58 1.597,70
2-02
0815/02
41 KNR | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2 65 14,27 927,55
2-02  |gladkich bez gruntowania kolor NCS S0300-N - sufit GK
1505/01
Pietro I 735.645,26
Demontaze 79.087,81
42 KNR | Demontaz drzwi wewngtrznych R=0,3 m2 114 38,19 4.353,66
2-02
1203/01
(doptata
0,3x)
43 | KNR |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt. 31 50,53 1.566,43
4-01
0354/09
44 | KNNR 7 |Witryny aluminiowe i okna - demontaz m2 156 39,08 6.096,48
0503/07
45| KNR |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 588 29,17 17.151,96
0-14  |obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - demontaz
2010/03
46 | KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - m2 759,2 24,66 18.721,87
0702/02 |demontaz
(doptata
0,3x)
47 | KNR-W |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek m2 99,65 14,19 1.414,03
4-01

0812/05
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48 | KNR |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina dywanowa m2 | 669,28 6,94 4.644,80
4-01
0818/05
49 | KNR |Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiérki m3 82,5 175,11 14.446,58
4-01
0106/04
50 Koszty wywozu i sktadowania na wysypisku m3 82,5 129,60 10.692,00
Posadzki 212.861,63
51 |NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 200 3,53 706,00
202
1134/01
52 |NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm m2 200 32,69 6.538,00
202 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8§ m2 ( CERESIT )
1130/02
53 KNR  |Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM m2 200 271,31 54.262,00
0-12
1118/03
54 |NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 571 3,53 2.015,63
202
1134/01
55 |NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm m2 571 32,69 18.665,99
202  |wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )
1130/02
56 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do podtoza Graphic Ambition nr 74 m2 146 144,05 21.031,30
2-02  |50x50 cm
1113/05
57 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza Graphic Ambition nr 78 m2 148 144,05 21.319,40
2-02  |50x50 cm
1113/05
58 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza Graphic Marble nr 51 m2 65 144,05 9.363,25
2-02  |50x50 cm
1113/05
59 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza Graphic Marble nr 151 m2 37 144,05 5.329,85
2-02  |50x50 cm
1113/05
60 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do podioza Graphic Marble nr 20 m2 38 144,05 5.473,90
2-02  |50x50 cm
1113/05
61 KNR  |Posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach klejone do podtoza ShwaContract Haven m2 63 305,91 19.272,33
2-02  |Greige 35516 Idenity 5T284 25x100 cm
1113/05
62 | KNR |Posadzki z wyktadzin dywanowych w plytkach klejone do podtoza ShawContract Dye Lab m2 74 354,59 26.239,66
2-02  |plytka dywanowa 61x61 cm osaga orange
1113/05
63 | KNR |Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodtogowa LS40 Alglob m 461 49,12 22.644,32
2-02
1113/06
Sciany 275.411,38
64 KNR  |Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach na zaprawie m3 0,8 1.211,34 969,07
4-01 cementowo-wapiennej cegtami
0304/01
65 | KNNR 2 |Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka 40 cm m3 20,5 1.901,89 38.988,75
0306/05
66 | KNR |Tynki wewngetrzne zwykte kat. III wykonywane re¢cznie na $cianach i stupach m2 209 28,91 6.042,19
2-02
0803/03
67 | KNR Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 375 206,85 77.568,75
0-14  obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01
2010/04
68 | KNR Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 28 157,91 4.421,48
0-14  |obustronnym, jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01
2010/01
69 | KNR Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 77 222,65 17.144,05
0-14  obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
2010/04
70 | KNR |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 75 192,46 14.434,50
0-14  |obustronnym, jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre
2010/01
71 KNR  Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem m2 128 244,49 31.294,72
0-14  |obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-02 (R)EI60

2010/04
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72 |NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2 1.575 4,36 6.867,00
202
1134/02
73 | KNR |Wewng¢trzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2 1.488 24,58 36.575,04
2-02
0815/02
74 | KNR | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2 | 1.430,5 14,27 20.413,24
2-02  |gladkich bez gruntowania kolor NCS S0300-N
1505/01
75 | KNR |Licowanie §cian ptytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM Lazienki & m2 67,5 235,34 15.885,45
0-12
0829/03
76 | KNR |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 7,5x30 Cifre ptytka alchimia - Lazienki m2 19,5 246,52 4.807,14
0-12
0829/03
Sufity 168.284,44
77 INNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien m2 450 300,121 135.054,00
202 |mineralnych z zast.profili poprz.o dlug. 60 cm - Ecophon Focus™ Lp
2702/01
78 Montaz sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410 kpl 10 1.722,67 17.226,70
79 Montaz Ecophon Akusto™ Wall C 2700 x 600 x 40, M497 kpl 3 1.283,78 3.851,34
80 | KNR |Sufit podwiszony (3) z ptyt gipsowo-kartonowych Lafarge gr.12,5 mm na konstrukcji m2 65 144,58 9.397,70
0-14  krzyzowej jednpoziomowe;j z profili typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanatéw
2012/03 |wentylacyjnych
81 |NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - m2 65 3,53 229,45
202 |sufit GK
1134/01
82 | KNR |Wewngtrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - sufit GK m2 65 24,58 1.597,70
2-02
0815/02
83 | KNR |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2 65 14,27 927,55
2-02  |gladkich bez gruntowania kolor NCS S0300-N - sufit GK
1505/01
Slusarka + stolarka 1.964.741,76
84 Wykonanie i montaz §cianek szklanych bezszprosowych w systemie GSW Office Plus kpl 1 741.685,35  741.685,35
wewngtrznych wraz z drzwiami - 294,5 m2
85 Wykonanie i montaz balustrad samono$nych - 12,6m2 kpl 1 26.931,40 26.931,40
86 ‘Wykonanie i montaz konstrukcji aluminiowych w systemach: YAWAL Spétka Akcyjna (FA 50 | kpl 1} 1.059.986,60 1.059.986,60
N;TM 77HL;TM 75EI)
87 KNR  Montaz drzwi MW-DR-01 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposazenie: m2 1,8 1.612,75 2.902,95
0-19  |oscieznica metalowa regulowana, samozamykacz, odbojnik, zamek porzadkowy, klamka
1024/07 |INVERNO chrom) - 1 szt
88 KNR  Montaz drzwi MW-DR-01.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPLO0,2 , (wyposazenie: m2 3,6 1.612,75 5.805,90
0-19  |odcieznica metalowa regulowana, samozamykacz odbojnik, zamek porzadkowy, klamka
1024/07 |INVERNO chrom) - 2 szt
89 | KNR |Montaz drzwi MW-DR-01/KD POL-SKONE DECO 00 laminowane CPLO,2 , (wyposazenie: m2 5.4 1.777,18 9.596,77
0-19  |oscieznica metalowa regulowana, kontrola dostgpu, samozamykacz odbojnik, zamek
1024/07 |porzadkowy, klamka INVERNO chrom) - 3 szt
90 KNR  Montaz drzwi MW-DR-03 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPLO0,2 , (wyposazZenie: m2 30,2 1.777,18 53.670,84
0-19  |odcieznica metalowa regulowana, blokada dostgpu, samozamykacz odbojnik, podcigcie
1024/07 |wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 17 szt
91 KNR  Montaz drzwi MW-DR-03.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposazenie: m2 5 1.777,18 8.885,90
0-19  |oscieznica metalowa regulowana, blokada dost¢pu, samozamykacz odbojnik, podcigcie
1024/07 |wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 3 szt
92 KNR | Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan POL-SKONE, laminowane CPLO,2 , m2 1,8 2.015,78 3.628,40
2-02  |(wyposazenie: oScieznica metalowa regulowana, samozamykacz odbojnik, klamka INVERNO
1203/01 |chrom) - 1 szt
93 KNR | Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , m2 5,4 2.289,83 12.365,08
2-02  |(wyposazenie: oScieznica metalowa regulowana, kontrola dost¢pu, samozamykacz odbojnik,
1203/01 |klamka INVERNO chrom) - 3 szt
94 KNR  |Montaz $cianki systemowej toalety m2 22,01 1.453,26 31.986,25
0-19
1024/07
95 | KNR-W |Parapety, potki, lady i nakrywy wewngtrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokoséci do 50 cm | m 22,1 330,15 7.296,32
2-02 |- skaty osadowe - parapet z konglomeratu
2119/03
Wyposazenie 1.256.621,61
96 Dostawa i montaz mebli wraz z zabudowami i szafkami kpl 1/ 1.121.703,13 1.121.703,13
97 Montaz rolet materialowych wewng¢trznych screen RM 45 m2 | 320,57 126,28 40.481,58
98 Montaz oktadziny z ptyty meblowe;j m2 62 150,00 9.300,00
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99 Montaz §cianek moliblnych kpl 1 81.212,50 81.212,50
100 Montaz fototapety m2 8 230,00 1.840,00
101 'TZKNBK |Klejenie tapet i tkanin na styk z doktadnym pasowaniem wzoréw m2 45 46,32 2.084,40
XV
0863/01
Dach 209.394,01
Demontaze 33.297,95
102 KNR Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - 2 warstwy m2 530 23,91 12.672,30
4-01
0519/06
(doptata
2x)
103 KNR |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3 106 136,78 14.498,68
13-23
0106/08
104 KNR Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z m2 34,44 11,57 398,47
4-01  |blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
105 Utylizacja styropianu t 1,95 750,00 1.462,50
106 Utylizacja papy asfaltowej t 7,11 600,00 4.266,00
Izolacja dachu 176.096,06
107 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m2 530 12,73 6.746,90
2-02  |roztworu asfaltowego - dwie warstwy
0602/09
(doptata
2x)
108 KNR |Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, dwie warstwy papy z | m2 530 66,73 35.366,90
2-02  folig aluminiowa, budynki przem.
0502/07
109 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem m2 530 55,75 29.547,50
2-02  |asfaltowym na goraco do podloza betonowego - HARDROCK MAX 5 cm
0613/01
110/ KNR |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem m2 530 125,27 66.393,10
2-02  |asfaltowym na goraco do podtoza betonowego - MONROCK MAX E 20cm
0613/01
111 KNR  Pokrycie dachéw papa na podlozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, trzecia warstwa papy | m2 530 32,87 17.421,10
2-02 |- papa wierzchnigo krycia
0502/08
112) KNR |Obrébki przy szerokosci w rozwini¢ciu ponad 25 cm - z blachy w kol. antracyt m2 42 426,68 17.920,56
2-02
0506/02
113 Montaz wpustu dachowego np. Geberit Pluvia kpl 2 1.350,00 2.700,00
Elewacja 59.753,91
114 KNR Czyszczenie hydroscierne wysokoci$nieniowe powierzchni pionowych pokrytych powlokami m2 144 40,98 5.901,12
0-25  |malarskimi - Czyszczenie karcherem - wspot R=0,4
0403/05
115) KNR |Docieplenie $cian pelnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - m2 70 116,44 8.150,80
2-02 powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
2601/01
116 KNR  Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j z bialego tynku mineralnego m2 70 1,03 72,10
9-13  |CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podiozu - zagruntowanie emulsja
0202/01 |CEKOL DL-80
117, KNR |Wykonanie r¢gczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z bialego tynku mineralnego m2 70 25,19 1.763,30
9-13  |CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podlozu - uziarnienie 1,5 mm na
0202/02 |$cianach ptaskich
118 KNR  Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane r¢cznie; podioze silnie chionace - farba m2 212 36,03 7.638,36
AT-31 |silikonowa - wspot R=2
0601/02
119 Obrébki pomontazowe $lusarki zewngtrznej mb 250 85,00 21.250,00
120 Czyszczenie i malowanie stalowej zaluzji attyki m2 7,14 390,00 2.784,60
121 KNR |Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2 212 20,50, 4.346,00
2-02
1610/02
122 'NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2 212 1,54 326,48
202
1622a/01
123 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g 195 38,57 7.521,15
Ruszt i konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne 43.380,00
124 Montaz ramy centrali wentylacyjnej 1 kpl 1 17.100,00 17.100,00
125 Montaz ramy centrali wentylacyjnej 2 kpl 1 17.640,00 17.640,00
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126 ‘Wykonanie konstrukcji wsporczej obramowania otworu w stropie kpl 2 4.320,00 8.640,00
Krzesta 81.307,20
127 Dostawa i montaz krzeset szt 104 781,80 81.307,20
Razem 5.102.162,66
Podatek VAT 23% 1.173.497,41
Ogotem kosztorys 6.275.660,07




