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Parter

Demontaże

1 KNR 

2-02 

1203/01

(dopłata 

0,3x)

Demontaż drzwi wewnętrznych  R=0,3

  

m2 82

2 KNR 

4-01 

0354/09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2

  

szt. 32

3 KNNR 7 

0503/07

Witryny aluminiowe i okna - demontaż
R=0.3  S=0.3 m2 158

4 KNR 

0-14 

2010/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 

- 101 - demontaż
R=0.3  m2 595

5 KNNR 7 

0702/02

(dopłata 

0,3x)

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż
  S=0.3

m2 730,97

6 KNR-W 

4-01 

0812/05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek

R=0.4  

m2 135,93

7 KNR 

4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa

  

m2 599,34

8 KNR 

4-01 

0106/04

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki

  

m3 83,6

9 Koszty wywozu i składowania na wysypisku

  m3 83,6

Posadzki

10 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

  

m2 350

11 NNRNKB

 202 

1130/02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. 

ponad 8 m2 ( CERESIT )

  m2 350

12 KNR 

0-12 

1118/03

Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM

  

m2 350

13 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

  

m2 410

14 NNRNKB

 202 

1130/02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. 

ponad 8 m2 ( CERESIT )

  m2 410

15 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Ambition nr 74 50x50 cm

  

m2 127

16 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Ambition nr 78 50x50 cm

  

m2 139

17 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 51 50x50 cm

  

m2 66

18 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 151 50x50 cm

  

m2 42

19 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 20 50x50 cm

  

m2 36

20 KNR 

2-02 

1113/06

Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodłogowa LS40 Alglob

  

m 290

21 Montaż wycieraczki aluminiowej typ OSLO wys 22mm POLMAR

  m2 7,5

Ściany

22 KNR 

4-01 

0304/01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

  

m3 0,8

23 KNNR 2 

0306/05

Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 40 cm

  m3 14,5
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24 KNR 

2-02 

0803/03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

  

m2 149

25 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 

100mm - MW-SC-01

  m2 212

26 KNR 

0-14 

2010/01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 

75mm - MW-SC-01

  m2 25

27 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 

100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

  m2 108

28 KNR 

0-14 

2010/01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 

75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

  m2 106

29 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 

100mm - MW-SC-02 (R)EI60

  m2 188

30 NNRNKB

 202 

1134/02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

  

m2 1.427

31 KNR 

2-02 

0815/02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach

  

m2 1.277

32 KNR 

2-02 

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  kolor 

NCS S0300-N

  m2 1.219,5

33 KNR 

0-12 

0829/03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM Łazienki

  

m2 150

Sufity

34 NNRNKB

 202 

2702/01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 

60 cm - Ecophon Focus™ Lp

  m2 270

35 Montaż sufitu Ecophon Solo™ Circle 1600 M 410

  kpl 2

36 Montaż sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410

  kpl 50

37 Montaż Ecophon Akusto™ Wall C 2700 × 600 × 40, M497

  kpl 18

38 KNR 

0-14 

2012/03

Sufit podwiszony (3) z płyt gipsowo-kartonowych Lafarge gr.12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jednpoziomowej z profili 

typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanałów wentylacyjnych

  m2 65

39 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit GK

  

m2 65

40 KNR 

2-02 

0815/02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - sufit GK

  

m2 65

41 KNR 

2-02 

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  kolor 

NCS S0300-N -  sufit GK

  m2 65

Piętro I

Demontaże

42 KNR 

2-02 

1203/01

(dopłata 

0,3x)

Demontaż drzwi wewnętrznych  R=0,3

  

m2 114

43 KNR 

4-01 

0354/09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2

  

szt. 31

44 KNNR 7 

0503/07

Witryny aluminiowe i okna - demontaż
R=0.3  S=0.3 m2 156

45 KNR 

0-14 

2010/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 

- 101 - demontaż
R=0.3  m2 588

46 KNNR 7 

0702/02

(dopłata 

0,3x)

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż
  S=0.3

m2 759,2
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47 KNR-W 

4-01 

0812/05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek

R=0.4  

m2 99,65

48 KNR 

4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa

  

m2 669,28

49 KNR 

4-01 

0106/04

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki

  

m3 82,5

50 Koszty wywozu i składowania na wysypisku

  m3 82,5

Posadzki

51 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

  

m2 200

52 NNRNKB

 202 

1130/02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. 

ponad 8 m2 ( CERESIT )

  m2 200

53 KNR 

0-12 

1118/03

Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM

  

m2 200

54 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

  

m2 571

55 NNRNKB

 202 

1130/02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. 

ponad 8 m2 ( CERESIT )

  m2 571

56 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Ambition nr 74 50x50 cm

  

m2 146

57 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Ambition nr 78 50x50 cm

  

m2 148

58 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 51 50x50 cm

  

m2 65

59 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 151 50x50 cm

  

m2 37

60 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 20 50x50 cm

  

m2 38

61 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża ShwaContract Haven Greige 35516 Idenity 5T284 25x100 

cm

  m2 63

62 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża ShawContract Dye Lab płytka dywanowa 61x61 cm osaga 

orange

  m2 74

63 KNR 

2-02 

1113/06

Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodłogowa LS40 Alglob

  

m 461

Ściany

64 KNR 

4-01 

0304/01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

  

m3 0,8

65 KNNR 2 

0306/05

Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 40 cm

  m3 20,5

66 KNR 

2-02 

0803/03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

  

m2 209

67 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 

100mm - MW-SC-01

  m2 375

68 KNR 

0-14 

2010/01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 

75mm - MW-SC-01

  m2 28

69 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 

100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

  m2 77

70 KNR 

0-14 

2010/01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 

75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

  m2 75
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71 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 

100mm - MW-SC-02 (R)EI60

  m2 128

72 NNRNKB

 202 

1134/02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

  

m2 1.575

73 KNR 

2-02 

0815/02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach

  

m2 1.488

74 KNR 

2-02 

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  kolor 

NCS S0300-N

  m2 1.430,5

75 KNR 

0-12 

0829/03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM Łazienki

  

m2 67,5

76 KNR 

0-12 

0829/03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 7,5x30 Cifre płytka alchimia - Łazienki

  

m2 19,5

Sufity

77 NNRNKB

 202 

2702/01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 

60 cm - Ecophon Focus™ Lp

  m2 450

78 Montaż sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410

  kpl 10

79 Montaż Ecophon Akusto™ Wall C 2700 × 600 × 40, M497

  kpl 3

80 KNR 

0-14 

2012/03

Sufit podwiszony (3) z płyt gipsowo-kartonowych Lafarge gr.12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jednpoziomowej z profili 

typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanałów wentylacyjnych

  m2 65

81 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit GK

  

m2 65

82 KNR 

2-02 

0815/02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - sufit GK

  

m2 65

83 KNR 

2-02 

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  kolor 

NCS S0300-N -  sufit GK

  m2 65

Ślusarka + stolarka

84 Wykonanie i montaż ścianek szklanych bezszprosowych w systemie GSW Office Plus wewnętrznych wraz z drzwiami - 294,5 

m2

  kpl 1

85 Wykonanie i montaż balustrad samonośnych - 12,6m2

  kpl 1

86 Wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowych w systemach: YAWAL Spółka Akcyjna (FA 50 N;TM 77HI;TM 75EI)

  kpl 1

87 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż drzwi MW-DR-01 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, 

samozamykacz, odbojnik, zamek porządkowy, klamka INVERNO chrom) - 1 szt

  m2 1,8

88 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż drzwi MW-DR-01.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, 

samozamykacz odbojnik, zamek porządkowy, klamka INVERNO chrom) - 2 szt

  m2 3,6

89 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż drzwi MW-DR-01/KD POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa 

regulowana, kontrola dostępu, samozamykacz odbojnik, zamek porządkowy, klamka INVERNO chrom) - 3 szt

  m2 5,4

90 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż drzwi MW-DR-03 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, 

blokada dostępu, samozamykacz odbojnik, podcięcie wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 17 szt

  m2 30,2

91 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż drzwi MW-DR-03.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, 

blokada dostępu, samozamykacz odbojnik, podcięcie wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 3 szt

  m2 5

92 KNR 

2-02 

1203/01

Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa 

regulowana, samozamykacz odbojnik, klamka INVERNO chrom) - 1 szt

  m2 1,8

93 KNR 

2-02 

1203/01

Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa 

regulowana, kontrola dostępu, samozamykacz odbojnik, klamka INVERNO chrom) - 3 szt

  m2 5,4

94 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż ścianki systemowej toalety

  

m2 22,01

95 KNR-W 

2-02 

2119/03

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe - parapet z 

konglomeratu

  m 22,1
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Wyposażenie

96 Dostawa i montaż mebli wraz z zabudowami i szafkami

  kpl 1

97 Montaż rolet materiałowych  wewnętrznych screen  RM 45

  m2 320,57

98 Montaż okładziny z płyty meblowej

  m2 62

99 Montaż ścianek moliblnych

  kpl 1

100 Montaż fototapety

  m2 8

101 TZKNBK 

XV 

0863/01

Klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów

  

m2 45

Dach

Demontaże

102 KNR 

4-01 

0519/06

(dopłata 

2x)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 2 warstwy

  

m2 530

103 KNR 

13-23 

0106/08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu

  

m3 106

104 KNR 

4-01 

0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

  

m2 34,44

105 Utylizacja styropianu

  t 1,95

106 Utylizacja papy asfaltowej

  t 7,11

Izolacja dachu

107 KNR 

2-02 

0602/09

(dopłata 

2x)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy

  

m2 530

108 KNR 

2-02 

0502/07

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy z folią aluminiową, budynki 

przem.

  m2 530

109 KNR 

2-02 

0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża 

betonowego - HARDROCK MAX 5 cm

  m2 530

110 KNR 

2-02 

0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża 

betonowego - MONROCK MAX E 20cm

  m2 530

111 KNR 

2-02 

0502/08

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, trzecia warstwa papy - papa wierzchnigo krycia

  

m2 530

112 KNR 

2-02 

0506/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy w kol. antracyt

  

m2 42

113 Montaż wpustu dachowego np. Geberit Pluvia

  kpl 2

Elewacja

114 KNR 

0-25 

0403/05

Czyszczenie hydrościerne wysokociśnieniowe powierzchni pionowych pokrytych powłokami malarskimi - Czyszczenie 

karcherem - współ R=0,4

R=0.4  m2 144

115 KNR 

2-02 

2601/01

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, 

mozaika szklana

  m2 70

116 KNR 

9-13 

0202/01

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na 

uprzednio przygotowanym podłożu - zagruntowanie emulsją CEKOL DL-80

  m2 70

117 KNR 

9-13 

0202/02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na 

uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 1,5 mm na ścianach płaskich

  m2 70

118 KNR 

AT-31 

0601/02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące - farba silikonowa - współ R=2

  

m2 212

119 Obróbki pomontażowe ślusarki zewnętrznej

  mb 250
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Przedmiar

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

120 Czyszczenie i malowanie stalowej żaluzji attyki

  m2 7,14

121 KNR 

2-02 

1610/02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m

  

m2 212

122 NNRNKB

 202 

1622a/01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

  

m2 212

123 Czas pracy rusztowań grupy 1

  r-g 195

Ruszt i konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne

124 Montaż ramy centrali wentylacyjnej 1

  kpl 1

125 Montaż ramy centrali wentylacyjnej 2

  kpl 1

126 Wykonanie konstrukcji wsporczej obramowania otworu w stropie

  kpl 2

Krzesła

127 Dostawa i montaż krzeseł

  szt 104
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Parter 0,00 751.318,91

Demontaże 0,00 77.867,08

1 KNR 2-02 1203/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

(dopłata 0,3x)

Demontaż drzwi wewnętrznych  R=0,3

82 m2 38,19 3.131,58

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,99 19,50 19,305

Razem k.b. 19,3050

Koszty pośrednie 72% (R+S) 13,8996

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 4,9807

Razem 38,1853

2 KNR 4-01 0354/09 

ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 

1996

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2

32 szt. 50,53 1.616,96

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,31 19,50 25,545

Razem k.b. 25,5450

Koszty pośrednie 72% (R+S) 18,3924

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,5906

Razem 50,528

3 KNNR 7 0503/07 

Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów 

2001

Witryny aluminiowe i okna - demontaż

158 m2 39,08 6.174,64

Robocizna  R=0,3

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,921 19,50 17,9595

Sprzęt  S=0,3

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 60,00 1,8

Razem k.b. 19,7595

Koszty pośrednie 72% (R+S) 14,2268

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,0979

Razem 39,0842

4 KNR 0-14 2010/03 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

jednowarstwowe 100 - 101 - demontaż

595 m2 29,17 17.356,15

Robocizna  R=0,3

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,75636 19,50 14,749

Razem k.b. 14,7490

Koszty pośrednie 72% (R+S) 10,6193

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,8052

Razem 29,1735

5 KNNR 7 0702/02 

Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów 

2001

(dopłata 0,3x)

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z 

rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż

730,97 m2 24,66 18.025,72

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,627 19,50 12,2265

Sprzęt  S=0,3

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0027 10,00 0,027

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0036 60,00 0,216

0,243

Razem k.b. 12,4695

Koszty pośrednie 72% (R+S) 8,9781

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,2171

Razem 24,6647
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

6 KNR-W 4-01 

0812/05 

WACETOB wyd.III 

2000

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez 

odzysku płytek

135,93 m2 14,19 1.928,85

Robocizna  R=0,4

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,368 19,50 7,176

Razem k.b. 7,1760

Koszty pośrednie 72% (R+S) 5,1667

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,8514

Razem 14,1941

7 KNR 4-01 0818/05 

ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 

1996

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina 

dywanowa

599,34 m2 6,94 4.159,42

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,18 19,50 3,51

Razem k.b. 3,5100

Koszty pośrednie 72% (R+S) 2,5272

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,9056

Razem 6,9428

8 KNR 4-01 0106/04 

ORGBUD wyd.I 

1988 biuletyny do 9 

1996

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki

83,6 m3 175,11 14.639,20

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 4,54 19,50 88,53

Razem k.b. 88,5300

Koszty pośrednie 72% (R+S) 63,7416

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 22,8407

Razem 175,1123

9 Koszty wywozu i składowania na wysypisku

83,6 m3 129,60 10.834,56

Materiały

Koszt składowania materiałów z rozbiórki m3 1 120,00 120

Razem k.b. 120,0000

Koszty zakupu 8,00% 9,6000

Razem 129,6

Posadzki 0,00 201.866,00

10 NNRNKB 202 

1134/01 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI 

GRUNT" - powierzchnie poziome

350 m2 3,53 1.235,50

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,06 19,50 1,17

Materiały

Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0161

1,0913

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 10,00 0,002

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

0,02

Razem k.b. 2,2813

Koszty zakupu 8,00% 0,0873

Koszty pośrednie 72% (R+S) 0,8568

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071

Razem 3,5325
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

11 NNRNKB 202 

1130/02 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )

350 m2 32,69 11.441,50

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,14 19,50 2,73

Materiały

"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 8,15 2,90 23,635

Materiały pomocnicze % 1.5 0,3545

23,9895

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6

0,7

Razem k.b. 27,4195

Koszty zakupu 8,00% 1,9192

Koszty pośrednie 72% (R+S) 2,4696

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8849

Razem 32,6932

12 KNR 0-12 1118/03 

IGM wyd.I 1996

Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD 

CERAM

350 m2 271,31 94.958,50

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,4792 19,50 48,3444

Materiały

Płytki 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM m2 1,1 125,00 137,5

Zaprawa klejąca  Caro FK Flex kg 4,75 2,35 11,1625

Zaprawa spoinująca Ceresit Ce 40 Aquastatic kg 0,55 11,50 6,325

Materiały pomocnicze % 1.5 2,3248

157,3123

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,058 10,00 0,58

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0391 60,00 2,346

2,926

Razem k.b. 208,5827

Koszty zakupu 8,00% 12,5850

Koszty pośrednie 72% (R+S) 36,9147

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13,2278

Razem 271,3102

13 NNRNKB 202 

1134/01 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI 

GRUNT" - powierzchnie poziome

410 m2 3,53 1.447,30

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,06 19,50 1,17

Materiały

Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0161

1,0913

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 10,00 0,002

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

0,02

Razem k.b. 2,2813

Koszty zakupu 8,00% 0,0873

Koszty pośrednie 72% (R+S) 0,8568

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071

Razem 3,5325
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

14 NNRNKB 202 

1130/02 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )

410 m2 32,69 13.402,90

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,14 19,50 2,73

Materiały

"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 8,15 2,90 23,635

Materiały pomocnicze % 1.5 0,3545

23,9895

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6

0,7

Razem k.b. 27,4195

Koszty zakupu 8,00% 1,9192

Koszty pośrednie 72% (R+S) 2,4696

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8849

Razem 32,6932

15 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża Graphic Ambition nr 74 50x50 cm

127 m2 144,05 18.294,35

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach Graphic Ambition nr 74 

50x50 cm

m2 1,07 102,00 109,14

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,7271

116,8671

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 125,8828

Koszty zakupu 8,00% 9,3494

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 144,0496

16 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża Graphic Ambition nr 78 50x50 cm

139 m2 144,05 20.022,95

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach Graphic Ambition nr 78 

50x50 cm

m2 1,07 102,00 109,14

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,7271

116,8671

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 125,8828

Koszty zakupu 8,00% 9,3494

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 144,0496
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

17 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża Graphic Marble nr 51 50x50 cm

66 m2 144,05 9.507,30

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach Graphic Marble nr 51 

50x50 cm

m2 1,07 102,00 109,14

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,7271

116,8671

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 125,8828

Koszty zakupu 8,00% 9,3494

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 144,0496

18 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża Graphic Marble nr 151 50x50 cm

42 m2 144,05 6.050,10

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach Graphic Marble nr 151 

50x50 cm

m2 1,07 102,00 109,14

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,7271

116,8671

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 125,8828

Koszty zakupu 8,00% 9,3494

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 144,0496

19 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża Graphic Marble nr 20 50x50 cm

36 m2 144,05 5.185,80

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach Graphic Marble nr 20 

50x50 cm

m2 1,07 102,00 109,14

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,7271

116,8671

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 125,8828

Koszty zakupu 8,00% 9,3494

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Razem 144,0496

20 KNR 2-02 1113/06 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodłogowa 

LS40 Alglob

290 m 49,12 14.244,80

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,1641 19,50 3,2

Materiały

Listwa przypodłogowa LS40 Alglob m 1,07 36,00 38,52

Klej Butapren B kg 0,04 12,00 0,48

Materiały pomocnicze % 1.5 0,585

39,585

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 10,00 0,002

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

0,02

Razem k.b. 42,8050

Koszty zakupu 8,00% 3,1668

Koszty pośrednie 72% (R+S) 2,3184

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8308

Razem 49,121

21 Montaż wycieraczki aluminiowej typ OSLO wys 22mm 

POLMAR

7,5 m2 810,00 6.075,00

Materiały

Wycieraczka aluminiowa typ OSLO wys 22mm POLMAR m2 1 750,00 750

Razem k.b. 750,0000

Koszty zakupu 8,00% 60,0000

Razem 810

Ściany 0,00 261.378,75

22 KNR 4-01 0304/01 

ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 

1996

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów drzwiowych 

w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

0,8 m3 1.211,34 969,07

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 15,37 19,50 299,715

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 372 1,25 465

Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 61,8 0,44 27,192

Wapno suchogaszone kg 34,5 0,40 13,8

Piasek do zapraw m3 0,322 50,00 16,1

Materiały pomocnicze % 1.5 7,8314

529,9234

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 5,00 2,25

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 10,00 21,1

23,35

Razem k.b. 852,9884

Koszty zakupu 8,00% 42,3939

Koszty pośrednie 72% (R+S) 232,6068

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 83,3508

Razem 1.211,3399

23 KNNR 2 0306/05 

Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów 

2001

Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. 

bloczka 40 cm

14,5 m3 1.901,89 27.577,41

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,38 19,50 46,41

Materiały

Bloczki YTONG MULTIPOR M4 60x40x10cm szt 42,7 36,00 1.537,2



Rodos 7.0.17 [L960915] Strona 13/46

Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Zaprawa MULTIPOR kg 7,83 3,90 30,537

Materiały pomocnicze % 2 31,3547

1.599,0917

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,7 60,00 42

Razem k.b. 1.687,5017

Koszty zakupu 8,00% 127,9274

Koszty pośrednie 72% (R+S) 63,6552

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 22,8098

Razem 1.901,8941

24 KNR 2-02 0803/03 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 

ścianach i słupach

149 m2 28,91 4.307,59

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,5729 19,50 11,1716

Materiały

Zaprawa cementowa M-15 m3 0,0206 220,00 4,532

Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,0048 209,37 1,005

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0831

5,6201

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0378 10,00 0,378

Razem k.b. 17,1697

Koszty zakupu 8,00% 0,4496

Koszty pośrednie 72% (R+S) 8,3158

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,9798

Razem 28,9149

25 KNR 0-14 2010/04 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01

212 m2 206,85 43.852,20

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,7125 19,50 52,8938

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 4,12 8,30 34,196

Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752

Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218

Blachowkręty szt 56 0,06 3,36

Gips szpachlowy t 0,00282 1.220,00 3,4404

Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 12,30 12,915

Taśma spoinowa m 3,626 0,50 1,813

Materiały pomocnicze % 1.5 1,2994

87,9288

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,061 10,00 0,61

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,051 60,00 3,06

3,67

Razem k.b. 144,4926

Koszty zakupu 8,00% 7,0343

Koszty pośrednie 72% (R+S) 40,7259

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5935

Razem 206,8463

26 KNR 0-14 2010/01 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01

25 m2 157,91 3.947,75

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,0046 19,50 39,0897

Materiały
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 2,06 8,30 17,098

Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752

Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218

Blachowkręty szt 34 0,06 2,04

Gips szpachlowy t 0,00196 1.220,00 2,3912

Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 12,30 12,915

Taśma spoinowa m 3,626 0,50 1,813

Materiały pomocnicze % 1.5 1,0074

68,1696

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0587 60,00 3,522

Razem k.b. 110,7813

Koszty zakupu 8,00% 5,4535

Koszty pośrednie 72% (R+S) 30,6804

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,9938

Razem 157,909

27 KNR 0-14 2010/04 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

108 m2 222,65 24.046,20

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,7125 19,50 52,8938

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr 12,5 mm m2 4,12 11,80 48,616

Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752

Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218

Blachowkręty szt 56 0,06 3,36

Gips szpachlowy t 0,00282 1.220,00 3,4404

Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 12,30 12,915

Taśma spoinowa m 3,626 0,50 1,813

Materiały pomocnicze % 1.5 1,5157

102,5651

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,061 10,00 0,61

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,051 60,00 3,06

3,67

Razem k.b. 159,1289

Koszty zakupu 8,00% 8,2052

Koszty pośrednie 72% (R+S) 40,7259

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5935

Razem 222,6535

28 KNR 0-14 2010/01 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

106 m2 192,46 20.400,76

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,0046 19,50 39,0897

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr 12,5 mm m2 4,12 11,80 48,616

Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752

Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218

Blachowkręty szt 34 0,06 2,04

Gips szpachlowy t 0,00196 1.220,00 2,3912

Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 12,30 12,915

Taśma spoinowa m 3,626 0,50 1,813

Materiały pomocnicze % 1.5 1,4802

100,1604
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0587 60,00 3,522

Razem k.b. 142,7721

Koszty zakupu 8,00% 8,0128

Koszty pośrednie 72% (R+S) 30,6804

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,9938

Razem 192,4591

29 KNR 0-14 2010/04 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-02 (R)EI60

188 m2 244,49 45.964,12

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,7125 19,50 52,8938

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne F13 m2 4,12 15,30 63,036

Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752

Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218

Blachowkręty szt 56 0,06 3,36

Gips szpachlowy t 0,00282 1.220,00 3,4404

Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 12,30 12,915

Taśma spoinowa m 3,626 0,50 1,813

Materiały pomocnicze % 1.5 1,732

117,2014

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,112 60,00 6,72

Razem k.b. 176,8152

Koszty zakupu 8,00% 9,3761

Koszty pośrednie 72% (R+S) 42,9219

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 15,3804

Razem 244,4936

30 NNRNKB 202 

1134/02 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI 

GRUNT" - powierzchnie pionowe

1.427 m2 4,36 6.221,72

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,08 19,50 1,56

Materiały

Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,22 5,12 1,1264

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0169

1,1433

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 10,00 0,002

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

0,02

Razem k.b. 2,7233

Koszty zakupu 8,00% 0,0915

Koszty pośrednie 72% (R+S) 1,1376

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,4077

Razem 4,3601

31 KNR 2-02 0815/02 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach

1.277 m2 24,58 31.388,66

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,5605 19,50 10,9298

Materiały

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,5 1,10 1,65

Gips budowlany zwykły kg 1 0,70 0,7

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0353
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

2,3853

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 10,00 0,018

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0029 60,00 0,174

0,192

Razem k.b. 13,5071

Koszty zakupu 8,00% 0,1908

Koszty pośrednie 72% (R+S) 8,0077

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,8694

Razem 24,575

32 KNR 2-02 1505/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila 

powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 

gruntowania  kolor NCS S0300-N

1.219,5 m2 14,27 17.402,27

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,1391 19,50 2,7125

Materiały

Farba lateksowa Tikkurila kolor NCS S0300-N dm3 0,2891 28,00 8,0948

Materiały pomocnicze % 1.5 0,1214

8,2162

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

Razem k.b. 10,9467

Koszty zakupu 8,00% 0,6573

Koszty pośrednie 72% (R+S) 1,9660

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,7045

Razem 14,2745

33 KNR 0-12 0829/03 

IGM wyd.I 1996

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres, 

KON 331 NORD CERAM Łazienki

150 m2 235,34 35.301,00

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,858 19,50 36,231

Materiały

Płytki 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM m2 1,02 125,00 127,5

Zaprawa klejąca  Caro FK Flex kg 5,2 2,35 12,22

Zaprawa spoinująca Ceresit Ce 40 Aquastatic kg 0,55 11,50 6,325

Materiały pomocnicze % 1.5 2,1907

148,2357

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,037 10,00 0,37

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,024 60,00 1,44

1,81

Razem k.b. 186,2767

Koszty zakupu 8,00% 11,8589

Koszty pośrednie 72% (R+S) 27,3895

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 9,8146

Razem 235,3397

Sufity 0,00 210.207,08

34 NNRNKB 202 

2702/01 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 

wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili 

poprz.o dług. 60 cm - Ecophon Focus™ Lp

270 m2 300,12 81.032,40

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,18 19,50 23,01

Materiały

Sufit Ecophon Focus™ Lp m2 1,1 210,00 231

Materiały pomocnicze % 1.5 3,465

234,465

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6

0,7

Razem k.b. 258,1750

Koszty zakupu 8,00% 18,7572

Koszty pośrednie 72% (R+S) 17,0712

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,1172

Razem 300,1206

35 Montaż sufitu Ecophon Solo™ Circle 1600 M 410

2 kpl 3.890,37 7.780,74

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 10 19,50 195

Materiały

Sufit Ecophon Solo™ Circle 1600 M 410 kpl 1 3.197,10 3.197,1

Materiały pomocnicze % 1.5 47,9565

3.245,0565

Razem k.b. 3.440,0565

Koszty zakupu 8,00% 259,6045

Koszty pośrednie 72% (R+S) 140,4000

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 50,3100

Razem 3.890,371

36 Montaż sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410

50 kpl 1.722,67 86.133,50

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 8 19,50 156

Materiały

Sufit Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410 kpl 1 1.290,00 1.290

Materiały pomocnicze % 1.5 19,35

1.309,35

Razem k.b. 1.465,3500

Koszty zakupu 8,00% 104,7480

Koszty pośrednie 72% (R+S) 112,3200

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 40,2480

Razem 1.722,666

37 Montaż Ecophon Akusto™ Wall C 2700 × 600 × 40, M497

18 kpl 1.283,78 23.108,04

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 6 19,50 117

Materiały

Ecophon Akusto™ Wall C 2700 × 600 × 40, M497 kpl 1 960,00 960

Materiały pomocnicze % 1.5 14,4

974,4

Razem k.b. 1.091,4000

Koszty zakupu 8,00% 77,9520

Koszty pośrednie 72% (R+S) 84,2400

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 30,1860

Razem 1.283,778

38 KNR 0-14 2012/03 

IGM wyd.I 1996

Sufit podwiszony (3) z płyt gipsowo-kartonowych Lafarge 

gr.12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jednpoziomowej z 

profili typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanałów 

wentylacyjnych

65 m2 144,58 9.397,70

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,5107 19,50 48,9587

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 1,05 8,30 8,715

Kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 m 0,7 8,25 5,775

Kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 1,9 8,25 15,675

Ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 0,4 5,70 2,28

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,52 1,20 0,624

Łączniki krzyżowe lk 60/60 szt 1,33 1,20 1,596
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Pręt mocujący szt 0,91 1,50 1,365

Wieszak w 60/100 szt 0,91 1,50 1,365

Blachowkręty szt 18,5 0,06 1,11

Gips szpachlowy t 0,0003 1.220,00 0,366

Taśma spoinowa m 1 0,50 0,5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,5906

39,9616

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,058 10,00 0,58

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0289 60,00 1,734

2,314

Razem k.b. 91,2343

Koszty zakupu 8,00% 3,1969

Koszty pośrednie 72% (R+S) 36,9164

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13,2284

Razem 144,576

39 NNRNKB 202 

1134/01 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI 

GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit GK

65 m2 3,53 229,45

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,06 19,50 1,17

Materiały

Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0161

1,0913

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 10,00 0,002

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

0,02

Razem k.b. 2,2813

Koszty zakupu 8,00% 0,0873

Koszty pośrednie 72% (R+S) 0,8568

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071

Razem 3,5325

40 KNR 2-02 0815/02 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - 

sufit GK

65 m2 24,58 1.597,70

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,5605 19,50 10,9298

Materiały

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,5 1,10 1,65

Gips budowlany zwykły kg 1 0,70 0,7

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0353

2,3853

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 10,00 0,018

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0029 60,00 0,174

0,192

Razem k.b. 13,5071

Koszty zakupu 8,00% 0,1908

Koszty pośrednie 72% (R+S) 8,0077

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,8694

Razem 24,575

41 KNR 2-02 1505/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila 

powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 

gruntowania  kolor NCS S0300-N -  sufit GK

65 m2 14,27 927,55

Robocizna
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,1391 19,50 2,7125

Materiały

Farba lateksowa Tikkurila kolor NCS S0300-N dm3 0,2891 28,00 8,0948

Materiały pomocnicze % 1.5 0,1214

8,2162

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

Razem k.b. 10,9467

Koszty zakupu 8,00% 0,6573

Koszty pośrednie 72% (R+S) 1,9660

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,7045

Razem 14,2745

Piętro I 0,00 735.645,26

Demontaże 0,00 79.087,81

42 KNR 2-02 1203/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

(dopłata 0,3x)

Demontaż drzwi wewnętrznych  R=0,3

114 m2 38,19 4.353,66

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,99 19,50 19,305

Razem k.b. 19,3050

Koszty pośrednie 72% (R+S) 13,8996

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 4,9807

Razem 38,1853

43 KNR 4-01 0354/09 

ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 

1996

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2

31 szt. 50,53 1.566,43

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,31 19,50 25,545

Razem k.b. 25,5450

Koszty pośrednie 72% (R+S) 18,3924

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,5906

Razem 50,528

44 KNNR 7 0503/07 

Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów 

2001

Witryny aluminiowe i okna - demontaż

156 m2 39,08 6.096,48

Robocizna  R=0,3

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,921 19,50 17,9595

Sprzęt  S=0,3

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 60,00 1,8

Razem k.b. 19,7595

Koszty pośrednie 72% (R+S) 14,2268

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,0979

Razem 39,0842

45 KNR 0-14 2010/03 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

jednowarstwowe 100 - 101 - demontaż

588 m2 29,17 17.151,96

Robocizna  R=0,3

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,75636 19,50 14,749

Razem k.b. 14,7490

Koszty pośrednie 72% (R+S) 10,6193

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,8052

Razem 29,1735
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

46 KNNR 7 0702/02 

Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów 

2001

(dopłata 0,3x)

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z 

rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż

759,2 m2 24,66 18.721,87

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,627 19,50 12,2265

Sprzęt  S=0,3

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0027 10,00 0,027

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0036 60,00 0,216

0,243

Razem k.b. 12,4695

Koszty pośrednie 72% (R+S) 8,9781

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,2171

Razem 24,6647

47 KNR-W 4-01 

0812/05 

WACETOB wyd.III 

2000

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez 

odzysku płytek

99,65 m2 14,19 1.414,03

Robocizna  R=0,4

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,368 19,50 7,176

Razem k.b. 7,1760

Koszty pośrednie 72% (R+S) 5,1667

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,8514

Razem 14,1941

48 KNR 4-01 0818/05 

ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 

1996

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina 

dywanowa

669,28 m2 6,94 4.644,80

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,18 19,50 3,51

Razem k.b. 3,5100

Koszty pośrednie 72% (R+S) 2,5272

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,9056

Razem 6,9428

49 KNR 4-01 0106/04 

ORGBUD wyd.I 

1988 biuletyny do 9 

1996

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki

82,5 m3 175,11 14.446,58

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 4,54 19,50 88,53

Razem k.b. 88,5300

Koszty pośrednie 72% (R+S) 63,7416

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 22,8407

Razem 175,1123

50 Koszty wywozu i składowania na wysypisku

82,5 m3 129,60 10.692,00

Materiały

Koszt składowania materiałów z rozbiórki m3 1 120,00 120

Razem k.b. 120,0000

Koszty zakupu 8,00% 9,6000

Razem 129,6

Posadzki 0,00 212.861,63

51 NNRNKB 202 

1134/01 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI 

GRUNT" - powierzchnie poziome

200 m2 3,53 706,00

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,06 19,50 1,17
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Materiały

Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0161

1,0913

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 10,00 0,002

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

0,02

Razem k.b. 2,2813

Koszty zakupu 8,00% 0,0873

Koszty pośrednie 72% (R+S) 0,8568

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071

Razem 3,5325

52 NNRNKB 202 

1130/02 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )

200 m2 32,69 6.538,00

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,14 19,50 2,73

Materiały

"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 8,15 2,90 23,635

Materiały pomocnicze % 1.5 0,3545

23,9895

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6

0,7

Razem k.b. 27,4195

Koszty zakupu 8,00% 1,9192

Koszty pośrednie 72% (R+S) 2,4696

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8849

Razem 32,6932

53 KNR 0-12 1118/03 

IGM wyd.I 1996

Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD 

CERAM

200 m2 271,31 54.262,00

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,4792 19,50 48,3444

Materiały

Płytki 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM m2 1,1 125,00 137,5

Zaprawa klejąca  Caro FK Flex kg 4,75 2,35 11,1625

Zaprawa spoinująca Ceresit Ce 40 Aquastatic kg 0,55 11,50 6,325

Materiały pomocnicze % 1.5 2,3248

157,3123

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,058 10,00 0,58

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0391 60,00 2,346

2,926

Razem k.b. 208,5827

Koszty zakupu 8,00% 12,5850

Koszty pośrednie 72% (R+S) 36,9147

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13,2278

Razem 271,3102

54 NNRNKB 202 

1134/01 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI 

GRUNT" - powierzchnie poziome

571 m2 3,53 2.015,63

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,06 19,50 1,17

Materiały
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0161

1,0913

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 10,00 0,002

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

0,02

Razem k.b. 2,2813

Koszty zakupu 8,00% 0,0873

Koszty pośrednie 72% (R+S) 0,8568

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071

Razem 3,5325

55 NNRNKB 202 

1130/02 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )

571 m2 32,69 18.665,99

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,14 19,50 2,73

Materiały

"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 8,15 2,90 23,635

Materiały pomocnicze % 1.5 0,3545

23,9895

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6

0,7

Razem k.b. 27,4195

Koszty zakupu 8,00% 1,9192

Koszty pośrednie 72% (R+S) 2,4696

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8849

Razem 32,6932

56 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża Graphic Ambition nr 74 50x50 cm

146 m2 144,05 21.031,30

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach Graphic Ambition nr 74 

50x50 cm

m2 1,07 102,00 109,14

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,7271

116,8671

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 125,8828

Koszty zakupu 8,00% 9,3494

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 144,0496

57 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża Graphic Ambition nr 78 50x50 cm

148 m2 144,05 21.319,40

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach Graphic Ambition nr 78 

50x50 cm

m2 1,07 102,00 109,14
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,7271

116,8671

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 125,8828

Koszty zakupu 8,00% 9,3494

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 144,0496

58 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża Graphic Marble nr 51 50x50 cm

65 m2 144,05 9.363,25

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach Graphic Marble nr 51 

50x50 cm

m2 1,07 102,00 109,14

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,7271

116,8671

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 125,8828

Koszty zakupu 8,00% 9,3494

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 144,0496

59 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża Graphic Marble nr 151 50x50 cm

37 m2 144,05 5.329,85

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach Graphic Marble nr 151 

50x50 cm

m2 1,07 102,00 109,14

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,7271

116,8671

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 125,8828

Koszty zakupu 8,00% 9,3494

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 144,0496

60 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża Graphic Marble nr 20 50x50 cm

38 m2 144,05 5.473,90

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Wykładzina dywanowa w płytkach Graphic Marble nr 20 

50x50 cm

m2 1,07 102,00 109,14

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 1,7271

116,8671

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 125,8828

Koszty zakupu 8,00% 9,3494

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 144,0496

61 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża ShwaContract Haven Greige 35516 Idenity 5T284 

25x100 cm

63 m2 305,91 19.272,33

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach ShwaContract Haven 

Greige 35516 Idenity 5T284 25x100 cm

m2 1,07 240,00 256,8

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 3,942

266,742

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 275,7577

Koszty zakupu 8,00% 21,3394

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 305,9145

62 KNR 2-02 1113/05 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do 

podłoża ShawContract Dye Lab płytka dywanowa 61x61 cm 

osaga orange

74 m2 354,59 26.239,66

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,4507 19,50 8,7887

Materiały

Wykładzina dywanowa w płytkach hawContract Dye Lab 

płytka dywanowa 61x61 cm osaga orange

m2 1,07 281,50 301,205

Klej winylowy osakrylowy kg 0,8 7,50 6

Materiały pomocnicze % 1.5 4,6081

311,8131

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 10,00 0,017

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 60,00 0,21

0,227

Razem k.b. 320,8288

Koszty zakupu 8,00% 24,9450

Koszty pośrednie 72% (R+S) 6,4913

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,3261

Razem 354,5912

63 KNR 2-02 1113/06 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodłogowa 

LS40 Alglob

461 m 49,12 22.644,32

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,1641 19,50 3,2
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Materiały

Listwa przypodłogowa LS40 Alglob m 1,07 36,00 38,52

Klej Butapren B kg 0,04 12,00 0,48

Materiały pomocnicze % 1.5 0,585

39,585

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 10,00 0,002

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

0,02

Razem k.b. 42,8050

Koszty zakupu 8,00% 3,1668

Koszty pośrednie 72% (R+S) 2,3184

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8308

Razem 49,121

Ściany 0,00 275.411,38

64 KNR 4-01 0304/01 

ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 

1996

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów drzwiowych 

w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

0,8 m3 1.211,34 969,07

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 15,37 19,50 299,715

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 372 1,25 465

Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 61,8 0,44 27,192

Wapno suchogaszone kg 34,5 0,40 13,8

Piasek do zapraw m3 0,322 50,00 16,1

Materiały pomocnicze % 1.5 7,8314

529,9234

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 5,00 2,25

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 10,00 21,1

23,35

Razem k.b. 852,9884

Koszty zakupu 8,00% 42,3939

Koszty pośrednie 72% (R+S) 232,6068

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 83,3508

Razem 1.211,3399

65 KNNR 2 0306/05 

Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów 

2001

Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. 

bloczka 40 cm

20,5 m3 1.901,89 38.988,75

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,38 19,50 46,41

Materiały

Bloczki YTONG MULTIPOR M4 60x40x10cm szt 42,7 36,00 1.537,2

Zaprawa MULTIPOR kg 7,83 3,90 30,537

Materiały pomocnicze % 2 31,3547

1.599,0917

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,7 60,00 42

Razem k.b. 1.687,5017

Koszty zakupu 8,00% 127,9274

Koszty pośrednie 72% (R+S) 63,6552

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 22,8098

Razem 1.901,8941

66 KNR 2-02 0803/03 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 

ścianach i słupach

209 m2 28,91 6.042,19
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,5729 19,50 11,1716

Materiały

Zaprawa cementowa M-15 m3 0,0206 220,00 4,532

Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,0048 209,37 1,005

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0831

5,6201

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0378 10,00 0,378

Razem k.b. 17,1697

Koszty zakupu 8,00% 0,4496

Koszty pośrednie 72% (R+S) 8,3158

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,9798

Razem 28,9149

67 KNR 0-14 2010/04 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01

375 m2 206,85 77.568,75

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,7125 19,50 52,8938

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 4,12 8,30 34,196

Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752

Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218

Blachowkręty szt 56 0,06 3,36

Gips szpachlowy t 0,00282 1.220,00 3,4404

Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 12,30 12,915

Taśma spoinowa m 3,626 0,50 1,813

Materiały pomocnicze % 1.5 1,2994

87,9288

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,061 10,00 0,61

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,051 60,00 3,06

3,67

Razem k.b. 144,4926

Koszty zakupu 8,00% 7,0343

Koszty pośrednie 72% (R+S) 40,7259

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5935

Razem 206,8463

68 KNR 0-14 2010/01 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01

28 m2 157,91 4.421,48

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,0046 19,50 39,0897

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 2,06 8,30 17,098

Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752

Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218

Blachowkręty szt 34 0,06 2,04

Gips szpachlowy t 0,00196 1.220,00 2,3912

Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 12,30 12,915

Taśma spoinowa m 3,626 0,50 1,813

Materiały pomocnicze % 1.5 1,0074

68,1696

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0587 60,00 3,522

Razem k.b. 110,7813
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Koszty zakupu 8,00% 5,4535

Koszty pośrednie 72% (R+S) 30,6804

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,9938

Razem 157,909

69 KNR 0-14 2010/04 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

77 m2 222,65 17.144,05

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,7125 19,50 52,8938

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr 12,5 mm m2 4,12 11,80 48,616

Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752

Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218

Blachowkręty szt 56 0,06 3,36

Gips szpachlowy t 0,00282 1.220,00 3,4404

Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 12,30 12,915

Taśma spoinowa m 3,626 0,50 1,813

Materiały pomocnicze % 1.5 1,5157

102,5651

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,061 10,00 0,61

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,051 60,00 3,06

3,67

Razem k.b. 159,1289

Koszty zakupu 8,00% 8,2052

Koszty pośrednie 72% (R+S) 40,7259

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5935

Razem 222,6535

70 KNR 0-14 2010/01 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

75 m2 192,46 14.434,50

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,0046 19,50 39,0897

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr 12,5 mm m2 4,12 11,80 48,616

Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752

Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218

Blachowkręty szt 34 0,06 2,04

Gips szpachlowy t 0,00196 1.220,00 2,3912

Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 12,30 12,915

Taśma spoinowa m 3,626 0,50 1,813

Materiały pomocnicze % 1.5 1,4802

100,1604

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0587 60,00 3,522

Razem k.b. 142,7721

Koszty zakupu 8,00% 8,0128

Koszty pośrednie 72% (R+S) 30,6804

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,9938

Razem 192,4591

71 KNR 0-14 2010/04 

IGM wyd.I 1996

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-02 (R)EI60

128 m2 244,49 31.294,72

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,7125 19,50 52,8938

Materiały
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne F13 m2 4,12 15,30 63,036

Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,76 10,20 7,752

Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,05 10,70 21,935

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 0,30 1,218

Blachowkręty szt 56 0,06 3,36

Gips szpachlowy t 0,00282 1.220,00 3,4404

Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,05 12,30 12,915

Taśma spoinowa m 3,626 0,50 1,813

Materiały pomocnicze % 1.5 1,732

117,2014

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,112 60,00 6,72

Razem k.b. 176,8152

Koszty zakupu 8,00% 9,3761

Koszty pośrednie 72% (R+S) 42,9219

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 15,3804

Razem 244,4936

72 NNRNKB 202 

1134/02 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI 

GRUNT" - powierzchnie pionowe

1.575 m2 4,36 6.867,00

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,08 19,50 1,56

Materiały

Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,22 5,12 1,1264

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0169

1,1433

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 10,00 0,002

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

0,02

Razem k.b. 2,7233

Koszty zakupu 8,00% 0,0915

Koszty pośrednie 72% (R+S) 1,1376

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,4077

Razem 4,3601

73 KNR 2-02 0815/02 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach

1.488 m2 24,58 36.575,04

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,5605 19,50 10,9298

Materiały

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,5 1,10 1,65

Gips budowlany zwykły kg 1 0,70 0,7

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0353

2,3853

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 10,00 0,018

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0029 60,00 0,174

0,192

Razem k.b. 13,5071

Koszty zakupu 8,00% 0,1908

Koszty pośrednie 72% (R+S) 8,0077

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,8694

Razem 24,575

74 KNR 2-02 1505/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila 

powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 

gruntowania  kolor NCS S0300-N

1.430,5 m2 14,27 20.413,24
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,1391 19,50 2,7125

Materiały

Farba lateksowa Tikkurila kolor NCS S0300-N dm3 0,2891 28,00 8,0948

Materiały pomocnicze % 1.5 0,1214

8,2162

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

Razem k.b. 10,9467

Koszty zakupu 8,00% 0,6573

Koszty pośrednie 72% (R+S) 1,9660

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,7045

Razem 14,2745

75 KNR 0-12 0829/03 

IGM wyd.I 1996

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres, 

KON 331 NORD CERAM Łazienki

67,5 m2 235,34 15.885,45

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,858 19,50 36,231

Materiały

Płytki 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM m2 1,02 125,00 127,5

Zaprawa klejąca  Caro FK Flex kg 5,2 2,35 12,22

Zaprawa spoinująca Ceresit Ce 40 Aquastatic kg 0,55 11,50 6,325

Materiały pomocnicze % 1.5 2,1907

148,2357

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,037 10,00 0,37

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,024 60,00 1,44

1,81

Razem k.b. 186,2767

Koszty zakupu 8,00% 11,8589

Koszty pośrednie 72% (R+S) 27,3895

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 9,8146

Razem 235,3397

76 KNR 0-12 0829/03 

IGM wyd.I 1996

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 7,5x30 Cifre płytka 

alchimia - Łazienki

19,5 m2 246,52 4.807,14

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,858 19,50 36,231

Materiały

Płytki 7,5x30 Cifre płytka alchimia m2 1,02 135,00 137,7

Zaprawa klejąca  Caro FK Flex kg 5,2 2,35 12,22

Zaprawa spoinująca Ceresit Ce 40 Aquastatic kg 0,55 11,50 6,325

Materiały pomocnicze % 1.5 2,3437

158,5887

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,037 10,00 0,37

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,024 60,00 1,44

1,81

Razem k.b. 196,6297

Koszty zakupu 8,00% 12,6871

Koszty pośrednie 72% (R+S) 27,3895

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 9,8146

Razem 246,5209

Sufity 0,00 168.284,44

77 NNRNKB 202 

2702/01 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 

wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili 

poprz.o dług. 60 cm - Ecophon Focus™ Lp

450 m2 300,12 135.054,00

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,18 19,50 23,01
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Materiały

Sufit Ecophon Focus™ Lp m2 1,1 210,00 231

Materiały pomocnicze % 1.5 3,465

234,465

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 10,00 0,1

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 60,00 0,6

0,7

Razem k.b. 258,1750

Koszty zakupu 8,00% 18,7572

Koszty pośrednie 72% (R+S) 17,0712

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,1172

Razem 300,1206

78 Montaż sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410

10 kpl 1.722,67 17.226,70

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 8 19,50 156

Materiały

Sufit Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410 kpl 1 1.290,00 1.290

Materiały pomocnicze % 1.5 19,35

1.309,35

Razem k.b. 1.465,3500

Koszty zakupu 8,00% 104,7480

Koszty pośrednie 72% (R+S) 112,3200

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 40,2480

Razem 1.722,666

79 Montaż Ecophon Akusto™ Wall C 2700 × 600 × 40, M497

3 kpl 1.283,78 3.851,34

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 6 19,50 117

Materiały

Ecophon Akusto™ Wall C 2700 × 600 × 40, M497 kpl 1 960,00 960

Materiały pomocnicze % 1.5 14,4

974,4

Razem k.b. 1.091,4000

Koszty zakupu 8,00% 77,9520

Koszty pośrednie 72% (R+S) 84,2400

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 30,1860

Razem 1.283,778

80 KNR 0-14 2012/03 

IGM wyd.I 1996

Sufit podwiszony (3) z płyt gipsowo-kartonowych Lafarge 

gr.12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jednpoziomowej z 

profili typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanałów 

wentylacyjnych

65 m2 144,58 9.397,70

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,5107 19,50 48,9587

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 1,05 8,30 8,715

Kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 m 0,7 8,25 5,775

Kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 1,9 8,25 15,675

Ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 0,4 5,70 2,28

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,52 1,20 0,624

Łączniki krzyżowe lk 60/60 szt 1,33 1,20 1,596

Pręt mocujący szt 0,91 1,50 1,365

Wieszak w 60/100 szt 0,91 1,50 1,365

Blachowkręty szt 18,5 0,06 1,11

Gips szpachlowy t 0,0003 1.220,00 0,366

Taśma spoinowa m 1 0,50 0,5

Materiały pomocnicze % 1.5 0,5906

39,9616
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,058 10,00 0,58

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0289 60,00 1,734

2,314

Razem k.b. 91,2343

Koszty zakupu 8,00% 3,1969

Koszty pośrednie 72% (R+S) 36,9164

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13,2284

Razem 144,576

81 NNRNKB 202 

1134/01 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI 

GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit GK

65 m2 3,53 229,45

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,06 19,50 1,17

Materiały

Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,21 5,12 1,0752

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0161

1,0913

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 10,00 0,002

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018

0,02

Razem k.b. 2,2813

Koszty zakupu 8,00% 0,0873

Koszty pośrednie 72% (R+S) 0,8568

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,3071

Razem 3,5325

82 KNR 2-02 0815/02 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - 

sufit GK

65 m2 24,58 1.597,70

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,5605 19,50 10,9298

Materiały

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,5 1,10 1,65

Gips budowlany zwykły kg 1 0,70 0,7

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0353

2,3853

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 10,00 0,018

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0029 60,00 0,174

0,192

Razem k.b. 13,5071

Koszty zakupu 8,00% 0,1908

Koszty pośrednie 72% (R+S) 8,0077

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,8694

Razem 24,575

83 KNR 2-02 1505/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila 

powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 

gruntowania  kolor NCS S0300-N -  sufit GK

65 m2 14,27 927,55

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,1391 19,50 2,7125

Materiały

Farba lateksowa Tikkurila kolor NCS S0300-N dm3 0,2891 28,00 8,0948

Materiały pomocnicze % 1.5 0,1214

8,2162

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 60,00 0,018
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Razem k.b. 10,9467

Koszty zakupu 8,00% 0,6573

Koszty pośrednie 72% (R+S) 1,9660

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,7045

Razem 14,2745

Ślusarka + stolarka 0,00 1.964.741,76

84 Wykonanie i montaż ścianek szklanych bezszprosowych w 

systemie GSW Office Plus wewnętrznych wraz z drzwiami - 

294,5 m2

1 kpl 741.685,35 741.685,35

85 Wykonanie i montaż balustrad samonośnych - 12,6m2

1 kpl 26.931,40 26.931,40

86 Wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowych w 

systemach: YAWAL Spółka Akcyjna (FA 50 N;TM 

77HI;TM 75EI)

1 kpl 1.059.986,60 1.059.986,60

87 KNR 0-19 1024/07 

IGM wyd.I 1998

Montaż drzwi MW-DR-01 POL-SKONE DECO 00 

laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa 

regulowana, samozamykacz, odbojnik, zamek porządkowy, 

klamka INVERNO chrom) - 1 szt

1,8 m2 1.612,75 2.902,95

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26

Materiały

Drzwi MW-DR-01 POL-SKONE DECO 00 laminowane 

CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, 

samozamykacz, odbojnik, zamek porządkowy, klamka 

INVERNO chrom)

m2 1 1.350,00 1.350

Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12

Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4

Materiały pomocnicze % 1.5 20,5428

1.390,0628

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 10,00 0,5

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06 60,00 3,6

4,1

Razem k.b. 1.446,4228

Koszty zakupu 8,00% 111,2050

Koszty pośrednie 72% (R+S) 40,5792

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5409

Razem 1.612,7479

88 KNR 0-19 1024/07 

IGM wyd.I 1998

Montaż drzwi MW-DR-01.1 POL-SKONE DECO 00 

laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa 

regulowana, samozamykacz odbojnik, zamek porządkowy, 

klamka INVERNO chrom) - 2 szt

3,6 m2 1.612,75 5.805,90

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26

Materiały

Drzwi MW-DR-01.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane 

CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, 

samozamykacz odbojnik, zamek porządkowy, klamka 

INVERNO chrom)

m2 1 1.350,00 1.350

Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12

Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4

Materiały pomocnicze % 1.5 20,5428

1.390,0628

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 10,00 0,5

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06 60,00 3,6

4,1

Razem k.b. 1.446,4228

Koszty zakupu 8,00% 111,2050

Koszty pośrednie 72% (R+S) 40,5792
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa

Wartość

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5409

Razem 1.612,7479

89 KNR 0-19 1024/07 

IGM wyd.I 1998

Montaż drzwi MW-DR-01/KD POL-SKONE DECO 00 

laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa 

regulowana, kontrola dostępu, samozamykacz odbojnik, 

zamek porządkowy, klamka INVERNO chrom) - 3 szt

5,4 m2 1.777,18 9.596,77

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26

Materiały

Drzwi MW-DR-01/KD POL-SKONE DECO 00 laminowane 

CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, 

kontrola dostępu, samozamykacz odbojnik, zamek 

porządkowy, klamka INVERNO chrom)

m2 1 1.500,00 1.500

Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12

Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4

Materiały pomocnicze % 1.5 22,7928

1.542,3128

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 10,00 0,5

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06 60,00 3,6

4,1

Razem k.b. 1.598,6728

Koszty zakupu 8,00% 123,3850

Koszty pośrednie 72% (R+S) 40,5792

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5409

Razem 1.777,1779

90 KNR 0-19 1024/07 

IGM wyd.I 1998

Montaż drzwi MW-DR-03 POL-SKONE DECO 00 

laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa 

regulowana, blokada dostępu, samozamykacz odbojnik, 

podcięcie wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 17 szt

30,2 m2 1.777,18 53.670,84

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26

Materiały

Drzwi MW-DR-03 POL-SKONE DECO 00 laminowane 

CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, 

blokada dostępu, samozamykacz odbojnik, podcięcie 

wentylacyjne, klamka INVERNO chrom)

m2 1 1.500,00 1.500

Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12

Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4

Materiały pomocnicze % 1.5 22,7928

1.542,3128

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 10,00 0,5

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06 60,00 3,6

4,1

Razem k.b. 1.598,6728

Koszty zakupu 8,00% 123,3850

Koszty pośrednie 72% (R+S) 40,5792

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5409

Razem 1.777,1779

91 KNR 0-19 1024/07 

IGM wyd.I 1998

Montaż drzwi MW-DR-03.1 POL-SKONE DECO 00 

laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa 

regulowana, blokada dostępu, samozamykacz odbojnik, 

podcięcie wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 3 szt

5 m2 1.777,18 8.885,90

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26

Materiały

Drzwi MW-DR-03.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane 

CPL0,2 , (wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, 

blokada dostępu, samozamykacz odbojnik, podcięcie 

wentylacyjne, klamka INVERNO chrom)

m2 1 1.500,00 1.500
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Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12

Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4

Materiały pomocnicze % 1.5 22,7928

1.542,3128

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 10,00 0,5

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06 60,00 3,6

4,1

Razem k.b. 1.598,6728

Koszty zakupu 8,00% 123,3850

Koszty pośrednie 72% (R+S) 40,5792

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 14,5409

Razem 1.777,1779

92 KNR 2-02 1203/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan 

POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  

ościeżnica metalowa regulowana, samozamykacz odbojnik, 

klamka INVERNO chrom) - 1 szt

1,8 m2 2.015,78 3.628,40

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 3,3 19,50 64,35

Materiały

Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan 

POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  

ościeżnica metalowa regulowana, samozamykacz odbojnik, 

klamka INVERNO chrom)

m2 1 1.700,00 1.700

Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12

Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4

Materiały pomocnicze % 1.5 25,7928

1.745,3128

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 60,00 1,8

Razem k.b. 1.811,4628

Koszty zakupu 8,00% 139,6250

Koszty pośrednie 72% (R+S) 47,6280

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 17,0667

Razem 2.015,7825

93 KNR 2-02 1203/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan 

POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  

ościeżnica metalowa regulowana, kontrola dostępu, 

samozamykacz odbojnik, klamka INVERNO chrom) - 3 szt

5,4 m2 2.289,83 12.365,08

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 3,3 19,50 64,35

Materiały

Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan 

POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  

ościeżnica metalowa regulowana, kontrola dostępu, 

samozamykacz odbojnik, klamka INVERNO chrom)

m2 1 1.950,00 1.950

Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12

Pianka poliuretanowa kg 0,28 30,00 8,4

Materiały pomocnicze % 1.5 29,5428

1.999,0628

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 60,00 1,8

Razem k.b. 2.065,2128

Koszty zakupu 8,00% 159,9250

Koszty pośrednie 72% (R+S) 47,6280

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 17,0667

Razem 2.289,8325

94 KNR 0-19 1024/07 

IGM wyd.I 1998

Montaż ścianki systemowej toalety

22,01 m2 1.453,26 31.986,25

Robocizna
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Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,68 19,50 52,26

Materiały

Ścianka systemowa toalety m2 1 1.200,00 1.200

Kotwy stalowe szt 5,56 2,00 11,12

Pianka poliuretanowa dm3 0,28 30,00 8,4

Materiały pomocnicze % 1.5 18,2928

1.237,8128

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,11 60,00 6,6

Razem k.b. 1.296,6728

Koszty zakupu 8,00% 99,0250

Koszty pośrednie 72% (R+S) 42,3792

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 15,1859

Razem 1.453,2629

95 KNR-W 2-02 

2119/03 

WACETOB wyd.V 

2003

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy 

grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe - 

parapet z konglomeratu

22,1 m 330,15 7.296,32

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 3,08 19,50 60,06

Materiały

Paapet z konglomeratu biały wewnętrzny m 1,03 190,00 195,7

Razem k.b. 255,7600

Koszty zakupu 8,00% 15,6560

Koszty pośrednie 72% (R+S) 43,2432

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 15,4955

Razem 330,1547

Wyposażenie 0,00 1.256.621,61

96 Dostawa i montaż mebli wraz z zabudowami i szafkami

1 kpl 1.121.703,13 1.121.703,13

97 Montaż rolet materiałowych  wewnętrznych screen  RM 45

320,57 m2 126,28 40.481,58

98 Montaż okładziny z płyty meblowej

62 m2 150,00 9.300,00

99 Montaż ścianek moliblnych

1 kpl 81.212,50 81.212,50

100 Montaż fototapety

8 m2 230,00 1.840,00

101 TZKNBK XV 

0863/01 PPPKZ 

1982,Zmiany i 

uzupełnienia 1984

Klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem 

wzorów

45 m2 46,32 2.084,40

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,6 19,50 11,7

Materiały

Tapeta m2 1,15 18,00 20,7

Klej do tapet kg 0,042 18,00 0,756

21,456

Razem k.b. 33,1560

Koszty zakupu 8,00% 1,7165

Koszty pośrednie 72% (R+S) 8,4240

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,0186

Razem 46,3151

Dach 0,00 209.394,01

Demontaże 0,00 33.297,95

102 KNR 4-01 0519/06 

ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 

1996

(dopłata 2x)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 2 

warstwy
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530 m2 23,91 12.672,30

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,62 19,50 12,09

Razem k.b. 12,0900

Koszty pośrednie 72% (R+S) 8,7048

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,1192

Razem 23,914

103 KNR 13-23 0106/08 

Energobudowa 

1987,biuletyny do 9 

1996

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu

106 m3 136,78 14.498,68

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 3,3 19,50 64,35

Sprzęt

Wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0,12 25,00 3

Samochód skrzyniowy 5 t m-g 0,02 90,00 1,8

4,8

Razem k.b. 69,1500

Koszty pośrednie 72% (R+S) 49,7880

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 17,8407

Razem 136,7787

104 KNR 4-01 0535/08 

ORGBUD wyd.I 

1988,biuletyny do 9 

1996

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 

okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku

34,44 m2 11,57 398,47

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,3 19,50 5,85

Razem k.b. 5,8500

Koszty pośrednie 72% (R+S) 4,2120

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,5093

Razem 11,5713

105 Utylizacja styropianu

1,95 t 750,00 1.462,50

106 Utylizacja papy asfaltowej

7,11 t 600,00 4.266,00

Izolacja dachu 0,00 176.096,06

107 KNR 2-02 0602/09 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome 

- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie 

warstwy

530 m2 12,73 6.746,90

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,1466 19,50 2,8587

Materiały

Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,6 10,00 6

Materiały pomocnicze % 1.5 0,09

6,09

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0042 60,00 0,252

Razem k.b. 9,2007

Koszty zakupu 8,00% 0,4872

Koszty pośrednie 72% (R+S) 2,2397

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,8026

Razem 12,7302

108 KNR 2-02 0502/07 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik 

asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy z folią aluminiową, 
budynki przem.

530 m2 66,73 35.366,90

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,3363 19,50 6,5579
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Materiały

Papa asfaltowa podkładowa m2 1,18 12,50 14,75

Folia Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II m2 1,18 25,50 30,09

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 7,00 2,1

Materiały pomocnicze % 1.5 0,7041

47,6441

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0194 60,00 1,164

Razem k.b. 55,3660

Koszty zakupu 8,00% 3,8115

Koszty pośrednie 72% (R+S) 5,5598

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,9922

Razem 66,7295

109 KNR 2-02 0613/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 

poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do 

podłoża betonowego - HARDROCK MAX 5 cm

530 m2 55,75 29.547,50

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,2332 19,50 4,5474

Materiały

Płyty z wełny mineralnej HARDROCK MAX 5 cm m2 1,05 26,70 28,035

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,9 6,20 11,78

Materiały pomocnicze % 1.5 0,5972

40,4122

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0262 60,00 1,572

Razem k.b. 46,5316

Koszty zakupu 8,00% 3,2330

Koszty pośrednie 72% (R+S) 4,4059

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,5788

Razem 55,7493

110 KNR 2-02 0613/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 

poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do 

podłoża betonowego - MONROCK MAX E 20cm

530 m2 125,27 66.393,10

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,2332 19,50 4,5474

Materiały

Płyty z wełny mineralnej MONROCK MAX E 20cm m2 1,05 87,10 91,455

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,9 6,20 11,78

Materiały pomocnicze % 1.5 1,5485

104,7835

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0262 60,00 1,572

Razem k.b. 110,9029

Koszty zakupu 8,00% 8,3827

Koszty pośrednie 72% (R+S) 4,4059

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,5788

Razem 125,2703

111 KNR 2-02 0502/08 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik 

asfaltowy na gorąco, trzecia warstwa papy - papa 

wierzchnigo krycia

530 m2 32,87 17.421,10

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,1491 19,50 2,9075

Materiały

Papa asfaltowa wierzchniego krycia m2 1,18 19,90 23,482

Materiały pomocnicze % 1.5 0,3522

23,8342

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0116 60,00 0,696
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Razem k.b. 27,4377

Koszty zakupu 8,00% 1,9068

Koszty pośrednie 72% (R+S) 2,5945

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,9297

Razem 32,8687

112 KNR 2-02 0506/02 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z 

blachy w kol. antracyt

42 m2 426,68 17.920,56

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1,9437 19,50 37,9022

Materiały

Obróbki z blachy w kolorze antracyt m2 1,1 250,00 275

Płyta OSB 15mm m2 1,1 41,00 45,1

Materiały pomocnicze % 1.5 4,8015

324,9015

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0069 60,00 0,414

Razem k.b. 363,2177

Koszty zakupu 8,00% 25,9921

Koszty pośrednie 72% (R+S) 27,5877

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 9,8856

Razem 426,6831

113 Montaż wpustu dachowego np. Geberit Pluvia

2 kpl 1.350,00 2.700,00

Elewacja 0,00 59.753,91

114 KNR 0-25 0403/05 

IGM wyd.I 1999

Czyszczenie hydrościerne wysokociśnieniowe powierzchni 

pionowych pokrytych powłokami malarskimi - Czyszczenie 

karcherem - współ R=0,4

144 m2 40,98 5.901,12

Robocizna  R=0,4

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,276 19,50 5,382

Sprzęt

Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,249 55,00 13,695

Ciągnik kołowy m-g 0,031 45,00 1,395

Przyczepa skrzyniowa m-g 0,031 8,00 0,248

15,338

Razem k.b. 20,7200

Koszty pośrednie 72% (R+S) 14,9184

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,3458

Razem 40,9842

115 KNR 2-02 2601/01 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem 

styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, 

tynki, mozaika szklana

70 m2 116,44 8.150,80

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 2,0102 19,50 39,1989

Materiały

Klej do styropianu i siatki kg 4,5 1,20 5,4

Płyty styropianowe gr 10 cm m3 0,1 250,00 25

Siatka z włókna szklanego m2 1,137 2,50 2,8425

Materiały pomocnicze % 1.5 0,4986

33,7411

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0208 60,00 1,248

Razem k.b. 74,1880

Koszty zakupu 8,00% 2,6993

Koszty pośrednie 72% (R+S) 29,1218

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,4353

Razem 116,4444
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116 KNR 9-13 0202/01 

ORGBUD-SERWIS,

wyd.I 2005

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 

z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na 

uprzednio przygotowanym podłożu - zagruntowanie emulsją 
CEKOL DL-80

70 m2 1,03 72,10

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,01 19,50 0,195

Materiały

Emulsja gruntująca CEKOL DL-80 dm3 0,069 6,90 0,4761

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0071

0,4832

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001 60,00 0,06

Razem k.b. 0,7382

Koszty zakupu 8,00% 0,0387

Koszty pośrednie 72% (R+S) 0,1836

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,0658

Razem 1,0263

117 KNR 9-13 0202/02 

ORGBUD-SERWIS,

wyd.I 2005

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 

z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na 

uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 1,5 mm na 

ścianach płaskich

70 m2 25,19 1.763,30

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,5 19,50 9,75

Materiały

Tynk mineralny CEKOL C-35 "Baranek" kg 2,37 2,00 4,74

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0711

4,8111

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,006 60,00 0,36

Razem k.b. 14,9211

Koszty zakupu 8,00% 0,3849

Koszty pośrednie 72% (R+S) 7,2792

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,6084

Razem 25,1936

118 KNR AT-31 

0601/02 

ATHENASOFT 

wyd.I 2005

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; 

podłoże silnie chłonące - farba silikonowa - współ R=2

212 m2 36,03 7.638,36

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,566 19,50 11,037

Materiały

Grunt wgłębny silikonowy kg 0,25 10,60 2,65

Farba silikonowa kg 0,5 20,50 10,25

Materiały pomocnicze % 1.5 0,1935

13,0935

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0005 60,00 0,03

Razem k.b. 24,1605

Koszty zakupu 8,00% 1,0475

Koszty pośrednie 72% (R+S) 7,9682

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,8552

Razem 36,0314

119 Obróbki pomontażowe ślusarki zewnętrznej

250 mb 85,00 21.250,00

120 Czyszczenie i malowanie stalowej żaluzji attyki

7,14 m2 390,00 2.784,60

121 KNR 2-02 1610/02 

ORGBUD wyd. 

spec. 1998

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 

16 m
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212 m2 20,50 4.346,00

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,36 19,50 7,02

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 70,00 0,427

Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 70,00 0,014

Haki do muru kg 0,012 5,50 0,066

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0076

0,5146

Sprzęt

Rusztowania ramowe m-g 0,1021 30,00 3,063

Razem k.b. 10,5976

Koszty zakupu 8,00% 0,0412

Koszty pośrednie 72% (R+S) 7,2598

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,6015

Razem 20,5001

122 NNRNKB 202 

1622a/01 ORGBUD 

wyd.I 1992-1999+ 

erraty z Zeszytów

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

212 m2 1,54 326,48

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 0,0319 19,50 0,6221

Materiały

Siatka na rusztowaniu m2 0,1405 2,00 0,281

Materiały pomocnicze % 1.5 0,0042

0,2852

Razem k.b. 0,9073

Koszty zakupu 8,00% 0,0228

Koszty pośrednie 72% (R+S) 0,4479

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 0,1605

Razem 1,5385

123 Czas pracy rusztowań grupy 1

195 r-g 38,57 7.521,15

Robocizna

Robocizna (ATH 160) (ATH 1) r-g 1 19,50 19,5

Razem k.b. 19,5000

Koszty pośrednie 72% (R+S) 14,0400

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,0310

Razem 38,571

Ruszt i konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne 0,00 43.380,00

124 Montaż ramy centrali wentylacyjnej 1

1 kpl 17.100,00 17.100,00

125 Montaż ramy centrali wentylacyjnej 2

1 kpl 17.640,00 17.640,00

126 Wykonanie konstrukcji wsporczej obramowania otworu w 

stropie

2 kpl 4.320,00 8.640,00

Krzesła 0,00 81.307,20

127 Dostawa i montaż krzeseł

104 szt 781,80 81.307,20

Razem 5.102.162,66

Podatek VAT 23% 1.173.497,41

Ogółem kosztorys 6.275.660,07
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Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa

Wartość

Parter 751.318,91

Demontaże 77.867,08

1 KNR 

2-02 

1203/01 

(dopłata 

0,3x)

Demontaż drzwi wewnętrznych  R=0,3 m2 82 38,19 3.131,58

2 KNR 

4-01 

0354/09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt. 32 50,53 1.616,96

3 KNNR 7 

0503/07

Witryny aluminiowe i okna - demontaż m2 158 39,08 6.174,64

4 KNR 

0-14 

2010/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - demontaż
m2 595 29,17 17.356,15

5 KNNR 7 

0702/02 

(dopłata 

0,3x)

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - 

demontaż
m2 730,97 24,66 18.025,72

6 KNR-W 

4-01 

0812/05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2 135,93 14,19 1.928,85

7 KNR 

4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa m2 599,34 6,94 4.159,42

8 KNR 

4-01 

0106/04

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki m3 83,6 175,11 14.639,20

9 Koszty wywozu i składowania na wysypisku m3 83,6 129,60 10.834,56

Posadzki 201.866,00

10 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 350 3,53 1.235,50

11 NNRNKB

 202 

1130/02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 

wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )

m2 350 32,69 11.441,50

12 KNR 

0-12 

1118/03

Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM m2 350 271,31 94.958,50

13 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 410 3,53 1.447,30

14 NNRNKB

 202 

1130/02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 

wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )

m2 410 32,69 13.402,90

15 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Ambition nr 74 

50x50 cm

m2 127 144,05 18.294,35

16 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Ambition nr 78 

50x50 cm

m2 139 144,05 20.022,95

17 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 51 

50x50 cm

m2 66 144,05 9.507,30

18 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 151 

50x50 cm

m2 42 144,05 6.050,10

19 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 20 

50x50 cm

m2 36 144,05 5.185,80

20 KNR 

2-02 

1113/06

Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodłogowa LS40 Alglob m 290 49,12 14.244,80

21 Montaż wycieraczki aluminiowej typ OSLO wys 22mm POLMAR m2 7,5 810,00 6.075,00

Ściany 261.378,75

22 KNR 

4-01 

0304/01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej cegłami

m3 0,8 1.211,34 969,07

23 KNNR 2 

0306/05

Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 40 cm m3 14,5 1.901,89 27.577,41
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24 KNR 

2-02 

0803/03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 149 28,91 4.307,59

25 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01

m2 212 206,85 43.852,20

26 KNR 

0-14 

2010/01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01

m2 25 157,91 3.947,75

27 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

m2 108 222,65 24.046,20

28 KNR 

0-14 

2010/01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

m2 106 192,46 20.400,76

29 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-02 (R)EI60

m2 188 244,49 45.964,12

30 NNRNKB

 202 

1134/02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2 1.427 4,36 6.221,72

31 KNR 

2-02 

0815/02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2 1.277 24,58 31.388,66

32 KNR 

2-02 

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewnętrznych - tynków 

gładkich bez gruntowania  kolor NCS S0300-N

m2 1.219,5 14,27 17.402,27

33 KNR 

0-12 

0829/03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM Łazienki m2 150 235,34 35.301,00

Sufity 210.207,08

34 NNRNKB

 202 

2702/01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - Ecophon Focus™ Lp

m2 270 300,12 81.032,40

35 Montaż sufitu Ecophon Solo™ Circle 1600 M 410 kpl 2 3.890,37 7.780,74

36 Montaż sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410 kpl 50 1.722,67 86.133,50

37 Montaż Ecophon Akusto™ Wall C 2700 × 600 × 40, M497 kpl 18 1.283,78 23.108,04

38 KNR 

0-14 

2012/03

Sufit podwiszony (3) z płyt gipsowo-kartonowych Lafarge gr.12,5 mm na konstrukcji 

krzyżowej jednpoziomowej z profili typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanałów 

wentylacyjnych

m2 65 144,58 9.397,70

39 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - 

sufit GK

m2 65 3,53 229,45

40 KNR 

2-02 

0815/02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - sufit GK m2 65 24,58 1.597,70

41 KNR 

2-02 

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewnętrznych - tynków 

gładkich bez gruntowania  kolor NCS S0300-N -  sufit GK

m2 65 14,27 927,55

Piętro I 735.645,26

Demontaże 79.087,81

42 KNR 

2-02 

1203/01 

(dopłata 

0,3x)

Demontaż drzwi wewnętrznych  R=0,3 m2 114 38,19 4.353,66

43 KNR 

4-01 

0354/09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt. 31 50,53 1.566,43

44 KNNR 7 

0503/07

Witryny aluminiowe i okna - demontaż m2 156 39,08 6.096,48

45 KNR 

0-14 

2010/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - demontaż
m2 588 29,17 17.151,96

46 KNNR 7 

0702/02 

(dopłata 

0,3x)

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - 

demontaż
m2 759,2 24,66 18.721,87

47 KNR-W 

4-01 

0812/05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2 99,65 14,19 1.414,03



Rodos 7.0.17 [L960915] Strona 43/46

Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa

Wartość

48 KNR 

4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa m2 669,28 6,94 4.644,80

49 KNR 

4-01 

0106/04

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki m3 82,5 175,11 14.446,58

50 Koszty wywozu i składowania na wysypisku m3 82,5 129,60 10.692,00

Posadzki 212.861,63

51 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 200 3,53 706,00

52 NNRNKB

 202 

1130/02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 

wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )

m2 200 32,69 6.538,00

53 KNR 

0-12 

1118/03

Posadzki ceramiczne 60 x 120 cm, gres, KON 551 NORD CERAM m2 200 271,31 54.262,00

54 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 571 3,53 2.015,63

55 NNRNKB

 202 

1130/02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 

wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ( CERESIT )

m2 571 32,69 18.665,99

56 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Ambition nr 74 

50x50 cm

m2 146 144,05 21.031,30

57 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Ambition nr 78 

50x50 cm

m2 148 144,05 21.319,40

58 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 51 

50x50 cm

m2 65 144,05 9.363,25

59 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 151 

50x50 cm

m2 37 144,05 5.329,85

60 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża Graphic Marble nr 20 

50x50 cm

m2 38 144,05 5.473,90

61 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża ShwaContract Haven 

Greige 35516 Idenity 5T284 25x100 cm

m2 63 305,91 19.272,33

62 KNR 

2-02 

1113/05

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach klejone do podłoża ShawContract Dye Lab 

płytka dywanowa 61x61 cm osaga orange

m2 74 354,59 26.239,66

63 KNR 

2-02 

1113/06

Posadzki z tworzyw sztucznych - Listwa przypodłogowa LS40 Alglob m 461 49,12 22.644,32

Ściany 275.411,38

64 KNR 

4-01 

0304/01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej cegłami

m3 0,8 1.211,34 969,07

65 KNNR 2 

0306/05

Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 40 cm m3 20,5 1.901,89 38.988,75

66 KNR 

2-02 

0803/03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 209 28,91 6.042,19

67 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01

m2 375 206,85 77.568,75

68 KNR 

0-14 

2010/01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01

m2 28 157,91 4.421,48

69 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

m2 77 222,65 17.144,05

70 KNR 

0-14 

2010/01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, jednowarstwowe 75mm - MW-SC-01 - pomieszczenia mokre

m2 75 192,46 14.434,50

71 KNR 

0-14 

2010/04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, dwuwarstwowe 100mm - MW-SC-02 (R)EI60

m2 128 244,49 31.294,72
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72 NNRNKB

 202 

1134/02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2 1.575 4,36 6.867,00

73 KNR 

2-02 

0815/02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2 1.488 24,58 36.575,04

74 KNR 

2-02 

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewnętrznych - tynków 

gładkich bez gruntowania  kolor NCS S0300-N

m2 1.430,5 14,27 20.413,24

75 KNR 

0-12 

0829/03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm, gres, KON 331 NORD CERAM Łazienki m2 67,5 235,34 15.885,45

76 KNR 

0-12 

0829/03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 7,5x30 Cifre płytka alchimia - Łazienki m2 19,5 246,52 4.807,14

Sufity 168.284,44

77 NNRNKB

 202 

2702/01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - Ecophon Focus™ Lp

m2 450 300,12 135.054,00

78 Montaż sufitu Ecophon Solo™ Circle 1200 M 410 kpl 10 1.722,67 17.226,70

79 Montaż Ecophon Akusto™ Wall C 2700 × 600 × 40, M497 kpl 3 1.283,78 3.851,34

80 KNR 

0-14 

2012/03

Sufit podwiszony (3) z płyt gipsowo-kartonowych Lafarge gr.12,5 mm na konstrukcji 

krzyżowej jednpoziomowej z profili typu Rigips CD60 Ultras obudowa kanałów 

wentylacyjnych

m2 65 144,58 9.397,70

81 NNRNKB

 202 

1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - 

sufit GK

m2 65 3,53 229,45

82 KNR 

2-02 

0815/02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach - sufit GK m2 65 24,58 1.597,70

83 KNR 

2-02 

1505/01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Tikkurila powierzchni wewnętrznych - tynków 

gładkich bez gruntowania  kolor NCS S0300-N -  sufit GK

m2 65 14,27 927,55

Ślusarka + stolarka 1.964.741,76

84 Wykonanie i montaż ścianek szklanych bezszprosowych w systemie GSW Office Plus 

wewnętrznych wraz z drzwiami - 294,5 m2

kpl 1 741.685,35 741.685,35

85 Wykonanie i montaż balustrad samonośnych - 12,6m2 kpl 1 26.931,40 26.931,40

86 Wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowych w systemach: YAWAL Spółka Akcyjna (FA 50 

N;TM 77HI;TM 75EI)

kpl 1 1.059.986,60 1.059.986,60

87 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż drzwi MW-DR-01 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  

ościeżnica metalowa regulowana, samozamykacz, odbojnik, zamek porządkowy, klamka 

INVERNO chrom) - 1 szt

m2 1,8 1.612,75 2.902,95

88 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż drzwi MW-DR-01.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  

ościeżnica metalowa regulowana, samozamykacz odbojnik, zamek porządkowy, klamka 

INVERNO chrom) - 2 szt

m2 3,6 1.612,75 5.805,90

89 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż drzwi MW-DR-01/KD POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  

ościeżnica metalowa regulowana, kontrola dostępu, samozamykacz odbojnik, zamek 

porządkowy, klamka INVERNO chrom) - 3 szt

m2 5,4 1.777,18 9.596,77

90 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż drzwi MW-DR-03 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  

ościeżnica metalowa regulowana, blokada dostępu, samozamykacz odbojnik, podcięcie 

wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 17 szt

m2 30,2 1.777,18 53.670,84

91 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż drzwi MW-DR-03.1 POL-SKONE DECO 00 laminowane CPL0,2 , (wyposażenie:  

ościeżnica metalowa regulowana, blokada dostępu, samozamykacz odbojnik, podcięcie 

wentylacyjne, klamka INVERNO chrom) - 3 szt

m2 5 1.777,18 8.885,90

92 KNR 

2-02 

1203/01

Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , 

(wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, samozamykacz odbojnik, klamka INVERNO 

chrom) - 1 szt

m2 1,8 2.015,78 3.628,40

93 KNR 

2-02 

1203/01

Drzwi MW-DR-04 EI30 Plus systemu Halspan POL-SKONE, laminowane CPL0,2 , 

(wyposażenie:  ościeżnica metalowa regulowana, kontrola dostępu, samozamykacz odbojnik, 

klamka INVERNO chrom) - 3 szt

m2 5,4 2.289,83 12.365,08

94 KNR 

0-19 

1024/07

Montaż ścianki systemowej toalety m2 22,01 1.453,26 31.986,25

95 KNR-W 

2-02 

2119/03

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm 

- skały osadowe - parapet z konglomeratu

m 22,1 330,15 7.296,32

Wyposażenie 1.256.621,61

96 Dostawa i montaż mebli wraz z zabudowami i szafkami kpl 1 1.121.703,13 1.121.703,13

97 Montaż rolet materiałowych  wewnętrznych screen  RM 45 m2 320,57 126,28 40.481,58

98 Montaż okładziny z płyty meblowej m2 62 150,00 9.300,00
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99 Montaż ścianek moliblnych kpl 1 81.212,50 81.212,50

100 Montaż fototapety m2 8 230,00 1.840,00

101 TZKNBK 

XV 

0863/01

Klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów m2 45 46,32 2.084,40

Dach 209.394,01

Demontaże 33.297,95

102 KNR 

4-01 

0519/06 

(dopłata 

2x)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 2 warstwy m2 530 23,91 12.672,30

103 KNR 

13-23 

0106/08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3 106 136,78 14.498,68

104 KNR 

4-01 

0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku

m2 34,44 11,57 398,47

105 Utylizacja styropianu t 1,95 750,00 1.462,50

106 Utylizacja papy asfaltowej t 7,11 600,00 4.266,00

Izolacja dachu 176.096,06

107 KNR 

2-02 

0602/09 

(dopłata 

2x)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - dwie warstwy

m2 530 12,73 6.746,90

108 KNR 

2-02 

0502/07

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy z 

folią aluminiową, budynki przem.

m2 530 66,73 35.366,90

109 KNR 

2-02 

0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem 

asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego - HARDROCK MAX 5 cm

m2 530 55,75 29.547,50

110 KNR 

2-02 

0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem 

asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego - MONROCK MAX E 20cm

m2 530 125,27 66.393,10

111 KNR 

2-02 

0502/08

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, trzecia warstwa papy 

- papa wierzchnigo krycia

m2 530 32,87 17.421,10

112 KNR 

2-02 

0506/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy w kol. antracyt m2 42 426,68 17.920,56

113 Montaż wpustu dachowego np. Geberit Pluvia kpl 2 1.350,00 2.700,00

Elewacja 59.753,91

114 KNR 

0-25 

0403/05

Czyszczenie hydrościerne wysokociśnieniowe powierzchni pionowych pokrytych powłokami 

malarskimi - Czyszczenie karcherem - współ R=0,4

m2 144 40,98 5.901,12

115 KNR 

2-02 

2601/01

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - 

powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana

m2 70 116,44 8.150,80

116 KNR 

9-13 

0202/01

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego 

CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - zagruntowanie emulsją 
CEKOL DL-80

m2 70 1,03 72,10

117 KNR 

9-13 

0202/02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego 

CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 1,5 mm na 

ścianach płaskich

m2 70 25,19 1.763,30

118 KNR 

AT-31 

0601/02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące - farba 

silikonowa - współ R=2

m2 212 36,03 7.638,36

119 Obróbki pomontażowe ślusarki zewnętrznej mb 250 85,00 21.250,00

120 Czyszczenie i malowanie stalowej żaluzji attyki m2 7,14 390,00 2.784,60

121 KNR 

2-02 

1610/02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2 212 20,50 4.346,00

122 NNRNKB

 202 

1622a/01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 212 1,54 326,48

123 Czas pracy rusztowań grupy 1 r-g 195 38,57 7.521,15

Ruszt i konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne 43.380,00

124 Montaż ramy centrali wentylacyjnej 1 kpl 1 17.100,00 17.100,00

125 Montaż ramy centrali wentylacyjnej 2 kpl 1 17.640,00 17.640,00
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126 Wykonanie konstrukcji wsporczej obramowania otworu w stropie kpl 2 4.320,00 8.640,00

Krzesła 81.307,20

127 Dostawa i montaż krzeseł szt 104 781,80 81.307,20

Razem 5.102.162,66

Podatek VAT 23% 1.173.497,41

Ogółem kosztorys 6.275.660,07


