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1.1 Informacje ogdéine

1.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robot torowych na terenie wojskowej bocznicy kolejowej (wbk) 821
Stargard 1817 Mosty, administrowanych przez 15. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Szczecinie.

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana wytacznie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt branzy torowej zwigzanych z remontem toréw,
rozjazdow i przejazdéw kolejowo — drogpowych oraz konserwacjg nawierzchni wojskowych bocznic
kolejowych administrowanych przez 15. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Szczecinie.

1.1.3 Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z:
e remontem oraz konserwacja torow nawierzchni S-42, S-49 na podktadach drewnianych i
strunobetonowych,
e remontem oraz konserwacjg rozjazdow S-49 i S-42 na podrozjazdnicach drewnianych,
e remontem nawierzchni przejazdow kolejowo-drogowych,

Zakres robot remontowych na wbk:
Wojskowa bocznica kolejowa 817 Mosty:

Tory bocznicy:
Tor nr 101:

a) poprawic¢ warto$¢ przechytki toru w km 0,010 - 0,060 (50m).
Tor nr 102:

a) Dokona¢ wymiany podktadéw drewnianych w ilosci 10 szt.;

b) Wymieni¢ 1 zestaw podztaczowy.
Tor nr 105:

a) Uzupemi¢ wskaznik Z1 na koncu toru;

b) Wymieni¢ belke kozta na koncu toru.
Tor nr 106:

a) Dokona¢ wymiany podktadow betonowych INBK7 w ilosci 9 szt.;

b) Wymieni¢ 5 zestawow podztaczowych;

¢) Wymieni¢ belke kozta na koncu toru.
Tor nr 108:

a) Dokona¢ pojedynczej wymiany podktadow drewnianych w ilosci 57 szt.;

b) Wymieni¢ 2 zestawy podztaczowe.
Przeprowadzi¢ oczyszczenie i konserwacje przytwierdzen i komoér tubkowych w torach
bocznicowych.

Rozjazdy.
Rozjazd nr 102:
a) Poprawi¢ wymiar cl.
Rozjazd nr 103, 104, 108, 109, 110, 111:
a) Odnowi¢ powtoke malarska na zwrotniku i latarni.
Rozjazd nr 104:
a) Uzupelni¢ wskaznik W17 (stupek ukresu
Oczyszczenie ztobkdw, dokrecenie i konserwacja czgsci tracych rozjazdow, Srub 1 wkretdw;

Przejazdy kolejowo — drogowe:
a) Dokona¢ naprawy przejazdu kolejowo - drogowego poprzez wymiang kostki brukowej na
ptyty CBP w torze 106 w km 0,839 - 1 kpl. ptyt;
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Wojskowa bocznica kolejowa 821 Stargard:

Tor nr 2371 1001:
a) Dokona¢ wymiany podktadéow drewnianych w ilosci 7 szt.
b) W stykach dobi¢ tubki oraz dokreci¢ sruby tubkowe, by zniwelowac nierdéwnos$ci poziome
stykow — 2 styki.
€) Oczyszczenie i zakonserwowanie komor tubkowych, §rub stopowych i lubkowych.
d) Zakup i montaz tarcz ostrzegania D1 - 6 szt. (na bramach)

Rozjazd nr 1001.
a) Oczyszczenie ztobkow, dokregcenie i konserwacja czgsci tracych rozjazdéw, srub i wkretow.
b) Opisanie zwrotnika i latarni zwrotnicowe;j.

Przejazd kolejowo — drogowy w km 0,355 w torze nr 1001:
a) Dokona¢ naprawy przejazdu kolejowo - drogowego poprzez wymiang dyliny - okoto 11,025
m2 .

1.1.4 Okreslenia

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz aprobatami technicznymi.

1.1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot budowlanych jest odpowiedzialny za ich:
przeprowadzenie w sposdb bezpieczny dla ludzi i Srodowiska,
jako$¢ wykonania,

terminowo$¢ wykonania,

zgodno$¢ z umowa,

zgodnos¢ ze STWiORB,

zgodnos¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.1.6 Kody robot wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty objete niniejsza specyfikacja techniczng sg zakwalifikowane wedhug CPV jako:
e 45234116-2 — Budowa torow.
e 50225000-8 — Konserwacja torow kolejowych

1.1.7 Wymagania jakie musi spetni¢ wykonawca przy realizacji robét

Wykonawca robdt powinien posiada¢ niezb¢dng wiedze i doswiadczenie w przedmiocie zamdwienia.
Dysponowac potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Uprawnienia
wymagane do realizacji robdt to uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow budowlanych.

1.2 Materiaty

Uzyte przez Wykonawce materialty musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (tekst
jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1213 z pézn. zm.) i spetia¢ inne wymagania okreslone w STWiORB.

Ponizsze elementy nawierzchni kolejowej niezbedne do wykonania robdt objetych zakresem
niniejszej STWiORB stanowig typy budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego na
bocznicach, w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dopuszczania do
eksploatacji okre§lonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdow kolejowych:

e podkiady,

e  przytwierdzenia,

e elementy nawierzchni rozjazdowej,
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Ponizej opisano wymagania dot. podstawowych wyrobéw budowlanych przewidzianych do
zastosowania w ramach zadania. Gdy w STWiORB nie okre$lono wymagan szczegétowych nalezy
zastosowa¢ materiaty typowe, spelniajace wymagania aktualnych dokumentow odniesienia (norm,
aprobat technicznych), dopuszczone do stosowania w budownictwie kolejowym.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca okaze inspektorowi nadzoru do wgladu, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci potwierdzajace, ze planowane do uzycia materiaty nadaja si¢ do
wbudowania.

1.2.1 Podktady drewniane

Do wykonania remontu toréw na bocznicach 15. Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w Szczecinie
nalezy zastosowac jako podpory szynowe:

e podktady drewniane, belkowe, debowe lub sosnowe typu IB lub IIB (typu 2E1 lub 4E2 wg PN-
EN 13145+A1:2012) — nowe;

Dla przedtuzenia okresu pracy podktadéw i podrozjazdnic w torze musza one by¢ poddane nasycaniu
srodkami przeciwgnilnymi metoda ci$nieniowo-préozniowa Riipinga — zasadniczym s$rodkiem
impregnacyjnym jest olej kreozotowy zgodny z normg PN-EN 13991:2004.

Podktady zawsze musza by¢ taczone w zespoly podzilaczowe poprzez skrecenie Srubami z tbem
wiencowym.
1.2.2 Podktady strunobetonowe
Do wykonania remontu torow na bocznicach 15. Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w Szczecinie
— tylko w miejscach wskazanych nalezy zastosowac:

o podktady strunobetonowe do przytwierdzenia posredniego ,,K” typu INBK-7 — nowe.

Nie jest dopuszczalne bez zmiany umowy zastgpowanie materiatu okreslonego w dokumentacji
materialem o innych parametrach technicznych.

1.2.3 Przytwierdzenia szyn i ztgczki

Przy remoncie tordéw i rozjazdow nalezy wykorzysta¢ elementy ztaczek szyn oraz przytwierdzen szyn
do podktadow, pochodzace z rozbiorki remontowanych odcinkéw nawierzchni torowej, za wyjatkiem:
e pierScienie sprezyste — wylacznie material nowy;
e przekladki podszynowe — wylgcznie materiat nowy.

1.2.4 Nawierzchnia przejazdowa

Przy remoncie przejazdow kolejowo — drogowych nalezy zastosowac:
e przy wymianie nawierzchni na przejezdzie na wbk 821 /wymiana dyliny/— wytacznie materiat

nowy;
e przy wymianie nawierzchni na przejezdzie na wbk 817 /wymiana kostki kamiennej na zelbetowe
plyty przejazdowe typu CBP /-~ wylacznie materiat nowy;

1.2.5 Pozostate materiaty
o farba olejna
e smary

1.2.6 Materiat Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji robot dostarczy materiat o whasciwosciach okreslonych powyzej do
realizacji robot:

e wymiana pojedyncza podktadéw — podktady, pierscienie sprezyste, przektadki podszynowe;
e wymiana nawierzchni na przejezdzie kolejowo — drogowym — komplet nawierzchni;
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e montaz tarcz ostrzegania D1 — tarcze i $Sruby do montazu tarcz;

wymiana podktadow podztaczowych — podktady, pier§cienie sprezyste, przektadki podszynowe,
laczenia podktadow;

uzupetienie wskaznik Z1 na koncu toru — komplet materiatow;

montaz i demontaz belki kozta oporowego — podktady, taczenia podktadow;

ustawienie shupka ukresowego — komplet materiatow;

poprawienie przeswitu rozjazdu w rozjezdzie typu cigzkiego nr 102 wbk 817 — komplet
materiatow;

o farby, smary konserwacyjne.

1.2.7 Utylizacja materiatow

W przypadku wystapienia odpadéw sklasyfikowanych wg. PK Wil wymienionych w zatgczniku nr 15
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 196) podczas
realizacji robot budowlanych rozbidrkowych, Wykonawca jest zobowigzany do ich pozyskania,
posortowania, przygotowania do komisyjnego zwazenia w celu ustalenia podstaw do dokonania
wzajemnych rozliczen zgodnie z zapisami umowy.

W przypadku pozyskania odpaddéw nie wymienionych w ustegpie wyzej, Wykonawca jako wytworca
odpadoéw zobowigzany jest postepowac zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784,1648, 2151). Wykonawca zobowigzany jest do ich
utylizacji/zagospodarowania w terminie nie dtuzszym niz termin odbioru koncowego. Materiaty
z demontazu zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odpady niebezpieczne, Wykonawca
zutylizuje na swoj koszt i przekaze Zamawiajacemu 1 egz. Karty Przekazania Odpadu podpisany
przez podmiot przejmujacy odpad do utylizacji. W przypadku odpadéw pozostatych Wykonawca jest
zobowigzany zalgczy¢ do protokotu odbioru koncowego O$wiadczenie o zagospodarowaniu odpadow
zgodnie z powyzszg ustawa.

1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiIORB i w terminie okreslonej w umowie.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety przez niego do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet budowlany konieczny do wykonania remontu bocznicy kolejowej moze by¢ przechowywany
na terenie Zamawiajacego, przy czym:

e postdj i przechowywanie sprz¢tu nie moze utrudnia¢ biezacej pracy jednostki wojskowej oraz
stwarza¢ zagrozenia dla osob przebywajacych na jej terenie,

o wszelkie maszyny i urzadzenia musza by¢ zabezpieczone przed ich uruchomieniem przez osoby
do tego celu niepowolane,

e miejsce postoju i przechowywania sprzetu oraz dopuszczalny okres postoju wyznaczy
przedstawieciel jednostki wojskowej na terenie ktorej prowadzone beda prace,

e 7za sprzg¢t pozostawiany na terenie Inwestora odpowiada wytacznie Wykonawca (w tym w
szczegdlnosci za jego dozodr i zabezpieczenie przed kradzieza, uszkodzeniem lub uruchomieniem
przez osoby niepowotane),

e postdj i przechowywanie sprzetu budowlanego w_terminach i miejscach uzgodnionych jest
nieodptatne.

1.4 Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i terminowos¢ wykonywanych robot oraz wlasciwosci przewozonych
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materialow.

Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na terenie Zamawiajacego.

W miejsca, w ktore dojazd pojazdéw ogumionych nie jest mozliwy lub ruch takich pojazdow
skutkowalby zniszczeniami infrastruktury torowej i/lub drogowej Zamawiajacego (np. zablocenie
podsypki przez ogumione kota pojazdow) do obowigzkow Wykonawcy nalezy zastosowanie
transportu szynowego (wagondéw towarowych) do usunigcia z miejsca wykonania robot wszelkich
elementow nawierzchni torowej pochodzacych z rozbiorki oraz dostawy materialow nowych.

Transport materiatéw przewidzianych do wbudowania odbywa si¢ Srodkami i na koszt Wykonawcy

robot. Dopuszcza si¢ ich sktadowanie na terenie Zamawiajacego, przy czym:

e skladowanie materialdw nie moze utrudnia¢ biezacej pracy Zamawiajacego oraz stwarzaé
zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie Zamawiajacego,

e miejsce sktadowania i dopuszczalny okres sktadowania materiatdw wyznaczy Zamawiajacy,

e za materialy skladowane na terenie Inwestora odpowiada wytacznie Wykonawca (w tym za ich
dozér i zabezpieczenie przed kradziezg lub uszkodzeniem),

e skladowanie materiatow W _terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym jest
nieodplatne.

1.5 Wykonanie roboét

1.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za czynniki wymienione w punkcie 1.1.5 niniejszej
STWIORB.

Roboty remontowe i prace konserwacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zagrozenia dla
0s0b przebywajacych na terenie Zamawiajgcego oraz mienia znajdujacego si¢ na jego terenie.

Wykonawca musi zapewnic¢ taki typ i liczbe sprzetu, by roboty byly prowadzone w sposob zgodny ze
sztuka budowlang, w szczegdlno$ci nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania uszkodzen
infrastruktury technicznej (w tym torow i drog) przez ruch budowlany lub pogarszania parametréw
elementow wykonanych we wczesniejszych etapach robot (np. rozpulchniania zaggszczonych warstw
konstrukcji torowej przez pojazdy lub maszyny Wykonawcy). Jesli do osiagnigcia powyzszych celow
bedzie konieczne zapewnienie stosowania maszyn dwudroznych (torowo-drogowych) lub dostawa
materialdow budowlanych z boku remontowanego toru, w tym przy uzyciu wagonu kolejowego,
bedzie to nalezato do obowigzkow Wykonawcy. Wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane
dziataniem Wykonawcy musza zosta¢ usunigte staraniem i na koszt Wykonawcy przed zgloszeniem
obiektu do odbioru eksploatacyjnego.

Przed przystgpieniem do prac remontowych, konserwacyjnych na kazdej bocznicy zostanie
przekazany teren na ktorym bedzie wykonywana usluga przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela
uzytkownika i Zamawiajacego.

Wykonawca w celu uzyskania przepustek, zobowigzany jest na 5 dni przed rozpoczeciem robot
ztozy¢ wniosek o wydanie przepustek do Dowddcy JW. Kompleksu na ktorym jest realizowane
zadanie, podajac dane wszystkich osob (imig¢, nazwisko, narodowos¢, seria i numer dowodu
osobistego, zdjecie oraz nr telefonu) przewidzianych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdoéw
(rodzaj, typ, nr rejestracyjny, dane kierowcy) przewidywanych do wykorzystania przy realizacji
zamoOwienia.

Na terenie zamknigtym roboty beda realizowane od poniedziatku do czwartku w godzinach 7.00 —
15.00, a w piatki w godzinach 7.00 — 13.00. Roboty mogg by¢ realizowane poza wskazanymi
godzinami pod warunkiem uzgodnienia powyzszego z jednostka wojskowg na terenie ktorej
zlokalizowana jest bocznica i przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ,,Dziennika korespondencji”, przekazanego przez
Zamawiajacego, sluzacego do zapisoOw przebiegu robot i okolicznosci zachodzacych w toku
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wykonywania robot. Zapisy w ,,Dzienniku korespondencji” powinny by¢ dokonywane na biezaco i
chronologicznie. Wpisé6w do dziennika maja prawo dokona¢ osoby wyznaczone przez Wykonawce
oraz przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu prac remontowch, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaru rozjazdu i
odcinkéw toréw na ktorych dokonano wymiany podktadow, i wpisania wynikow do Karty badania
rozjazdu i Ksigzki pomiaru toréw (znajdujacych si¢ Zamawiajacego). Pomiaru i wpisu dokona
przedstawiciel Wykonawcy posiadajacy odpowiednie urawnienia budowlane.

1.5.2 Wymiana podktadoéw drewnianych, betonowych

Roboty remontowe wymiany podktadow drewnianych lub betonowych obejmuja rozbiorke
uszkodzonych podktadéw, przezbrojenie podktadéw materiatem z rozbidrki, a nastgpnie wymiang
podktadéw na drewniane nowe lub betonowe straouzyteczne. Po wymianie podkladéow nalezy
sprawdzi¢ polozenie wysokosciowe toru w miejscach wymiany,

Materialty z demontazu zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako odpady niebezpieczne,
Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac¢ na swoj koszt, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami z
zakresu gospodarki odpadami i ochrony $rodowiska. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz.
Karty Przekazania Odpadu podpisany przez podmiot przejmujacy odpad do utylizacji.

1.5.3 Konserwacja torow na bocznicach kolejowych 15 WOG Szczecin

Konserwacje¢ torow na bocznicach obejmuja:

e  przeprowadzenie oczyszczenia i konserwacji przytwierdzen i komor tubkowych,
e  Wwymiana uszkodzonych belek w kozle oporowym

e  Oczyszczenie ztobkow w miejscach zabudowy toru nawierzchnig przejazdows.

Srodek do konserwacji powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji Ir-27 ,,Warunki dopuszczenia
na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. srodkéw do smarowania
czegsci tracych w rozjazdach kolejowych”.

1.5.4 Konserwacja rozjazdéw

Konserwacj¢ rozjazdéw na bocznicach obejmuja:

e  poprawienie wymiarow rozjazdowych w planie poprzez demontaz przytwierdzen i podktadek
zebrowych w miejscach przekroczonych wymiaré6w i ponowny montaz materialem
demontowanym po uzyskaniu odpowiedniej szerokosci na kierunku zasadniczym i zwrotnym,

e  przeprowadzenie oczyszczenia i konserwacji przytwierdzen i komor tubkowych,

e  oOczyszczenie ztobkow, dokrecenie i konserwacja czesci tracych rozjazdow, $rub i wkretow,

e odnowienie powtok malarskich na zwrotnikach oraz latarniach zwrotnicowych,

Srodek do konserwacji powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji Ir-27 ,,Warunki dopuszczenia

na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. srodkow do smarowania

czescei tracych w rozjazdach kolejowych”.

1.5.5 Remont przejazdéw kolejowo-drogowych

Prace remontowe na przejazdach kolejowo-drogowych z kostki brukowej, obejmuja rozbiorke
istniejacej nawierzchni z kostki, usunig¢cie podbudowy, a nastepnie utozenie klinca kamiennego pod
prefabrykowane plyty zelbetowe oraz montaz prefabrykowanych plyt typu CBP wewnetrznych i
zewngtrznych. Obsypanie klincem najazdow z obu stron ptyt CBP w celu zwigkszenia szerokosci
przejazdu, co zapobiega osunigciu si¢ kota pojazdu z krawedzi ptyt.

Roboty remontowe na przejazdach kolejowo-drogowych z dyliny drewnianej, obejmuja demontaz
uszkodzonej nawierzchni z dyliny, uzupetienie i wyréwnanie podbudowy z kruszywa, a nastgpnie
montaz podktadéw drewnianych — nawierzchni przejazdowej.

Po ulozeniu nawierzchni przejazdowej nalezy sprawdzi¢ potozenie wysoko$ciowe nawierzchni z plyt
lub dyliny w stosunku do polozenia glowki szyny.
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Prace remontowe na przejadach z plyt nalezy wykonywaé mechanicznie.

1.5.6 Uzupetnienie znakéw kolejowych i drogowych

Uzupelnienie znakdéw kolejowych obejmuje znaki kolejowe Z-1, na koncach tor6w w miejscu przed
koztem oporowym.

Wymiary oraz wymagania dla znakow okresla Instrukcja le-102 ,,Wymagania techniczne dla
wskaznikow i tablic sygnatowych”

Ilosci oraz typy znakow oraz wskaznikow okresla przedmiar robot.

1.6 Kontrola jakosci robét

Kontrola ma na celu zapewnienie robot zgodnie z umowag, niniejszg STWiORB, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i ma na celu niedopuszczenie do dalszych prac, jezeli
juz uprzednio wykonane prace nie speiniajg stawianych wymogow, jak réwniez zapewnienie
stosowania wilasciwych materiatéw, metod pomiarowych, technologii i warunkéw ochrony
srodowiska.

Kontrolg jakosci robdt bedzie prowadzit inspektor nadzoru oraz osoby wskazane przez
Zamawiajgcego W umowie.

1.7 Obmiar robét

Jednostki obmiarowe rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem remontu bocznicy kolejowej
okreslone zostaty w przedmiarze robdt. Poszczegdlne jednostki obmiarowe obejmujg wszystkie
roboty niezbedne do wykonania robot budowlanych w sposob zgodny z przepisami, umowg, niniejszg
STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej. Z uwagi na ryczattowy charakter rozliczenia robot
budowlanych, przedmiar robot ma wytacznie charakter pomocniczy.

1.8 Odbioér robot

Odbidr robot torowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot budowlanych z przepisami,
umowag, niniejsza STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej. Kontroli podlega takze zgodnosc
dokumentacji budowy ze stanem faktycznym i obowigzujacymi przepisami oraz umowa. W ramach
realizacji umowy beda prowadzone nastgpujace rodzaje odbiorow:

e 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e odbidr koncowy robot;

e odbidr pogwarancyjny.

1.8.1 Odbiér robér zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbiér koncowy robét.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika korespondencji
wlasciwy inspektor nadzoru, w terminie nie dhluzszym niz 3 dni od daty ich zgloszenia przez
Wykonawce. Nieprzystapienie przez inspektora do odbioru w terminie wskazanym jak powyzej
powoduje przyjecie Robot bez uwag przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
inspektor nadzoru moze zada¢ odkrycia robot lub wykonania ich ponownie na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu Robdét i1 dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku Kkorespondencji
potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu Robot do odbioru koncowego.

Zamawiajacy powota Komisj¢ odbiorowa, ktora dokona lub odmowi odbioru koncowego w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od zgloszenia Robdt do odbioru koncowego. O terminie przystgpienia do
odbioru oraz sktadzie powotanej Komisji, Zamawiajacy niezwlocznie informuje Wykonawce.
Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisany protokdt odbioru koncowego.

W dniu przystgpienia do odbioru (przed przystapieniem do niego), Wykonawca przekaze Komisji
odbiorowej dokumentacj¢ powykonawcza, ktéra powinna obejmowac:
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o o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych Robdt ze STWiORB
1 obowigzujagcymi przepisami prawa;
e oryginat dziennika korespondencji;
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci potwierdzajace, ze uzyte materialy nadawaty
si¢ do wbudowania lub o$wiadczenie kierownika budowy;
e o$wiadczenie wykonawcy o zagospodarowaniu odpadoéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;
e 1 egz. karty przekazania do utylizacji odpadow niebezpiecznych.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonanych Robotach lub w przekazanej
dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia
nieprawidlowosci.
Odmowa dokonania odbioru powinna by¢ stwierdzona protokotem wraz ze wskazaniem wszystkich
stwierdzonych Wad i terminem na ich usuni¢cie. Termin usuni¢gcia Wad powinien by¢ w miare
mozliwosci uzgodniony z Wykonawca.

1.8.2 Odbidér pogwarancyjny:

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zorganizuje odbior ostateczny — pogwarancyjny.
Odbior robot ostateczny — pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych po okresie r¢kojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego Ww obecnosci Wykonawcy
i uzytkownika.

1.9 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow w zakresie ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

1.10 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robot

Wykonawca zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz ich odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w trakcie realizacji robot lub zostaly spowodowane przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

1.11 Podstawa ptatnosci

Warunki i podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z remontem i konserwacja wojskowych bocznic
kolejowych okreslone sa w umowie o roboty remontowe.

1.12 Charakterystyka ogoélna wojskowych bocznic kolejowych

WBK NR 817 MOSTY

1) Stan prawny obiektu:
a) Zarzadca: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B;
b) Administrator:15 WOG Szczecin, ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin;
¢) Uzytkownik: Jednostka Wojskowa Nr 4224 Watcz, Sktad Mosty.

2) Lokalizacja wbk:
a) miejscowosé: Mosty;
b) gmina: Maszewo;
C) starostwo powiatowe: Goleniow;
d) wojewddztwo: zachodniopomorskie.
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e) miejsce odgalgzienia wbk:
— linia kolejowa: Koszalin-Goleniow;
—  stacja obstugujaca wbk: Goleniow;
—  kilometr odgatezienia: 133,774 ;
— rozjazd odgaleziajacy: zwyczajny typu S49, Nr 101;
f)  wbk potozona na dziatkach:
— Nr 695, obr Gliwice 2, bedacej w wtadaniu MON- RZI;
— Nr 100/2, obr 10 Stargard, bedacej w trwalym zarzadzie MON
- ksigga wieczysta KW 14382, oraz na dzialce obejmujacej grunt
o pow.1017 m? dla ktorej zarzadcg jest PKP S.A. - Zaktad Linii Kolejowych w
Szczecinie.
3) Dane charakteryzujace obiekt:
a) rok budowy wbk: przed 1945 rokiem;
b) rok rozbudowy: 1957 ZKB POW ; 1961 DW Lot.;
c) data przyjecia do eksploatacji: akt przyjecia do eksploatacji z dnia
7 listopada 1957 roku;
4) Dane techniczne bocznicy:
a) dlugosc¢ catkowita bocznicy: 4 068 m;
b) dlugos¢ uzyteczna bocznicy: 3 282 m;
C) tory bocznicowe (8 torow): szyny — typu S49/S42; podktady —
drewniane/strunobetonowe; podsypka: thuczen/zwir/pospotka.
d) rozjazdy (10 szt.): Rz S49 - 1 szt.; Rz S42 - 9 szt.; podrozjazdnice drewniane;
podsypka thuczen/zwir/pospotka.
e) Wykolejnica: 1 szt. (Wk101), obstuga reczna;
f)  przejazdy kolejowo-drogowe i przejécia dla pieszych w poziomie szyn: na bocznicy
zlokalizowanych jest 12 przejazdoéw kolejowo-drogowych, niestrzezonych, kat. D;
g) bocznica nie posiada semaforéw i tarcz manewrowych i zaporowych;
h) obiekty inzynieryjne: brak;
i) rampy fadunkowe: 1 x rampa boczna o dlugosci 150 m.

WBK NR 821 STARGARD
1) Stan prawny obiektu:
a) Zarzadca: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B;
b) Administrator: 15 WOG, ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin;
c) Uzytkownik: 15 WOG, ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin;
2) Lokalizacja wbk:
a) miejscowos¢: Stargard,
b) gmina: Stargard;
C) starostwo powiatowe: Stargard;
d) wojewddztwo: zachodniopomorskie;
e) miejsce odgalezienia wbk:
— linia kolejowa: Poznan — Szczecin;
—  stacja: Stargard;
—  kilometr odgalezienia: 172,580;
— rozjazd odgaleziajacy: zwyczajny typu Rz S49, Nr 46,
f)  wbk potozona na dziatkach:
—  Nr 283/12, obr 10 Stargard bedacej w wtadaniu MON-RZI;
— Nr 100/2, obr 10 Stargard, bedacej przedmiotem wieczystego uzytkowania
PKPS.A,;
— Nr 239, obr 10 Stargard, wtadajacy - Wojewoda Zachodniopomorski, grunt pod
przejazdem kolejowym w ul. Gen. J6zefa Bema;
— Nr 715/14, obr 10 Stargard , dzierzawa 373 m? gruntu na dtugosci 82 mb toru
od wtadajacych: Barbara Andrzej Kaminscy “ELWA”, 73-100 Stargard , ul.
Gen. Jozefa Bema 5.
3) Dane charakteryzujace obiekt:
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a) rok budowy wbk: przed 1945 rokiem:

b) rok odbudowy: 1953 MON;

c) data przyjecia do eksploatacji : akt przyjecia do eksploatacji z dnia 17 wrze$nia 1953
roku;

4) Dane techniczne bocznicy:

a) dlugosc¢ catkowita bocznicy: 509,0 m;

b) dtugos$¢ budowlana bocznicy: 455,0 m;

c) dhugos¢ uzyteczna bocznicy: 197,0 m;

d) tory bocznicowe ( 2 tory): szyny S49/S42; podktady drewniane, podsypka:
thuczen/zwir/pospotka;

e) rozjazdy (1 szt.): typ Rz S49, podrozjazdnice drewniane; podsypka ttuczniowa.

f)  wykolejnica — 2 szt. (Wk1, Wk201), obstuga reczna.

g) przejazdy kolejowo - drogowe i przejscia dla pieszych w poziomie szyn: na bocznicy
zlokalizowane sa 4 przejazdy, niestrzezone, kategorii D;

h) semafory i tarcz manewrowe i zaporowe: bocznica posiada jedng tarcz¢ zaporowsg
Tzl;

i)  Obiekty inzynieryjne: brak;

J)  Rampy tadunkowe: 1 x rampa boczna o dtugosci 60 m i 1 x rampa czotowa.

Opracowal: Ireneusz Mizeria
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