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1.WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / OST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zadaniem pn.; „Budowa budynku żłobka w Bełżycach”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST.B-00.00 obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami : 
SST.B-01.00. Roboty rozbiórkowe         
SST.B-02.00. Roboty ziemne          
SST.B-03.00. Roboty betonowe          
SST.B-04.00. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych       
SST.B-05.00. Roboty izolacyjne         
SST.B-06.00. Roboty murowe          
SST.B-07.00. Montaż stropu gęstożebrowego        
SST.B-08.00. Konstrukcje stalowe         
SST.B-09.00. Zewnętrzne okładziny  z płyt włóknisto-cementowych     
SST.B-10.00. Tynki          
SST.B-11.00. Roboty malarskie          
SST.B-12.00. Posadzki           
SST.B-13.00. Kładzenie glazury         
SST.B-14.00. Ślusarka budowlana         
SST.B-15.00. Stolarka budowlana         
SST.B-16.00. Sufity podwieszane         
SST.B-17.00. Wykładanie wykładzin elastycznych na podłogach 
SST.B-18.00. Obróbki blacharskie 
SST.B-19.00. Rusztowania            
SST.D-20.00. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża     
SST.D-21.00. Podbudowa z kruszywa  naturalnego stabilizowanego mechaniczne   
SST.D-22.00. Podbudowa z gruntu lub kruszywa  stabilizowanego cementem    
SST.D-23.00. Obrzeża i krawężniki betonowe        
SST.D-24.00. Nawierzchnie z kostki betonowej        
SST.Z-25.00. Tereny zielone i mała architektura        
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) 
obiekt małej architektury;  
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.4.3. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) 
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty 
architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  
1.4.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
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1.4.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.8. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
1.4.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  
1.4.10. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.  
1.4.11. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze 
złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.13. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.  
1.4.14. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
1.4.15. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późniejszymi zmianami). 1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy 
przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.16. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole, dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.18 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
1.4.19.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.4.20. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
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1.4.21. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć 
wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
1.4.22. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.23. poleceniu Inspektora Nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.24. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
1.4.25. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
1.4.26. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  
1.4.27. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.29. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
Dokumentację Projektową i ST. 

1.5.2. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

1.5.3. Utrzymanie terenu budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego odbioru 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas do momentu odbioru. 

 2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w 
zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może 
natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót. 
1.6.1 Inspektor nadzoru. 
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, 
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rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z 
przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając 
wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także 
normy i wytyczne państwowe. 
2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w projekcie i Specyfikacji.  
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
1.Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację projektową.   
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem . 
 
1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i OST . 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

1) Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 
2) Uzgodnienie z Zamawiającym 

  3) Specyfikacje Techniczne, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów, 
urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez 
Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, 
przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie wymagania 
związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w Specyfikacji Technicznej 
oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają przytoczone normy i aprobaty lub 
dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z 
dokumentacją projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i 
właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
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równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia lub 
ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności. 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 
przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy. 
1.7.1.Przekazanie terenu budowy. 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia lub całe 
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac. 
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru 
robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia  lub zniszczenia  
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt . 
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy 
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę wszystkich urządzeń 
zabezpieczających. 

1.7.3. Dziennik budowy. 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia kontraktu . 
2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy . 
3. Do Dziennika Budowy wpisuje się : 

 datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 daty częściowych odbiorów, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 wnioski i zalecenia projektanta, 
 zgłoszenia zakończenia robót, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się . 
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska .   
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
1.7.4. Księga obmiaru. 
1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi 
obmiarów. 
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2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji  
 
1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów następujące 
dokumenty : 

 pozwolenie na realizację budowy 
 protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
 protokoły odbioru robót. 

 
1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym . 
 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem  
 
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów . 

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 
1.8.1. Przestrzeganie prawa. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, 
instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć 
na sposób przeprowadzenia robót . 
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust.1. 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prawnej. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prawnej .   
 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność  
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia  

1.8.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych . 

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

2 MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
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1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót . 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom . 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . 
Jeśli Inspektor zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do 
robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez wykonawcę 
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów.                   
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów . 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót . 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT . 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący 
wysoką jakość robót.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru . 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt . 

 Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych 
z interpretacją Dokumentacji i OST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu 
przez Wykonawcę . 

 Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny . 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w OST, 
a także w normach i wytycznych . 

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych.  

 Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i OST. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i OST a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, 
aby wyeliminować ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru 
na koszt Zamawiającego. 
 
5.3 Nakłady rzeczowe. 
Nakłady rzeczowe oraz czynności podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczególnych pozycji 
przedmiarowych wskazują kody pozycji przedmiaru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
OST . 
6.2 Badania. 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
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6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami OST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę . 

6.3 Atesty. 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu . 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7.  OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i OST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie inne 
materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i OST. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich OST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy : 
 a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b/ odbiorowi częściowemu, 
 c/ odbiorowi końcowemu, 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
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Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor 
nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w OST dotyczących danej części robót. 

8.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesięniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresię 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą 
obowiązywały przepisy„ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom 
I”. 
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.   Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z pózn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sięrpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. 

zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn.zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209,poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.B-01.00. 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV 45111300-1 

 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot  SST. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i  odbioru  robót rozbiórkowych związanych z zadaniem pn.; „Budowa budynku żłobka w Bełżycach”. 
 
1.2.Zakres  stosowania ST .  
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.    
 
1.3.Zakres  robót  objętych  ST.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych : 
 
- demontaż istniejących ścian z cegły przy istniejącym budynku 
- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja. 
 
2.MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny oraz mechaniczny. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
Transport materiałów z rozbiórki wykonywany może być dowolnymi środkami 
transportowymi z zastosowaniem mechanicznego załadunku. Przewożone ładunki należy 
zabezpieczyć przed spadaniem i pyleniem na trasię przejazdu. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w OST.B-00.00 „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 3. 
Sprzęt  używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez  Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania  ogólne” pkt. 4. 
Załadunek , transport , rozładunek materiałów z rozbiórek powinien  odbywać się środkami  
zapewniającymi ich bezpieczny transport.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren zabezpieczyć (ogrodzić) i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
5.1.1. Roboty rozbiórkowe 
5.1.2. Wymagania ogólne 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
5.2. Wykonanie prac rozbiórkowych 
Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 
5.2.1. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z 
programem technicznym wykonania robót. 
5.2.2. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 
i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
5.2.3. Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
5.2.4. W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej 
organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy 
uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót 
rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
5.2.5. Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i 
przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego drobnego 
sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
budynku oraz materiałów rusztowań, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu 
rozbieranego, 
• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, 
stemplowań itp., 
• utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej 
strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki 
 
5.3.Prowadzenie robót 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i 
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie 
sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu 
złomu. 
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. 
Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu, powinny być 
wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne. 
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w 
terminie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót. 
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Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  OST.B-00.00  pkt. 6.  
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 
oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu 
budowlanego, 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub 
pozostających w konstrukcji, 
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
- wywozu gruzu  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z 
Zamawiającym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.1. Obmiaru robót dokonuje się w jednostkach zastosowanych w dokumentacji kosztorysowej. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. 
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności za wykonane robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.9. 
Płaci się za wykonane i odebrane protokółem roboty, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji budowy. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiary, 
- rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce, 
- montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb), 
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
- układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- skruszenie konstrukcji betonowych 
- załadunek i wywóz powstałego gruzu we wskazane miejsce. 
- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.Min. Bud. 
 i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r., w sprawie sposobów bezpiecznego 
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (D.U. nr 138, poz. 895 z późn. 
zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (D.U. z dnia 10 kwietnia 
1998r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.B-02.00. 

ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  WSTĘP   
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych w związku z zadaniem pn.: „Budowa budynku żłobka w Bełżycach” 
 
1.2 Zakres stosowania  SST. 
Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych  SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w tym : 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

 Zdjęcie ziemi ok.20cm 
 Wykopy, 
 Podbudowy z pospółki 0-20mm. 
 Podkład podposadzkowy piaskowy, 
 Zasypywanie wykopów, 
 Transport gruntu 
 oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy realizacji 

umowy. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją 
techniczną. 
1.4.1. Wykopy fundamentowe- dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp stałych i 
roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne 
badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane 
zagęszczenie zasypki, nasypu itp.) 
1.4.2. Głębokość wykopu -Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki -Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni -Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.. 
1.4.6. Ukop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu. 
1.4.7. Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.8. Odkład -Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
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1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 
l s = Pd/Pds gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3) 
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości -Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 
U=d60/d10 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem gdy konieczne będzie 
umocnienie ścian wykopu. Umocnienia te, w zależności od warunków, w jakich mają pracować to: 
deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. 
2.2. Do wykonywania podkładów pod fundamenty (tj. stopy i ławy) należy stosować piasek. 
2.3. Do wykonania podkładów podposadzkowych należy stosować żwir. 
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, itp. 
z uwzględnieniem wniosków zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez 
uprawniony zespół geologów. 
 
3.SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie sprzętu mechanicznego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na  posadowienie budynku.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w OST.B-00.00 „ Wymagania  ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania  transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa , 
zarówno w obrębie placu budowy jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,  dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano w OST.B-00.00 „ Wymagania  ogólne ”  pkt . 4. 
 
5.WYKONANIE   ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.B.00.00 „ Wymagania  ogólne” pkt 5. 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu 
zgody przez Inżyniera. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, 
 zapoznać się z planem sytuacyjno- wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 

i wymiarami istniejących i projektowanej konstrukcji, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 



 
 

 
20 

 

poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, punktów 
ich przecięcia z powierzchnią terenu.  

Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać 
się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 

 poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, 
 osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 

przejazdów i dróg dojazdowych. 
 wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 

zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 
 usunąć warstwę ziemi roślinnej, 
 odwodnić teren budowy. 

5.1.2. Odwodnienia robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.2. Wykopy 
5.2.1. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
5.2.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesieskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
3. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
4. Odchylenie osi wykopu niż +/-10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
5. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
6. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. 
7. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3 – metrową 
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8. Wykopy pod obiekty wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej 
grubości i dużej powierzchni. 
9. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po 
przejściach maszyn. 
10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy 
pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 
5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane 
Wykopy pod obiekt budowlany – konstrukcje wsporczą wykonywać metodą warstwową(podłużną) 
warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 
kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako 
całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię 
rozplantować i zagęścić. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale 
Inżyniera) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie przekazanym 
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopów 1:1.  
W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp 
wykopów fundamentowych 1:0,5. 
5.3. Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobyćia urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po 
jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Wykopy 
otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane należy wykonać mechanicznie 
koparkami podsiębiernymi. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa 
i instytucje. 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie 
od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 
odspajanego gruntu. 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu, 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości 
co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych 
opracowanym przez Wykonawcę. 
5.4. Podłoże 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 
cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym 
lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
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Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty 
gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione 
spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym 
zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami 
metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 
usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i 
winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 
gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 
zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien 
wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.6. Szczegółowe warunki realizacji robót 
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie 
Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót 
budowlanych. Należy koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI . 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  OST.B-00.00. pkt.6 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
  montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
- jakość gruntu, użytego do zasypki, 
- wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 
Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
- łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 
- niwelatora – pomiar rzędnych, 
- taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego, 
szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni wykopu 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki wykopu  polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczania Is  wg normy BN - 77/ 8931-12. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” OST.B-00.00. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Wykopy - [1m3] 
Podkłady - [1m3] 
Zasypywanie wykopów - [1m3] 
Transport gruntu - [1m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
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8. ODBIÓR  ROBÓT. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami . 
W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami , roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją  Projektową . W tym przypadku 
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  ST „Wymagania  ogólne” pkt.9. 
Wykopy – płaci się za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopów z uwzględnieniem wykonania umocnienia ścian wykopu. 
Wykonywanie podkładów i zasypywanie wykopów – płaci się za 1m3 podkładu lub zasypki po 
zagęszczeniu . 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierzchni. 
Transport gruntu – płaci się za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
   
10. PRZYPISY  ZWIĄZANE. 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1. Normy 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-B-02480:1999P Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-02481:1999P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity- Dz. U.2003r Nr 169, poz. 1650). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953),  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623)  
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2002r. – o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). 
 Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty ziemne. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.B-03.00. 
 
ROBOTY BETONOWE 
KOD CPV 45262300-4 

 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych związanych z zadaniem pn.:„Budowa budynku żłobka w Bełżycach” 
 
1.2.  Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji  robót wymienionych w  punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu oraz podkładów betonowych pod posadzki w obiekcie objętym 
kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- wykonanie deskowania wraz z usztywnieniem, 
- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej w elementach konstrukcyjnych, 
- pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.5. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.6. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości naściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R
G
b  (np. beton klasy 

B25 przy R
G
b  = 25 MPa). 

1.4.7. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym. 
1.4.8. Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
1.5.  Ogólne  wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną normami oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sięrpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami). 
2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  
 podbudowa pod stopy i fundamentów z chudego betonu C8/10 
 stopy fundamentowe C20/25 
 ławy fundamentowe C20/25 
 elementy konstrukcyjne (słupy, belki, trzpienie) C 20/25  
 nadproża wylewane C20/25 
 wieńce z betonu C20/25 
 płyty stropowe monolityczne C20/25 
 podciągi żelbetowe C25/30 
 warstwa nadbetonu stropu gęstożebrowanego C25/30  
 
Beton do obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg PN-EN 206-1:2003. 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
- wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8), 
- wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, dobrać 
aby zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, 
gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochrona przed korozją stali w betonie z uwzględnieniem 
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 
Jeżeli nie ma innych wskazań, zaleca się takie projektowanie betonu, aby zminimalizować segregację 
i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosię okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna być większa niż 42% przy 
kruszywie grubym do 16mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
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Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie 
konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresię wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
2.4. Podkłady cementowe pod posadzki. 
Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są wykonywane z 
zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych 
fabrycznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z zaprawy o 
konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. 
Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a na 
zginanie 3MPa. 
Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 
 
3.  SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne pkt 3. 
Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT.  
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków  w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi   / tzw. gruszkami /, a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż : 
 90 min  przy temperaturze otocznia  + 15 st.C, 
 70 min  przy temperaturze  otoczenia + 20 st. C, 
 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C. 
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Wykonawca powinien uzgodnić z producentem datę, godzinę oraz wielkość dostawy oraz tam gdzie to 
właściwe informować producenta o specjalnym transporcie na budowę, specjalnych metodach 
układania, ograniczeniach dotyczących pojazdu dostawczego np. o jego rodzaju, wielkości, wysokości 
lub masie brutto. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 
(zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję (kanały, wpusty itp.) 
- gotowość sprzętu urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-1:2003 i PN- 
63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzone co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 



 
 

 
29 

 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zasypowej 
(do wysokości 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi; 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 
belki wibracyjne. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siębie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60s; 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Inżynierem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
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Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Dotyczy to szczególnie 
krawędzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowiących krawężniki. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.6. Deskowania 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie 
nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami 
taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy 
wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 
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5.7. Wykonanie podkładu pod posadzki. 
Powierzchnie podkładów powinny być zatarte na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków i czyste. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 
W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. 
Zaprawę cementową układać między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, 
zagęszczając ja ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem powierzchni i zatarciem 
drewnianą packą. Nie dopuszczalne jest nawilżanie podkładu lub nakładanie drobnoziarnistej 
zaprawy. 
W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie 
wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenową albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
6.2. Kontrola deskowania 
Sprawdzenie deskowania polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 
6.3. Tolerancja wykonania 
6.3.1. Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
6.3.2. System odniesienia 
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Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.3.3. Fundamenty (ławy - stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 
± 20mm przy klasie tolerancji N1 
± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
6.3.4. Słupy 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów w planie w stosunku do 
slupów sąsiednich nie powinno być większe niż: 
±15mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10mm przy klasie tolerancji N2, 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: 
± 20mm przy L≤30m, 
± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, 
±0,10(L+500) przy L≥500m, 
- Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości 
h nie powinny być większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1 
± h/400 przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 
± Σhi/300√n przy klasie tolerancji N1 
± Σhi/400√n przy klasie tolerancji N2. 
6.3.5. Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
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± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż: 
± 20mm przy Hi≤20m, 
± 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m, 
± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m. 
6.3.6. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
powinny być większe niż: 
- 7mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być 
większe niż: 
15mm przy klasie tolerancji N1 
10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2m nie powinny być większe niż: 
5mm przy klasie tolerancji N1 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 
powinny być większe niż: 
6mm przy klasie tolerancji N1 
4mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż: 
L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1 
L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe niż: 
4mm przy klasie tolerancji N1 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
6.3.7. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 
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± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
6.3.7. Podkłady pod posadzki. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może 
przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6cm2. 
 
8 . ODBIÓR KOŃCOWY . 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy materiałów 
rozbiórkowych, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych przez 
Specyfikację lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 
 
10. PRZEPISY    ZWIĄZANE. 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
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 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
10.1 Normy 
PN-B- 01801:1982P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe – Podstawowe zasady projektowania 
PN-B-03150-01: 1981P - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia 
statyczne i projektowanie – Materiały. 
PN-EN-01100 1987P Kruszywa mineralne – Kruszywa skalne – Podział, nazwy i określenia. 
PN- EN 197-1:2012P -Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1:2006P - Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996P Metody badania cementu – Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006P Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-B-04320 :1986P Cement – Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-06250:1988P Beton zwykły 
PN-B-06251:1963P- Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261:1974P Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262:1974P Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-B-14501:1990P Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06712:1986PKruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714-00:1976P Kruszywa mineralne. Badania – Postanowienia ogólne 
PN-B-06714-10:1976P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie jamistości 
PN-B-06714-12:1976PKruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-B-06714-13:1978P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn – Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-B-06714-34:1991P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-B-32250:1988P Materiały budowlane – Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-04500:1985P Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-D-96000:1975P Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002:1972P Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-N-02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa 
PN-M-47900-00:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Określenia, podział i główne 
parametry 
PN-M-47900-01:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych – Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900-03:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Złącza – Ogólne wymagania i 
badania. 
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PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Terminologia 
PN-B-03163-2:1998PKonstrukcje drewniane – Rusztowania – Wymagania. 
PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze. 
PN-ISO 9000-1:1997P Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości – Wytyczne 
wyboru i stosowania. 
10.2. Inne dokumenty  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami).  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 

1989r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.B-04.00. 
 
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
KOD CPV 45262310-7 

 
1.  WSTĘP. 
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych  z wykonaniem zbrojenia  konstrukcji betonowych, związanych z zadaniem 
pn.:„Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2  Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie  1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
  z  przygotowaniem ,montażem i kontrolą jakości zbrojenia stalą klasy: 
W zakres tych robót wchodzą: 

  Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 
  Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami żebrowanymi ze stali A-III N (RB500W) 

 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, słupów, belek, schodów, płyt, oraz 
konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektu. 
 
1.4  Określenia podstawowe. 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane  
o średnicy do 40mm, 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.   MATERIAŁY. 
2.1 Stal  zbrojeniowa. 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Klasa stali.  
Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastyczności (400-600)MPa, klasy ciągliwości C. Do zbrojenia 
konstrukcji przyjmuje się stal A-IIIN [RB500] oraz A-0. 
*Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
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Zbrojenie płyty żelbetowej sali sportowej z siatek zgrzewanych punktowo. Siatki mogą być zgrzewane 
w zakładach przemysłu hutniczego bądź w zakładach prefabrykacji i dostarczone w postaci gotowych 
elementów płaskich. 
Wszystkie pręty siatki ułożone w jednym kierunku powinny mieć jednakową średnicę. 
 
Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, 
zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju porzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5mm na 1m długości pręta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie  
i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
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Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
 
Badania stali na budowie. 
Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na postawie oględzin 
 zewnętrznych, 
 stal pęka przy gięciu. 
 Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

 
2.2 Drut montażowy. 

 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 Przy średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. 
 Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 

 
2.3 Podkładki dystansowe. 

 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzywa 
 sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
 stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 

 
3.  SPRZĘT. 
Sprzęt używany do wykonania wkładek zbrojeniowych musi być  zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, z zaznaczeniem, że powinien on 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone i powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 
4.  TRANSPORT. 
Załadunek  , transport , rozładunek i składowanie materiałów do wykonania wkładek zbrojeniowych 
powinno  odbywać się tak aby  zachować  ich dobry stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie zbrojenia. 
5.1.1 Czyszczenie  prętów. 
   W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania punktu 5.2.1  należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się ,że zanieczyszczenia  
powstały w okresię od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć czystą wodą. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 



 
 

 
40 

 

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. 
 
5.1.2.Prostowanie  prętów. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy , młotków, prostowarek i wciągarek. 
 
5.1.3. Cięcie  prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością  do 1.0cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza  się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości 
odgięć. 
Wydłużenia prętów /cm / powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje  
poniższa  tabela. 
 
średnica pręta                          kąt odcięcia 
[mm] 45 90 135 180 
6 - 0.5 0.5 1.0 
8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
27 2.0 3.0 4.0 5.0 
30 2.5 3.5 5.0 6.0 
 
 
5.1.4 Odgięcia prętów , haki. 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 
/ PN-91/S-10042/. 
Tabela 1-Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia. 
 
średnica 
pręta 
zaginanego mm 

stal gładka 
miękka R ak= 
240 MPa 

Stal żebrowana 

  R ak<400 MPa 400 <R ak < 
500 MPa 

R ak > 500 
MPa 

d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 
10  <  d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20  < d  < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 
d > 28 - d0 = 8d - - 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d . 
Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d  12mm. 
Pręty o średnicy d >12mm powinny  być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego , poza odgięciem w obrębie haka , powinna  
być nie mniejsza niż: 
 
5d      dla stali klasy     A-0 i A-I 
10d    dla stali klasy    A-II 
15d    dla stali klasy    A-III i A-III N. 
 
W miejscach  zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów  montażowych  powinna spełniać warunki podane dla 
haków. 
Należy zwrócić uwagę  przy odbiorze  haków /odgięć / prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2.  Montaż  zbrojenia. 
5.2.1. Wymagania  ogólne. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siębie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. 
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje  wykonane z betonu. 
/ Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys / PN-
91/S -10042 /. 
W konstrukcję  można wbudować  stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można  
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej , stali która była  wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni 
wkładek  zbrojeniowych ma być zadawalający  bezpośrednio przed betonowaniem. 
Układanie  zbrojenia bezpośrednio  na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie  
betonowania jest niedopuszczalne . 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie  zbrojeniowym. 
 
5.2.2.  Montowanie  zbrojenia. 
Łączenie  pojedynczych  prętów na zakład bez spawania. Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania  
/wiązanie drutem / prętów prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętli. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać  drutem wiązałkowym , zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy , wyżarzony  o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut  1,5 mm. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej 
zamieszczona   tabela nr 2. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne  
- dopuszczalne odchylenie  strzemion  od linii prostopadłej  do zbrojenia  głównego  nie powinno 
przekraczać  3%, 
- różnica  w wymiarach oczek siatki nie powinna  przekraczać  +3mm, 
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki  na jej długości nie powinna przekraczać + 25mm,  
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach  nie powinna przekraczać 20% 
w stosunku do wszystkich skrzyżowań  w  siatce.\ 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym  pręcie nie może  przekraczać 25% ogólnej liczby na tym 
pręcie, 
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- różnice w  rozstawie między prętami  głównymi w belkach nie powinny  przekraczać + 0,5cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm 
Tabela   2. 
Parametr Zakresy tolerancji 

 
Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 
(L - długość pręta wg projektu 
)  

dla L  < 6.0 m 
dla L  > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia ( odchylenia w 
stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
a)  otulanie (zmniejszenie 
wymiaru w stosunku  do 
wymagań projektu) 

 < 5 mm 

b) odchylanie plusowe ( h - 
jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy 
sąsiędnimi 
równoległymi prętami 
(kablami) 
( a - jest odległością 
projektowaną 
pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do 
grubości 
lub szerokości w każdym 
punkcie zbrojenia lub otworu 
kablowego 
(b- oznacza całkowitą grubość 
lub szerokość elementu ) 

b < 0.25 m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 
 

 
7.  OBMIAR. 
Jednostką obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość  określonego  w 
Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów  poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy. 
Nie dolicza się stali użytkowej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę  prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR  KOŃCOWY. 
Badania wg. punktu 6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny  wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu  W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.    
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 zakup i dostarczenie materiału, 
 oczyszczenie i wyprostowanie, 
 wygięcie, przycinanie, 
 łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 
 projektem i niniejszą specyfikacją, 
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
10.1. Normy 
PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej 

jakości i niskostopowej. 
PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco 

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
Wymagania i badania. 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-90/H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-87/H-01104  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PB-75/H-93200/00  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do 

wyrobu śrub i nakrętek na gorąco. Wymiary. 
PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju.  
PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane.  
PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
10.2. Inne dokumenty  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).  
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).  
3. Ustawa z dnia 30 sięrpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 
wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-05.00 
 
ROBOTY IZOLACYJNE 
Kod CPV-45320000-6 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji związanych z zadaniem pn.:„Budowa budynku żłobka w Bełżycach”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
13. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w budynku:  
W zakres tych robót wchodzą: 
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów - poziome i pionowe 
- izolacje przeciwwilgociowe podłóg 
- izolacje przeciwwodne dachu 
- izolacje termiczne  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami). 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz 
papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejania materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach 
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ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę asfaltową o gramaturze 
400g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
Wstęga papy powinna być bez dziur iż załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 
powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 
30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10m długości papy. 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
Wymiary papy w rolce 
- długość: 20m±0,20m, 
40m±0,40m, 
60m±0,60m 
- szerokość: 90,95,100,105,110cm ± 1cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w 
normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między stosami – 80cm. 
2.2.2. Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powłokowych  
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
wymagania DIN 18 195  
- przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych 
- nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, 
- można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 
- wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy,  
- nie wymaga warstwy tynku na murze, 
- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome,  
- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz. 
 
2.2.3.Roztwór asfaltowy do gruntowania  
Wymagania wg PN-B-24620:1998  
 
2.2.4. Folia PE gr. 0,5mm. 
Atestowana folia budowlana PE czarna grubości 0,5mm w rolkach. 
Materiał  polietylen niskiej gęstości (LD-PE)  
Kolor   czarny  
Grubość [mm] 0,5  
Długość x szerokość rolki [m] 25 x 6   
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Ciężar [kg]  50 
 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1. Styropian 
Pod posadzki na gruncie zastosować styropian odmiany EPS-200-036 grubości 50mm x 2 
 
Do izolacji ścian zewnętrznych stosować styropian odmiany EPS 70-040 grubości odpowiednio 20cm, 
zgodnie z opisem architektury. 
 
a) Wymagania 
Płyty styropianowe muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B- 
20132:2005. 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych. 
Dopuszcza się wstępne występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących 
wymiarach: głębokość: do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm, 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać do 50cm2 na 1m2 płyty, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10cm2. 
Wymiary płyt powinny być następujące: 
Długość – do 5000mm – dopuszczalne odchyłki ±0,6% lub ±3mm 
Szerokość do 1500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,6% lub ±3mm 
b) Pakowanie 
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa 
niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne 
przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki 
przeciwpożarowe. 
d) Transport 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
2.3.2 Styropian ekstrudowany 
Fundamenty hali sportowej do poziomu -1m poniżej poziomu ± 0,00 zabezpieczyć za pomocą płyt ze 
styropianu ekstradowanego gr. 10cm,5cm. 
a) Wymagania 
Płyty powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-20132:2005 
oraz: 

 wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2) 
 wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm2 (110 kN/m2) 
 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo 
 nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo 
 odporność na zamarzanie – rozmarzanie: 

- nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo 
- zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania:≤ 10% 
 
b) Pakowanie 
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa 



 
 

 
47 

 

niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne 
przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki 
przeciwpożarowe. 
d) Transport 

 Płyty należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
2.3.3.Samoprzylepna paroizolacja do dachów płaskich gr.0,6mm  . 
Samoprzylepna paroizolacja dachów płaskich, wykonanych z betonu. Zbudowana z warstwy zbrojonego 
włóknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego łatwą do zdjęcia przed 
montażem folią LDPE. 
Stosowana na dachach mocowanych mechanicznie i klejonych. 
 
Paroprzepuszczalność  
– grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd >1500 m 
Wytrzymałość na rozciąganie ≥300 N/50 mm 
– wzdłuż min. 350 N/50 mm 
– w poprzek min. 350 N/50 mm 
Wydłużenie 
– wzdłuż min. 2,5% 
– w poprzek min. 2,5% 
Klasa reakcji na ogień E wyrób 
Norma PN EN 13984:2013 
 
2.3.4. Wełna mineralna  do ocieplenia ścian gr.200mm.metodą BOS w strefie ppoż. 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D 0,035 W/mK 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm PL(5) ≥ 200 N 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty CS(10)≥40 kPa 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzch.płyty CS(10)≥70 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie siła prostopadła do powierzchni TR ≥10 kPa 
Stabilność wymiarowa w określonej temperaturze DS(70,-) ≤1% 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach 1% temperaturowych (70°C) i wilgotnościowych 
(90%) DS(70,90) ≤1% 
Długotrwała nasiąkliwość woda WL(P) ≤3 kg/m2 
Krótkotrwała nasiąkliwość woda WS ≤ 1 kg/m2 
Przenikanie pary wodnej MU1 µ=1 
Klasa reakcji na ogień A1 
Wełna mineralna musi spełniać wymagania normy PN-EN 13162:2012 + A1:2015 
2.3.5. Wełna mineralna  do ocieplenia ścian pod okładziny z płyt cementowych- szyb windy. 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D 0,034 W/mK 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku aw=0,95AWi dla grubości -200mm 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm PL(5) ≥ 200 N 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty CS(10)≥0,5 kPa 
Długotrwała nasiąkliwość woda WL(P) ≤3 kg/m2 
Krótkotrwała nasiąkliwość woda WS ≤ 1 kg/m2 
Przenikanie pary wodnej MU1 µ=1 



 
 

 
48 

 

Klasa reakcji na ogień A1 
Wełna mineralna musi spełniać wymagania normy PN-EN 13162:2012 + A1:2015 
 

2.3.6. Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR) gr.180mm i 140mm do ocieplenia dachu płaskiego  
 

Płyty gr.180mm i 140mm  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D 0,025 W/mK 

Gęstość [kg/m3]:p = 30 kg/m3 

Rodzaj okładziny: Obustronna okładzina gazoprzepuszczalna nasączona bitumem welonu szklanego 

(BT). 
Deklarowany współczynnik przenikania ciepła λ: 

 dla 20 ≤ d < 80 mm λD = 0,027 
dla 80 ≤ d ≤ 120 mm λD = 0,026 
dla 120 < d ≤ 250 mm λD = 0,025 

Opór cieplny RD: 

 140mm-5,60 

 180mm-7,20 

Współczynnik przenikania ciepła U dla dachu: 

 140mm-0,17 

 180mm-0,14 

Reakcja na ogień (pojedyncza płyta):  F 
 
2.3.9.Pokrycia z płynnej masy poliuretanowej( system dachowy) 
Płynna masa jest w pełni alifatyczną, jednoskładnikową, płynną membraną poliuretanową. Po 
utwardzeniu tworzy wysokoelastyczna, nieżółknącą pod wpływem UV, odporną na tarcie powłokę 
hydroizolacyjną. Produkt stabilnego koloru powłoki aplikowanej w jednej warstwie.  
 
Warstwa nawierzchniowa 

 
 
Warstwa podkładowa-  
jednoskładnikowa płynna membrana poliuretanowa, której wiązanie następuje w drodze reakcji z 
wilgocią powietrza  
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Środek gruntujący-jednoskładnikowy, oparty na poliuretanie grunt stosowany do każdego rodzaju 
powierzchni. 
 

 
 
2.3.10. Środki gruntujące, kleje, łączniki mechaniczne i akcesoria Wykonawca zastosuje jedynie łączniki, 
kleje i akcesoria montażowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawcę poszczególnych 
materiałów. 
 
Uwaga. W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu bez 
wypełniaczy mineralnych. 
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3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, różnego typu 
elektronarzędzi.  
3.1. Narzędzia do montażu pap.  
Do prawidłowego wykonania pokrycia papowego niezbędne są następujące narzędzia :  
a) butla z gazem propan-butan lub propan,  
b) palnik gazowy z reduktorem i wężem o długości min. 15 m,  
c) mały palnik służący do wykonywania obróbek i detali,  
d) rura metalowa o średnicy około 10 cm i długości 95 cm,  
e) przyrząd służący do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,  
f) nóż do cięcia papy,  
g) szpachelka służąca do usuwania posypki gruboziarnistej z zakładów poprzecznych oraz ukosowania 
brzegów i ich wygładzania,  
h) wałek dekarski z silikonową rolką służący do dociskania górnej warstwy papy w miejscach zakładów 
w celu uzyskania wypływki masy asfaltowej o szerokości od 0,5 cm do 1 cm,  
i) sprzęt gaśniczy oraz apteczka pierwszej pomocy wyposażona w środki przeciwko poparzeniom.  
 
4.TRANSPORT. 
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien odbywać się  w  
sposób zapewniający  zachowanie ich  dobrego stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania dotyczące transportu  podano  w OST-B.00.00 „Wymagania  ogólne” pkt.4  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntownie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5ºC. 
5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinna składać się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem między sobą w sposób ciągły 
na całej powierzchni. 
b) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 – 1,5mm. 
d) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 
5.1.4. Izolacja roztworami 
Roztwór nanosić na suche podłoże za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza taką 
możliwość producent metodą rozpylania. 
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Kolejne warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw. 
5.1.5. Izolacje z folii PE 
Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii. 
Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem siebie. 
Folię hydroizolacyjną  w przypadku użycia pod posadzki lub wylewki należy wyłożyć na przygotowany 
wcześniej wyrównany podkład betonowy. Następnie połączyć folię hydroizolacyjną w sposób szczelny z 
izolacją poziomą ścian fundamentów. Szerokość folii dostosować w taki sposób aby ograniczyć łączenia 
folii, jeśli jednak nie jest to możliwe należy ułożyć hydroizolację na zakładki przynajmniej 15 cm, a 
następnie skleić klejem butylowym. Folię należy wyciągnąć ok. 20 cm na ścianę. 
5.1.6. Montaż folii paroizolacyjnej: 
Powierzchnia podłoża musi być równa, zwarta i odtłuszczona, tj. wolna od smarów i olejów. Blachy 
trapezowe, sklejka, OSB oraz inne pełne i gładkie podłoża nie wymagają gruntowania. W przypadku 
montażu folii paroizolacyjnej na betonie zalecane jest gruntowanie preparatem akrylowym w celu 
przygotowania i poprawienia przyczepności podłoża. Folia paroizolacyjna powinna być przyklejona z 
zakładem wzdłużnym i poprzecznym minimum 80 mm. Zakład należy docisnąć. Na podkładach z blachy 
trapezowej folia paroizolacyjna układana jest wzdłuż fałd blachy trapezowej. Wzdłużne zakłady folii 
paroizolacyjnej powinny być podparte. 
 
5.2. Izolacje termiczne. 
5.2.1. Ocieplenie podłóg i posadzek 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. Warstwy izolacyjne winny 
być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk (lub na pióro i wpust) 
bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę bez uszczerbków i wyszczerbień. Przy układaniu 
płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić min. 
3cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
5.2.2. Ocieplenie fundamentów 
Ocieplenie nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu doby spada poniżej 4- 
5°C, jest za gorąco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz. 
Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na 
odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas 
ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, 
piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem). 
Mocując płyty na ścianie fundamentów, układa się je pionowo, lub. Złącza płyt są ściśle dopasowane. 
Płyty izolacyjne przykleja się do zabezpieczonych hydroizolacją, zewnętrznych ścian fundamentów za 
pomocą masy zalecanej przez producenta. Klej nakłada się punktowo (około sześciu punktów na 
jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, 
gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po 
przyklejeniu płyt izolacyjnych wykopy są zasypywane, a warstwy ziemi zagęszczane. 
Powyżej poziomu gruntu płyty izolacyjne mocuje się dodatkowo dyblami talerzowymi z tworzywa 
sztucznego. 
5.2.3. Ocieplenie ścian bloczków gazobetonowych. 
Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu doby spada 
poniżej 4-5°C, jest za gorąco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz. 
Do mocowania styropianu używa się zwykłej masy klejowo-szpachlowej lub masy klejowej. 
Jeśli płyty będą klejone na surowe, nieotynkowane, równe mury, nie trzeba dodatkowego mocowania 
kołkami. Jeżeli to konieczne, kołki stosuje się przy narożnikach domu oraz wokół okien i drzwi. 
Przyjmuje się, że na 1m2 powierzchni ocieplenia powinno przypadać cztery-osiem kołków. Kołek 
powinien być zakotwiony w murze na głębokość co najmniej 9cm. 
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5.3 Powłoka hydroizolacyjna na dach. 

 Gruntowanie powierzchni betonowych. 
Wyczyść powierzchnię stosując myjkę wysokociśnieniową .Usunąć substancje tłuste, woski i inne 
zanieczyszczenia..  
Aplikacja pędzlem lub wałkiem.  
Zużycie -100-500 gr/m2, w zależności od chłonności i porowatości. 
Po wyschnięciu można nakładać powłokę systemową. 
  

 Warstwa podkładowa 
Preparat nanosić po wyschnięci gruntu. 
Nakładać produkt pędzlem, wałkiem lub natryskiem w dwóch warstwach.  
Zużycie 
Pierwsza warstwa: 0,6-0,8 kg/m2  
Druga warstwa: 0,6-0,9 kg/m2  
Minimalne zużycie całkowite: 1,2-1,5kg/m2  

 Warstwa nawierzchniowa 
Nanosić wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.  
Zużycie: 1,5 – 2 kg/m2 w zależności od porowatości podłoża 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Materiały izolacyjne  
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za 
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem;  
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;  
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm;  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy 
docieplanej, łącznie z robotami towarzyszącymi.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych..  
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a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:  
b) dokumentacja techniczna;  
c)dziennik budowy;  
d)zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;  
e)protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;  
f)protokoły odbioru materiałów i wyrobów;  
g)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje :  

 czyszczenie podłoża;  
 dostarczenie materiałów;  
 zagruntowanie podłoża;  
 ułożenie warstw izolacyjnych.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
10.1 Normy 
 PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
 produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
 produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
 produkowane fabrycznie. Zastosowania. 
 
10.2. Inne 
 Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

ITB, 
 Warszawa 2004r. 
 Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz. 
 Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.B-06.00. 
 
ROBOTY MUROWE – ŚCIANY 
KOD CPV 45262522-6 

 
 

1.    WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  ST. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i  
odbioru  robót murowych, związanych z zadaniem pn.:„Budowa budynku żłobka w Bełżycach” 
 
1.2. Zakres  stosowania ST .  
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.    
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST.   
Ustalenia      zawarte   w   niniejszej     specyfikacji      dotyczą     zasad     prowadzenia  robót  
związanych  z wykonaniem ścian. 
 

W zakres tych robót wchodzą: 
 Ściany murowane z bloczków gazobetonowych gr.24cm 
 Ściany z bloczków silikatowych gr.24,12,8cm 
 Przewody z pustaków wentylacyjnych 
 Dostawa i obsadzenie podokienników . 
 Montaż nadproży prefabrykowanych 

 
1.4. Określenia  podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-00.00.Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót .   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją  Projektową , Specyfikacją  Techniczną , oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY . 
Ogólne   wymagania    dotyczące    materiałów   podano  w   ST.B-00.00   wymagania  ogólne  pkt. 2. 
Do wykonania robót murowych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: 
2.1 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Zaprawy budowlane. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu (do 3 godzin). 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zaczynu gipsowego należy stosować piasek drobnoziarnisty, który powinien przechodzić przez sito 
o prześwicie 0,5mm. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Zaprawy klejowe do murowania ścian zewnętrznych hali z bloczków gazobetonowych należy 
przygotowywać z gotowych fabrycznie przygotowanych mieszanek do wymieszania z wodą na 
budowie. 
Stosując gotowe materiały należy wówczas stosować się również do wymagań stawianych przez 
producenta materiału. Wyrób powinien być dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.3 Bloczki z gazobetonu. 
Bloczki do murowania na cienkie spoiny maja szerokość równą grubości muru. Bloczki podstawowe 
produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, bloczki uzupełniające - 
tylko z gładką powierzchnią czołową. 
Wymiary nominalne podstawowych bloczków ściennych: 
Wymiar Wartość [mm] 
Długość 599 
Wysokość 199 
Szerokość 115; 150; 175; 200; 240: 300; 365; 400 
Współczynnik przenikania ciepła ścian U = 0,20 W/(m2K) 
Właściwości cieplno-wilgotnościowe  dla grubości 36,5 cm  
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]  0,20  
Wsp. przewodzenia ciepła ƛ10 dry [W/(mK)]   0,072 
Wsp. oporu cieplnego R[(m2K)/W]    4,82 
Ciepło właściwe c [J/(kgK)]     1000 
Poj. cieplna Cp [kJ/(m2K)]     109,5 
Wskaźnik utrzymania ciepła [h] 

w okresie zimowym     38 
w okresie letnim     41 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ    5/10 
Podstawowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich 
powierzchniach. Bloczki gazobetonowe przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu cienko 
spoinowych zapraw. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.4 Bloczek silikatowy gr.24,12,8cm 
Bloczki powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich powierzchniach. 
wg. Normy: EN 771-1:2011+A1:2015 
Kształt: grupa I konstrukcyjna wg PN-EN 1996-1-1  
Reakcja na ogień: Euroklasa A1  
Absorpcja wody: 14 ± 2%  
Przepuszczalność pary wodnej 5/25 wg PN-EN 1745 tab.A.2  
Klasa gęstości brutto w stanie suchym: 1,6  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,unit P2 0,44 W/mK wg PN-EN 1745 zał. B 
 
2.5.Kształtki U – pełnią funkcję deskowania traconego dla nadproży wylewanych na budowie. 
W kształtkach U można wykonywać wieńce, belki i słupy żelbetowe. Kształtki U są fabrycznie 
wycinane lub klejone z bloczków gazobetonowych. Dzięki jednakowej długości i szerokości nadproża 
wykonane z kształtek U są skoordynowane wymiarowo z bloczkami ściennymi. Ponadto zastosowanie 



 
 

 
56 

 

kształtek U jako deskowania traconego pozwala na uzyskanie jednolitej powierzchni całej ściany, 
co ułatwia tynkowanie i obniża koszty prac wykończeniowych. 
2.6. Zaprawy 
Zaprawa do cienkich spoin do murowania naziemnych murów z bloczków bazobetonowych zaleca się 
stosowanie zaprawy systemowej do cienkich spoin. Warstwa zaprawy ma 0,5-3 mm grubości, dzięki 
czemu nie wpływa w znaczący sposób na izolacyjność muru. Zaprawa po 28 dniach osiąga wytrzymałość 
na ściskanie min. 10 N/mm2. 
 

 Zaprawy cienkowarstwowe- gotowe mieszanki. 
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3 

Właściwa ilość wody 
od 5 do 6 dm3/25 kg 
ok. 0,22 dm3/kg 

Czas zużycia ok. 4 godz. 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10,0 MPa 

Początkowa wytrzymałość na ścinanie* ≥ 0,3 MPa 

Grubość warstwy od 1 do 3 mm 

Wydajność 
ok. 19 dm3 z 25 kg 
ok. 0,76 dm3 z 1 kg 

Zużycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 12 cm z bloczków o wymiarach 
12 x 20 x 24 cm 

ok. 2,5 kg / m2 

Zużycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 24 cm z bloczków o wymiarach 
49 x 24 x 24 cm 

ok. 4 kg / m2 

Reakcja na ogień klasa A1 

Absorbcja wody ≤ 0,3 kg/(m2×min0,5) 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ* 5/20 

Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl 

Trwałość mrozoodporna 
 

 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek 
objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne piasek 
1    1   6 
1    1   7 
1    1,7  5 

cement: ciasto hydratyzowane piasek 
1    1   6 
1    1   7 

 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
 
 Cement  ciasto wapienne piasek 
 1   0,3   4 
 1   0,5   4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
 l 0.3 4 
 l 0.5 4.5 

Przygotowanie zapraw do robót murowy ,powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nic będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.7. Parapety z konglomeratu marmurowego 

Konglomerat to materiał powstały z połączenia kamienia naturalnego i żywicy. Standardowe 
wykończenie parapetu to boki zaokrąglone i fazy 2 mm. Grubość parapetów 3 cm. Konglomeraty mogą 
posiadać charakterystyczna dla kamienia  przebarwienia, odcienie. 

3. SPRZĘT . 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST.B-00.00 „ Wymagania  ogólne ”   pkt. 3. 
Sprzęt  używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez  Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.B-00.00 „Wymagania  ogólne” pkt. 4. 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien  odbywać się 
w sposób zapewniający dobry stan techniczny.   
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT . 
Ogólne   wymagania    dotyczące   wykonania    robót    podano   w   ST.B-00.00   pkt.5. 
 
5.1 Wymagania ogólne do robót murowych. 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do otworów. 
b) Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
c) Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
d) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Bloczki należy docinać piłą ręczną lub elektryczną. 
g) Zaprawę należy rozkładać równomiernie. 
h) Przed nałożeniem zaprawy klejowej nie należy zwilżać powierzchni bloczków wodą. 
i) Nie dopuścić do uszkodzenia bloczków w trakcie murowania. 
j) Wykonaną część ściany należy zabezpieczyć przed opadami. W przypadku przerwania robót 
na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (przez przykrycie 
folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.2. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
 – wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,  
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– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, 
– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych 
(najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe),  
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,  
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),  
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,  
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje,  
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki) 
 
5.3. Kategorie wykonania robót murowych na budowie Kategoria  
A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje 
się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się 
dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich 
kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.  
Kategoria B – warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może 
kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 
 
5.4. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków.  
5.4.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,  
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm,  
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.  
5.4.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego  
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,  
– z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość 
elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na 
styku wyrobów,  
– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego 
elementu weszły we wpusty drugiego elementu.  
5.4.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe:  
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,  
– murowanie na wycisk,  
– murowanie na docisk.  
5.4.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:  
– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej 
celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,  
– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora,  
– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z 
betonu komórkowego,  
– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 
pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z 
ząbkowaną krawędzią,  
– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od 
ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
5.5. Ogólne zasady murowania ścianek działowych  
5.5.1. Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości 
nie niższej niż 5 N/mm2 . Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny 
być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 
mm. Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych 
krytych.  
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5.5.2. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są 
oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z 
elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 
5.6. Parapety wewnętrzne 
Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie 
spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz 
gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący 
poliuretanowy klej. Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu 
nie należy stosować do montażu pianek poliuretanowych. Cienka warstwę kleju za pomocą szpachelki 
należy nałożyć na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć. Aby 
zapewnić docisk należy pomiędzy podkuciem wnęki okiennej a górną płaszczyzną parapetu umieścić 
drewniane kliny oraz w połowie długości parapetu występlować go do góry lub równomiernie obciążyć 
(np. workami z cementem). Średnie zużycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2 . Klej poliuretanowy utwardza się 
wilgocią z powietrza. Optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić 70 - 80 %. W przypadku 
występowania podczas montażu małej wilgotności powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania, 
jedną z powierzchni należy zrosić wodą a klej przed użyciem lekko podgrzać. Początek żelowania kleju 
następuje po 20 - 30 min. Klej utwardza się w warunkach normalnych w ciągu 2 - 4 godzin, w przypadku 
ograniczonej wilgotności powietrza czas wiązania może się wydłużyć nawet do 24 godzin. Docisk 
parapetu do podłoża powinien trwać do pełnego utwardzenia kleju. 
Do montażu parapetów można stosować również cementowe zaprawy klejowe. Przy montażu parapetów 
z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na: 

 Podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farb olejnej i emulsyjnej. 

 Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy 
(2-5 mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca ATLAS, 

 W przypadku montażu parapetów na powierzchniach o nośności trudnej do określenia 
(powierzchnie pylące, bardzo zabrudzone) zaleca się wykonać próbę przyczepności polegająca na 
przyklejeniu próbki konglomeratu i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach, 

 W przypadku montażu parapetów z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla których może dojść 
do przebarwienia przy użyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu należy stosować 
zaprawy klejowe zawierające jako spoiwo "biały cement". 

 Dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych 
zapraw klejowych. 

 W przypadku gdy powierzchnia na której spoczywa parapet jest mniejsza niż 40 % szerokości parapetu 
należy stosować znajdujące się w naszej ofercie wsporniki kątowe do montażu parapetów. Wsporniki 
należy montować co około 0,5 metra, wspornik należy przykleić do dolnej powierzchni parapetu za 
pomocą silikonu. Należy pamiętać że na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie wysunięty 
poza płaszczyznę styku z murem nie należy wchodzić. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  ST.B-00.00. pkt. 6.  
6.1. Bloczki gazobetonowe. 
Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi 
wymaganiami 

 Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy 
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fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez 
próbę doraźną przez oględziny). 
6.2 Cegła pełna. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
-Długość ±6mm, 
-Szerokość ±5mm, 
-Wysokość ±3mm. 
Dopuszczalne odchyłki dla murów wykonanych z cegły pełnej podaje tabela w p. 8.1 niniejszej SST. 
6.3. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 
 
7.    OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w  OST.B-00.00  „ Wymagania ogólne”  pkt. 7. 
7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych  
7.1.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji 
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.  
7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 12 
x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 
 
Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł  
Grubości ścian w cegłach  ¼  ½  1  1½  2  2½  3  3½  4  
Grubości ścian w cm   6,5  12  25  38  51  64  77  90  10 
 
7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości. 
Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu pierwszej 
izolacji ściany.  
7.2.4. Ściany oblicza się:  
Wariant I • w metrach kwadratowych ich powierzchni  
Wariant II • w metrach sześciennych ich objętości.  
7.2.5. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni.  
7.2.6. Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu do 
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od 
wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, 
ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokość 
ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym 
ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu 
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8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.B-00.00.   „ Wymagania  ogólne”   pkt.8. 
8.1. Roboty murowe. 
Odbioru robót murowych należy dokonać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Podstawę do odbioru robót 
murowych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbiorów materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych (jeśli takie były zalecane). 

 
 
Zgodność wykonania murów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. Mur 
powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny, mur nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

 jeśli to możliwe, poprawić je i przedstawić go do ponownego odbioru, 
 w przypadku, gdy nie jest możliwe podane rozwiązanie należy ponownie wykonać mur i 

ustalić kolejny termin odbioru. 
Protokół odbioru murów powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
 
8.1  Sposób  odbioru  robót . 
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Badania  w/g  pkt. 6 należy przeprowadzić  w  czasie odbioru  końcowego robót.  
W  przypadku stwierdzenia odchyleń , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z  Inspektorem nadzoru. 
 
9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
9.1 Dla robót murowych. 
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 
 – przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m,  
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,  
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,  
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,  
– wymurowanie konstrukcji murowych,  
– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,  
– obmurowanie końców belek, 
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,  
– zamurowanie otworów kontrolnych,  
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,  
– zamurowanie otworów komunikacyjnych,  
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania,  
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem 
wznoszenia konstrukcji murowych,  
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
– likwidację stanowiska roboczego,  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1.  Normy . 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne.  
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska.  
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne 
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.  
PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne 
– Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.  
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PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania 
projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.  
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone 
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o 
określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.  
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-11206:1996 Materiały kamienne.-podokienniki wewnętrzne. 

PN-B-11212:1997 Materiały kamienne. Płyty z konglomeratów Kamiennych 

10.2. Inne dokumenty   
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
– wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-07.00 
 
MONTAŻ STROPU GĘSTOŻEBROWEGO 
Kod 45223500-1  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przy 
wykonaniu stropów gęstożebrowych belkowo - pustakowych , które zostaną w związku z wykonaniem 
zadania pn.; ” „Budowa budynku żłobka w Bełżycach”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.    
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stropów gęstożebrowych w obiektach tzn.: 
- ułożenie belek stropowych, 
- położenie między żebrami pustaków stropowych, 
- betonowanie konstrukcji stropu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST.B-00.00. (Wymagania ogólne) 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-
00.00.„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.B-00.00.  
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Piasek 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.4. Belka stropwa: 
Sprężone belki stropowe w wysokości 12 i 13 cm. Belki,w kształcie odwróconej litery T, produkowane są 
z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprężające ze stali o wytrzymałości minimum 
2060 MPa. 
Właściwości użytkowe belki stropowej. 
 

 
 
2.5. Pustaki stropowe wymagania ogólne: 
 
Pustaki stropowe są produkowane zgodnie z PN-EN 15037-2+A1:2011, z betonu żwirowego, 
wibroprasowanego, z czystego cementu (bez dodatków takich jak popioł lotny, żużel wielkopiecowy, 
kamień wapienny). Wysokość 16 i 20 cm (przy tolerancji wymiarowej  }5 mm) i długości 20 cm. 
Minimalna wytrzymałość na przebicie punktowe pustaków wynosi 2,5 kN.- wysoka wytrzymałością na 
obciążenia statyczne ( 2 KN ). 
Właściwości użytkowe pustaka stropowego. 
 

 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt przy wykonywaniu stropu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania stropu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
sprzętu niezbędnego do wykonania zadania uniemożliwiającemu pogorszenie jego jakości. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00„Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
- Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszającymi jakość materiałów i zgodnie z 
wymogami producenta. 
Podczas transportu belki zaleca się przenosić ręcznie lub mechanicznie, za pomocą uchwytów lub pasów, 
które należy umieszczać w odległości do 80 cm od końca belek. Nie należy przenosić więcej niż jednego 
rzędu belek jednocześnie. 
Belki zaleca się składować w miejscach o równym i utwardzonym podłożu, o nośności na 
tyle wysokiej, że nie odkształci się pod ciężarem składowanego materiału. W rzędach na drewnianych 
przekładkach składuje się do 10 belek ułożonych na styk w pozycji montażowej. Dopuszcza się 
składowanie do 15 warstw belek tej samej długości, pamiętając o pionowym wyrównaniu przekładek 
drewnianych w kolejnych warstwach w odległości max. 10 cm od zakończeń belek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
Po uprzednim sprawdzeniu belek (ilość, typ, brak uszkodzeń w czasie transportu), należy rozłożyć belki 
na stropie, rozpoczynając od miejsc charakterystycznych tj. otwory w stropie, wymiany, miejsca 
wzmocnień itp. 
Oparcie belek na ścianie powinno być zgodne z wytycznymi dla danego typu ściany, a oparcie pustaków 
deklowanych 0-2 cm, ułożyć skrajne rzędy pustaków, rozstawić centralnie linie podpor z zachowaniem 
strzałki ugięcia L/500. Podpora powinna lekko opierać się o spod belek. Różnice w ugięciu belek mogą 
sięgać do 2 cm, jednak pod wpływem ciężaru pustaków oraz nadbetonu powinny ulec wyrównaniu. 
Ułożyć pozostałe rzędy pustaków, rozłożyć na całej powierzchni stropu siatkę zbrojeniową zgrzewaną. 
Kolejne siatki łączyć należy na zakład jednego oczka. Układać siatkę krótszym bokiem oczka wzdłuż 
belek.  
Siatka powinna wchodzić w wieniec na długość minimum 20 cm, na siatce rozłożyć pręty zbrojenia 
przypodporowego zgodnie z projektem stropu. Należy stosować pręty proste, przy niezmiennym kierunku 
belek po obu stronach przegrody, lub odgięte nad końcem belek. Pręty należy przymocować do siatki 
drutem wiązałkowym, elementy stropu obficie polać wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 
Ułożyć beton klasy minimum C 25/30. Beton rozprowadzać od podpór w kierunku środka belki. Nie 
należy dopuszczać do miejscowego nagromadzenia betonu i wylewania dużych jego ilości w sposób 
punktowy, Należy unikać sytuacji, podczas której dwie osoby (lub więcej) znajdą się równocześnie na tej 
samej belce, w przypadku konieczności przerwania betonowania, można to uczynić wyłącznie nad 
wypełnieniem stropów, nigdy nad belkami. 
Należy pielęgnować nadbeton zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy. 
W celu składowania materiałów na stropie należy odczekać aż nadbeton osiągnie wystarczającą 
wytrzymałość (nie zaleca się obciążania stropu przed upływem 28 dni od betonowania), Podpory 
montażowe można zlikwidować po około 3 tygodniach. 
5.2. Podpory montażowe 
Należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego belki przy rozpiętości 
stropu: 
- do 3,9 m - 1 podporę 
- od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory 
- powyżej 6,0 m - 3 podpory. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.B-00.00„Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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6.2.1 Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiarów i kształtu , liczby szczerb pęknięć, 
odporności na uderzenia i zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00„Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 stropu. 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00„Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór stropu powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i tynków. 
Podstawę do odbioru stropu powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00„Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni stropu według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie belek, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ułożenie stropu, zalanie stropu, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1 Normy 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Budownictwo ogólne. 
T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-08.00 
 
KONSTRUKCJE STALOWE 
kod CPV 45262410-8 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  ST są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  
konstrukcji stalowe, związanych z zadaniem pn. „Budowa budynku żłobka w Bełżycach”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu. 
Wykonawca sporządzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalające Producentowi na 
podjęcie wytwarzania elementów scalonych. 
 
- dostawa i montaż konstrukcji stalowej szybu windy kuchennej 
  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w OST.B-00.00 Wymagania Ogólne 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową. ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania 
Ogólne. Wykonawca konstrukcji powinien być firmą spełniającą wymagania Normy PNB06200: 1997 
według załącznika D niniejszej normy 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Stal konstrukcyjna 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Stal konstrukcyjna 
Do konstrukcji stalowych stosować: 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
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wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a 
ponadto: 
2.2.1. Wyroby walcowane – kształtowniki 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PNH/ 
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN–EN 10056- 
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 
- rury kwadratowe powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219- 
2:2000 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 
- mieć stałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
2.2.2.Wyroby walcowane – blachy: 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 
- mieć stałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
2.2.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025-1:2005. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań, 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości 
większej. 
2.2.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.2.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechownie farbą na elemencie. 
2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
Elementy stalowe konstrukcji z wyjątkiem blach pokrycia oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć 
antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową podkładową i trzykrotnie takąż 
nawierzchniową. Całkowita grubość powłoki powinna wynosić 180÷220 µm. Można zastosować inną 
powłokę malarską, posiadającą atest ITB, zgodnie z wytycznymi producenta.   
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2.4. Łączniki. 
Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M- 
82341, PN-91/M-82342. 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,. 
- do łączenia konstrukcji stalowej z płytą betonową na widowni używać kotew. 
2.5. Materiały do spawania. 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA -146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone 
do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości, 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz 
PN-67/M-69356. 
2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2 – 3m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki, śruby, nakrętki, podkładki składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
2.7. Badania na budowie. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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3. SPRZĘT 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzętu. Inspektor jest 
uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd 
Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w 
celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela 
Inspektora. 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigników, podnośników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej 
Roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnego konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pędzel, wałek 
lub pistolet). 
Niezbędne są również przyrządy pomiarowe: 
- grzebień do mierzenia grubości warstwy mokrej 25-2000μ, 
- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubości warstwy suchej, do 1500μ, 
- ewentualnie przyrząd do mierzenia wilgotności w danej warstwie. 
3.3. Sprzęt do robót spawalniczych. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
3.4. Sprzęt do połączeń na śruby i kotwy. 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. Do kotew stosować urządzenia 
zalecane przez producenta (np. klucz dynamometryczny itp.). 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy). 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02. 
Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesię wytwarzania konstrukcji. 
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją i wysyłana w kolejności 
uzgodnionej z wykonawcą montażu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki 
transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych 
naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby 
nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. 
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4.2 Odbiór konstrukcji po rozładunku. 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i 
odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7. PN-B-O6200. Odbiór powinien być dokonany w obecności 
przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji 
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie 
elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i 
materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 
 
4.3. Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia Inżynierowi 
Projektu. do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier może 
zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi 
Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze 
względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności 
przedstawiciela Inżyniera. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne 
uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykonanie warsztatowe 
5.1.1 Wymagania ogólne 
Konstrukcja stalowa będzie klasy 3. Połączenia warsztatowe będą spawane. 
5.1.2 Wykonanie i tolerancja 
Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-O6200 (pkt.4, tablice: 4do9). 
5.1.3 Połączenia spawane 
Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i 
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz załącznik B). Szczególną 
uwagę należy zwrócić na spawane połączenia doczołowe. 
5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B), oraz PN-
EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być 
oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4.  
5.2 Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montażu. 
Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Wykonawca może skorzystać ze sposobu montażu 
konstrukcji, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do części konstrukcyjnej 
projektu. 
5.3 Akceptowanie stosowanych technologii. 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej, 
lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora 
5.4 Kontrola wykonywanych robót. 
Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i 
odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań 
Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 
5.5 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 
5.5.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 
Wytwórcy. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu. 
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Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą, sposób układania konstrukcji 
powinien zapewnić: 
- jej stateczność i nieodkształcalność, 
- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 
a) na etapie wstępnym: 
• weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, 
• pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
• badanie połączeń spawanych 
• kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
• jakość łączników. 
b) po zakończeniu montażu i malowania: 
• sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
• sprawdzenie połączeń montażowych 
• sprawdzenie wykończenia zakotwień 
• końcowy pomiar powłok malarskich 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostkami obmiarowymi jest; 
dla konstrukcji stalowej -1 tona lub kg 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad ujętych w 
Specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
8.2 Rodzaje odbiorów 
8.2.1 Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinna być 
zaopatrzona każda dostawa stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
. znak wytwórcy, 
. gatunek stali, 
. numer wyrobu lub partii, 
. znak obróbki cieplnej. 
8.2.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej. 
a) odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
b) odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi 
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
c) sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje: 
. zgodność użytych profili 
. prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Cena jednostkowa obejmuje: 
a) wykonanie konstrukcji jako całości 



 
 

 
75 

 

- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
- scalenie elementów i ich spawanie, 
- przygotowanie podłoża i zabezpieczenie antykorozyjne lub jeśli to jest wymagane zabezpieczenie 
ogniochronne konstrukcji, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych przez SST lub zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych badań. 
b) Transport konstrukcji 
- załadunek konstrukcji na środki transportu, 
- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
- usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 
c) Montaż konstrukcji 
- prace przygotowawcze, 
- montaż rusztowań i pomostów roboczych jeśli są konieczne, 
- montaż wstępny z regulacją geometrii, 
- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
- wykonanie innych połączeń (na śruby), 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1. Normy 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. 
Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali 
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konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 
PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 
nakrętek. 
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ 
ogólny. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania 
łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-7/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo – ścierna. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

10.2. Inne dokumenty   
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).  
 Ustawa z dnia 30 sięrpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
– wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-09.00. 

 
 

ZEWNĘTRZNE OKŁADZINY Z PŁYT  WÓŁKNISTO CEMENTOWYCH 
Kod CPV 45450000-6 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zewnętrznymi okładzinami ścian szybu windy kuchennej, które zostaną wykonane w związku 
z zadaniem pn.; „Budowa budynku żłobka w Bełżycach”. 
 
 1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zewnętrznymi okładzinami ścian szybu windy. 

 Dostawa i montaż podkonstrukcji aluminiowej do okładzin wg.projektu 

 Okładziny ściany zewnętrznej z płyt włóknisto cementowych wg.projektu 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. B-00.00. 
"Wymagania ogólne". 
1.4.1.  Podłoże – ściana zewnętrzna budynku, do której instalowane będzie rozwiązanie.  
1.4.2. Wełna mineralna – płyty z wełny mineralnej z czarnym welonem zapobiegającym wywiewaniu 
powietrza poruszającego się w przestrzeni wentylacyjnej fasady wentylacyjnej. 
1.4.3. Płyty włókno cementowe mocowane na podkonstrukcji aluminiowej w systemie mocowania 
widocznego oraz mocowania niewidocznego. 
1.4.4.  Łączniki mechaniczne w postaci nitów i tulejek lub łączenie adhezyjne (klejenie). 
Roboty związane z montażem płyt włókno cementowych oraz izolacją z wełny mineralnej należy 
wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
2.MATERIAŁY 

2.1.Łączniki mechaniczne wełny mineralnej: 
 Łączniki spełniające wymagania dotyczące odporności ogniowej fasady wentylowanej. Obliczając 

ilość łączników niezbędną do zamocowania wełny mineralnej należy przyjąć obciążenie 
charakterystyczne ciężarem własnym wełny mineralnej wynoszące 0,40 kN/m³.     

 
 Łączniki mechaniczne płyt włókno cementowych (uni-nity): 
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 Nity elewacyjne i tuleje uninit. Obliczając rozmieszczenie i ilość mocowań okładziny zewnętrznej 
w postaci płyt włókno-cementowych należy wziąć pod uwagę strefę wiatrową, grubość płyt, 
ssanie i ciśnienie wiatru a także wysokość budynku.  

2.2. Podkonstrukcja aluminiowa systemowa. 

Kształtowniki aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium ENAW 6060 wg. normy PN-EN 
5733:2014, PN-EN 515:1996. 

Kształt i wymiary kształtowników powinny spełniać wymagania normy PN-EN 755:2010 dla grupy I, a 
właściwości mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 
7552:2014 
 
2.3.Łączenie płyt włókno-cementowych: 
Przy montażu za pomocą klejenia należy stosować odpowiednie kleje, których dopuszczalna 
wytrzymałość na rozciągnie wynosi 0,2 N / mm2, dopuszczalna wytrzymałość na ścinanie wynosi 0,15 N 
/ mm2 oraz dopuszczalne odkształcenie ścinające wynosi 1mm. 
System klejenia zgodny z Opinią Techniczną dotyczącą systemu klejonego  przeznaczonego do 
mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych do aluminiowej podkonstrukcji, w świetle wymagań 
§ 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 
 

2.3 Okładziny to prefabrykowane płyty włóknisto cementowe. 

Płyta barwiona w masie z półprzeźroczystym wykończeniem zapewniającym widoczność struktury 
włókno-cementu. Płyta jest odporna na działanie zarówno warunków atmosferycznych, jak i promieni 
UV. Na powierzchni płyty występują nieregularności, różnice w odcieniu i ślady powstałe w procesie 
produkcji. Spodnia powierzchnia jest pokryta powłoką impregnującą. 

Wyniki badań zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001  

Gęstość minimalna stan suchy PN-EN 12467 1,65 kg/m³ 
Wytrzymałość na zginanie w kierunku równoległym w warunkach otoczenia PN-EN 12467 24,0 N/mm²  

Wytrzymałość na zginanie w kierunku prostopadłym w warunkach otoczenia PN-EN 12467 17,0 N/mm² 
Moduł sprężystości w warunkach otoczenia PN-EN 12467 15 000 N/mm²  
Rozciąganie przy wilgotności 0–100% 1,0 mm/m  
Absorpcja wody przez płytę niepowlekaną 0–100% < 20 %  
Wilgotność Suszenie powietrzne PN-EN 12467 < 8 
Płyty rozmieszczać wg. projektu   
Zastosowana kolorystyka płyt wg. projektu 
 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
3.1.1.Sprzęt do wykonywania robót  
W celu bezproblemowego montażu płyt zaleca się stosowanie odpowiednich narzędzi. 
Do cięcia: 

 Przenośne piły z systemem odpylającym i szyną prowadzącą. 
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 Tarcze do cięcia włókno-cementu 
 Wyrzynarka z brzeszczotem  

Do wiercenia:  
 Wiertło centrujące  
 Wiertła do włókno-cementu  

Do montażu:  
 Nitownica akumulatorowa. 
 Krążek dystansujący do nitownicy 
 Klamry do przenoszenia płyt 
 Przekładki szczeliny fugowej. 

 
4.Transport 
4.1.Transport  
W celu uniknięcia uszkodzeń powierzchni lub krawędzi płyt wszelkie manipulacje materiałem należy 
wykonywać z dostateczną ostrożnością.  
Do przenoszenia płyt ułożonych na paletach używać wózka widłowego lub żurawia. Upewnić się, że 
płyty znajdujące się na paletach są zabezpieczone w sposób niepowodujący szkód. Na czas transportu 
stosy zabezpieczyć wodoodporną osłoną. 
Wewnętrzny : poziomy - ręczny, pionowy - wyciągiem 
Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t 
4.2.Składowanie i klimatyzowanie 
Płyty musza być składowane płasko na paletach, zapewniających podparcie płyt co 600 mm, z dala od 
powierzchni gruntu. Stos płyt na jednej palecie nie powinien być wyższy niż 500mm. Maksymalnie 
można ułożyć 5 palet na jednym stosię. Płyty ułożone na stosię muszą być przechowywane w środku, w 
wentylowanych pomieszczeniach, lub pod przykryciem w suchych warunkach zapewniających ochronę 
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 
W przypadku gdy płyty będą przechowywane w sposób nieodpowiedni, bez wentylacji, wilgoć może 
przeniknąć pomiędzy składowane arkusze powodując powstawanie wybarwień w postaci wykwitu. 
Przechowywanie pod przykryciem z tworzywa sztucznego niesie ze sobą ryzyko kondensacji wody na 
skutek wysokiej temperatury i braku wentylacji.  
Nie zaleca się dostarczania płyt na miejsce pracy jeżeli nie mogą być zainstalowane zaraz po dostarczeniu 
lub przechowywane zgodnie z zaleceniami. Płyty dostarczane są z zabezpieczeniem papierowym lub 
foliowym pomiędzy płytami. Zabezpieczenie ma na celu ochronę dekoracyjnej powierzchni płyty. Do 
momentu montażu, przekładek nie należy usuwać. Płyt na stosie powinny być zawsze ułożone w jednym 
kierunku: powierzchnią dekoracyjną jednej płyty do powierzchni tylnej następnej na stosie płyty. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wiercenie płyt. 
Płyty wiercić ostrożnie przy użyciu wiertła do płyt włókno-cementowych. Wiertło wykonane jest ze stali 
w pełni hartowanej z ostrzem przeznaczonym do włókno-cementu. Wiertło zmniejsza ryzyko ślizgania się 
po powierzchni płyty, zapewnia gładki otwór (bez zadziorów i nadpaleń) oraz charakteryzuje się długą 
żywotnością. 
Podczas wiercenia wiertłem do muru wydzielał się drobny pył, włókno-cement został nadpalony, a 
uzyskany otwór jest podłużny. Aby przyspieszyć proces wykonywania otworów na miejscu montażu płyt, 
można skorzystać z szablonu rozmieszczenia otworów. Szablon jest szczególnie pomocny podczas 
wykonywania otworów narożnych. Szablon można wykonać z metalu na miejscu montażu. Należy 
upewnić się, że szablon nie zostawia śladów na powierzchni płyty. Podczas wiercenia płyty zaleca się 
umieszczenie jej na solidnym stole warsztatowym, najlepiej w pomieszczeniu zamkniętym lub pod 
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dachem. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko zabrudzenia w wyniku wiercenia przy dużej 
wilgotności/podczas deszczu. Najlepiej wiercić otwory w każdej płycie pojedynczo.  
Nie wiercić otworów w wielu płytach naraz.  
Płytę należy przytrzymać mocno w miejscu, aby uniknąć drgań. Wyłączyć funkcję udaru, gdyż może ona 
spowodować ruch i przemieszczenie wiertarki. Pył usunąć niezwłocznie po zakończeniu wiercenia 
5.2.Przycinanie paneli. 
O ile to możliwe płyty należy docinać poza miejscem montażu. Jeśli nie jest to możliwie z powodu 
nietypowych warunków, płyty można dociąć na miejscu montażu. Ostrze powinno wystawać o około 5 
mm poniżej płyty, co pozwoli odprowadzać resztki ciętego materiału. Do cięcia większej liczby płyt 
elewacyjnych na miejscu montażu zaleca się stosowanie przenośnych pilarek. Pilarki powinny  posiadć 
również osłonę brzeszczotu i układ odsysania pyłu pozwalający odprowadzać uciążliwy pył oraz 
zapewnić zgodność z zasadami BHP. Podczas cięcia płyty układa się wierzchnią stroną w dół i tnie od 
strony spodniej. Dlatego stół warsztatowy powinien być pokryty czystym i miękkim materiałem, który 
zabezpieczy płyty przed zarysowaniem i uszkodzeniem. 
Podobnie jak w przypadku wiercenia podczas cięcia zaleca się umieszczenie płyty na solidnym stole 
warsztatowym, najlepiej w pomieszczeniu zamkniętym lub pod zadaszeniem. Dzięki temu zmniejsza się 
ryzyko zabrudzenia w wyniku cięcia przy dużej wilgotności/podczas deszczu. Najlepiej ciąć płyty 
pojedynczo. Nie ciąć wielu płyt naraz. Płytę należy przytrzymać mocno w miejscu, aby uniknąć drgań. 
Jakość przyciętej krawędzi osiągana podczas cięcia małej liczby płyt na miejscu montażu jest zależna od 
kilku czynników, m.in. rodzaju, kształtu i ustawienia wysokości brzeszczotu. Można zastosować 
brzeszczot o zębach trapezowo-płaskich powlekanych stopem węglikowym lub brzeszczot o ujemnym 
kącie natarcia 5°. Liczba zębów jest zależna od średnicy brzeszczotu, lecz odległość pomiędzy zębami nie 
powinna być mniejsza niż 10 mm. Aby uniknąć drgań podczas cięcia, średnica kołnierza musi wynosić 
2/3 średnicy ostrza. W celu uniknięcia nadmiernego wystrzępiania krawędzi płyt, zakres ruchów 
poprzecznych brzeszczotu powinien wynosić ± 0,1 mm. Podczas cięcia ostrze powinno wystawać o około 
5 mm poniżej płyty. 
Brzeszczot ten będzie mieć ograniczoną żywotność, w związku z czym należy go regularnie wymieniać. 
Za pomocą jednego brzeszczotu można przeciąć tylko 50 m. W związku z dużą liczbą zmiennych w celu 
określenia optymalnych ustawień i prędkości cięcia próbnie przyciąć niepotrzebny kawałek płyty. 
5.3.Podkonstrukcja 
Jako konstrukcję nośną należy zastosować pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szerokość półki  
wg. projektu. 
Profile aluminiowe należy zamocować do konsol aluminiowych. Ilość mocowań w zależności od 
obliczeń statycznych, przestrzegając stałych i przesuwnych punktów mocowania. 
Konsola aluminiowa powinna być zastosowana jako gotowy profil i mocowana do ściany za pomocą 
konstrukcyjnych kołków stalowych. Pomiędzy konsolą a ścianą należy zastosować przekładki termiczne. 
Konstrukcja aluminiowa powinna zapewnić, aby cała elewacja z płyt mogła bez szkód przejąć wszystkie 
ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku, jak również ruchy fasady powstałe w 
wyniku obciążeń termicznych i wiatrem.  

5.4. Montaż płyt 
Płyty mocować do podkonstrukcji na systemy mocowania wg. projektu(widocznego i niewidocznego). 
W przypadku systemów widocznego mocowania płyty mocuje się do podkonstrukcji metalowej za 
pomocą nitów lub do podkonstrukcji drewnianej za pomocą wkrętów. Do niewidocznych systemów 
mocowania należy klejenie oraz system niewidocznego mocowania za pomocą kotew tylno-nacinających.  
Mocowanie widoczne za pomocą nitów łby nitów są w takim samym kolorze co płyty. Nitów 
aluminiowych można używać wyłącznie do montażu płyt do podkonstrukcji aluminiowej. Nity ze stali 
nierdzewnej można stosować w przypadku montażu do podkonstrukcji z aluminium, stali ocynkowanej 
lub stali nierdzewnej. Ze względu na ryzyko wystąpienia korozji galwanicznej nie łączyć nitów 
aluminiowych z profilami ze stali ocynkowanej.  
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Przed montażem należy wywiercić w płycie jednakowej wielkości otwory na nity. Każda płyta posiada 
dwa punkty stałe. Punkty stałe tworzy się za pomocą nitu i nałożonej na niego czerwonej tulei punktu 
stałego, ściśle wypełniającej przestrzeń wywierconego otworu. W przypadku punktów ślizgowych używa 
się nitu, którego integralną częścią jest tulejka. Wiertło centrujące służy do wiercenia w podkonstrukcji 
otworów na nity. Umieszczany na końcówce nitownicy krążek dystansujący pozwala uniknąć zbyt 
ciasnego mocowania nitów oraz gwarantuje prawidłowe mocowanie nitu pod kątem 90° do płyty 
Rozmieszczenie otworów powinno spełniać następujące warunki: 
Odległość od poziomej krawędzi płyty: od 70 mm do 100 mm.  
Odległość od pionowej krawędzi płyty: od 30 mm do 100 mm.  
Najbardziej estetycznie wyglądają nity mocowane w odległości 80 mm od krawędzi poziomej i 30 mm od 
krawędzi pionowej.  
Układ pozostałych elementów mocujących zależy od wyników obliczeń uwzględniających obciążenie 
wiatrem. Przestrzeganie powyższych zasad pozwala zapewnić prawidłowy montaż płyt i uniknąć 
naprężeń. 
Montaż i utrzymanie elementów okładzin z płyt włókno-cementowych  należy prowadzić zgodnie z 
instrukcjami producenta. 
5.5.Czyszczenie w ramach konserwacji. 
Fasady można czyścić na dwa sposoby: mechanicznie lub chemicznie. Ogólnie zalecane jest czyszczenie 
całej fasady, ponieważ wyczyszczenie tylko jej części może doprowadzić do powstania różnic w odcieniu 
płyt. Zwykłe zabrudzenia można usunąć gąbką zwilżoną wodą.  
Nie używać materiałów ściernych takich jak zmywaki druciane czy wełna stalowa, ponieważ zostawiają 
one trwałe zarysowania na powierzchni płyt. 
Mycie ciśnieniowe. 
W niektórych przypadkach bardziej uporczywe zabrudzenia można usuwać z płyt za pomocą myjki 
ciśnieniowej. Powinien zajmować się tym doświadczony personel. Zwykle zaleca się czyszczenie pod 
ciśnieniem 20–30 barów. Dysza przez cały czas musi znajdować się w odległości co najmniej 60 cm od 
elewacji. Nieprawidłowe użytkowanie może skutkować usunięciem powłoki płyt.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„ Wymagania ogólne”. 

6.2.Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość płyt, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny elewacji. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2.Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

8.3. Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny 
wynik. 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2]obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 montaż płyt elewacyjnych, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1. Normy 
PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
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PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-09.00 
TYNKI  
KOD CPV 45410000-4 

 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót tynkowych i okładzinowych, które zostaną w związku z wykonaniem zadania   
pn.:„Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót tynkowych i okładzin ściennych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
-Tynki cementowo-wapienne kat. III (pomieszczenia wilgotne)  
-Tynki gipsowe. 
- Tynki cienkowarstwowe silikatowe 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą: 
Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i 
SST uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. 
Dozwolone są tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, 
a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub 
innym równorzędnym dowodem. 
Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST 
Przygotowania podłoży wg p. 5.1.1 niniejszej SST 
Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być zapewniać 
takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, 
pęcherze itp. 
- Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie 
mrozu wg PN-85/B-04500. 
- Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100 
- Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100 
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- Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz pęknięcia, 
wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100 
 Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna stanowić 
płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych 
powinny być prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych wymagań podaje p. 8.2 niniejszej 
SST 
- Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach powinny 
być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy 
szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania 
podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, 
które należy wypełnić kitem elastycznym i przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w 
przypadku tynków zewnętrznych) 
- Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub zukosowane. 
1.5.3. Wymagania w odniesieniu do tynków mineralnych na siatce z włókna szklanego. 
Należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta gotowych tynków mineralnych. 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.B-00.00 
„Wymagania ogólne”p.2. 
2.1 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora, 
po jej uprzednim przebadaniu. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- Nie zawierać domieszek organicznych, 
- Mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 
Do zapraw zwykłych do wykonania tynków należy stosować piaski według p. 3.2 PN-70/B-101000. 
2.3 Tynki gipsowe 
Zastosowanym materiałem są zaprawy wapienno-gipsowe, przygotowane na budowie. 
Użyte do wykonania mas tynkarskich gips szpachlowy i budowlany, wapno, piasek i woda, 
powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać 
siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. 
Wapno, gips szpachlowy i budowlany powinno posiadać wydany przez producenta atesty.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
2.4. Tynki mineralne. 
Należy stosować tynki mineralne gotowe do nakładania produkowane przez specjalistyczne firmy, 
które są dostępne na terenie całego kraju. 
Gotowy do użycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty na bazie spoiw 
mineralnych o podwyższonej odporności na zabrudzenia Tynk zacierany o strukturze drapanej (baranka) 
do nanoszenia ręcznego lub maszynowego na ściany zewnętrzne, odporny na zabrudzenia powierzchni. 
2.1.Materiały do tynku cienkowarstwowego 

 Profil narożnikowy aluminiowy lub z PCV z przyklejoną lub wklejoną siatką z włókna szklanego 
 Preparat gruntujący 
 Kątownik metalowy do ochrony naroży wypukłych 
 Łączniki fi10 z trzpieniem z PCV 
 Klej do zatapiania siatki na styropianie   
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 Siatka z włókna szklanego 145A 
Wielkość oczek: 4,0 x 4,5 mm (±0,5) 
 Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m²   
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku  
a ) w warunkach laboratoryjnych: ≥ 35 N/mm 
b ) w roztworze alkalicznym: ≥ 25 N/mm    
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej: 
a ) w warunkach laboratoryjnych: ≤ 4,5 % 
b ) w roztworze alkalicznym: % ≤ 3,0 % 
Zużycie materiału: 1,1 mb/m² powierzchni 
 

 Tynk silikatowy  fakturę tynku baranek 2mm  
Ziarnistość: 1,5 / 2,0 / 3,0 mm 
Gęstość: ok. 1,8 kg/dm³  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 30-50 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,7 W/mK   
Nasiąkliwość (współczynnik w): <0,20 kg/m2·h0,5 
Współczynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubości warstwy) 
Kolory: wg. projektu 
Struktura: baranek 

 
 Tynk mozaikowy z żywic syntetycznych  

Ziarnistość: ok. 1,8 mm 
Zawartość substancji stałych: ok. 80% 
Wypełniacz: barwiony piasek kwarcowy 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ok. 110-140 
Kolorystyka: wg projektu 
Zużycie materiału: ok. 5,5  kg/m²    
Na gładkim podłożu, np. płyta G-K: zużycie wynosi ok. 4,7 kg/m2.  
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
wskazanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi. 
Podłoże pod tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych i z cegły pełnej. 
Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże sprawdzić i przygotować poprzez 
ewentualną naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać podłoże spełniające wymagania podane w 
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PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz 
PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich przekroczenie nie powodowało 
zbyt dużych różnic w grubości tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i zatrzeć na ostro. 
Zaprawa w spoinach (poziomych i pionowych) nie może sięgać powierzchni podłoża (wg zaleceń 
niektórych producentów mieszanek ma mieć głębokość 5mm). 
Mury z bloczków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia 
kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach 
reperowanych. 
Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. 
Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność tynku 
do podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli metoda oczyszczania nie daje pożądanych rezultatów, 
należy przy pomocy specjalistów ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną 
metodę oczyszczania muru. 
Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed 
tynkowaniem podłoże należy zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym 
odpowiednio dobranym do podłoża. 
Przed otynkowaniem należy również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5.1.2. Pod tynki silikonowe. 
Podłoże pod tynki silikonowe stanowi mur zewnętrzny z bloczków gazobetonowych, ocieplony 
styropianem. 
Zaleca się przygotowanie podłoża zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich. 
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, resztek farb itp. 
Słabo związane elementy podłoża należy usunąć, a ubytki uzupełnić. 
Jeżeli podłoże jest zbyt chłonne, należy je zaimpregnować preparatem gruntująco-wzmacniającym. 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 
b) Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność 
tynku, 
c) Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, 
d) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 
e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego 
tygodnia, zwilżane wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, 
f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 
g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, 
a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, 
h) Przed właściwym tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz 
naroża, jako miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć osadzając 
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metalowe narożniki siateczkowe przez przyklejenie ich do ściany zaprawą tynkarską z 
kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. 
5.3 Tynki cementowo – wapienne. 
Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi. 
Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne przygotowanie 
podłoża pod tynk polega na zwilżeniu i nałożeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki 
należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych 
mieszanek. Wykorzystanie zwykłych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W 
przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń 
dotyczących gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazówek wykonawczych producentów 
mieszanek tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy 
technologicznej może być również wskazany przez producenta mieszanki). 
Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu do piasku 1:3, 
grubości nie przekraczającej 3-4mm, lecz nie może ona być zbyt wodnista, gdyż prowadzi to do 
powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepności. W takim przypadku należy ją zmatowić. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku. Wykonywać ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej 
wodą. Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością 
wody. Tak przygotowaną zaprawę narzucać równomiernie kielnią lub maszynowo – agregatem 
tynkarskim. Jej nadmiar zbierać drewnianą lub metalową łatą. Narzut w narożach wyrównywać za 
pomocą pac w kształcie kątownika. 
Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. 
Grubość warstwy narzutu ok. 8mm. 
Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można dopuścić do nadmiernego 
przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 
0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu. Grubość gładzi powinna być 1- 
3mm. Zaprawę narzucać i rozprowadzać pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą lub 
metalową. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą. 
Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:2:6. 
5.3.1 Tynkowanie ościeży, naroży ścian itp. 
Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków na 
wszystkich dużych powierzchniach. 
Przed tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą zostały 
dokładnie wypełnione pianą poliuretanową. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po 
wyrównaniu wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi jak na ścianie. 
W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o dużym ruchu) 
przed tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami 
ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk narożniki z blachy ocynkowanej. 
Po wyschnięciu gipsu przystąpić do szlifowania. Powierzchnię należy odpylić. 
5.4 Tynki silikatowe na siatce z włókna szklanego. 
Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy nakładać 
dokładnie tak aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża. 
System docieplenia ściany zewnętrznej hali składa się z trzech warstw: 
- Warstwy izolacyjnej - do ściany przy pomocy specjalnej zaprawy klejącej zamocowane będą 
płyty styropianowe. Sposób mocowania płyt styropianowych opisano w SST „Izolacje”. 
- Warstwy zbrojonej - wykonana z podobnej zaprawy klejowej, jak ta do mocowania płyt 
styropianowych. Oprócz tego zatopiona zostanie w niej specjalna tkanina - siatka wykonana z 
zaimpregnowanego włókna szklanego. Warstwa zbrojona ma nieatrakcyjny szary kolor i także 
nie jest odporna na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych. 
- Wyprawa tynkarska - stanowi ostatnią warstwę w dociepleniu - pełni funkcję dekoracyjną, ale 
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jest także bardzo dobrze odporna na działanie czynników atmosferycznych - słońca i deszczu. 
Nakładać przy pomocy pacy, nadając jej dowolną wybraną fakturę. 
Grubość tynku mineralnego wynosi 3mm. 
Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań 
wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST. 
Przed przystąpieniem do tynkowania należy sprawdzić podłoże i zastosować środki zaradcze jak 
poniżej w tabeli. 

 

 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2. Uwzględnić zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzone w naturze. 
 8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Odbiór podłoża. 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych i do 
robót okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej 
SST . 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1 Tynki. 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. 
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża całej 
powierzchni. 
Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i spęczenia, 
pęknięcia i widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonania tynku ( szczególnie 
ślady wygładzania przy tynkach cementowo-wapiennych). 
Powierzchnia tynku powinna tworzyć równą płaszczyznę. 
W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi wg PN-70/B- 
10100, są następujące: 
- dla tynków gipsowych (kat. III) 

 

 
 
Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. 
Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 
- jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem. 
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9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
9.1 Dla robót tynkowych. 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- przygotowanie zaprawy, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- tynkowanie, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
9.2. Dla tynków mineralnych. 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- przygotowanie zaprawy, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie i tynkowanie, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10.Przepisy związane. 
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
10.1  Normy. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana 
bez zastąpienia).  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań.  
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – 
Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru).  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary 
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 11. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.  
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.  
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności.  
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw 
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badanie  cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-79/B-06711  Kruszywa  mineralne. Piasek  do zapraw  budowlanych. 
PN-90/B- 14501 Zaprawy  budowlane  zwykłe. 
 
10.2. Inne dokumenty   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).  
 Ustawa z dnia 30 sięrpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-11.00 
 
ROBOTY MALARSKIE . 
KOD CPV 45442100-8 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru  
robót  malarskich, związanych z zadaniem pn.:„Budowa budynku żłobka w Bełżycach”. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  (ST) jest stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad   robót  malarskich.   
W zakres tych robót wchodzą: 

 Malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów w obiekcie 
 
1.4.   Określenia  podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
1.4.1.Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
1.4.2.Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
1.4.3.Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za jakość stosowanych  materiałów i  wykonanych robót oraz  za   ich  
zgodność  z  dokumentacją  projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów podano  w OST.B-00.00 „Wymagania  ogólne ”   pkt.2. 
2.1. Materiały do malowania wnętrza budynku 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach cementowo-wapiennych i 
płytach gipsowo-kartonowych stosuje się zależnie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w 
projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne – wszystkie wytwarzane fabrycznie, 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002. 
2.2. Materiały do malowania zewnętrznych części budynku 
Na tynk akrylowy przy malowaniu cokołu budynku hali należy stosować farby akrylowe odporne na 
warunki zewnętrzne, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. W przypadku 
zastosowania tynku mineralnego kolorowego lub akrylowego kolorowego należy dostarczyć gotowy 
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tynk w kolorze popielatym (patrz rysunki elewacji). 
2.3. Środki gruntujące 
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach stosować do gruntowania farbę 
emulsyjną do gruntowania, 
2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.4. Kontrola materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- Czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
- Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. 
Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
- Skoagulowane spoiwo, 
- Nie roztarte pigmenty, 
- Kożuch, 
- Ślady pleśni, 
- Trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- Nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- Obce wtrącenia, 
- Zapach gliny. 
2.5. Wymagania dla farb akrylowych: 
- Lepkość umowna: min. 60 
- Gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- Zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
- Roztarcie pigmentów: max. 90m 
- Czas schnięcia powłoki w temp. 200C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 
stopnia wyschnięcia – max. 2 godz 
2.6. Wymagania dla farb olejnych: 
- Wydajność 6-10m2 / dm3 
- Farby winny odpowiadać normie: PN-C-81901/2002 
2.7.Alrylowy lakier lamperyjny 
Kolor: Transparentny  
Wygląd powłoki Satynowy połysk 
Lepkość Brookfield RVT, 20±2 °C, [mPas] 6000 ÷ 10000  
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,01 ÷ 1,04  
Ilość warstw 1 - 2  
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h] 2  
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 
2.8. Wymagania dla powłok: 
- Wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków, 
- Grubość – 100-120 μm, 
- Przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
- Elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 
- Twardość względna – min. 0,1, 
- Odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki, 
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- Odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00. „Wymagania ogólne”p.4. 
Gotowe farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie drogowym. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- Podczas opadów atmosferycznych (malowanie cokołu budynku hali), 
- W temperaturze poniżej +5 o C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0 o C, 
- W temperaturze powyżej 25 o C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 
nie była wyższa niż 20 o C. 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie należy rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoża jest nie większa niż 4%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- Całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- Całkowitym ułożeniu posadzek, 
- Usunięciu usterek na stropach i tynkach 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
5.1.1. Podłoża z tynków cementowo-wapiennych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 
10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 
kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.2. Gruntowanie 
Tynki, na które ma zostać zastosowana farba należy zagruntować farbą do gruntowania wybranego 
systemu. 
5.3. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być: 
- Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
- Aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
- Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
projektem technicznym, 
- Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
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- Bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek 
Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
Powłoki z farb olejnych powinny: 
- Mieć jednolitą barwę, zgodną ze wzorcem, 
- Powinny być bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia, 
- Mieć jednolity połysk. 
5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
- Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- Wykonaniu podłoży pod płytki podłogowe, 
- Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, 
- Wykonaniu podłoży pod parkiet . 
Drugie malowanie można wykonać po: 
- Wykonaniu białego montażu, 
- Ułożeniu posadzek. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1 . Metody kontroli i badań 
Kontrolę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania należy wykonać po otrzymaniu 
protokołu z ich przyjęcia . 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
- Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby, 
- Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla: powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża 
- Sprawdzenie w przypadku płyt gipsowo-kartonowych: wykończenia styków oraz 
zabezpieczenia wkrętów 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
6.2. Zakres kontroli i badań 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania – nie 
wcześniej jednak niż po 7 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności 
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powietrza mniejszej od 65%. 
Badanie robót malarskich obejmuje: 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- Sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem, 
- Sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- Sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p.6.1. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 
formie protokołu kontroli i badań. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 
także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac malarskich. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej: 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
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narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- Ocenę wyników badań, 
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane. 
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
10.1Normy 

 PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery – Terminy i definicje  
 PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania  
 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
 PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

zastosowane na zewnątrz – Klasyfikacja i dobór  
 PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

zastosowane na zewnątrz – Część 2: Wymagania eksploatacyjne  
 PN-EN 927-3:2008 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

zastosowane na zewnątrz – Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych  
 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja  
 PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton – Część 1: Klasyfikacja  
 PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery – Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla 

budownictwa – Część 1: Powłoki z farb proszkowych  
 PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery – Powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych lub 

szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych  
 PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich  
 PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej 
nowych prac i renowacji WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 
 
 



 
 

 
99 

 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych UB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
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SZCZEGÓŁWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-12.00 
 
POSADZKI 
KOD CPV 45431100-8 

 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania  podkładów 
i  posadzek, związanych z zadaniem pn.:„Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2.Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji   robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia robót posadzkowych: 
 
-Płytki antypoślizgowe kl.IV ścieralności, gat.I z cokołem  wys.min. 10 cm ( w pomieszczeniach 
technicznych gress techniczny) 
 
1.4.Określenia  podstawowe. 
 

 płytka- płytka  z kamienia naturalnego granitowego , 
 

 fuga -  zaprawa  do  wypełniania  spoin  między  płytkami, 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
      Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za 
ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru.   
     
2. MATERIAŁY.  
    Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  OST.B-00.00. pkt.2. 
 
 
2.1.Posadzki z płytek gress nieszkliwiony, matowy, impregnowany w procesię produkcji, rektyfikowany 
kaliber „V” , antypoślizgowy kl.IV ścieralności, gat.I z cokołem  wys.min. 10 cm. 
 
2.2 Klej do gresu 
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
Gęstość nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3 
Proporcje mieszania: 5,75-6,25 l wody (2,0 l CC 83 + 4,0 l wody) na 25 kg  
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min  
Czas zużycia: do 2 godz. (90 min) 
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepność > 0,5 MPa  
Spływ (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm  
Spoinowanie: po 24 godz. 
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Przyczepność (wg normy PN-EN 12004):  
- początkowa: > 0,5 MPa  
- po zanurzeniu w wodzie: > 0,5 MPa  
- po starzeniu termicznym: > 0,5 MPa 
- po cyklach zamrażania i rozmrażania: > 0,5 MPa 
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C  
Reakcja na ogień: A1/A1f 
 
2.3.Zaprawa do fugowania 
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm³ 
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm³ 
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,65 kg/dm³ 
Proporcje mieszaniawoda / sucha mieszanka 0,28-0,29 l / 1kg 0,56-0,58 l / 2kg 1,4-1,45 l / 5kg  
Min/max szerokość spoiny 1 mm - 7 mm  
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C 
Czas dojrzewania ok. 5 min 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 h 
Czyszczenie zaspoinowanej okładziny po 10-30 min  
Ruch pieszy po ok. 24 h  
Pełne obciążanie po ok. 24 h 
 
3. SPRZĘT. 
Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w OST.B-00.00 „Wymagania  ogólne”  pkt.3. 
 
4. TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać  się  
w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w OST.B-00.00 „ Wymagania  ogólne” pkt.4.  
 
5. WYKONANIE   ROBÓT.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  OST.B-00.00 pkt. 5. 
 
5.1.Wymagania  ogólne. 
5.1.1. Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i 
odpowiadać  wymaganiom norm. 
5.1.2. Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  
przewidzianym w PT) o powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami dylatacyjnymi  i  
przeciwskurczowymi powinien  być  zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.  Dokładność wykonania  
powierzchni  podkładu powinna  być taka, aby łata długości 2m przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  
wykazywała odchyleń  większych niż  5mm. Wytrzymałość  na ściskanie  podkładu powinna  być 
dostosowana do  przewidywanego obciążenia  posadzki, przy czym beton podkładu  powinien  być o 
marce  co najmniej B-20. 
5.2.Montaż  posadzek. 
5.2.1.Posadzki  z płytek gres  
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  rysunkiem  lub  
opisem PT. Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze  spadkiem  w/g  projektu. 
Dopuszczalne  odchylenie  posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 2mm na łacie  o dł. 2m.  
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Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  od  poziomu nie  powinno  być większe  niż  5mm na  całej  
długości  lub  szerokości  posadzki. 
Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  tworzyć  linie 
proste. Dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno wynosić  więcej  niż  2mm  na 
1m i 3mm  na całej długości  lub  szerokości  pomieszczenia. 
Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  powierzchni . Płytki na 
schodach antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny.  
Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 
Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty.   
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano w OST.B-00.00  pkt.  6. 
6.2. Badania. 
Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 
6.2.1. Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. 
Sprawdzenie  równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 
6.2.2. Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  
na  podstawie  zapisów  w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta  , 
stwierdzających zgodność  użytych  materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz  z  
powołanymi  normami. 
6.2.3. Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  
przez  lekkie  opukiwanie  młotkiem drewnianym. 
6.2.4. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z wymaganiami  
ST. 
 
7.  OBMIAR   ROBÓT. 
Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  
przypadku  cokołów  1mb (metr  bieżący). 
7.1. Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z  
obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilasrtów itp.  większe  od 
0,25m2(metr kwadratowy). 
7.2. Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr 
kwadrat) posadzki  lub  przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  na  
podstawie  kalkulacji  indywidualnej. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  OST.B-00.00 „Wymagania  ogólne”   pkt.8. 
8.1. Sposób  odbioru  robót. 
Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  
odbioru  końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  zakres  robót  
poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  
Inspektorem. 
 
9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
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 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

10.1 Normy. 
 PN-88/B-06250  Beton  zwykły 
 PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 
 PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 
 PN-78/B-12032  Płytki  i  kształtki  kamionkowe 
 BN-73/6741-13  Płytki  klinkierowe 
 PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych 

10.2.Inne dokumenty 
 Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  I 

Budownictwo  ogólne   część  4. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-13.00 
 

Kładzenie glazury 
Kod CPV 45431200-9 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru układania płytek ceramicznych, które zostaną w związku zadaniem pn.:„Budowa budynku 
żłobka w Bełżycach”  
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
 

 Licowanie ścian płytkami szkliwionymi 
 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w OST.B-
00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.B-00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych z płytek ceramicznych powinny 
mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
2.2. Rodzaje materiałów 
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Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych UB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 

 Środek gruntujący  
 Okładzina ścian do wysokości 2,0 m z płytek szkliwiony, impregnowany w procesię produkcji, 

rektyfikowany kaliber „V” tolerancja między płytkami maximum  ±0,2mm w kolorze jasny beż – 
układane poziomo na dodatkowej izolacji przeciw-wodnej  

 Zaprawa klejowa 
Gęstość nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3 
Proporcje mieszania: 5,75-6,25 l wody (2,0 l CC 83 + 4,0 l wody) na 25 kg  
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min  
Czas zużycia: do 2 godz. (90 min) 
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepność > 0,5 MPa  
Spływ (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm  
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C  
Reakcja na ogień: A1/A1f 

 
 Zaprawa do spoinowania  

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm³ 
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm³ 
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,65 kg/dm³ 
Proporcje mieszaniawoda / sucha mieszanka 0,28-0,29 l / 1kg 0,56-0,58 l / 2kg 1,4-1,45 l / 5kg  
Min/max szerokość spoiny 1 mm - 7 mm  
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C 
Czas dojrzewania ok. 5 min 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 h 
Czyszczenie zaspoinowanej okładziny po 10-30 min  

 
2.3.Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
2.4.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
środki ochrony płytek i spoin, 
środki do usuwania zanieczyszczeń, 
środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Cięcie płytek sprzętem nie powodującym wyszczerbienia i spękania, krawędzie cięte 
winny być równe i gładkie i wizualnie nie odbiegać od krawędzi oryginalnych płytek.  
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4. TRANSPORT  
Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Prace rozpocząć po zakończeniu robót instalacyjnych wraz z ich sprawdzeniem (próby), przed montażem 
osprzętu (biały montaż) i armatury oraz urządzeń, również po zakończeniu robót budowlanych 
wykończeniowych (bez robót malarskich i skrzydeł drzwiowych).  
Okładziny wykonywać w temperaturach powyżej +5 st. Okładziny układać po pozytywnym odbiorze 
podłoża. Okładzinę układać od dołu warstwami poziomymi ze spoiną szerokości 2-3 mm w całości 
wypełnioną barwioną zaprawą do fugowania. Płytki dobrane według barwy i odcienia – zaleca się 
stosowanie płytek z jednej partii produkcyjnej dla odrębnego pomieszczenia. Spoiny między płytkami 
przez całą długość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste – dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m 
i 3 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. Płytki związać z podkładem warstwą wiążącą 
zaprawą klejową na całej powierzchni, grubość zaprawy zgodnie z instrukcją producenta. Dopuszcza się 
stosowanie w narożach i na krawędziach okładanych płytkami powierzchni listew wykończeniowych 
PVC wewnętrznych i zewnętrznych, pod warunkiem dobrania koloru do koloru płytek i takiego ich 
zamocowania, aby powierzchnia płytek i narożników licowały się. Powierzchnia okładziny z płytek 
powinna licować się z powierzchnią ościeżnic drzwiowych. Płytki rozmierzyć i układać na ścianach w 
taki sposób, aby nie stosować płytek przycinanych mniejszych niż ½ płytki. Przecinanie płytek dopuszcza 
się przy obrabianiu rur, otworów itp. i tylko w takim przypadku, gdy nie ma innej możliwości 
przyklejenia płytki - zasadniczo wymaga się wycinania otworów na rury. W miejscach tych należy na 
element przechodzący prze płytkę nałożyć w trakcie jego wbudowywania estetyczne osłony.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały, płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
-sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
-sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych  miejscach  i 
kierunkach 2-metrową łatę, 
-sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.3.Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
6.4.Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 



 
 

 
107 

 

-prawidłowości przygotowania podłoży, jakości (wyglądu) powierzchni okładzin 
-prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości  
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
-sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości poziomych okładzin ścian oraz pionu dla spoin pionowych okładzin ścian i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
-sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 
-sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7. l. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Podstawą obmiaru jest ilość jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót. 
Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary 
w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, jeżeli 
odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 
zamawiający, może wyrazić zgodę na dokonanie  odbioru   końcowego  z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej 
rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem 
możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w 
okresię gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej pozycji 
kosztorysu ofertowego  
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i obejmują: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, wartość pracy sprzętu z narzutami, koszty pośrednie (ogólne) i zysk 
kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1 Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki   i   płyty   ceramiczne   ścienne   i   podłogowe.   Definicje,     
   klasyfikacja,właściwości i znakowanie. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%, Grupa A III. 
PN-EN ISO 10545-1:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN IS010545-2:1999   Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczanie   wymiarów   i   sprawdzanie   
jakości    powierzchni. 
PN-EN IS010545-3:1999   Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   nasiąkliwości   wodnej,   
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki  i  płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na  pęknięcia 
włoskowate    płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje    do    płytek.    Oznaczenie    odkształcenia    poprzecznego    dla    klejów 
   cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000         Kleje i zaprawy do spoinowania  płytek.  Oznaczenie odporności chemicznej 
   zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
   Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 
1990 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-14.00 
 
Ślusarka budowlana 
Okna i Drzwi aluminiowe 
CPV 45421160-3 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
okiennej i drzwiowej w związku z zadaniem pn.:„Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
 
- Okna i drzwi aluminiowe  wg. projektu zestawienia ślusarki, 
- Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST.B-00.00 
Wymagania ogólne - pkt. 2. 
2.1. Ślusarka aluminiowa. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz okuciami, uszczelkami i powłokami. 
Profile aluminiowe winny należeć do grupy materiałowej 2.1. z przegrodą termiczną. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane ( drut do spawania 
PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/M02138. 
Wybór systemu- profile pokazane na rysunkach są jedynie wskazaniem, nie narzuca się wyboru systemu 
profili aluminiowych. 
 
Uszczelki i przekładki zostaną tak dobrane, aby chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi 
materiałami w systemie, powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: 

 Twardość Shor`a min.35-40 
 Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5MPa 
 Odporność na temperaturę od -30 do +80º C 
 Palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
 Nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
 Trwałość min.20lat 

 
Przenikanie ciepła 
Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : słupki, ryle, ramiaki winny należeć do grupy 
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materiałowej 2.1 
Zespoły szyb podwójnych zastosowane w przeszkleniach aluminiowych, zarówno oknach jak i 
drzwiach winny mieć współczynnik przenikania k=0,9 W/m2K. Należy pamiętać, aby przeszklenia w 
drzwiach aluminiowych zostały wykonane ze szkła bezpiecznego, a w dolnych kwaterach ze szkła 
hartowanego, zgodnie z zestawieniem ślusarki w projekcie ,a przeszklenia wszystkich drzwi 
aluminiowych ze szkła hartowanego. 
Szklenie 
Zastosowano szklenie okien i przeszkleń podwójnymi zestawami szkła typu Float, bezbarwnego i 
przeźroczystego o współczynniku przenikania ciepła k= 0,9 W/m2K . 
Przewidziano szkło bezpieczne (szyby klejone z folią). 
Grubość szkła musi zostać obliczona przez Wykonawcę tak, by spełniała wymagania konstrukcyjne i 
przepisowe norm wskazanych na końcu niniejszego rozdziału oraz być zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami).  
W drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezpośredniego dostępu 
osób korzystających z budynku, gdzie może dojść do rozbicia tafli szklanych, zastosowano szkło 
hartowane od wnętrza i od zewnątrz obiektu. 
W wewnętrznych drzwiach przeszklonych zastosować szklenie pojedyncze, przeźroczyste, 
hartowane. 
Wszystkie elementy szklane określone jako szkło bezpieczne mają być wykonane ze szkła 
bezpiecznego (szyby klejone z folią) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy 
wskazane na końcu niniejszego rozdziału 
Okucia budowlane 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją. 

2.2. Nawiewniki higrosterowane akustyczne z okapnikiem 
Nawiewniki higrosterowane są sterowane automatycznie. Czujnikiem sterującym jest taśma 
poliamidowa, która analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia 
otwarcie nawiewnika. Wilgotność względna zależy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza 
wynikającego z wykonywania codziennych czynności, takich jak: przebywanie w pomieszczeniu, pranie, 
gotowanie, suszenie itp. Im wyższa wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy 
napływ powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki higrosterowane nie wymagają obsługi użytkownika, 
jednak w większości przypadków posiadają możliwość ustawienia blokady w pozycji przepływu 
minimalnego. 

Parametry; 

Elementy:  - nawiewnik higrosterowany,  z funkcją blokady w pozycji min. i max. przepływu   

  - łącznik akustyczny  

  - okap akustyczny z kratką przeciw owadom 
Kolory: wg. Zamawiającego 
Przepływ powietrza (min-max) przy 10 Pa: 7-32 m3/h  
Tłumienie akustyczne: 42 dB (A)  
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 423x59x54 mm   

2.3. Samozamykacz do drzwi 
Samozamykacz z ramieniem nożycowym może być stosowany do zamykania drzwi o szerokości skrzydła 
do 1100 mm. 
Nastawna siła zamykania, wynosi EN 3 albo EN4. Szerokość skrzydła do 950mm albo odpowiednio do 
1100 mm. 
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Zmiana wartości siły przez obrócenie wspornika ramienia. 
Końcowa faza zamykania (dobicie) oraz prędkość zamykania regulowane hydraulicznie. 
Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych. 
Opcja: Blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150° 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w OST.B-00.00. Wymagania ogólne - pkt.3. 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w OST.B-00.00 Wymagania ogólne - pkt.4. 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-05000. Ślusarkę należy 
transportować i składować w pozycji pionowej. Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w 
magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Środki transportu muszą zabezpieczać elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy 
wierzchnie profili aluminiowych) i przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.B-00.00. Wymagania ogólne – pkt. 5. 
Wykonanie robót – ślusarka aluminiowa i stalowa 
5.1.1.Przygotowanie ościeży 
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być 
równe i gładkie , a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli 
nie wykazuje wystarczającej zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej 
wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeża. 
5.1.2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 
- Prawidłowość wykonania ościeży, 
- Możliwość mocowania elementów do ścian, 
- Jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 
5.1.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
5.1.4. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
5.1.5. Ościeżnice aluminiowe osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na 
wbudowanie po 1-5cm. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za 
pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. 
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. 
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy 
narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. 
Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby 
spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i 
drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy 
powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą 
trzeba dostosować do jej profilu. 
Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi 
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producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 
5.1.6. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, 
aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2. Zastosowanie materiałów uszczelniających 
Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są 
gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, należy 
oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana przez producenta materiałów uszczelniających. 
Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, oleje, 
smary stałe i inne środki , które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość 
połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. 
W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych 
przestrzeni. 
Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i 
zabezpieczyć powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami 
uszczelniającymi. 
Należy stosować wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz 
nakładać je w zalecanym okresię trwałości podkładu i materiałów uszczelniających oraz w zalecanych 
zakresach temperatur i podłoża. 
Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych 
zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków 
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. 
Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie 
powietrze i zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych 
powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni 
szkła i powierzchni przylegających. 
5.4. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne 
5.4.1. Parapety zewnętrzne 
W dolnej zewnętrznej części ościeża należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej parapety 
odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzny ościeży. Parapety należy 
zamocować wkrętami do elementu podprogowego. 
Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza lico 
ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. 
5.5. Balustrady. 
Balustrady i pochwyty na podjeździe dla osób niepełnosprawnych instalować tak, aby zapewnić 
szerokość płaszczyzny ruchu, odstęp miedzy poręczami , długość poziomej płaszczyzny ruchu na 
początku i końcu pochylni, powierzchnię spocznika i innych wymagań określoną w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli podano w OST.B-00.00. Wymagania ogólne - pkt. 6. i instrukcji producentów. 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 
6.2.1.Ślusarka okienna i drzwiowa 
Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów i 
wyrobów. W trakcie wykonywania robót należy dokładnie przestrzegać wymagań technologicznych 
producenta systemu, a zwłaszcza metod łączenia elementów. 
Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy ocenić: 
- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu aluminiowego, 
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- jednolitość barwy powłoki, 
- wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami, 
- sposób i geometrię zamocowania, 
- sposób uszczelnienia, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 
większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 3 m. 
Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów 
gabarytowych i wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić: 
- 10 mm przy wymiarach do l ,5 m, 
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
 
6.2.2. Balustrady. 
Odbiór wykonania balustrad przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych  polega na sprawdzeniu 
zgodności z projektem. Dla elementów, których nie reguluje projekt odbiór robót należy przeprowadzić 
po stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a przede 
wszystkim: 
- szerokości biegów schodowych, 
- płaszczyzny ruchu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
- odstępu między poręczami, 
- długości poziomej płaszczyzny ruchu na początku i końcu pochylni, 
- powierzchnie spocznika. 
Należy sprawdzić czy wykonane balustrady mają wystarczające zabezpieczenie przed wypadnięciem 
przez nie osób. Balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz 
zsuwanie się po poręczy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00. Wymagania ogólne – pkt. 7. 
7.2. Szczególne zasady obmiaru 
7.2.1. Ślusarka drzwiowa i okienna. 
Jednostką obmiaru wymiany ślusarki aluminiowej jest m2 mierzony po zewnętrznej stronie ościeżnicy. 
7.3. Jednostką obmiarową wykonanej balustrady jest 1mb. 
7.4. Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania maty przy wejściu głównym.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00. Wymagania ogólne - pkt.8. 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
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- rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji, 
- pion i poziom zamontowanej ślusarki, 
- dokładność uszczelnienia, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- wygląd zewnętrzny. 
8.3. Odbiór balustrad i drabiny następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac . 
Zgodność wykonania balustrad i drabiny stwierdza się na podstawie porównania wyników pomiarów 
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. 
8.4. Odbiór zadaszenia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
8.5. Odbiór wykonania maty przy wejściu głównym polega na sprawdzeniu poprzez oględziny 
poprawności umieszczenia wycieraczki. 
8.6. Poprawność umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego stwierdza się na podstawie wyników 
kontroli wymienionych w punkcie 6 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00. Wymagania ogólne - pkt. 9. 
9.1. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie urnowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
Cena wykonania 1m2,mb,kpl montowanej ślusarki i obejmuje: 

• roboty pomiarowe,  
• oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,  
• osadzenie elementów, 
• dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
• utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów 

kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1 Normy 
PN-B-92210  Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z 

drzwiami - szklone, Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana 

A2) 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-781B-13050   Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 
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PN-801M-02138.   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania. 
PN-75/M-69703   Spawalnictwo, wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
10.2. Inne dokumenty   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
117 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-15.00 

 
STOLARKA   DRZWIOWA 
KOD CPV 45421131-1 
 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
dostawy  oraz  montażu  stolarki drzwiowej  wewnętrznej, związanej z zadaniem pn.:„Budowa budynku 
żłobka w Bełżycach”  
 
1.2 Zakres stosowania  ST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
 1.3.  Zakres  prac objętych  ST. 

 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wg. zestawienia 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.2. Drzwi – ruchoma część ściany izolacyjnej umożliwiająca komunikację. Drzwi składają się z 
ościeżnicy i z jednego lub więcej skrzydeł osadzonych bezpośrednio w otworze budowlanym. 
1.4.3.Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 
1.4.4. Skrzydło- ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana na ościeżnicy, krośnie lub 
bezpośrednio w murze. 
1.4.5. Skrzydło przylgowe – skrzydło z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwiększającymi powierzchnie 
przylegania. 
1.4.6. Nadproże – górny element ościeżnicy. 
1.4.7. Próg – dolny poziomy element ościeżnicy. 
1.4.8. Stolarka wykończona ostatecznie- stolarka, której powierzchnie są pomalowane ostatecznie wyrobem 
lakierowym nawierzchniowym. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-
00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.MATRIAŁY. 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
Stolarka fabrycznie wykończona. 
W skład kompletu drzwiowego wchodzi: 

 skrzydło(a) drzwiowe fabrycznie wykończona 
Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona 
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona jest płytą HDF. 
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Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi 
element konstrukcyjny skrzydła. 

 ościeżnica metalowa fabrycznie wykończona 
 klamki z szyldami 
 zamek z wkładką 
 zawiasy nie mniej niż 3 na jedno skrzydło 
 niezbędne listwy wykończeniowe lub ćwierćwałki malowane lub oklejane w kolorze stolarki. 

 
2.1. Parametry techniczne stolarki drzwiowej płytowej. 
 
Skrzydło drzwiowe o powierzchni gładkiej z przylgą na bazie ramy z drewna klejonego iglastego, 
wypełnione płytą wiórową otworowaną, obłożona dwiema wypraskami z płyty HDF fabrycznie 
wykończona o grubości przekroju skrzydła nie mniejszej niż 42mm. 
 
2.2. Ościeżnica drewniana regulowana 
 
Ościeżnice metalowe  są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane lub pokryte 
drewnopodobnym materiałem PCV o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne lub lewe 
i prawe.  
 
Stolarka drzwiowa powinna się charakteryzować starannością wykonania  poszczególnych 
elementów stolarki oraz dokładnością montażu.   
 
3. SPRZĘT. 
 
Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4.  TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny 
odbywać się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w OST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w OST-B.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.5 .  
5.1  Stolarkę drzwiową wyposażyć w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w  dokumentacji 
projektowej. W pomieszczeniach WC drzwi wyposażone w kratki nawiewne. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1.Sprawność działania. 
Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  
powinny  obracać  się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90 
w  stosunku   do  ościeżnicy. 
6.2 Badania  odbiorcze.  
Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują : 
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- sprawdzenie  wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
- sprawdzenie  sprawności  działania.  
6.2.1. Sprawdzenie  wymiarów: 
a)wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać 
   w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych przyrządów  
pomiarowych z dokładnością  1 mm, 
b)szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego  
   boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości  
   50mm  od  końca  boku. 
c)luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży 
    po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu   
    odciśniętego w  plastelinie, 
d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w  
   ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny   
   przylgowej. 
6.2.2. Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  drzwiowych w/g  PN-86/B-06072. 
6.2.3 Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  
dokumentacji  technicznej 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
8.1.  Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych  powierzchniach  
wyrobów  metodą   elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  drewnopochodnych- metodą  
suszarkowo - wagową w/g PN-81/D-04247 i  sklejek w/g BN-69/7102-02. 
8.2. Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny oraz 
pomiar taśmą  stalową, suwmiarką i  szczelinomierzem. 
8.3. Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym  
okiem  z  odległości 1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy  stalowej. 
8.4. Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową  
lub  suwmiarką. 
8. 5 Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-75/7150-03. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI.     
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w OST-B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
 10.1.  Normy. 

 PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
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 PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
 PN-63/B-06251 -Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.  
 PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-68/B-10024 -Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-B-02025:2001 -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  
 PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
 PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne.  
 PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 

oszklenia.  
 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
 PN-EN 10:2001/Ap2:2003 jw.  
 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  
 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) j w. 
 PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania.  
 PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania.  
 PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.  
 PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.  
 PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda 

badania.  
 PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja.  
 PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań.  
 PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i 

klasyfikacja.  
 PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie statyczne.  
 PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie dynamiczne.  
 PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla 

określenia odporności na próby włamania ręcznego.  
 PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne.  
 PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram.  
 PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja.  
 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja.  
 PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja.  
 PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.  
 PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania.  
 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.  
 PN-EN 12365-1:2006 uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 

osłonowych - Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  
 PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych Część 2: Metoda badania liniowej sity ściskającej.  
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 PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych - Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.  

 PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych - Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po 
przyspieszonym starzeniu.  

 PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-16.00 
 
SUFITY PODWIESZANE 
 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem sufitów podwieszanych w związku z zadaniem pn.:„Budowa 
budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 
- Sufity podwieszane z płyt akustycznych 60*60cm na ruszcie stalowym wg. projektu 
- Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wg. projektu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
stalowym. 
Wymagania dotyczą: 
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu , 
- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
- przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i ich 
wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatości powierzchni. 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów na ruszcie po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15oC i gdy wilgotność 
względna powietrza nie jest większa niż 60%. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
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2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 
2.1. Materiały do sufitów podwieszanych 
Płyta ze skalnej wełny mineralnej gr.15mm wg. projektu 
Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. System składa się z płyt  
ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m2. 
Płyty są przeznaczone do demontażu. 
Właściwości użytkowe: 

• kolor płyt   biały NCS: S 0500-Y  
• materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
• grubość płyt     15 mm 
• wymiary płyt   600x600 mm  
• odbicie światła    > 80%  
• utrzymanie w czystości możliwość czyszczenia ręcznego i maszynowego  

 raz w tygodniu 
 
Parametry techniczne: 

• dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę     0,3 kg (3N) 
• klasyfikacja ogniowa (wg klas)      co najmniej A2-s1, d0  
• stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C 
• współczynnik pochłaniania dźwięku αw     0,95 
• możliwość przetworzenia:       w pełni nadaje się do 

powtórnego przetworzenia 
 
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną  
z PN-EN 13964.  
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty sufitowe powinny:  

• charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 1,91 kg/m2 przez cały okres 
eksploatacji 

• wykorzystywać do produkcji wełny min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu 
zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:  

• materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne)  
 
2.1.4.Płyty gipsowo kartonowe do sufitów podwieszanych monolitycznych w pomieszczeniach 
wilgotnych. 
Szerokość płyty 1200 mm  
Grubość płyty  12,5 mm  
Długość płyty  2600 mm  
Powierzchnia w m2 3,12 m2  
Wodoodporność tak 
Należy stosować materiały dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
- Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406, 
- Łączniki i profile stalowe wg instrukcji producenta. 
2.2. Masy szpachlowe. 
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Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane 
podane przez producenta gotowych zapraw. 
Masy szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz 
przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający niezmienność ich parametrów 
technicznych. 
2.3. Ruszt stalowy. 
Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach 
budowlanych, jak również wymagania podawane w instrukcji producenta. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
wskazanego przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tego typu robót powinien w szczególności wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, które należy układać poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Każdy ze stosów powinien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscu 
usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. 
Płyty należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 
4.2. Transport i składowanie profili stalowych do mocowania sufitów. 
Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny być transportowane w taki sposób, aby 
nie powodowało to trwałych ich odkształceń. 
Elementy należy magazynować w suchych pomieszczeniach. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”p.5. 
Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące: 
- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 
- mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących, 
- zamocowanie profilu przyściennego, 
- zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 
- pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k, 
- wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 
Czynności technologiczne przy mocowaniu okładzin z płyt g-k do sufitu są następujące: 
- przygotowanie podłoża, 
- zamocowanie profili do sufitu, 
- pokrycie płytami g-k, 
- wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 
5.1. Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych. 
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Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy ocynkowanej w 
przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco. 
Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie 
 

 
 
Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancją ±0,03 mm. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyższych 
kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, aby zapewnić odpowiedni stopień obniżenia w 
zależności od rodzaju pomieszczenia. 
W pomieszczeniach: 

 Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt 
pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego 
przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich 
końce umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do 
stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 
160 cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz 
kierunków jej usytuowania względem profili CD. 

 Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt dwuwarstwowy 
krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w 
siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą stanowią profile CD. 
Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyżowych 
obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu. Rozstaw 
pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania 
względem nich. 
Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mocowania płyt 
gipsowo-kartonowych na sufitach. 

 
 
5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 
-Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
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rusztu 
-Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami, 
Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad: 
- Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń), 
- Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się odcięte 
kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siębie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 
Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę płyty, tak aby 
karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. 
Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory na 
instalacje wykonywać należy wycinarką. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. 
samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 
30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów powinny być tak 
dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz 
jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą 
olejną i zaszpachlować masą szpachlową. 
W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowadzić do odkształceń. 
5.3 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie. 
Przed przystąpieniem do wykonania okładziny z płyt g-k należy odpowiednio przygotować podłoże, do 
których będą mocowane. 
Podłoże pod suche tynki stanowi płyta żelbetowa stropowa i płyta schodów. 
Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Wadliwie wykonane ościeże i zbyt wystające 
części ścian należy skuć 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże pod suche tynki 
powinno być suche. 
Płyty g-k należy mocować do wcześniej zamocowanych profili. Należy zastosować profile 
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm. Profile mocować do stropu za 
pomocą kołków rozporowych. 
Płyty przykręcać do zamocowanych profili wkrętami w rozstawach wskazanych przez producenta 
systemu. 
Montowana płyta powinna być przycięta na długość w taki sposób, aby krawędź poprzeczna po 
przykręceniu wypadała na środku profilu. W sąsiędnim rzędzie płyt połączenia poprzeczne muszą być 
przesunięte minimum o jeden profil tak, aby nie powstawały spoiny w kształcie krzyża. Kierunek 
płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, aby długie spoiny były równoległe do głównego 
kierunku padania światła. 
Szpachlowanie i dalsza obróbka płyt g-k opisana została w SST „Tynki, okładziny” p. 5.2.3. 
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6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kierownik robót powinien dopilnować, aby materiały były zgodne z aprobatą dotyczącą 
wykonywanego sufitu oraz aby osoby montujące znały wszelkie czynności technologiczne przy 
konstruowaniu sufitu. 
6.1. Płyty gipsowo-kartonowe 
Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-B-79405. 
Powinna być oceniana: 
- równość powierzchni, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni nie odlicza się powierzchni otworów o przekroju mniejszym niż 0,5m2. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej 
SST dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B- 
10122 i p. 1.5.2 niniejszej SST zgodne z PN-EN 300. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych prac z 
projektem technicznym - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Powierzchnie sufitów powinny stanowić płaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla płyt 
gipsowo-kartonowych: 

 
 
Sprawdzeniu podlegają również: 
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- materiały na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych 
w trakcie czynności wstępnych (protokoły badań kontrolnych lub atesty jakości 
materiałów). 
- prawidłowość zamocowania płyt, wykonania powierzchni, krawędzi i ich wykończenia w 
stykach, obrzeżach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
Zgodność wykonania sufitów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. 
Sufit powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 
- jeśli to możliwe, poprawić sufit i przedstawić je do ponownego odbioru, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe poprawki – należy zdemontować sufit, ponownie go 
wykonać i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania sufitów z zamówieniem. 
Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 
- dziur, załamań i pęknięć, 
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 
- rozwarstwienia się, 
- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 
- zacieków na kartonie, 
- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 
Konstrukcja rusztu pod płyty powinna : 
- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt, 
- być zabezpieczona antykorozyjnie. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup, dostarczenie materiałów, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i obsługę rusztowań, 
- przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego), 
- przymocowanie płyt do podłoża (płyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu 
za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego), 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. Przepisy związane. 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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10.1.Normy 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).  
• Ustawa z dnia 30 sięrpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-17.00 
 
KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
KOD CPV 45432111-5 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru układania wykładzin dywanowych, które zostaną w związku z wykonaniem zadania 
pn.;” Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
 

• wykonanie podkładu z zapraw samopoziomujących 
• ułożenie wykładziny dywanowej  
• montaż listew przypodłogowych  

 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin oraz ich odbiory. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz prawem 
budowlanym.  
1.4.1.Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym 
wykończeniem. 
1.4.2.Podłoże - element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi 
1.4.3.Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża 
1.4.4.Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej 
1.4.5.Jastrych cementowy - bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej 
wykonany z mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, plastyczną lub ciekłą, a po 
upływie określonego czasu twardnieje. 
1.4.6.Dylatacje – szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczanie pol podkładu lub konstrukcji 
podłogi w stosunku do otaczającej konstrukcji budynku 
1.4.7.Wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża cementowego 
3%, anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM to dla podłoża cementowego 
2%  anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%, 
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1.4.8.Równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty w dowolnym 
kierunku nie powinna być większa niż 2 mm (prześwit), 
1.4.9.Wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej 
niż 3 MPa – bez pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując 
posadzkę gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowania. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1.Ogólne ustalenia dotyczące materiałów podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B", atesty 
zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym  
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym  
2.3. Rodzaje materiałów  
2.3.1 Wykładzina dywanowa pętelkowa rulonowa 
Wykładzina dywanowa : 
- pętelkowa antyelektrostatyczna , niepalna , przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej 
o bardzo dużym natężeniu ruchu , 
Wykładzina dywanowa pętelkowa o wysokiej gramaturze runa , pokryta teflonem o parametrach nie 
gorszych: 
 
- skład runa :100 % PA  
- waga runa : 750 g/m2 
- waga całkowita 2300 g/m2 , 
- wysokość runa  3,5 mm, 
- grubość całkowita : 6,0 mm, 
- klasa palności Bfls 1, 
- klasa użytkowa : 32, 
- właściwości elektrostatyczne :< 2 kV, 
- zabezpieczenie powierzchni : Teflon, 
Wykładzina musi posiadać certyfikat CE. 
 
 

2.3.2. Roztwór do gruntowania  
Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do przygotowania chłonnych, mineralnych podłoży przed 
zastosowaniem anhydrytowych i cementowych zaprawy samopoziomującej.  
2.3.3. Masa samopoziomująca  
Zaprawa samopoziomująca  do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych oraz 
podkładów cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny. 
Główne właściwości 

anhydrytowo-gipsowy 
odporny na obciążenia skupione 
bez dylatacji do 50 m2 
zespolony z podłożem 

Główne parametry 
zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm 
grubość warstwy: 5 – 30 mm 
wytrz. na ściskanie: min 35 N/mm2 

 
2.3.4. Kleje do wykładzin 
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Bezrozpuszalnikowy i bezwonny, wysokiej jakości klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia wykładzin 
dywanowych i igłowanych. Klej charakteryzuje się zwiększoną siłą początkową i długim czasem 
układania (ok. 40-50 minut), co umożliwia korektę wzoru i ułatwia dopasowanie szczególnie grubych 
wykładzin tkanych. Przeznaczony do klejenia wykładzin tekstylnych ze spodami gładkimi, 
lateksowanymi, syntetycznymi lub z pianki poliuretanowej, do tkanych wykładzin wełnianych oraz do 
wykładzin igłowanych i filcowych, a także do wykładzin PVC. 
Czas odparowania ok. 10 min. 
Czas obróbki ok. 40 - 50 min.  
Wytrzymałość końcowa po ok. 72 godz.  
Zużycie ok. 400 - 600 g/m² zależnie od podłoża i spodu wykładziny  
Temperatura obróbki idealna temp. +16°C do +22°C  
Ciężar właściwy 1,45 g/cm 
 
3. SPRZĘT  
3.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 
3.3. Sprzęt do wykonywania robót  
Do mieszania mas samopoziomujących używamy mieszaczy, których maksymalne obroty nie 
przekraczają 600 obr./min (większe spowodują zbyt duże napowietrzenia masy).  
Masę rozprowadzamy na podłożu raklą i odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym.  
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zębatej.  
Walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod wykładziną.  
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montażu cokołów.  
Frezarka ręczna lub mechaniczna do frezowania wykładziny. 
Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do zgrzewania styków wykładzin.  
 
4. TRANSPORT  
4.1.Ogólne ustalenia dotyczące transportu płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące środków transportowych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt5. 
5.1.Przygotowanie podłoża: 
Podłoże należy przygotować tak, aby było gładkie, suche, twarde, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W 
przypadku powstania w trakcie prowadzonych prac demontażowych uszkodzeń posadzki należy je 
uzupełnić masą szpachlową wodoodporną. Podłogi nie wymagają wykonania wylewek z mas 
samopoziomujących. 
Przed każdą czynnością (klejenie, gruntowanie) należy dokładnie odkurzyć i zamieść podłoże. Do 
szpachlowania podłoża należy używać wyłącznie mas przeznaczonych do stosowania pod wykładziny 
elastyczne i dywanowe. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5 % dla 
anhydrytu. 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.  
5.2.Klejenie. 
Klej należy rozprowadzić na podłożu i odczekać ok. 10 minut, a następnie rozłożyć wykładzinę na lepki, 
mokry jeszcze klej i dokładnie docisnąć na całej powierzchni. Wykładzinę powtórnie docisnąć do 
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podłoża po krótkiej przerwie, szczególnie przy spoinach i krawędziach. Czas układania (włącznie z 
czasem wstępnego odparowania) jest ograniczony i wynosi ok. 40-50 minut. Wykładzina, która ma być 
odporna na nacisk krzeseł na kółkach może być obciążana najwcześniej po upływie ok. 48 - 72 godz. 
Po dokładnym wyschnięciu miejsc, gdzie posadzka była naprawiana, można przystąpić do klejenia – klej 
akrylowy zalecany przez producenta. 
Ilość kleju 400-600 g/m2. 
5.3. Układanie wykładzin podłogowych: 
Przystępując do układania arkuszy materiału w tym samym pomieszczeniu należy dopilnować, aby 
materiał pochodził z rolek o tym samych numerze seryjnym. Zalecane jest rozpoczęcie układania od 
środka pomieszczenia poprzez ułożenie arkuszy na zakładkę o szerokości 3 cm lub tak, jak wymaga tego 
wzór. Następnie używając noża z zakrzywionym ostrzem, należy ciąć jednocześnie górny i dolny arkusz, 
korzystając z liniału do prowadzenia noża. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót ustali konfigurację, w jakiej ma być układana wykładzina. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1.Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
6. 
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.  
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
6.3.1. Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora Nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
przygotowania podłoża,  
b) w odniesieniu do właściwości całej posadzki (kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu 
wykładziny  
6.3.2. Kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.3.3. Kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z 
wymaganiami specyfikacji  
6.3.4. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i posadzki są 
zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 
norm przedmiotowych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7. l. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2.Zasady obmiarowania 
Podstawą obmiaru jest ilość jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót. 
Jednostką obmiarową robót jest:  
- dla robót 
wykonanie podkładu samopoziomującego- m2  
posadzka z wykładziny dywanopodobnych– ( m2 ) powierzchni wykładziny  
listwy przypodłogowe -mb 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
8.1.Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Podstawę do odbioru wykonania robót posadzkowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.  
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8.2. Odbiór podłoża  
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, przed przystąpieniem do montażu 
wykładzin.  
8.3. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót posadzkowych  
8.3.1. Roboty posadzkarskie jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony.  
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :  
● podłoża  
● jakości zastosowania materiałów,  
8.3.3 Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu robót  
8.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych posadzek.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej pozycji 
kosztorysu ofertowego  
9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i obejmują: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, wartość pracy sprzętu z narzutami, koszty pośrednie (ogólne) i zysk 
kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1. NORMY 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 
wymagania.  
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja układania wykładzin podłogowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-18.00 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Kod CPV 45261000-4 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące kładzenia 
dachów metalowych i  odbioru obróbek blacharskich, które zostaną w związku z zadaniem  
pn.; „Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2 . Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 . Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
 

 Wpusty dachowe ogrzewane z kołpakiem  
 Rynny i rury spustowe  
 Wpusty attykowe 
 Obróbki blacharski z blachy powlekanej gr.0,60mm RAL wg. projektu( attyki, elementy elewacji, 

parapety zewnętrzne, itp.) 
 
1.4 . Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4.1. Rura spustowa- rura połączona z rynną w celu odprowadzenia wody opadowej do systemu 
odwadniającego lub zbiornika.  
 
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne ustalenia dotyczące materiału podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 2 
2.1.Wpust dachowy Dn 320/380 
Wpust dachowy awaryjny, podgrzewany, z podwójnym uszczelnieniem i koszem na liście,  
do podłączenia do rury z tworzywa sztucznego, z dociskowym kołnierzem uszczelniającym, z nasadką z 
tworzywa DN 200 z dociskowym kołnierzem uszczelniającym jako podwójnym uszczelnieniem z 
podejściem do rury spustowej Dn110  
Norma: PN EN 1253 / PN 1986-100 
Wykonanie: z dociskowym kołnierzem uszczelniającym) 
Średnica: DN 200  
Odpływ: 90° (pionowy)/ 45° (poziomy) 
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2.2.Rury spustowe kwadratowe 100 
2.3.Rury spustowe Dn 110/120 
2.4.Wpusty attykowe ~260*150mm z adapterem gwintowanym Dn110mm 
2.5. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,70mm 

 parapety zewnetrzne -blacha ocynkowanej powlekanej płaska grubość blachy 0,6 mm powinna 
odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122,  

 mury ogniowe - blacha ocynkowanej powlekanej płaska grubość blachy 0,60mm  powinna 
odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122,  

2.6.Wyłaz dachowy dla dachów płaskich 80x80cm z nadstawką. 
 Wyposażony w sprężyny gazowe oraz aluminiową klamkę wraz z zamkiem. 
Podstawa ocynkowana o szerokości 5cm przygotowana pod ocieplenie zapewnia niski współczynnik 
przenikania ciepła. 
Wypełnienie poliwęglanem komorowym o gr 16mm 2UV o współczynnik przenikania ciepła na poziomie 
<1,5 W/m²/K. 
Wyłaz dachowy wykonany w klasyfikacji NRO BRoof(t1) 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne ustalenia dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne ustalenia dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
 
5.1. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,65mm o 
0,7mm można wykonywać  o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.B0.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.1 . Materiały  
a) Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 
rzędnym dokumentem. 
b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
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właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w OST.B0.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla obróbek blacharskich – m2  
– dla wykonanych rynien i rur spustowych– 1 mb 
- wpusty dachowe i attykowe-1 szt 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.1 . Odbiór podłoża 
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2 . Odbiór robót pokrywczych 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.1. Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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– przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.2. Rynny rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, zmontowanie, umocowanie 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  

 PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: 
Stal.  

 PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 
Aluminium.  

 PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: 
Stal odporna na korozję.  

 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania.  
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 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. • PN-
EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 

 PN-EN-505:2002 Wymagania do pokryć ochronnych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
z blachy stalowej. 

10.2. Inne dokumenty   
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).  
• Ustawa z dnia 30 sięrpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-19.00 
 
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 
kod CPV 45262100-2 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu 
i demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań, które zostaną wykonane w związku z zadaniem 
pn.;” „Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  (ST) jest stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.1.1. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne". 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektowa i SST. 
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
1.4.1.Praca na wysokości - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co 
najmniej1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na 
powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli powierzchnia ta : 
« Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5m pełnymi ścianami i wyposażona jest 
w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem. 
1.4.2.Rusztowania -jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, 
zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. 
 
2. Materiały 
Rusztowanie systemowe ramowe  
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana tymczasowa, w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do 
utrzymywania osób. 
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, 
stanowiących integralną część całego rusztowania. 
  
Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z 
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz inne 
elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) , 
● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania ) , 
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● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 
● stężenie wzdłużne , 
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 
● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) , 
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , 
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , 
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu, 
● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów i materiałów budowlanych , 
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5.  
Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe ,zgodnie z 
projektem i dokumentacja techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest 
wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami 
producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchowa danego typu rusztowania. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawniona osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy 
wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
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 wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 
telefonu; 

 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
• Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rak i nóg. 
• Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
• Należ zapewnić odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym 
z instalacją elektryczną. 
• Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
Eksploatacja rusztowań 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 
- codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 
- doraźnie - przez komisje z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i 
brygadzistę użytkującego rusztowanie. 
 
Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez 
kierownika budowy. 
Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. 
Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane 
i posegregowane jako: nadające się do dalszego użytku, wymagające naprawy lub wymiany, 
w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 
 
Zakazy dotyczące wykonania robót 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
• zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów 
deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
• podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są 
mniejsze ni: 

 - 2 m dla linii NN,  
 - 5m dla linii WN do 15 kV 
 - 10 m dla linii WN do 30 kV 
 - 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót 

linie należy wyłączyć spod napięcia. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.B- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć należy : 
● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania , 
● posadowienie rusztowania , 
● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek , 
● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
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technicznym rusztowania , 
● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania , 
● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 
● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 
● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym 
obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno być konserwowane. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.B- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 
poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy) rusztowań wg ilości 
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy 
przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 
pracy , sprawdzając : 
● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
● czy jest prawidłowo zakotwione, 
● czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 
● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , 
stabilne ), 
● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), 
● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania . 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy 
lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , 
które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na 
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
Prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie oraz po 
każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak 
w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak 
przy odbiorze. 
Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich 
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
9.Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej pozycji 
kosztorysu ofertowego. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1 Normy 

• PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze- Określenia, podział i główne parametry 
• PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur 
• PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania ramowe 
• PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze- Złącza 

10.2.Inne dokumenty 
 Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe stojące 

nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -Ośrodek 
Certyfikacji Wyrobów 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, póz. 1650 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.D-20.00 
 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego, w ramach zadania pn.:„Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego i obejmują: 
 
- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni dróg, parkingów i chodników. 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgoda 
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc nalży dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projekt. i SST, tj. wbudow. w nasyp lub odwiez. na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowana przez Inspektora, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tabeli 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągniecia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
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zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancja od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŻŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tabela 2. 
Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie z norma 
BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja projektowa 
z tolerancja ±0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
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Różnice rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż±3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od podanego w tabeli 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  
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10.1.Normy 
[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[2] PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata 
[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.D-21.00 
 
PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w 
ramach zadania pn.;”Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] 
 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, powinna być naturalna pospółka lub mieszanka piasku i żwiru, spełniająca wymagania 
niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 



 
 

 
151 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane Żużel 
 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad
-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość 
nadziarna,                 % (m/m), nie 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 
-15 [3] 
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3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 
niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  do 
70 

od 30 do 
70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 
PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 
zagęszczeniu IS  

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-06102 
[21] 
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1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS  
1,03 

 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 
 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
 piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 
 piasek wg PN-B-11113 [16], 
 miał wg PN-B-11112 [15], 
 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
 wapno wg PN-B-30020 [19], 
 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej 

mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo spycharek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w  „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” i  „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15     5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50     1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi parkingu i w rzędach równoległych do osi ulicy, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na 
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej tj. 25 cm. Grubość pojedynczo 
układanych warstw powinna wynosić po zagęszczeniu odpowiednio 15 cm i 10 cm. Każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora Nadzoru.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 
od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić ok 40  m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.B-00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 



 
 

 
156 

 

 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 
liczba badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca na 
jedno badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 5 próbek na 600 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać 
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 
m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2      2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy   co 20 m 

2 Równość podłużna Co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna Co 20 m 

4 Spadki poprzeczne*) Co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe *) Co 100 m 

6 Ukształtowanie krawędzi  w planie*) Co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania  krawędzi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych i zatok autobusowych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  



 
 

 
158 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 
zagęszczenia IS   
nie 
mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 
cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 
powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
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odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  

 
10.1. Normy 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
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 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych 

 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości siarki metodą bromową 

 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 

 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

 PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 
budowlane i drogowe. Badania techniczne 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
 PN-B-30020 Wapno 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 
 PN-S-96035 Popioły lotne 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane 

do nawierzchni drogowych 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2 Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST.D-22.00 
 
PODBUDOWA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy lub jej uzupełnienia z kruszywa 
stabilizowanego cementem w ramach zadania pn.:”Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.3.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
realizacja zadania i obejmują: 
- przygotowanie mieszanki piasku stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa , Rm = 2,5 MPa 
- wbudowanie mieszanki warstwami o grubościach wg projektu, 
- zagęszczenie wykonanych warstw, 
- pielęgnacja wykonanych warstw. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnieciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi 
fragment nośnej 
części nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa – mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach. 
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem – mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.B-00.00. 
Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Cement 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 

 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, mona 
go stosować za zgoda Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 
2.3. Grunty 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników 
badan laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować 
grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
Grunt mona uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tabela 4. 
Tabela 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17] 
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Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem umycia 
specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
2.4. Kruszywa 
Do stabilizacji cementem mona stosować piaski, mieszanki i _wiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tabeli 3. 
Kruszywo mona uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne 
z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tabela 4. 
Tabela 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
 

  
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
2.5. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mona 
stosować wodociągowa wodę pitna. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie moje być użyta do 
momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podana normą lub do momentu porównania wyników 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z woda 
wodociągowa. Brak różnić potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
2.6. Dodatki ulepszające 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 
ulepszające: 

 wapno wg PN-B-30020 [12], 
 popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
 chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 

 
Za zgodą Inspektora mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w 
tabeli 4. 
Tabela 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy 

 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek stacjonarnych, 
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
4.2.2. Transport cementu 
Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Zaleca się transport cementu luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich. 
4.2.3. Transport mieszanki 
Mieszankę należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 
- do transportu mieszanek zaleca się ubywać samochodów-wywrotek, 
- czas transportu nie moje przekraczać jednej godziny (30 km), 
- powierzchnie skrzyni samochodów-wywrotek przed załadunkiem należy oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 
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kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 
5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji 
„Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
5.3. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w 
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 
prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby 
zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej 
wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć woda. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy umyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od umycia prowadnic można 
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednia równość warstwy, po uzyskaniu 
zgody Inspektora. 
Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
5.4. Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy umyciu 
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niej położonej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej 
krawędzi. Pojawiające się w czasie 
zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza być natychmiast naprawiane 
przez wymianę mieszanki na pełna głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej musza być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej musza 
być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z 
cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągniecia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg 
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0. 
Specjalna uwagę należy poświecić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
musza być naprawione przez zerwanie warstwy na pełna grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
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5.5. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
pasa należy pionowa krawędź wykonanego pasa zwilżyć woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic 
w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionowa krawędź. Po zwilżeniu jej 
wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczna spoinę roboczą na 
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić 
wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa, 
nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie lecącej wyżej powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
5.6. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeży grunt cement zabezpieczyć przed parowaniem wody przez 
pokrycie wykonywanej warstwy preparatem powłokotwórczym, np. emulsja asfaltowa. Zamiast 
powyższego można podbudowę przykryć warstwa piasku grubości ok. 5 cm utrzymywana przez okres 7 
dni w stanie wilgotnym. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w 
okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie 
za zgoda Inspektora. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrole ilościową i 
jakościową dostaw. Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości gromadzonych materiałów. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań 
spoiw, kruszyw i gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan 
Inspektorowi w celu akceptacji. W przypadkach spornych lub wątpliwych Inspektor może zlecić badanie 
niezależnemu laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości). Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego 
(badania zgromadzonych materiałów) 
poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badan końcowych (jakość wykonanej 
warstwy). 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem podano w tabeli 5. 
Tabela 5. Częstotliwość badan i pomiarów 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tabela 6. 
Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanej podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem 
 

  
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Jeżeli szerokość wykonanej podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej ni_ 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżlej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez 
zerwanie warstwy na pełna grubość do połowy szerokości pasa i wbudowanie nowej mieszanki. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich 
właściwościach oraz wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST zaleca się 
sprawdzenie wytrzymałości podbudowy na próbkach wyciętych z warstwy lub wykonanie badan 
sprawdzających nośność metoda obciążeń płytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej 
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nośności warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich właściwościach na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
cementem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport w miejsce wbudowania, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  

 
10.1. Normy 
[1] PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych 
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 
[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 
[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metoda bromowa 
[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 
[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
wapniowego 
[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 
[10] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
[11] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
[12] PN-B-30020 Wapno 
[13] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
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[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 
[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
[17] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem 
[18] PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążanie płytą 
[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pantografem i łata 
[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu 
jako podłoża nawierzchni podatnych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST.D-23.00 
 

OBRZEŻA BETONOWE, KRAWĘŻNIKI 
CPV 45233000-9 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem obrzeży i krawężników betonowych w ramach zadania 
pn.:„Budowa budynku żłobka w Bełżycach”  
 
 1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
obrzeży betonowych  i krawężników jako obramowania chodników i jezdni i obejmują: 
 

 ustawienia obrzeży chodnikowe wg BN-80/6775-04/04. 
 ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 

 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub 
pasa gruntowego. 
1.4.2. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 1 
1.4.3 Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz OST.B-00.00 .Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-00.00. 
Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót zwi¹zanych z ustawieniem obrzeży betonowych na 
podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej SST są: 
2.1. Obrzeża betonowe - powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 .Prefabrykaty budowlane z 
betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Warunkiem dopuszczenia 
do stosowania obrzeży betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, 
wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Należy zastosować obrzeże wysokie 8x30x100cm gatunku 1. 
Do produkcji obrzeży należy używać beton wg PN-B-06250, klasy B30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością poniżej 5 %, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250, 
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- ścieralnością na tarczy Boehmego ≤ 3mm 
2.2. Piasek na podsypkę piaskową - powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 
"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek". 
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami 
- cement portlandzki - odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, 
- piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadaj¹cy wymaganiom 
PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek", 
- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250.Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw. 
 
2.4. Krawężniki betonowe - klasyfikacja  
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].  
2.4.1. Typy  W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: U   
-   uliczne, D   -   drogowe.  
2.4.2. Rodzaje  W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych:  
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne         - rodzaj „b”. 
 
2.4.3. Odmiany  W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się 
odmiany:  

 krawężnik betonowy jednowarstwowy,  
 krawężnik betonowy dwuwarstwowy.  

2.4.4. Gatunki  
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:  
− gatunek 1 - G1,  
− gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].  Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [10].  Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-
32250 [11].  
 
2.6. Materiały na ławy  Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: a) ławy betonowej - 
beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom 
punktu 2.4.4, b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], c) ławy tłuczniowej 
- tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].  
 
2.7. Masa zalewowa  Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonane będzie ręcznie. 
3.2. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Obrzeża betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie 
z BN-80/6775-03 arkusz 1 .Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
4.1.2. Piasek na podsypkę piaskową pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej 
transportowany może być dowolnymi środkami transportu (wskazane - samowyładowcze 
środki transportu) zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
4.1.3. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany będzie środkami transportu 
przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów. 
4.2.Transport krawężników 
4.2.1.Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.   Krawężniki 
betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogólne. 
5.2 Zakres wykonywanych robót 
5.2.1 Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w pkt. 2 
niniejszej SST. 
Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptacje Inżyniera. Transport materiałów 
na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST. 
5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych 
Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno - 
wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. 
5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie prowadzonych robót należy wykonać zgodnie z .Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym. 
5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe na podsypce piaskowej 
Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5 %. 
5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeża betonowego 
Podsypka piaskowa pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na 
rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubości 5 cm. 
Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywany 
chodnik. 
5.2.6 Wypełnienie spoin między obrzeżami zaprawą cementowo-piaskową 
Spoiny między obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano 
w punkcie 2.3. niniejszej SST. 
 
5.3. Wykonanie koryta pod ławy. 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].  Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora.  



 
 

 
173 

 

5.4. Wykonanie ław  Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.1. Ława żwirowa  Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez 
zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą.  Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy 
wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.  
5.4.2. Ława tłuczniowa  Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.  Tłuczeń 
należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i 
ostatecznie zagęścić.  Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę 
wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.  
5.4.3. Ława betonowa  Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie.  Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.5. Ustawienie krawężników betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników  Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) 
powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń 
powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” 
ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  Zewnętrzna ściana krawężnika od 
strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  Ustawienie krawężników powinno być 
zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej  Ustawianie krawężników na ławie 
żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 
cm po zagęszczeniu. 
5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  Ustawianie krawężników na ławie betonowej 
wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu.  
5.5.4. Wypełnianie spoin  Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 
spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej.  Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 
o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogólne.. 
6.1 Kontrola jakości materiałów 
Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 
6.2 Kontrola w trakcie robót 

 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe. 
 Kontrola prawidłowości wykonania podsypki piaskowej 
 Kontrola ustawienia obrzeży betonowych 

 
6.3.Badania krawężników. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
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wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].  Sprawdzenie 
kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm 
 
Badania pozostałych materiałów  Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu 
krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  
6.4. Badania w czasie robót 
6.4.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na 
dnie wykopu.  Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2.  
6.4.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  Profil podłużny 
górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 
wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.  
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą:  - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,  - dla szerokości  ± 
10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław.  Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie 
w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.  Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław.  Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru 
lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.  Ławy z tłucznia, badane próbą 
wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  Dopuszczalne odchylenie linii ław od 
projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.4.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeża betonowego , krawężnika na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogólne.. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogólne.. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 
  wykonanie ławy, 
 montaż obrzeży, krawężników 
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 wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST. B-00.00.Wymagania ogólne. 
Płatność za metr ustawionego obrzeża na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów 
oraz oceny jakości wykonanych robót. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża, 
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże chodnikowe na podsypce piaskowej, 
- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeża, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- wypełnienie spoin między obrzeżami, 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych od strony 
zewnętrznej, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  

 
10.1 NORMY 
BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
10.2.Inne dokumenty 
Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.D-24.00 
 
NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
KOD CPV 45233250-6 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach 
zadania pn.:”Budowa budynku żłobka w Bełżycach”.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
-  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
-  nawierzchnia z kostki betonowej  o grubości 6 cm(chodniki) 
-  nawierzchnia z kostki betonowej  o grubości 8 cm(parkingi, zatoczki, wjazd, droga wewnętrzna) 
-  pielęgnacje wykonanej nawierzchni. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 
fazie produkcji. Grubość kostki 6, 8 cm typ  kolor szary i czerwony 
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z kostek z 
kamienia lub innego materiału. 
1.4.3. Obramowanie nawierzchni – umocnienie bocznych krawędzi nawierzchni wykonane z 
krawężników lub obrzeży. 
1.4.4. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podbudowie. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać: 
 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 
Kostka brukowa grubości 60,80 mm,  
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości  3 mm, 
 na szerokości  3 mm, 
 na grubości  5 mm.  

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić 
nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 
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Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z cementowo-piaskowej można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 



 
 

 
179 

 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  
być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 
 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST – podbudowa z 
kruszyw łamanych 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 
Należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową - grubość po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę należy ułożyć zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowej. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasiee 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w 
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresię grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 
SST: 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać  1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 
6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej 
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża oraz podbudowy, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  

 

10.1.Normy 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania  i ocena zgodności 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.Z-25.00 
 
ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA 
KOD  wg CPV 45112710 

 

1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z 
założeniem i pielęgnacją zieleni oraz wykonaniem elementów małej architektury, w związku z zadaniem 
pn.:”Budowa budynku żłobka w Bełżycach” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem, 
modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: 
 
1.Nasadzenia rzędowe krzewów o dekoracyjnych kwiatach i liściach. 
Do nasadzeń użyto:  

 Tawlinę jarzębolistną "Sem" - Sorbaria sorbifolia "Sem"  
Prace dodatkowe; 

 Zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów, 
 pielęgnacja roślin 
 przesadzenie  roślin (drzew i krzewów) 
 wykonanie elementów małej architektury (montaż ławek)  

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w Specyfikacji OST.B-00.00 „Wymagania ogólne”, p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji OST-B.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.1.5. 
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2.  MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Podano w Specyfikacji OST.B-00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt.2. 
2.2. Ziemia urodzajna. 
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, gdzie 
zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w miejscu 
sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 
2.3. Nasiona traw. 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.4. Nawozy mineralne. 
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z podanym 
składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
2.5. Drzewa i krzewy. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych, 
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
- praktycznie prosty przewodnik, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny 

na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
 

 Sorbaria sorbifolia "Sem" - Tawlina jarzębolistna "Sem". Jest to niska odmiana tawliny 
jarzębolistnej, należąca do rodziny różowatych Rosaceae. Jest krzewem dorastającym do 1 m 
wysokości, o prostych pędach. Charakteryzuje się pomarańczoworóżowymi młodymi liśćmi i 
czerwonymi pędami nowych przyrostów.  
Kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty są białe, zebrane w puszyste wiechy na szczytach pędów. 
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Tawlina jarzębolistna 'Sem' nie jest wymagająca w stosunku do gleby. Najlepiej rośnie na 
świeżych, żyznych glebach o odczynie od lekko kwaśnego po słabo zasadowy. Radzi sobie także i 
na nieco gorszych glebach. Dobrze rośnie zarówno na stanowisku słonecznym, jak i w półcieniu. 
Wrażliwa na suszę, odporna na zanieczyszczenie powietrza.  
Do stosowania w parkach, zieleni osiedlowej, a także do obsadzania skarp, szczególnie 
wilgotnych. Można wykorzystać jako zieleń osłonową do zasłaniania obiektów mniej ciekawych.  
Nie pielęgnowana dziczeje i może stać się uciążliwa zarastając dzięki odrostom sąsiednie tereny. 
Bardzo dobrze znosi przycinanie. Wykopywanie i uszkodzenie korzeni bardzo stymuluje 
wypuszczanie nowych pędów. 
 

 Trawa - mieszanka nasion klasyczna, ozdobna. 
 
2.6. Elementy małej architektury 
 

 Ławki –boki ławki tworzą obrobione odlewy ze stopu aluminium, siedzisko wraz z oparciem ze 
szczeblin z litego drewna, miękko zaokrąglona górna szczeblina oparcia. Oryginalne, łatwe i 
mocne kotwienie do podłoża. 
 

3.  SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji OST.B-00.00 „Wymagania Ogólne”, p.3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników, 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych 
 
4.  TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji OST.B-00.00 „Wymagania Ogólne”, 
p.4. 
4.1.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć zabezpieczone bryły 
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest 
to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa).  
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji OST.B-00.00 „Wymagania 
Ogólne”, p.5. 
5.2.  Trawniki. 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 
-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
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-  po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 – 
3 cm, 

-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana, 
-  przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
-  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 
-  wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w 

innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 
-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
-  należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.  

- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu nasion, 
zwiększyć ilość nawadniania.  

5.2.2. Zasady wykonania nasadzeń i pielęgnacji drzew i krzewów 
 

Termin sadzenia. 
- Optymalnym terminem sadzenia drzew i krzewów jest: 
- dla krzewów i drzew kopanych z gruntu – po zakończeniu sezonu wegetacyjnego (październik-

listopad), 
- - dla roślin w pojemnikach, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową – można sadzić przez cały okres 

wegetacyjny, 
        

Dobór materiału roślinnego. 
- Należy zwracać uwagę na właściwy pokrój charakterystyczny dla danego gatunku, stan i budowę 

systemu korzeniowego; rośliny powinny być jednolite w całej partii, dojrzałe technicznie, z typowymi 
dla odmiany rozgałęzieniami pędów, gałęzi. Wielkość roślin proporcjonalna do pojemności donicy. 
Wady niedopuszczalne: 

- uszkodzenie mechaniczne roślin, 
- ślady żerowania szkodników, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
-  uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- oznaki chorobowe, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia. 

 
Prace nasadzeniowe. 
-  Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R- 67022, właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa  łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 

-  W czasie transportu należy zwrócić szczególną  uwagę na zabezpieczenie roślin przed 
przeschnięciem; po przewiezieniu na miejsce  rośliny należy zadołować (dotyczy roślin kopanych z 
gruntu) i podlać.  

- Przed sadzeniem należy wyznaczyć miejsca nasadzeń zgodnie z projektem. Po posadzeniu sadzonki 
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należy obficie podlać i przymocować do drewnianego palika tuż pod koroną (wysokość wbitego w 
grunt palika winna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa) Wiosną należy wokół nasadzeń 
wykonać miski – dla ukierunkowania spływu wód i nawozów (miskę należy utrzymywać w stanie 
tzw. „czarnego ugoru”, aby trawa i chwasty nie stanowiły konkurencji dla roślin). Dobrym sposobem 
jest mulczowanie terenu przy użyciu np. mielonej kory sosnowej.  

- Ze względu na zmiany klimatyczne i coraz częstsze suche okresy wegetacji proponuje się 
zastosowanie z ziemią ogrodową jako jej wzbogacenie preparatem odżywczym. Preparat ma za 
zadanie poprawienie zdolności gleby do oszczędzania wody i składników odżywczych, ale również 
wpływa na przyrost masy zielonej i wzrost roślin. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta – bardzo dokładnie wymieszać go z glebą i podlać po zastosowaniu. Proponowana ilość 
150g/m3 ziemi. 

 
Prace końcowe 
- Rozścielenie warstwy ok 10 cm rozdrobnionej kory sosnowej.  

 
5.2.3. Pielęgnacja roślin po posadzeniu.  
U krzewów podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest cięcie formujące, a w przypadku krzewów 
starszych cięcie odmładzające i sanitarne.  
Wszystkie rośliny powinny być nawożone- wprawdzie użycie Terra Cottemu sprawia, że roślina zostaje 
zaopatrzona w niezbędne składniki stymulujące wzrost, ale nie eliminuje to konieczności corocznego ich 
zasilenia nawozami mineralnymi NPK w stosunku 2:1:1. Do zabiegów pielęgnacyjnych należy również 
systematyczne podlewanie świeżo posadzonych roślin, chyba, że sprzyja im aura, a w przyszłości 
podlewanie ich, co pewien czas w okresach suszy. Szczególnie ważne jest podlanie roślin iglastych przed 
zimą, bowiem gdy ziemia zamarznie nie będą już mogły pobierać wody, a proces transpiracji w 
przypadku roślin zimozielonych jest ciągły. 

 
 Zaleca się użycie do projektowanych roślin starszego materiału roślinnego: 
 

 Krzewy w wieku powyżej 3 lat ,w donicach  o pojemności 2 l ,3 l , wys. 40-60 cm, dobrze 
rozkrzewione (od 3 do 5 pędów głównych) z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. 

 
5.2.4. Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 

października, 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej 
trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika Nawożenie mineralne – 
około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, 
ostatnie nawożenie z początkiem września. 

 
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
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- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku 

braku wzrostów, 
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w zależności od 

warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  
5.3.Elementy małej architektury 
Wymagania dotyczące dostawy elementów : 
- ławki powinny być dostarczone zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie 
-  materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem 
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać akceptację 

Inżyniera 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji OST.B-00.00 „Wymagania Ogólne”, p.6. 
6.2. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-gęstości zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy. 
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
-  wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
-  zaprawienia ich ziemią urodzajną, 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian,  
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normą PN-87/R-67023, 
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 

drzew, 
-  odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 
- jakości posadzonego materiału. 
6.4.  Elementy małej architektury 
Kontrola przy odbiorze dotyczy: 
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
- jakości zastosowanego materiału. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00. “Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji OST.B-00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w OST-B 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
a) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozplantowania ziemi urodzajnej na powierzchniach przeznaczonych 
pod obsadzenia krzewami obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, 
- przekopanie gleby na głębokość ok. 30cm, 
- zgrabienie i wyrównanie przekopanej gleby z powtórnym oczyszczeniem,  
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, 
- odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy, 
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej grubości 30cm, 
- wyrównanie powierzchni,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej i usunięcie ewentualnych 
niezgodności. 
 b) cena 1 m3 (metra sześciennego) zakupu i transportu kory drzewnej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, 
-zakup, załadunek, transport, wyładunek kory drzewnej lub zrębków na teren budowy, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności. 
c) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozścielenia kory drzewnej, pod projektowanymi roślinami na terenie 
płaskim obejmuje: 
- roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, - rozścielenie warstwy kory drzewnej lub zrębków, grubości ok. 7 cm na 
powierzchni gruntu pod posadzonymi roślinami, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności, 
- uzupełnianie kory w miarę potrzeb w okresie gwarancyjnym -1 rok. 
d) cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu na terenie płaskim obejmuje: 
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia), 
- oznakowanie robót,  
- oczyszczenie terenu zanieczyszczeń, 
- odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy, 
- wykopanie dołu, 
- zaprawienie dołu ziemią urodzajną, 
- posadzenie roślin,  
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- wykonanie misy wokół drzew, 
- zastosowanie osłony zabezpieczającej, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności. 
e) cena 1szt. (sztuka) pielęgnacji drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje: 
- podlewanie, 
- odchwaszczanie, 
- wymianę uschniętych lub silnie uszkodzonych roślin,  
- przycięcie chorych lub uszkodzonych pędów (cięcia pielęgnacyjne), 
- przeprowadzenia badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności. Cena 
całości powinna być rozbita na jej poszczególne, wyżej wymienione elementy, w celu umożliwienia 
wyceny ewentualnych strat w wypadku kradzieży lub aktu wandalizmu.  
Roczna pielęgnacja powinna być wyceniona osobno na sumę nie mniejszą niż 10% wartości przedmiotu 
umowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  

 
10.1Normy  

 PN-G-98011 Torf rolniczy  
 PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
 PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
 BN-76/9 125-0 l Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 
10.2. Inne dokumenty  

 „Katalog nakładów rzeczowych- Tereny Zieleni”, Nr 2-21- MGPiB 2000  
 „Zalecenie jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”- Związek Szkółkarzy Polskich 

2008  
 Bartosiewicz A. 1998, Urządzanie Terenów Zieleni, WSiP Warszawa  
 Szczepanowska H.B. 2001, Drzewa w mieście, Hortpress sp.zo.o. 

 
 


