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Zakres opracowania:

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST)

II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Kod CPV 45100000-8

002 Docieplenie ścian Kod CPV 45443000-4

003 Remont pokrycia dachowego i docieplenie stropodachu Kod CPV 45261000-4 

004 Roboty towarzyszące  Kod CPV 45421110-8
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Stanisława Szumca w Bielsku – Białej  – budynek mechanizacji

Lokalizacja: 43-300 Bielsko - Biała, ul. Akademii Umiejętności 1   

Rodzaj inwestycji: roboty budowlano - remontowe

I.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

I.2.1. Zamawiający: Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca   

ul. Akademii Umiejętności 1  

43-300 Bielsko - Biała  

I.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  obejmuje  docieplenie  zewnętrznych  ścian  w  systemie  ETICS  z  zastosowaniem
styropianu oraz docieplenie stropodachu styropapą. 

Ponadto w zakres robót wchodzi:
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, okien i bram garażowych 
- remont zewnętrznych schodów 
- wykonanie opaski żwirowej wokół budynku  

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji
robót

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

Projekt termomodernizacji  obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława 
Szumca w Bielsku – Białej  – budynek mechanizacji

 Przedmiar robót. 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

 ogólna specyfikacja techniczna
 szczegółowe specyfikacje techniczne - wg wykazu na str. 2

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją   kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
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1.4.4. Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
przez  Inwestora  Wykonawcy  stanowią  część  zlecenia,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich
ważności:
1. Dokumentacja projektowa.
2. Specyfikacje techniczne.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek.

1.5.  Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.5.2.budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  
i dach.

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.5.5.robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.5.6.remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.

1.5.7.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.5.8.certyfikacie  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez  notyfikowaną
jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.5.9.deklaracji  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego
upoważnionego  przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.5.10.dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia
na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  
w  szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  
i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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1.5.11.dokumentacji  powykonawczej  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  składającą  się  
z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym,
dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  
i innych dokumentów.

1.5.12.aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.5.13.wyrobie  budowlanym -  należy  przez to  rozumieć  wyrób w rozumieniu  przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.5.14.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.5.15.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne
funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu
budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  
i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.16.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót,
upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.17.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19.odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.5.20.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

1.5.21.odbiorze  częściowym  (robót  budowlanych)  -  należy  przez  to  rozumieć  nieformalną  nazwę
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
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1.5.22.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności,
zwanych  też  „odbiorem  końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od
wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich
kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będąca  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy 
i  ewentualnie  terenów przyległych,  wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.
  
1.5.23.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

1.5.24.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.  

1.5.25.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalania robót.

1.5.26.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług
i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do
określenia  przedmiotu  zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5.27.zarządzającym  realizacją  umowy  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną
określoną  w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

ST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarządzający realizacją umowy

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez
wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym
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i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki na której zlokalizowany jest obiekt. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach
określonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną określoną w pkt. l .4.
2)  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe
etc.  Żeby zapewnić  bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.
Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją  umowy.  Wykonawca umieści,  w miejscach  
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 
z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  
i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach
placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy  
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy o  każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za ich naprawę. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane przez  jego działania,  
w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia       

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,
że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości  od budynków i  składowisk,  w miejscach niedostępnych dla  osób trzecich.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.

2.4.  Dokumenty budowy 

2.4.1. Istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
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e) Protokoły odbioru robót,
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy.

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków,
zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza
inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. MATERIAŁY 

Materiały  stosowane przy wykonywaniu robót  muszą być nowe i  nieużywane.  Materiały  powinny
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami
określonymi  w poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca
przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,
atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych  
z zatwierdzonego źródła dla  każdej  dostawy,  żeby udowodnić,  że nadal  spełniają  one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4.2. Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji
w  wytwórniach  materiałów  i  urządzeń.  W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  przez
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie  badania,  zarządzającemu realizacją  umowy będzie  zapewnione niezbędne wsparcie  

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów;
b) Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  tych

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót.
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4.3.  Atesty materiałów

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej  cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę
badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta,  poparte  w razie  potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one
przyjęte do wbudowania.

4.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte  przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany  
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

4.6.  Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  zamienne,  inne  niż
przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej,  jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  nie  może  być  zmieniany  
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach  technicznych.  Liczba  i  wydajność sprzętu
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powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w harmonogramie
robót.

Sprzęt  będący własnością  wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  robót  musi  być utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Tam gdzie jest  to wymagane przepisami,  wykonawca
dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu  przy wykonywaniu robót,  wykonawca przedstawi wybrany sprzęt  do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT

Środki  transportowe  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w  projekcie  wykonawczym  i   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych   oraz  wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy
na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach  
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy  nie  obejmuj  ą  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.
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7.3.  Certyfikaty i deklaracje

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z  rozporządzeniem  MSWiA  z  1998  r.  
(Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą, Europejską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3.  Znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa  w  rozporządzeniu  MSWiA  z  1998  r.  
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

8. OBMIARY ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli  urządzenia te  lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji.  Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

8.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

W zależności  od  ustaleń  umowy oraz  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym etapom
odbioru:

12



- odbiór  przejściowy  robót  (do  celów  fakturowania  w  ustalonych  w  umowie  okresach
rozliczeniowych),

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór części robót,
- odbiór końcowy,
- odbiór pogwarancyjny.

9.1. Odbiory przejściowe

 Odbiory  przejściowe  robót  będą  podstawą  do  fakturowania  w  ustalonych  w  umowie  okresach
rozliczeniowych.

9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będą  dokonywane  w  czasie  umożliwiającym
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru.  Gotowość  robót  do  odbioru  zgłasza  kierownik  budowy  wpisem  do  dziennika  budowy  
i  jednocześnie  powiadamia  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później niż w ciągi 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.  

9.3. Odbiory części robót

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory części robót
będą dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór.

9.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie
stwierdzona  przez  kierownika  budowy  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem  na  piśmie  o  tym fakcie  ZRU.  Odbiór  końcowy nastąpi  w  terminie  ustalonym  
w umowie.  Odbioru  dokona komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  w obecności  wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i prób, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST.

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację  projektową  zasadniczą  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową  na  roboty

towarzyszące, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót,
- protokoły odbioru poszczególnych robót,
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokoły  odbioru  technicznego  robót  sporządzone  z  udziałem użytkowników sieci  uzbrojenia

terenu oraz administracją drogową w przypadku zajęcia chodnika lub jezdni,
- receptury i ustalania technologiczne,
- dziennik budowy i księgę obmiaru (jeśli są wymagane), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
- dokumenty  identyfikujące  zgodności  wbudowanych  materiałów  (deklaracje  zgodności,

certyfikaty),
- potwierdzenie właścicieli nieruchomości zajmowanych w trakcie realizacji robót o przywróceniu

terenu do stanu pierwotnego,
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- oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy  „Prawo budowlane”.

9.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawniają  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji.  Odbiór
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  wizualnej  oceny  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi
zmianami.

2. Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)
3. Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  dnia  27  marca  2003  r.  wraz  

z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz

z późniejszymi zmianami.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji 
obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej  
– budynek mechanizacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych:
 przygotowania terenu budowy
 montaż i demontaż rusztowań 
 rozbiórka obróbek blacharskich 
 rozebranie elementów żelbetowych i murowych 
 skucie zdegradowanych tynków  
 demontaż krat stalowych, tablic informacyjnych, parapetów itp. 
 wykucie z murów okien i drzwi
 wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe użyte  w niniejszej  SST są zgodne z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje  całość  robót  przygotowawczych  i  rozbiórkowych.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST
i  poleceniami  zarządzającego  realizację  umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU).

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

Rusztowania:
Wykonawca może stosować rusztowania stalowe, rurowe, ramowe lub inne (np. wiszące) Rusztowania
winny  być  w  dobrym  stanie  technicznym.  Należy  przeprowadzić  montaż  zgodnie  z  instrukcją.
Rusztowania stalowe należy uziemić i osłonić siatkami. 
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Należy  dokonać  pomiarów  uziemienia  rusztowań  i  przed  rozpoczęciem  ich  eksploatacji  dokonać
odbioru. 

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 r. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady  wykonania robót 

Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST pkt. 2.1.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  na  własny  koszt  powinien
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:

- ogrodzić  plac  budowy,  ogrodzenie  placu  budowy  powinno  być  tak  wykonane,  aby  nie
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,

- wyrównać  stosownie  do  potrzeby  teren  z  zasypaniem  lub  zabezpieczeniem  nierówności  
i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urządzenia,

- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je lub zabezpieczyć
po porozumieniu  się  z  organem,  do  którego  kompetencji  należy  utrzymanie  urządzeń  lub
nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

- w  razie  istnienia  napowietrznych  przewodów  prądu  elektrycznego  i  niemożliwości  ich
usunięcia,  zabezpieczyć  przewody  we  właściwy  sposób  umożliwiający  bezpieczne
wykonywanie robót,

- założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami
straży  pożarnej,  stosowanie  do  zachodzących  okoliczności  i  potrzeby  (co  może  wystąpić
również w czasie wykonywania robót),

- zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych
przy robotach,

- zapewnić  korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla
pracowników  zatrudnionych  na  budowie  oraz  na  cele  składowania  materiałów,  maszyn  
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,
- usuwać z placu budowy gruz,  zbędne materiały,  urządzenia i przedmioty mogące stwarzać

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów  ujętych  
w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej ZRU
może  polecić  wykonawcy  sporządzanie  takiej  dokumentacji,  w  której  zostawia  określony
przewidywany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie
w sposób uzgodniony z ZRU.
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Wszystkie  elementy  przewidziane  do rozbiórki  wykonane z  elementów możliwych do ponownego
wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy
nie  stają  się  własnością  Wykonawcy,  powinien  on przewieźć  je  na miejsce  określone  w SST lub
wskazane przez ZRU.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte  
z terenu budowy.

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie

robót,
- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju

sprzętu pomocniczego,
- segregowanie,  sortowanie  i  układanie  materiałów  i  urządzeń  uzyskanych  z  rozbiórki

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie
strefy obiektu modernizowanego,

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp.,

- wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  BHP  na  stanowiskach  roboczych  oraz  wokół
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych
wokół strefy zagrożenia,

- ustawienia,  przeniesienie  i  usunięcie  czasowych  podpór,  rozpór  i  rusztowań  przenośnych
umożliwiających wykonanie robót,

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
- uprzątnięcie placu budowy,
- wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy  
i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robót.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9.
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu

i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. 
 Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. 
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002 Docieplenie ścian

Kod CPV 45443000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z dociepleniem ścian obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława 
Szumca w Bielsku – Białej  – budynek mechanizacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych w systemie
ETICS  z  zastosowaniem  styropianu  ba  istniejącym  już  ociepleniu  oraz  docieplenie  ścian  piwnic
poniżej poziomu terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST
pkt. 5.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z dociepleniem ścian.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych  robót  oraz  zgodność  z  umową,
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  ZRU.  Wprowadzenie  jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4.

Do ocieplenia ścian budynku należy zastosować zespolony system ocieplenia ścian ze styropianem,
posiadający  Aprobatę  Techniczną,  sklasyfikowany  jako  nierozprzestrzeniający  ognia  (NRO),
posiadający Certyfikat Zgodności ITB.

2.1. Styropian (EPS 80-036  wg PN-B-20132:2005) 

Do ocieplenia ścian metodą lekką powinien być stosowany styropian samogasnący, sezonowany przez
okres minimum 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a jego właściwości techniczne powinny
być następujące:
- struktura zwarta,  czyli  granulki polisterynowe powinny być trwale połączone w jednorodną

masę, bez pustych miejsc,
- płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie; jeżeli powierzchnie są gładkie, to trzeba je zdrapać

szczotka druciana,
- wymiary płyt: max. 1200 x 600 mm 
- odchyłki grubości nie powinny być większe niż + 1,0 mm,
- płyty powinny mieć proste krawędzie z ostrymi kantami, bez uszkodzeń,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż  100 kPa,
- tolerancja długości i szerokości - nie więcej niż + 2 mm,
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- reakcja na ogień  - co najmniej klasa E,
- współczynnik przewodzenia ciepła  - nie więcej niż 0,036 W/mK
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - nie mniej niż 80 kPa

2.2. Tkaniny zbrojące

Siatka  z  włókna  szklanego  impregnowana  na  działanie  alkaliów,  powinna  odpowiadać  normie  
BN-81/6859-03.  Należy  stosować  siatkę  o  symbolu  ST-112/100/7  wg  AT-15-3514/99  wymiarach
oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm.   Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy
powinna wynosić nie mniej niż 125 daN.

2.3. Kleje i masy klejące

Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejenia tkaniny szklanej wzmacniającej
do  płyt  styropianowych,  stosować  materiały  systemowe.  Kleje  winny  odpowiadać  wymaganiom
określonym  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  w  świadectwie  dopuszczającym  do  stosowania  
w budownictwie.
Wymagana przyczepność: do betonu -        0,3 MPa
                                           do styropianu -  0,1 MPa

2.4. Profile metalowe

- listwa cokołowa z aluminium anodowanego z krawędzią odciekową
- kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm z

siatką

2.5. Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 

Stosować  tworzywowe łączniki  grubości  min.  10  mm z  główką  o  średnicy  min.  45  mm,  trzpień
metalowy,  długość  taka,  aby  kotwić  w  warstwie  nośnej  ścian  min.  6  cm.  Stosować  łączniki  ze
styropianowymi zatyczkami w tulei zmniejszającymi przewodzenie ciepła przez trzpień metalowy.  

2.6.  Masy tynkarskie

Stosować  systemowe  silikonowe  masy  tynkarskie  barwione  na  masie  o  fakturze  drobnej  kaszy  
i  uziarnieniu  1,5  mm.  Masa  tynkarska  i  podkład  gruntujący  muszą  posiadać  świadectwa  ITB,
klasyfikacja ogniowa - NRO. 
Na cokół stosować tynk żwirowy o uziarnieniu 1 mm. 

2.7. Materiały uszczelniające 

Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego.
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu. 
Jednoskładnikowa  pianka  poliuretynowa  do  uszczelniania  niedokładnie  zamontowanych  płyt
ociepleniowych.

2.8. Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej powlekanej. 

2.9. Tynki

Zaprawa  cementowo  -  wapienna  lub  gotowe,  suche  mieszanki  tynkarskie,  posiadające  aprobatę
techniczną.

2.10. Farba elewacyjna

Silikonowe farby elewacyjne w kolorze tynku cienkowarstwowego.
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3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu  
z  ZRU.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1.

5.1. Rusztowanie 

Zaleca się stosować rusztowanie systemowe, ramowe, metalowe. 
Montaż  rusztowania  należy  rozpocząć  od  ułożenia  podkładowych  bali  drewnianych  ich
wypoziomowania. Rusztowania układać wg instrukcji producenta. Wskazane jest kotwienie rusztowań
do  ścian  przy  użyciu  lin  stalowych  co  druga  kondygnacja.  Sprawdzić  wypoziomowanie
poszczególnych  kondygnacji  rusztowania.  Sprawdzić  stabilność  całej  konstrukcji  rusztowania.
Rusztowanie należy uziemić i osiatkować. Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu, należy dokonać
odbioru rusztować (sporządzić protokół odbioru).

5.2. Docieplenie metodą lekką 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaż rusztowań i urządzeń,

zdjęcie starych parapetów blaszanych (SST 001)
- demontaż krat okiennych, tablic, lamp, uchwytów (SST 001)
- skucie zdegradowanych tynków 
- uzupełnienie tynków
- oczyszczenie powierzchni 
- gruntowanie powierzchni 
- zamocowanie płyt styropianowych
- naklejanie siatki z włókna szklanego
- gruntowanie powierzchni
- wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
- montaż parapetów zewnętrznych blaszanych, obróbek blacharskich
- montaż krat okiennych, tablic, lamp, uchwytów itp.(materiały z odzysku)
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku

Przygotowanie podłoża ściennego

W przypadku istniejących budynków szczególnie  ważne jest  bardzo dokładne sprawdzenie jakości
podłoża ściennego.  Dotyczy to  jego wytrzymałości  powierzchniowej,  stopnia równości  i  płaskości
powierzchni oraz czystości. Technologii ocieplenia ścian nie można stosować w przypadku odspajania
się  zewnętrznej  warstwy  materiału  ściennego,  powierzchniowego  łuszczenia  się  podłoża  lub
widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne jest usunięcie warstwy. 

Wszystkie zdegradowane tynki należy skuć. W ich miejsce wykonać nowe (tynki kat. III).
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Również powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i odspajają od podłoża musza
być usunięte np. metodą piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych
szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca się ich oczyszczenie
przez zmycie wodą pod ciśnieniem.

Oceny jakości podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do
wytrzymałości  podłoża,  należy  sprawdzić  jego  wytrzymałość  na  rozciąganie  metodą  „pull  off”,
używając odpowiedniego  urządzenia badawczego. Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej
0,08 Mpa. Przy braku takiego urządzenia należy wykonać próbę przyczepności. Powierzchnię podłoża
należy oczyścić z kurzu, pyłu,  słabo związanych z podłożem powłok malarskich i tynków. Próbki
materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji  
(8-10  próbek).  Klej  przygotowany  zgodnie  z  zaleceniami  systemowymi  rozprowadzić  na  całej
powierzchni próbki na grubość ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzać po 
3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże posiada
wystarczającą wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu.
W przypadku  oderwania  całej  próbki  z  klejem  i  warstwą  fakturową  konieczne  jest  oczyszczenie
elewacji  ze  słabo  związanej  z  podłożem warstwy.  Podłoże  zagruntować  środkiem zwiększającym
przyczepność. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża.

W  przypadku  ścian  wykazujących  odpowiednią  wytrzymałość,  ale  odznaczających  się  zbyt  dużą
nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą. Przy nierównościach podłoża do
10 mm należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspresji
akrylowej  w  ilości  4  -  5%  (wagowo).  Przy  nierównościach  podłoża  od  10  do  20  mm  należy
zastosować  takie  same  rozwiązania  jak  wyżej,  ale  wykonywać  je  w  kilku  warstwach.
W przypadku nierówności  powyżej 20 mm należy zastosować naprawę przez naklejenie  materiału
termoizolacyjnego o odpowiedniej  grubości. W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie
warstwy zasadniczej układu ocieplającego za pomocą łączników mechanicznych. 

Przyklejenie płyt 

Przed przyklejeniem płyty styropianowe powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty
nie  powinny  być  wystawione  na  działanie  warunków  atmosferycznych  przez  czas  dłuższy  niż  
7 dni; pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 

Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem
mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą
znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi.
Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne
jest  występowanie  masy klejącej  w spoinach.  Nakładanie  masy klejącej  tzw.  metodą „pasmowo -
punktową”. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm.
Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8 - 12 cm. Łączna powierzchnia
nałożonej  masy klejącej  powinna obejmować co  najmniej  40%. Ilość  masy klejącej  i  grubość  jej
warstwy  zależą  od  stanu  podłoża,  musi  być  jednak  zapewnienie  dobrego  styku  ze  ścianą,  co
gwarantuje  uzyskanie  wymaganej  przyczepności.  W praktyce  grubość  warstwy  masy  klejącej  nie
powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do
ściany  i  dokładnie  docisnąć.  Płyty  świeżo  przyklejanej  nie  wolno  dociskać  po  raz  drugi  ani  jej
poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasmami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowej. 

Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów (np. okien),  ani na rysach  
i pęknięciach w ścianie.

Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe
niż  2  mm  wypełnione  paskami  styropianu.  Całą  powierzchnię  po  zakończeniu  klejenia  a  przed
rozpoczęciem wykonania warstwy zbrojonej należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem
ściernym. 
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Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Zaleca się stosowanie co najmniej 6 łączników na 1 m2. Długość łączników powinna być taka aby
głębokość  zakotwienia  w  podłożu  (w  warstwie  nośnej  ściany)  wynosiła  co  najmniej  6  cm.
Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania lokalnego podnoszenia
się  płyt  styropianowych.  Do  mocowania  mechanicznego  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po
upływie 24 h od przyklejenia płyt. 

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwę zbrojoną należy wykonywać nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt.
Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Masę klejącą
nanosić  na  powierzchnię  płyt  styropianowych  ciągłą  warstwą  o  szerokości  tkaniny  zbrojącej  
i  grubości  min.  1,5  mm,  max.  -  3  mm.  Po  nałożeniu  masy  klejącej  należy  natychmiast  bardzo
dokładnie  wtopić  w nią  napiętą  siatkę  zbrojącą  stosując  zalecane  przez  systemodawcę  narzędzia.
Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku
leżeć  bezpośrednio  na  płytach  styropianowych.  Zużycie  masy  klejącej  do  wykonania  warstwy
zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby
układ ocieplający spełniał wszystkie podane wyżej wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka
zbrojąca  nie  może  być  magazynowana  w  warunkach  bezpośredniego  działania  czynników
atmosferycznych  a  szczególnie  słońca,  które  powoduje  rozciąganie  się  rolki  i  w  konsekwencji
widoczną deformacje w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie istotne to jest w przypadku
siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania
mechanicznego  za  pomocą  łączników  przy  średnicy  talerzyków  (około  60  mm)  muszą  one  być
mocowane pod warstwą zbrojoną. Paski siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokość
około 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O
ile  nie  są  stosowane  kątowniki  narożne  z  siatki  to  na  narożnikach  zewnętrznych  siatka  powinna
zachodzić  z  obu  stron  na  odległość  co  najmniej  10  cm.  Na  narożnikach  otworów  
w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (około 20 x 30 cm).
W części parterowej do wys. 2 m a także na cokołach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej
lub tzw. siatkę pancerną. 

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wyprawę  tynkarską  należy  wykonywać  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania  warstwy
zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską należy
wykonywać zgodnie z przewidziana w projekcie fakturą. Zaleca się unikać wykonywania wyprawy
bez wyraźnej  faktury,  gdyż przy dużych nagrzewaniach powierzchni  mogą ujawniać się widoczne
pęknięcia  skurczowe.  Masę  tynkarską  należy  rozprowadzać  za  pomocą  kielni,  pac  lub  aparatu
tynkarskiego,  zawsze  w kierunku świeżo położonej  warstwy.  Bezpośrednio  po nałożeniu  warstwę
wyprawy  należy  przeciągnąć  pacą  stalową  z  tworzywa  sztucznego  lub  gąbki  poliuretanowej,  
w zależności od tego jaką ma się uzyskać fakturę. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku
między  wyschniętym  a  świeżo  nakładanym  tynkiem  należy  zorganizować  wystarczającą  liczbę
robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. Wyprawy elewacyjne można wykonywać w
temperaturach  nie  niższych  niż  50C  i  nie  wyższych  niż  250C  przy  pogodzie  bezdeszczowej.
Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  wypraw w czasie  silnego wiatru  oraz  jeżeli  jest  zapowiadany
spadek temperatury 00C w przeciągu 24 godzin. 

Sposób ocieplenia w miejscach szczególnych 
 
Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze min. 2 m od poziomu terenu, należy stosować
kątowniki  z  perforowanej  blachy  aluminiowej.  Kątowniki  przyklejać  masą  klejącą  do  styropianu  
i dopiero potem przyklejać tkaniną zbrojącą z wywinięciem jej co najmniej 20 cm na ścianę przyległą. 
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe grubości min.  
3 cm. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanych ścianach muszą być wykonane również  
w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane m.in. profile dylatacyjne.  
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Ściany poniżej poziomu terenu ocieplić styropianem ekstradowanym. Płyty mocować do ściany przez
klejenie na uprzednio wykonanej powłokowej izolacji przeciwwilgociowej. Do wykonania izolacji  
i klejenia płyt stosować tą samą masę hydroizolacyjno - klejącą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7.

6.1. Docieplenie metodą lekką

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  sprawdzić  czy  materiały  dostarczone  na  budowę  odpowiadają
ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
Kontrola jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 
- montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy)
- przygotowanie ścian do ocieplenia,
- umocowanie płyt styropianowych,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy uwagę zwrócić na nadzór techniczny, tj.:
- ze względu na szczególny charakter robót przy ociepleniu ścian powinny być one wykonywane

przez wykwalifikowanych pracowników,
- konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór

inwestorski i autorski,
- w  czasie  wykonywania  robót  związanych  z  ociepleniem  ścian  powinien  być  prowadzony

dziennik  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  którym  powinny  być  wpisane
wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej.

Odbiór techniczny robót:
a) w czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich odbiór częściowy, który powinien objąć

następujące etapy:
- przygotowanie powierzchni ścian,
- przyklejenie płyt styropianowych,
- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich,
- wykonanie faktury elewacyjnej,
b) wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku,
c) po  zakończeniu  wszystkich  robót  powinien  być  dokonany  odbiór  ostateczny  polegający  na

sprawdzeniu  zgodności  wykonywanego ocieplenia  z projektem technicznym oraz z  podanymi  
w  wytycznych  wymaganiami.  Przy  odbiorze  końcowym  należy  ocenić  następujące  elementy
ocieplenia:
- równość powierzchni - wg wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych 
- jednolitość faktury
- jednolitość koloru
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130:1999 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Płyty
styropianowe.

PN-B10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

 
PN-85/B-04500         Zaprawy  budowlane.  Badanie  cech  fizycznych  

i wytrzymałościowych.

Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  z  zastosowaniem
styropianu  jako  materiału  termoizolacyjnego  
i pocienionej wyprawy elewacyjnej.ITB Warszawa 1999 r.

AT-15-3514/99                                             Tkanina szklana ST 112-100/7. 

PN 90/B-02867                                       Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.

Karty techniczne i instalacje producenta zastosowanego systemu ocieplenia metodą lekką. 
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003 Remont pokrycia dachowego i docieplenie stropodachu

Kod CPV 45261000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu pokrycia 
dachowego w ramach termomodernizacji obiektów  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej  – budynek mechanizacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wszystkie czynności umożliwiające wykonanie remontu
pokrycia dachowego wraz z daszkami nad wejściami oraz docieplenia stropodachu. 
Zakres prac:
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
- wykonanie wzmocnienia okapowego dachu 
- docieplenie stropodachu styropapą 
- pokrycie dwuwarstwowe dachu papami termozgrzewalnymi 
- montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 
pkt. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonaniem  pokrycia  dachowego.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych  robót  oraz  zgodność  z  umową,
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego
realizację umowy (ZRU).

2. MATERIAŁY

Do wykonania prac związanych z pokryciem dachu należy zastosować następujące materiały:

2.1. Materiały do ocieplenia i pokrycia 

- styropapa - styropian EPS 100-036 powleczony podkładową papą termozgrzewalną 
- papa termozgrzewalna podkładowa SBS na osnowie poliestrowej, gr. 4 mm 
- papa asfaltowa  termozgrzewalna,  nawierzchniowa,  modyfikowana  SBS na  osnowie  z  włókniny

poliestrowej grubości 5,2 mm, odporność na ciśnienie 10 kPa
- łączniki mechaniczne do papy do podłoża betonowego
- emulsja asfaltowa gruntująca 
- bitumiczna masa klejowa do styropianu stasowana na zimno (bez rozpuszczalników) 
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2.2.  Obróbki blacharskie, wzmocnienie okapu dachu 

- wsporniki stalowe z kątownika, ocynkowane, kołki rozprężone metalowe 
- kantówki z drewna iglastego, impregnowane bio i ogniochronnie 
- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7 mm
- płyta OSB 3
- rynny z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm 
- rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.
Rodzaj  sprzętu  używanego  do  wykonania  pokrycia  dachowego  pozostawia  się  do  uznania  po
uzgodnieniu  z  ZRU,  jakkolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania
wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  ZRU  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt.  2.1.

Remont pokrycia dachowego poprzedzić wykonaniem takiej liczby odkrywek istniejącego pokrycia
papowego,  najlepiej  w  miejscu  pęknięć  i  wybrzuszeń,  która  pozwoli  na  stwierdzenie  stopnia
zawilgocenia podłoża. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem należy zastosować
system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych (1 szt. na 40-60 m2 dachu). 
Wszystkie uszkodzenia starego pokrycia (odspojenia,  pęcherze,  pęknięcia)  należy naprawić. Fałdy  
i  zgrubienia ściąć i  wyrównać. Po obwodzie dachu zamontować kantówki drewniane o wysokości
grubości ocieplenia. Kantówki montować na wspornikach stalowych. 

5.1. Docieplenie dachu

Izolację termiczna dachu wykonać ze styropapy.
Przygotowane  podłoże  (papa  termozgrzewalna  na  podłożu  betonowym)  należy  zaimpregnować
roztworem  asfaltowym  gruntującym.  Po  wyschnięciu  roztworu  (odparowaniu  rozpuszczalników)
można  przystąpić  do  montażu  płyt  styropapowych  przy  pomocy  bitumicznej  masy klejowej.  Klej
nanosi się paskami o szerokości 4 cm i gr. 2 mm na podłoże lub punktowo około 6-8 placków na płytę,
następnie na to układa się płytę oraz dociska. Płyty układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących
ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty.
Dodatkowo do mocowania płyt zastosować łączniki mechaniczne składające się z teleskopu, wkrętu
oraz  kołka  rozporowego  (długość  łączników  dobrać  tak,  aby  kotwienie  odbywało  się  w  podłożu
betonowym na głębokość 6 cm. Ilość łączników na 1 m2 w zależności od strefy (podział na strefy wg
PN-EN1991-1-4:2005):
- strefa narożna - 9 szt./m2 
- strefa krawędziowa - 6 szt./m2

- strefa środkowa - 3 szt./m2 

5.2. Pokrycie dachowe 

Pokrycie  wykonać  jako  dwuwarstwowe.  Warstwę  dolną  wykonać  z  papy  termozgrzewalnej
podkładowej. 
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Jako warstwę wierzchnią zastosować papę nawierzchniową termozgrzewalną, asfaltową na osnowie  
z  włókniny poliestrowej  grubości  5,2 mm.  Papę zgrzewać  na całej  powierzchni,  stosując  zakłady
boczne o szerokości 10 cm, czołowe 12  15 cm. Papy zgrzewać tak, aby nastąpił równomierny wpływ
bitumu - około 0,5  1,0 cm. Wypływ asfaltu należy posypać posypką w kolorze papy. Na szerokości
planowego  zakładu  czołowego  (12   15  cm)  posypkę  na  spodnim  pasie  papy  należy  podgrzać
palnikiem  i  lekko  wcisnąć  szpachelką  w  masę  asfaltową.  Operacja  ta  ma  na  celu  zapewnienie
właściwego sklejenia pap w złączu.
  

5.3. Zamontowanie rynien i rur spustowych 

- przycięcie rynien i rur na wymiar i połączenie odcinków 
- zamocowanie  uchwytów  do  rur  i  rynien  (rozstaw  uchwytów  rynien  -  50÷60  cm;  rozstaw

uchwytów rur spustowych - max. 3 m, min. 3 szt. na jednej rurze) 
- założenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.)
- podłączenie rur spustowych do istniejącej kanalizacji 

5.4. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie (obrobienia kominów, gzymsów, pas okapowy, wiatrownice) wykonać z blachy
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7 mm.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie:
- podłoża lub podkładu,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania pokrycia dachowego,
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

6.1. Kontrola robót pokrywających 

Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
- dokumentację techniczną, powykonawczą
- zapisy  stwierdzające  dokonanie  odbiorów  częściowych  podłoża  lub  podkładu  oraz

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych  materiałów.
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku
budowy:
- czy przygotowane podłoże lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych,
- czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości,
- czy  zostały  spełnione  warunki  wykonywania  robót  -  zgodnie  z  niniejszymi  warunkami

technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Sprawdzenie  zabezpieczeń  dachowych  polega  na  stwierdzeniu  wykonania  zabezpieczeń  przy
kominach,  murach  i  przy  innych  elementach  dachu  jak  wywietrzniki,  wyłazy,  wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami w zakresie wymiarów, rozstawu 
i  wykonania  połączeń  poszczególnych  odcinków.  Należy  sprawdzić  rozmieszczenie  uchwytów  
i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej
i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić czy rynny nie mają
dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich
wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się także - przy dachach o dużych
pochyleniach – sprawdzenie wlewania się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny
spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzna krawędzią rynny).
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Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów,
rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich  
w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy sprawdzić, czy rury nie mają pęknięć,
dziur.  Badania  należy  sprawdzić  przez  oględziny  z  wyjątkiem sprawdzenia  pionowości  rur,  które
należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm.

6.3. Ocena techniczna pokrycia

Jeśli w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć i obróbek dadzą
wynik dodatni,  wówczas  wykonane pokrycie  lub poszczególne  warstwy pokrycia  można uznać  za
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania dalszych warstw pokrycia lub
odbioru końcowego.
W przypadku gdy chociaż jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty lub tylko
ich część należy uznać za niezgodne z niniejszymi warunkami.
W razie  uznania  całości  lub  części  robót  pokrywczych  za  niezgodne  z  warunkami  technicznymi
inspektor nadzoru robót budowlanych dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić, czy należy
całkowicie  lub  częściowo  odrzucić  wykonane  roboty  i  nakazać  ponowne  ich  wykonanie  lub
wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z warunkami technicznymi.
Podjęte  decyzje  o  dopuszczeniu  odebranego  fragmentu  robót  do  dalszej  realizacji  lub  do  odbioru
końcowego  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  a  wyniki  badań  odbiorów  częściowych
powinny być umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT

Zasady obmiaru robót określa ST pkt. 8.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-61/B-102454 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana. 

PN-89/B-02361 Pokrycie połaci dachowej.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.
Wymagani i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-84/0642-46 Blacha stalowa ocynkowana z powłoką organiczną. 

Aprobata techniczna: 
COBIR PIB AT/2004-11-0345  Papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej. 
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004 Roboty towarzyszące 

Kod CPV 45421110-8

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
towarzyszących w ramach termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej  – budynek mechanizacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach prac wykończeniowych przewiduje się:
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
 roboty murarskie 
 wykonanie schodów zewnętrznych 
 chodnik opaskowy 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST
pkt. 5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych  robót  oraz  zgodność  z  umową,
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  ZRU.  Wprowadzenie  jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4.

2.1. Stolarka 

- drzwi  zewnętrzne,  aluminiowe  jedno  i  dwuskrzydłowe,  przeszklone,  z  samozamykaczem
hydraulicznym,  współczynnik  przenikania  ciepła  dla  drzwi   -  Umax  =  1,3  W/m2K,  drzwi
wyposażone w dedykowane okucia ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy w skrzydle

- okna PCV, skrzydła rozwieralno - uchylne, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
Umax.  =  0,9  W/m2K,  w  każdym  oknie  zastosować  szczeliny  infiltracyjne  i  nawietrzniki
higrosteralne 

- podział okien i drzwi zgodnie z zestawieniem w projekcie 
- bramy  garażowe  panelowe,  podnoszone,  ocieplone  (Umax  =  1,3  W/m2K),  malowane

proszkowo, napęd elektryczny, sterowane pilotem oraz możliwość ręcznego otwarcia w przypadku
braku energii elektrycznej, bramy z naświetlami przeziernymi w dwóch rzędach panelu

2.2. Roboty murarskie  

- cegła ceramiczna pełna klasy 15 
- zaprawa cementowo - wapienna 
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2.3. Chodnik opaskowy 

- obrzeża chodnikowe betonowe 20 cm x 6 cm 
- beton C16/20  
- kruszywo naturalne, płukane frakcji 8-20 mm +
- agrowłóknina 

2.4. Schody zewnętrzne 

- pospólka 
- beton C16/20 
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm 
- stopnie betonowe blokowe 100 x 35 x 15 
- wycieraczka stalowa ocynkowana 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu  
z  ZRU,  jakkolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1.

Wykonanie obejmuje:

 Stolarka   

- demontaż drzwi, okien i bram garażowych 
- wykonanie i montaż nowych drzwi, okien i bram garażowych 

Do uszczelnień  ościeży  z  ościeżnicą  stosować  poliuretanowe  rozprężne  pianki  uszczelniające.  Do
mocowania  okien  stosować  systemowe  metalowe  kotwy  i  kołki  rozporowe.  Rozstaw  kotew
montażowych zgodnie z pkt. 28.3.1.2. WTWiORB-M, tom I, część 4, Arkady. 
Drzwi  aluminiowe  mocować  do  ościeży  kotwami  metalowymi,  zgodnie  z  instrukcją  producenta
stolarki aluminiowej. 

 Chodnik opaskowy   

Wokół   budynku  wykonać  chodnik  opaskowy  ze  żwiru  płukanego.  Grubość  warstwy  -  20  cm,
szerokość - 50 cm. Obrzeżą betonowe 20 x 6 cm układać na ławie betonowej. 
Żwir rozścielić na agrowłókninie ułożonej na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 
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 Schody zewnętrzne   

Schody  zewnętrzne  wykonać  ze  stopni  blokowych  betonowych.  Stopnie  układać  na  warstwie
półsuchego  betonu  gr.  10-15  cm.  Stonie  układać  od  dołu,  kolejno  układając  jeden  na  drugim  
z zakładką 1cm. 
Podest wykonać z betonowej kostki brukowej. W podeście zamontować wycieraczkę stalową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7.

Kontrola jakości obejmuje:
- kontrolę zastosowanych materiałów (zgodność z projektem, atesty, certyfikaty)
- kontrolę  robót  (zgodność  wykonania  z  projektem,  warunkami  technicznymi  wykonania  

i odbioru robót, poleceniami ZRU)

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

PN - 88/B - 10085 Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi.  Wymagania  i  badania  przy  
                                               odbiorze.

PN – EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania  i klasyfikacja. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

PN-B-10156 Posadzki  z  płytek  i  cegieł  ceramicznych.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. 

PN-EN 12004-2008 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
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