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Zakres opracowania:

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST)

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
Docieplenie $cian
Remont pokrycia dachowego i docieplenie stropodachu

Roboty towarzyszace

Kod CPV 45100000-8

Kod CPV 45443000-4

Kod CPV 45261000-4

Kod CPV 45421110-8



I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja obiektow Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Stanistawa Szumca w Bielsku — Bialej — budynek mechanizacji

Lokalizacja: 43-300 Bielsko - Biata, ul. Akademii Umiejetnosci 1

Rodzaj inwestycji:  roboty budowlano - remontowe

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

[.2.1. Zamawiajacy: Zespot Szkot Ogrodniczych im. Stanistawa Szumca
ul. Akademii Umiejetnosci 1

43-300 Bielsko - Biata

[.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie obejmuje docieplenie zewnetrznych $cian w systemie ETICS z zastosowaniem
styropianu oraz docieplenie stropodachu styropapa.

Ponadto w zakres rob6t wchodzi:

- wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej, okien i bram garazowych
remont zewngtrznych schodoéw

- wykonanie opaski zwirowej wokot budynku

[ .4. Dokumentacja techniczna okreslajqca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

1.4. 1. Spis projektéw i rysunkow wykonawczych

Projekt termomodernizacji obiektow Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Stanistawa
Szumca w Bielsku — Bialej — budynek mechanizacji

e Przedmiar robot.

1.4.2. Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych

e ogolna specyfikacja techniczna
o szczegbdtowe specyfikacje techniczne - wg wykazu na str. 2

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg ~kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.



1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczeg6élnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1. Dokumentacja projektowa.

2. Specyfikacje techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
1 dach.

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.5.robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.6.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.5.7.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8.certyfikacie zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.9.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.10.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia
na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢
w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot

1 informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.5.11.dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ skladajaca sie

z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i1 wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

1 innych dokumentow.

1.5.12.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5.14.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.15.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktoérej inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i1 wykonuje biezaca kontrole jakosci
i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.16.kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.17.rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19.odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.20.obmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonany
w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo
obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21.odbiorze czgsciowym (robodt budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy™.



1.5.22.0dbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci,
zwanych tez ,,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy
1 ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.23.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.5.24.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotlowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.25.robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalania robot.

1.5.26.wspo6lnym stowniku zamdwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug
i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skilada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika gtéwnego oraz stownika uzupethiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacego z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27.zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajagcym, wyznaczong przez
zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacja umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Scisle przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodme z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
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1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania 1 odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i1 przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robodt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone s3 granicami dziatki na ktorej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w pkt. 1 .4.

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw

1 elementdow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpleczenla ruchu i urzadzenia takie jak: barlery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakow geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajagcym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach

1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej

1 Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wlascicielami instalacji
1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 wurzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone

1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za ich naprawe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisOw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeﬁstwa Zapewni wyposaZenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaZenie

1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudmonego na placu budowy. Uwaza sig,
ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych 0b0w1a}zujqcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

UZycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w prOJekc1e nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow
1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.4.  Dokumenty budowy

2.4.1. Istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
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e) Protokoty odbioru robot,
f) Opinie ekspertow i konsultantow,
g) Korespondencja dotyczaca budowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiqzkc')w
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien

1 obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjag umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materialy powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédla uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego Zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego Zrddla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania prob materiatow otrzymanych

z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpocze¢ciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentdw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢
i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy, zeby

sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materiatow. Zarzadzajacy reahzaCJq umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji

w wytworniach materiatow 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materialow przez

zarzadzajacego realizacjag umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezb¢dne wsparcie
1 pomoc przez wykonawcg i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.



4.3.  Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadaé atest okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materlaiy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przew1d21anych do uzycia
materialow z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunicte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty skladowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6.  Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materialy zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu
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powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscw; wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowoscn do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstaw1 wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy
na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia

1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek 1 badania materiatow oraz jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczeg(')}owych specyﬁkacjach technicznych, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj 3 Jaklegokolwwk badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy.
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7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma, Europejska Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad
umowy.

8.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
1 dostarczone przez wykonawce, musza byc zaakceptowane przez zarzadzajacego reahzaCJq umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig 1 terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa.

W zaleznosci od ustalen umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

12



odbior przejsciowy robot (do celéow fakturowania w ustalonych w umowie okresach
rozliczeniowych),

odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbidr czesci robot,

odbior koncowy,

odbidr pogwarancyjny.

9.1. Odbiory przejsciowe

Odbiory przejsciowe robot beda podstawa do fakturowania w ustalonych w umowie okresach
rozliczeniowych.

9.2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane w czasie umozliwiajacym
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru. Gotowos¢ robot do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy
1 jednoczes$nie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej niz w ciggi 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

9.3. Odbiory czesci robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci wykonanych robot. Odbiory czesci robot
beda dokonywane na tych samych zasadach co koncowy odbior.

9.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU. Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 prob, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i SST.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacje¢ projektowa zasadniczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa na roboty
towarzyszace, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot,
protokoty odbioru poszczegdlnych robot,
protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoly odbioru technicznego robdt sporzadzone z udzialem uzytkownikow sieci uzbrojenia
terenu oraz administracja drogowa w przypadku zaj¢cia chodnika lub jezdni,
receptury i ustalania technologiczne,
dziennik budowy i ksiege obmiaru (jesli sg wymagane),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
dokumenty identyfikujace zgodnosci wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci,
certyfikaty),
potwierdzenie wilascicieli nieruchomosci zajmowanych w trakcie realizacji robdt o przywroceniu
terenu do stanu pierwotnego,
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oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane”.
9.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny po uplywie r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktoére ujawniajg sie¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegolnione
w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz
z p6zniejszymi zmianami.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz
z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych $wiadectw.
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przvgotowawcze i rozbiérkowe

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji
obiektow Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku — Biate;j
— budynek mechanizacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiorkowych:
przygotowania terenu budowy

montaz 1 demontaz rusztowan

rozbiorka obrobek blacharskich

rozebranie elementow zelbetowych i murowych

skucie zdegradowanych tynkow

demontaz krat stalowych, tablic informacyjnych, parapetow itp.

wykucie z muréw okien i drzwi

wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki i ich utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calo$¢ robot przygotowawczych i1 rozbidorkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
1 poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rusztowania:

Wykonawca moze stosowac rusztowania stalowe, rurowe, ramowe lub inne (np. wiszace) Rusztowania
winny by¢ w dobrym stanie technicznym. Nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z instrukcja.
Rusztowania stalowe nalezy uziemic i ostoni¢ siatkami.
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Nalezy dokona¢ pomiaréw uziemienia rusztowan i przed rozpoczg¢ciem ich eksploatacji dokonad
odbioru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Transport 1 sktadowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST pkt. 2.1.
5.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca na wlasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegolnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
wyrowna¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci
1 wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa, nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢
po porozumieniu si¢ z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub
nadzér nad nimi, a ewentualnie 1 z zainteresowang jednostka badz osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wilasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot,

zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okoliczno$ci i potrzeby (co moze wystapic
roOwniez w czasie wykonywania robot),

zapewni¢ korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéow zatrudnionych
przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy 1 miejsc pracy,

wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn
1 urzadzen oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,

zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,
usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych
w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacj¢ Umowy (ZRU).
Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbidérkowej ZRU
moze poleci¢ wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktérej zostawia okreslony
przewidywany odzysk materialdow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie
W sposob uzgodniony z ZRU.
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Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementdéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub
wskazane przez ZRU.

Elementy i materialy, ktoére zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

W ramach wykonania robot rozbiorkowych w zakres obowiazkéw Wykonawcy wchodzg rowniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpoér, rusztowan umozliwiajagcych wykonanie
robot,
transport na zewnatrz budynku materiatow rozbidérkowych
wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych 1 wszelkiego rodzaju
sprzetu pomocniczego,
segregowanie, sortowanie 1 ukladanie materialdow 1 urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrgbie
strefy obiektu modernizowanego,
utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.,
wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakoéw informacyjno - ostrzegawczych
wokot strefy zagrozenia,
ustawienia, przeniesienie i1 usuni¢cie czasowych podpor, rozpdér i rusztowan przenosnych
umozliwiajacych wykonanie robot,
oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementow,
uprzatniecie placu budowy,
wywiezienie gruzu i materiatdéw z rozbidrki i ich utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie jakoS$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy
1 rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST pkt. 8. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zalagczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot i dokonywania ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 9.
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. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu

1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkoéw bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.
e Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
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002 Docieplenie scian

Kod CPV 45443000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z dociepleniem $cian obiektow Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Stanistawa
Szumca w Bielsku — Biatej — budynek mechanizacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z dociepleniem §cian zewnetrznych w systemie
ETICS z zastosowaniem styropianu ba istniejacym juz ociepleniu oraz docieplenie §cian piwnic
ponizej poziomu terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami 1 ST
pkt. 5.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z dociepleniem $cian.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST pkt. 4.

Do ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac zespolony system ocieplenia $cian ze styropianem,
posiadajacy Aprobate Techniczng, sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO),
posiadajacy Certyfikat Zgodnosci ITB.

2.1. Styropian (EPS 80-036 wg PN-B-20132:2005)

Do ocieplenia $cian metoda lekka powinien by¢ stosowany styropian samogasnacy, sezonowany przez
okres minimum 2 miesi¢cy od chwili jego wyprodukowania, a jego wtasciwosci techniczne powinny
by¢ nastepujace:
: struktura zwarta, czyli granulki polisterynowe powinny by¢ trwale potaczone w jednorodna
masg, bez pustych miejsc,
plyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie; jezeli powierzchnie sg gladkie, to trzeba je zdrapac
szczotka druciana,
wymiary ptyt: max. 1200 x 600 mm
odchylki grubosci nie powinny by¢ wieksze niz + 1,0 mm,
plyty powinny mie¢ proste krawedzie z ostrymi kantami, bez uszkodzen,
wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 100 kPa,
tolerancja dlugosci i szeroko$ci - nie wigcej niz + 2 mm,
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reakcja na ogien - co najmniej klasa E,
wspotczynnik przewodzenia ciepta - nie wigcej niz 0,036 W/mK
naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - nie mniej niz 80 kPa

2.2. Tkaniny zbrojgce

Siatka z wldkna szklanego impregnowana na dziatanie alkalidow, powinna odpowiada¢ normie
BN-81/6859-03. Nalezy stosowac siatke o symbolu ST-112/100/7 wg AT-15-3514/99 wymiarach
oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku i osnowy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 daN.

2.3. Kleje i masy klejgce

Do przyklejenia plyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejema tkaniny szklanej wzmacmajqce_]
do plyt styropianowych, stosowa¢ materialy systemowe. Kleje winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez Instytut Techniki Budowlanej w S$wiadectwie dopuszczajacym do stosowania
w budownictwie.
Wymagana przyczepnos¢: do betonu - > (0,3 MPa

do styropianu - > 0,1 MPa

2.4. Profile metalowe

listwa cokotowa z aluminium anodowanego z krawedzig odciekowg

katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm z

siatkg

2.5. Lgczniki do mocowania styropianu do podtoza
Stosowa¢ tworzywowe faczniki grubosci min. 10 mm z gléwka o $rednicy min. 45 mm, trzpien
metalowy, dlugo$¢ taka, aby kotwi¢ w warstwie nos$nej §cian min. 6 cm. Stosowaé taczniki ze
styropianowymi zatyczkami w tulei zmniejszajacymi przewodzenie ciepta przez trzpien metalowy.
2.6.  Masy tynkarskie
Stosowacé systemowe silikonowe masy tynkarskie barwione na masie o fakturze drobnej kaszy
1 uziarnieniu 1,5 mm. Masa tynkarska i1 podktad gruntujacy musza posiada¢ $wiadectwa ITB,
klasyfikacja ogniowa - NRO.
Na cokot stosowac tynk zwirowy o uziarnieniu 1 mm.
2.7. Materialy uszczelniajgce
Tasma uszczelniajgca z impregnowanego, ekspandujacego migkkiego tworzywa piankowego.
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu.
Jednosktadnikowa pianka poliuretynowa do uszczelniania niedokladnie zamontowanych plyt
ociepleniowych.
2.8. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej powlekane;.

2.9. Tynki

Zaprawa cementowo - wapienna lub gotowe, suche mieszanki tynkarskie, posiadajace aprobatg
techniczna.

2.10. Farba elewacyjna

Silikonowe farby elewacyjne w kolorze tynku cienkowarstwowego.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostaw1a si¢ do uznania po uzgodnieniu
z ZRU. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.
5.1. Rusztowanie

Zaleca si¢ stosowaé rusztowanie systemowe, ramowe, metalowe.

Montaz rusztowania nalezy rozpocza¢é od ulozenia podkladowych bali drewnianych ich
wypoziomowania. Rusztowania uktada¢ wg instrukcji producenta. Wskazane jest kotwienie rusztowan
do S$cian przy uzyciu lin stalowych co druga kondygnacja. Sprawdzi¢ wypoziomowanie
poszczeg6lnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzi¢ stabilno$¢ calej konstrukcji rusztowania.
Rusztowanie nalezy uziemic i osiatkowac. Przed rozpoczeciem pracy na rusztowaniu, nalezy dokonaé
odbioru rusztowac (sporzadzi¢ protokot odbioru).

5.2. Docieplenie metodq lekkg

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiatdéw i sprzetu, montaz rusztowan i urzadzen,
zdjecie starych parapetéw blaszanych (SST 001)
demontaz krat okiennych, tablic, lamp, uchwytéw (SST 001)
skucie zdegradowanych tynkéw
uzupetnienie tynkow
oczyszczenie powierzchni
gruntowanie powierzchni
zamocowanie ptyt styropianowych
naklejanie siatki z wtokna szklanego
gruntowanie powierzchni
wykonanie zewng¢trznej wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j
montaz parapetow zewnetrznych blaszanych, obrobek blacharskich
montaz krat okiennych, tablic, lamp, uchwytow itp.(materiaty z odzysku)
demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku

Przygotowanie podloza Sciennego

W przypadku istniejagcych budynkow szczegblnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci
podloza $ciennego. Dotyczy to jego Wytrzyma10501 pow1erzchn10we_], stopnia réwnosci 1 ptaskosci
p0w1erzchn1 oraz czystosci. Technologu oc1eplen1a $cian nie mozna stosowaé¢ w przypadku odspajania
si¢ zewnetrznej warstwy materiatu $ciennego, powierzchniowego tuszczenia si¢ podioza lub
widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie warstwy.

Wszystkie zdegradowane tynki nalezy sku¢. W ich miejsce wykona¢ nowe (tynki kat. I1I).
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Roéwniez powtoki malarskie 1 tynki cienkowarstwowe, ktore tuszcza si¢ 1 odspajaja od podtoza musza
by¢ usuniete np. metoda piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub za pomocg drucianych
szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynkéw istniejacych zaleca si¢ ich oczyszczenie
przez zmycie wodg pod ci$nieniem.

Oceny jakosci podloza powinien dokona¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do
Wytrzymaiosm podtoza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$¢ na rozmqgame metodq ,,pull oftf”,
uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymatos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
0,08 Mpa. Przy braku takiego urzadzenia nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. Powierzchni¢ podtoza
nalezy oczysci¢ z kurzu, pyhu, stabo zwigzanych z podlozem powlok malarskich i tynkow. Probki
materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji
(8-10 probek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na calej
powierzchni probki na grubos$¢ ok. 10 mm. Probke dociané do podtoza. Przyczepnoéé sprawdza¢ po
3 dniach poprzez probe recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna przyjac, ze podtoze posiada
wystarczajacg wytrzymatosé, jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu.
W przypadku oderwania calej probki z klejem i1 warstwa fakturowa konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej z podlozem warstwy. Podloze zagruntowacé srodkiem zwigkszajacym
przyczepno$€. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

W przypadku $cian wykazujacych odpowiedniag wytrzymatos¢, ale odznaczajacych si¢ zbyt duza
nieréwnos$cig powierzchni, nalezy wykona¢ warstwg wyrownawcza. Przy nierownosciach podtoza do
10 mm nalezy zastosowac szpachlowke systemowg lub zaprawe cementowa 1:3 z dodatkiem dyspresji
akrylowej w ilosci 4 - 5% (wagowo). Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy
zastosowa¢ takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywa¢ je w kilku warstwach.
W przypadku nierownosci powyzej 20 mm nalezy zastosowaé naprawe¢ przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca si¢ dodatkowe mocowanie
warstwy zasadniczej uktadu ocieplajacego za pomoca tacznikow mechanicznych.

Przyklejenie plyt

Przed przyklejeniem plyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie ptyty
nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkow atmosferycznych przez czas dluzszy niz
7 dni; pozotkle powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo (wzdluz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mljankowego uktadu spoin plonowych Nie moga tworzy¢ si¢ spoiny krzyzowe Spoiny piyt nie moga
znajdowac si¢ na peknigeiach w Scianie oraz na przejSciach migdzy roéznymi materiatami $ciennymi.
Na calej powierzchni ocieplanej §ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne
jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Nakladanie masy klejacej tzw. metodg ,,pasmowo -
punktowg”. Szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.
Na pozostalej powierzchni mas¢ nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8 - 12 cm. L3czna powierzchnia
nalozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%. Ilos¢ masy klejacej i grubosc jej
warstwy zalezag od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze $ciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubo$¢ warstwy masy klejacej nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwtocznie przylozy¢ do
$ciany 1 doktadnie docisngé. Plyty §wiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej
poruszaé. Plyty styropianowe przykleja si¢ pasmami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowe;.

Spoiny miedzy ptytami nie moga tez przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach
1 peknieciach w $cianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ rowna, a szpary migdzy nimi wigksze
niz 2 mm wypetnione paskami styropianu. Calg powierzchni¢ po zakonczeniu klejenia a przed
rozpoczg¢ciem wykonania warstwy zbrojonej nalezy dokladnie wyrdwnaé przez przetarcie papierem
Sciernym.
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Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Zaleca si¢ stosowanie co najmniej 6 tacznikow na 1 m’. Diugo$¢ tacznikéw powinna byé taka aby
glebokos¢ zakotwienia w podlozu (w warstwie nos$nej $ciany) wynosita co najmniej 6 cm.
Zastosowanie tacznikOw mechanicznych nie moze spowodowac¢ wichrowania lokalnego podnoszenia
si¢ ptyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia plyt.
Warstwq zbrojona nalezy wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory Sciany. Masg klejaca
nanosi¢ na powierzchni¢ piyt styropianowych ciagla warstwa o szerokosci tkaniny zbrojace;

i grubosci min. 1,5 mm, max. - 3 mm. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo
doktadnie wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca stosujac zalecane przez systemodawce; narzedzia.
Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku
leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Zuzycie masy klejacej do wykonania warstwy
zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy. Laczna grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby
uktad ocieplajacy spetniat wszystkie podane wyzej wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka
zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikéw
atmosferycznych a szczegdlnie stonca, ktére powoduje rozcigganie si¢ rolki 1 w konsekwencji
widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegolnie istotne to jest w przypadku
siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania
mechanicznego za pomocg lacznikow przy Srednicy talerzykow (okoto 60 mm) muszg one byc¢
mocowane pod warstwg zbroj ong. Paski siatki ZbI’O_] acej powmny byc przyklejane na zaktad, szeroko$¢
okolo 10 cm. Zaklady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami mi¢dzy plytami styroplanowyml O
ile nie s3 stosowane katowniki narozne z siatki to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna
zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otwordéw
w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (okoto 20 x 30 cm).

W czesci parterowej do wys. 2 m a takze na cokotach nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojace;j
lub tzw. siatke pancerna.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskq nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej 1 nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskg nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przewidziana w projekcie fakturg. Zaleca si¢ unika¢ wykonywania wyprawy
bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych nagrzewaniach powierzchni moga ujawnia¢ si¢ widoczne
pekniecia skurczowe. Mas¢ tynkarska nalezy rozprowadza¢ za pomoca kielni, pac lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunku §wiezo polozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu warstwe
wyprawy nalezy przeciggna¢ pacg stalowg z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej,
w zalezno$ci od tego Jakq ma si¢ uzyskac faktur¢. W celu uniknigcia w1docznych plaszczyzn styku
migdzy wyschnietym a $wiezo nakladanym tynkiem nalezy zorganizowa¢ wystarczajaca liczbe
robotnikdéw, co pozwoli na plynne wykonywanie wypraw. Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ w
temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C przy pogodzie bezdeszczowej.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury 0°C w przeciggu 24 godzin.

Sposodb ocieplenia w miejscach szczegolnych

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze min. 2 m od poziomu terenu, nalezy stosowac
katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki przykleja¢ masa klejaca do styropianu

1 dopiero potem przykleja¢ tkaning zbrojaca z wywinigciem jej co najmniej 20 cm na $ciang przylegla.

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe grubosci min.

3 cm.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanych $cianach muszg by¢ wykonane rowniez

w warstwie ocieplajacej. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane m.in. profile dylatacyjne.
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Sciany ponizej poziomu terenu ociepli¢ styropianem ekstradowanym. Ptyty mocowaé do $ciany przez
klejenie na uprzednio wykonanej powtokowej izolacji przeciwwilgociowej. Do wykonania izolacji
i klejenia plyt stosowac ta sama mase hydroizolacyjno - klejaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.1. Docieplenie metodq lekkq

Przed rozpoczg¢ciem robot nalezy sprawdzi¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadaja
ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
Kontrola jako$ci wykonywanych robot nalezy objac poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:
montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy)
przygotowanie $cian do ocieplenia,
umocowanie ptyt styropianowych,
wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,
wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Przy wykonywaniu robdt ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwrdci¢ na nadzor techniczny, tj.:

ze wzgledu na szczegolny charakter rob6t przy ociepleniu $cian powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikow,

konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski 1 autorski,

w czasie wykonywania rob6t zwigzanych z ociepleniem $cian powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podloza, warstwy ocieplajacej i wyprawy zewnetrznej.

Odbidr techniczny robot:
a) w czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadza¢ ich odbidr czgsciowy, ktoéry powinien objaé
nastepujace etapy:
przygotowanie powierzchni $cian,
przyklejenie plyt styropianowych,
wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
wykonanie nowych obrobek blacharskich,
wykonanie faktury elewacyjnej,
b) wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegodlnych $cianach budynku,
c) po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi
w wytycznych wymaganiami. Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastgpujace elementy
0c1eplen1a
réwnos¢ powierzchni - wg wymagan normowych, jak dla III kat. tynkow zewnetrznych
jednolitos¢ faktury
jednolitos$¢ koloru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczegotow
prawidlowo$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.
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8. ODBIOR ROBOT 1 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-825/B-02020
PN-92/P-85010

PN-B-20130:1999

PN-B10106:1997

PN-85/B-04500

Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03

AT-15-3514/99

PN 90/B-02867

Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
Tkaniny szklane.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem
styropianu ~ jako  materialu  termoizolacyjnego

i pocienionej wyprawy elewacyjnej.ITB Warszawa 1999 r.

Tkanina szklana ST 112-100/7.

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

Karty techniczne 1 instalacje producenta zastosowanego systemu ocieplenia metoda lekka.
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003 Remont pokrycia dachowego i docieplenie stropodachu

Kod CPV 45261000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu pokrycia
dachowego w ramach termomodernizacji obiektow Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Stanistawa Szumca w Bielsku — Biatej — budynek mechanizacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie remontu
pokrycia dachowego wraz z daszkami nad wejSciami oraz docieplenia stropodachu.
Zakres prac:

demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

wykonanie wzmocnienia okapowego dachu

docieplenie stropodachu styropapa

pokrycie dwuwarstwowe dachu papami termozgrzewalnymi

montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST
pkt. 1.5.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacj¢ umowy (ZRU).

2. MATERIALY
Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachu nalezy zastosowac¢ nastepujace materialy:
2.1.  Materialy do ocieplenia i pokrycia

styropapa - styropian EPS 100-036 powleczony podkladowq papa termozgrzewalna

papa termozgrzewalna podktadowa SBS na osnowie poliestrowej, gr. 4 mm

papa asfaltowa termozgrzewalna, nawierzchniowa, modyfikowana SBS na osnowie z widkniny
poliestrowej grubosci 5,2 mm, odpornos¢ na cisnienie 10 kPa

taczniki mechaniczne do papy do podtoza betonowego

emulsja asfaltowa gruntujaca

bitumiczna masa klejowa do styropianu stasowana na zimno (bez rozpuszczalnikow)
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2.2. Obrobki blacharskie, wzmocnienie okapu dachu

wsporniki stalowe z katownika, ocynkowane, koltki rozprezone metalowe
kantowki z drewna iglastego, impregnowane bio i ogniochronnie

blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7 mm

ptyta OSB 3

rynny z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm

rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaj sprzgtu uzywanego do wykonania pokrycia dachowego pozostawia si¢ do uznania po
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez ZRU zdyskwalifikowane i1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.

Remont pokrycia dachowego poprzedzi¢ wykonaniem takiej liczby odkrywek istniejgcego pokrycia
papowego, najlepiej w miejscu pegknig¢ 1 wybrzuszen, ktéra pozwoli na stwierdzenie stopnia
zawilgocenia podtoza. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem nalezy zastosowac
system wentylacyjny sktadajacy sie z kominkéw wentylacyjnych (1 szt. na 40-60 m* dachu).

Wszystkie uszkodzenia starego pokrycia (odspojenia, pgcherze, peknigcia) nalezy naprawic. Faldy
1 zgrubienia $ciag¢ 1 wyrownac. Po obwodzie dachu zamontowaé kantéwki drewniane o wysokos$ci
grubosci ocieplenia. Kantowki montowa¢ na wspornikach stalowych.

5.1. Docieplenie dachu

Izolacj¢ termiczna dachu wykonaé ze styropapy.
Przygotowane podloze (papa termozgrzewalna na podlozu betonowym) nalezy zaimpregnowad
roztworem asfaltowym gruntujgcym. Po wyschnigciu roztworu (odparowaniu rozpuszczalnikdéw)
mozna przystapi¢ do montazu ptyt styropapowych przy pomocy bitumicznej masy klejowej. Klej
nanosi si¢ paskami o szeroko$ci 4 cm i gr. 2 mm na podtoze lub punktowo okoto 6-8 plackow na ptyte,
nastepnie na to uktada si¢ plyt¢ oraz dociska. Plyty uktada¢ tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych
ze sobg plyt byly do siebie dobrze docis$nigte. Zaktady papy powinny przykrywac sgsiadujace plyty.
Dodatkowo do mocowania ptyt zastosowa¢ tgczniki mechaniczne sktadajace si¢ z teleskopu, wkretu
oraz kotka rozporowego (dtugos¢ tacznikow dobra¢ tak, aby kotwienie odbywato si¢ w podtozu
betonowym na gleboko$¢ 6 cm. Ilo$¢ tacznikow na 1 m* w zaleznosci od strefy (podzial na strefy wg
PN-EN1991-1-4:2005):

strefa narozna - 9 szt./m*

strefa krawedziowa - 6 szt./m?

strefa $rodkowa - 3 szt./m’

5.2. Pokrycie dachowe

Pokrycie wykona¢ jako dwuwarstwowe. Warstwe dolng wykona¢ z papy termozgrzewalnej
podktadowe;.
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Jako warstwe wierzchnig zastosowaé pape nawierzchniowg termozgrzewalna, asfaltowg na osnowie

z wiokniny poliestrowej grubo$ci 5,2 mm. Pape zgrzewaé na catej powierzchni, stosujac zaktady
boczne o szerokosci 10 cm, czolowe 12 + 15 cm. Papy zgrzewac tak, aby nastgpit rownomierny wplyw
bitumu - okoto 0,5 + 1,0 cm. Wyplyw asfaltu nalezy posypac posypka w kolorze papy. Na szerokosci
planowego zaktadu czotowego (12 + 15 cm) posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzaé
palnikiem 1 lekko wcisng¢ szpachelka w mase asfaltowa. Operacja ta ma na celu zapewnienie
wiasciwego sklejenia pap w ztaczu.

5.3. Zamontowanie rynien i rur spustowych

przycigcie rynien i rur na wymiar i polaczenie odcinkow

zamocowanie uchwytow do rur i rynien (rozstaw uchwytow rynien - 50+60 cm; rozstaw
uchwytoéw rur spustowych - max. 3 m, min. 3 szt. na jednej rurze)

zatozenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.)

podtaczenie rur spustowych do istniejacej kanalizacji

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie (obrobienia komindw, gzymséw, pas okapowy, wiatrownice) wykona¢ z blachy
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac sprawdzenie:
podtoza lub podktadu,
jakos$ci zastosowanych materiatéw,
doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,
doktadno$ci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

6.1. Kontrola robot pokrywajgcych

Do odbioru technicznego robo6t pokrywezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
dokumentacje techniczng, powykonawcza
zapisy stwierdzajagce dokonanie odbioréw czeSciowych podloza lub podkladu oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i1 zapiséw w dzienniku
budowy:
czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywezych,
czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
czy zostaly spelnione warunki wykonywania robot - zgodnie z niniejszymi warunkami
technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. Kontrola obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy
kominach, murach i1 przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wylazy, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymogami w zakresie wymiar6w, rozstawu
1 wykonania potaczen poszczegdlnych odcinkow. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow
1 sposob wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziome;j
1 linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg
dziur i pgknieé. Sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich
wody 1 kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca si¢ takze - przy dachach o duzych
pochyleniach — sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny
sptywac¢ do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewnetrzna krawedzig rynny).
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Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiarow,
rozstawu 1 wykonania rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich
w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie maja peknigc,
dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktore
nalezy wykona¢ za pomoca pionu murarskiego i1 przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

6.3. Ocena techniczna pokrycia

Jesli w czasie odbioréw cze¢sciowych badania dla poszczegolnych rodzajow pokry¢ i obrobek dadzg
wynik dodatni, wowczas wykonane pokrycie lub poszczegdlne warstwy pokrycia mozna uznaé za
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi 1 dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub
odbioru koncowego.

W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wowczas odbierane roboty lub tylko
ich cz¢$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci robdt pokrywcezych za niezgodne z warunkami technicznymi
inspektor nadzoru rob6t budowlanych dokonujacy odbiorow czgsciowych powinien ustali¢, czy nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub
wykonanie poprawek, ktoére doprowadza do zgodnos$ci robot z warunkami technicznymi.

Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robot do dalszej realizacji lub do odbioru
koncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czgsciowych
powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot okresla ST pkt. 8.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana.

PN-89/B-02361 Pokrycie potaci dachowe;.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
Wymagani i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-84/0642-46 Blacha stalowa ocynkowana z powtoka organiczng.

Aprobata techniczna:
COBIR PIB AT/2004-11-0345 Papa asfaltowa na osnowie z wtokniny poliestrowe;.
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004 Roboty towarzyszace
Kod CPV 45421110-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
towarzyszacych w ramach termomodernizacji obiektow Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku — Bialej — budynek mechanizacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje si¢:
e wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewngetrznej
e roboty murarskie
e wykonanie schodow zewnetrznych
e chodnik opaskowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami 1 ST
pkt. 5.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczqgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z pracami wykonczeniowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST pkt. 4.
2.1. Stolarka
drzwi zewnetrzne, aluminiowe jedno i dwuskrzydlowe, przeszklone, z samozamykaczem
hydraulicznym, wspofczynnik przenikania ciepta dla drzwi - Umax = 1,3 W/m’K, drzwi

wyposazone w dedykowane okucia ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy w skrzydle
okna PCV, skrzydla rozwieralno - uchylne, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna

Umax. = 0,9 W/m’K, w kazdym oknie zastosowal szczeliny infiltracyjne i nawietrzniki
higrosteralne

podzial okien 1 drzwi zgodnie z zestawieniem w projekcie

bramy garazowe panelowe, podnoszone, ocieplone (Umax = 1,3 W/m’K), malowane

proszkowo, naped elektryczny, sterowane pilotem oraz mozliwo$¢ recznego otwarcia w przypadku
braku energii elektrycznej, bramy z naswietlami przeziernymi w dwdéch rzedach panelu

2.2. Roboty murarskie

cegla ceramiczna petna klasy 15
zaprawa cementowo - wapienna
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2.3. Chodnik opaskowy

obrzeza chodnikowe betonowe 20 cm x 6 cm
beton C16/20

kruszywo naturalne, ptukane frakcji 8-20 mm +
agrowloknina

2.4. Schody zewnetrzne

pospolka

beton C16/20

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
stopnie betonowe blokowe 100 x 35 x 15
wycieraczka stalowa ocynkowana

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania po uzgodnieniu
z ZRU, jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robot i1 przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.
Wykonanie obejmuje:

e Stolarka

demontaz drzwi, okien i bram garazowych
wykonanie i montaz nowych drzwi, okien i bram garazowych

Do uszczelnien o$ciezy z o$cieznicg stosowacé poliuretanowe rozprezne pianki uszczelniajgce. Do
mocowania okien stosowa¢ systemowe metalowe kotwy 1 kotki rozporowe. Rozstaw kotew
montazowych zgodnie z pkt. 28.3.1.2. WTWiORB-M, tom I, cze$¢ 4, Arkady.

Drzwi aluminiowe mocowaé¢ do o$ciezy kotwami metalowymi, zgodnie z instrukcja producenta
stolarki aluminiowe;.

e Chodnik opaskowy

Wokét  budynku wykona¢ chodnik opaskowy ze zwiru ptukanego. Grubo$¢ warstwy - 20 cm,
szeroko$¢ - 50 cm. Obrzezg betonowe 20 x 6 cm uktada¢ na fawie betonowe;.
Zwir rozscieli¢ na agrowtokninie utozonej na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu.
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e Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykona¢ ze stopni blokowych betonowych. Stopnie uklada¢ na warstwie
potsuchego betonu gr. 10-15 cm. Stonie uklada¢ od dotu, kolejno uktadajac jeden na drugim
z zaktadka lcm.
Podest wykona¢ z betonowej kostki brukowej. W podescie zamontowa¢ wycieraczke stalowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
Kontrola jako$ci obejmuje:
kontrole zastosowanych materialow (zgodno$¢ z projektem, atesty, certyfikaty)
kontrolg robdt (zgodno$¢ wykonania z projektem, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, poleceniami ZRU)
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN - 88/B - 10085 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
PN — EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania 1 klasyfikacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

PN-B-10156 Posadzki z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 12004-2008 Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
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