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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Opracowanie obejmuje :

- roboty rozbiorkowe,

- roboty tynkowe,

- roboty malarskie,

- roboty stolarskie,

- roboty blacharskie,

Dokumentacja techniczna i przedmiar robot okreSlajace przedmiot zamowienia i stanowigce
podstawe realizacji robot

Czgs¢ rysunkowa :

Wg spisu rysunkow projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsg
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Je$li w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupelien
wykonawca przygotuje niezb¢dne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja budowy.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sie na calosé
uzytkowa.
certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
czes$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.10. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okres$lone

W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 7 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.12. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.13. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.14. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.15. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.16. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.17. kierownik robot - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez Wykonawce do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong robote.

1.4.18. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.20. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne



1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.45.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci :

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy OKreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektoweyj.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy 0pis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

przedsigwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektéw budowlanych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.
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. specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zataczong do Kontraktu.

. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwoséci okre§lonych

w rozdziale 8.

. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia budowlanego,

. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyr6b w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania We wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

. zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsiewziecie budowlane,
znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub

ustuga sg zgodne z okre§long normga lub innym dokumentem normatywnym.

zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym

w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony

w przepisach).

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢
1 wspolrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowa oraz wszystkie inne dokumenty okreslone w dokumentach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kofncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby

jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



1.5.4.

1.5.5.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich

waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci

liczbowe wymiaroéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows

i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja

projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb

i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

Fakt przystgpienia do Robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

W sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych

przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice

informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji

Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne

$rodki niezbg¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony

W ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych

obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia

1 odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji

robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem

projektu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne Kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oOraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnos$cia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, 0 ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy
i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robodt bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1.5.13.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania Opatentowanych urzadzen lub metod
1 W sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile
w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$é kwoty, o
ktoéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.16. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robodt, chyba Zze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane W hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialéw zamiennych

Jezeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robot wskazuje si¢ znak towarowy
materialu, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny,
inny materiat spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Za zgoda Inspektora nadzoru i projektanta moze dokona¢ zamiany, jednakze ich jako$¢ oraz
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz te zastosowane w projekcie.
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2.1.

2.8.

4

4.1.

4.2.

5.

5.1.

Materialy z rozbiorki

Materiaty powstale w skutek rozbiorki elementéw objetych SST stajg si¢ wiasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z rozbiorki.

Materialy powstale z wycinki drzew i krzewow.

Materiaty powstale w skutek wycigcia drzew i krzewow staja sie wilasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materialow powstatych z wycinki drzew i1 krzewow.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

524.

6.
6.1.

6.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nhie
pozniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :

a/ cze$¢ ogodlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b/ czes$¢ szczegdtowa opisujaca

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementéw robot.

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 robot z dokumentacjg projektowag i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7.

6.8.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.
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7.

7.2.

7.3.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o
jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okres$lania iloci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i Kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czgéciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
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8.5.

9.

9.1

oceni pomnicjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajace lub
zamienne),
. protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokotly odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehlniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupethiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

~N QN O1 bW

©

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji gwarancyjnym
1 rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalonag dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawag platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogo6lnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w kosztorysie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

19



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboOw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.01

Kod CPV 45111300

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbidrkowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja :

a) wykonanie wszystkich robdt rozbidrkowych objetych kontraktem,

b) wywoz i utylizacje elementow pochodzacych z rozbiorki oraz gruzu

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w ST-0 Wymagania Ogodlne.

MATERIALY

Podczas wykonywania robdt rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

Materialy z rozbiorki
Materialy rozbidrkowe z wszystkich obiektoéw : gruz ceglany i betonowy, stal ksztattowa

i zbrojeniowa, elementy metalowe, elementy drewniane, szklo, papa, welna mineralna, azbest itp. stanowu}
whasnos¢ Wykonawcy, ktory przed ztozeniem faktury zobowiazany jest dostarczyé dokumenty zwigzane
z utylizacja materiatow zgodnie z ustawg 0 gospodarce odpadami zgodnie z ustal.6. z dnia 27 kwietnia 2001
Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zmianami. Kody odpadéw;

3.1.

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbioérek i remontow

- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierajace gips

-17 02 01 drewno

- 17 02 02 szkto okienne

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa

- 17 04 05 obrobki z blachy ocynkowanej

- 17 06 05 welna mineralna

- 17 07 01 gruz i materiaty z rozbiorek
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na azbest — jako materiat niebezpieczny dla srodowiska podlega
ustawie : Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z pdzn. zmianami, 0 rejestracji, rodzaju ilosci oraz miejscu
wystepowania substancji stwarzajacych szczeg6lne zagrozenie dla srodowiska .
Elementy stalowe : ksztaltowniki , stal zbrojeniowa — nalezy pocia¢ i wywiez¢ na ztom.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
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3.2.

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robot rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbiorkowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

— demontazu i zatadunku elementéw zakwalifikowanych do rozbidrki (narzgdzia mechaniczne,
mioty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne, itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruzu

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do objetosci
gruzu, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Zwigkszenie odlegto$ci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidorkowych nalezy :

- wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP
1 p.poz. obszar prac rozbiérkowych,

Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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5.3.

budowlanych. Roboty rozbidrkowe i demontazowe prowadzi¢ w miejscach przewidzianych
dokumentacja projektows. Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ tak aby nie zostata naruszona statecznos$¢
rozbieranego elementu oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy
pochodzace z rozbidrki nalezy posegregowac i przetransportowa¢ do miejsca sktadowania. Gruz
oraz inne elementy niewykorzystane w pozniejszym etapie robot nalezy wywiez¢ z terenu budowy
do miejsca sktadowania. Dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ wywiezionych elementéw nalezy
przedtozy¢ do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Kierownik Budowy powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymana od Inwestora dokumentacje
projektowa, przed jej przekazaniem na budowe, w szczegélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzetu.
Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
wykonawcze i doswiadczenie w realizacji robot ujetych w zakresie niniejszego opracowania.
Wykonawca powinien gwarantowa¢ prawidtows realizacje robot i wysoka jakosé ich wykonania.
Osoby nadzorujace prowadzenie robdt powinny posiadaé panstwowe uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa robot ujetych w projekcie budowlano — wykonawczym i ST.

Prace przygotowawcze:
Obszar robot nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczy¢ przed dostgpem

0s0b postronnych.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

Roboty rozbiérkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi harmonogramami rozbiorek, ktore
stanowig integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej.
1. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu i w taki sposob aby
zapewni¢ bezpieczenstwo osob pracujacych w poblizu.
2. Materialy z rozbiorek i odpadowe (gruz budowlany) nalezy przenosi¢ na miejsce sktadowania
recznie. Starac si¢ zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.
3. Wszystkie materiaty rozbiorkowe nalezy posegregowac, a nastepnie wywies¢ z terenu budowy na
miejsce utylizacji lub sktadowania.
4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych
Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montazu i wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewiez¢é na
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Roboty porzadkowe

Obowigzkiem wykonawcy, po zakonczeniu robdét, jest uporzgdkowanie terenu. Usuniecie wszystkich
pozostatych materialow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne

Kontrola jakosci robot podczas robot rozbiorkowych
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego

oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowsa i obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadow.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

8.1.

8.2.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania iloSci robot

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, obmiar poszczego6lnych robot podawany
bedzie tak jak w przedmiarze robot.

Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robot zanikajacych podano w ST-0 Wymagania Ogdlne.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien zalaczy¢ :

- karte utylizacji odpadow,

- potwierdzenie o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz uporzadkowaniu terenu
budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w poréwnaniu do dokumentacji
projektowej
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9.

9.1

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekceie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] rozbidrki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych,

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 20 cm wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m3] mechanicznej rozbiorki elementéw konstrukcji betonowych

zbrojonych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie¢ za ustalong ilos¢ [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych stupéw wg

ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« Wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [t] demontazu konstrukeji stalowej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m3] gruzu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
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9.2.

« fadowanie gruzu z haldy na samochody samowytadowcze.
« podgarniecie spycharka pozostatego gruzu pod koparke.

« przewoz gruzu i jego wyladunek na odktadzie.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [t] stali i wywiezionej na sktadowisko, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

« fadowanie konstrukcji na samochody samowytadowcze.

« przew6z konstrukcji i jej wytadunek.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

ROBOTY TYNKARSKIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE, ZEWNETRZNE | RENOWACYJNE

(Kod CPV 45410000-4)
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1.

1.1.

1.2.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych, zewngtrznych i renowacyjnych.

Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw bhp.

Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie elewacji
tynkowych w tym wykonaniem tynkéw mineralnych.

Tynki renowacyjne, stanowig warstwe¢ ochronna, wyrownawcza, magazynujaca szkodliwe sole,
ksztattuja rowniez forme architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone sa rgcznie lub
mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robot remontowych zawilgoconych i zasolonych
muréw oraz sklepien szczegolnie w obiektach zabytkowych.

Jezeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestalo spelnia¢ swoje zadanie, to wilgo¢
znajdujaca si¢ w otoczeniu moze bez przeszkéd wnikna¢ do elementow budowli. Wraz z woda
przedostaja si¢ do murdéw roztwory chlorkow, siarczanow i azotanow, ktore nastepnie transportowane sa
kapilarnie do wyzszych partii obiektu. Przy dluzszym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji
uzytkownika moze doj$¢ do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawia si¢ zawilgocenia,
przebarwienia powlok malarskich, ztuszczenia tynkow, wykwity soli. Krysztatki soli powstajace
wewnatrz materiatu budowlanego wielokrotnie zwickszajg objetos¢ powodujac niszczenie tynkow
i murdw. Proces ten moze powtarza¢ si¢ wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chtong wilgo¢
z powietrza. Zjawisko niszczenia tynkow i murdéw zewnetrznych moze ulec spotggowaniu w okresie
zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz pionowej
przerwie naptyw wilgoci w glab muréw. W miare uptywu czasu mury beda wysychac¢, zgromadzona w
nich wilgo¢ bedzie odparowywaé. Na powierzchniach $cian beda natomiast krystalizowaé szkodliwe
sole budowlane niszczac cegly w murze oraz tynki.

W obiektach zawilgoconych $ciany i stropy moga by¢ rowniez porazone biologicznie przez mchy,
porosty, glony, bakterie oraz grzyby plesniowe.

Prace renowacyjne powinny, wi¢c zmierzaé do tego, aby stosowal materiaty, ktore beda
magazynowac¢ krystalizujace sole oraz umozliwig stopniowe wysychania zawilgoconym murom
i zlikwiduja skazenia biologiczne.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
wykonawczego.

Wykonanie tynkow termoizolacyjnych na Scianach w zamian za docieplenie $cian styropianem

Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw wewngtrznych i zewngtrznych w obiektach kubaturowych
i obejmuje wykonanie nastgpujgcych czynnosci :
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyrownawczej,
— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych,
— wykonanie tynkow renowacyjnych,
— uzupetnienie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.
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1.5.

1.6.

1.7.

Przedmiotem specyfikacji  jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci  materialow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W tym celu nalezy zastosowaé system tynkow renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych

wraz z pracami tymczasowymi i towarzyszacymi w nastepujacy sposob :

- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu,

- tynk renowacyjny,

- szpachlowanie zaprawa wapienno-trachitowa,

- gruntowanie $cian preparatem,

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi.

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢
zadnej obstugi,

- zatadunek 1 wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzgdzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochodoéw cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza
obowiazujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany begdzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

Szczegdlowy opis technologii tynkéw renowacyjnych zamieszczono ponize;j.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj

zaprawy, liczb¢ warstw i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.

»Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej :

— podtoze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma by¢ tynk.

— warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

— warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwickszajaca
przyczepnos$¢ dolnej warstwy tynku.

— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

—wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania

Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.
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1.8. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyklych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :

- Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

- Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

- Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowiazany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem

standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartosci porow powietrznych przystosowany do
naktadania recznego i maszynowego. Dzigki porowato$ci posiada zdolnos¢ do wieloletniej akumulacji
produktéw krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos$¢ daje efekt osuszania $cian.

Dane techniczne :

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypetniaczami kompensacyjnymi
Kolor szary

Dodatek wody 9 — 9,5 dm?/worek

Gestosé 0,8-0,9 kg/ dm?

Zuzycie ok. 7,5 kg/m? na 1 cm grubos$ci warstwy

Sktadowanie W suchym pomieszczeniu do 12 miesigcy

Temperatura stosowania Nie mniej niz +5°C

2.2.2. Szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszajacymi przywieranie)
posiada nastepujace wlasciwosci :
- wigze z malymi naprezeniami.
- dyfuzyjna,
- latwa w obrodbce.
Szpachla jest stosowana do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynkow mineralnych
wewnatrz i na zewnatrz, szczeg6lnie tynkow renowacyjnych, w celu przygotowania pod wymalowania
powtokami dyfuzyjnymi.

Dane techniczne :

Cigzar nasypowy ok. 1,6 g/m?

Kolor jasnoszary

Dodatek wody 6,5 dm*/worek

Zuzycie ok. 1,6 kg proszku/m? na 1 mm grubo$ci warstwy
Magazynowanie w suchym pomieszczeniu do 6 miesigcy
Temperatura stosowania nie mniej niz +5°C i nie wiecej niz +30°C
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2.2.3. Srodek do gruntowania oraz rozcienczalnik wyrobow krzemianowych posiada nastepujace
wlasciwosci :
- wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwos¢,
- dyfuzyjny,
- bezrozpuszczalnikowy.
Rozcienczalnik farb i tynkow krzemianowych (na bazie szkla wodnego potasowego), do stosowania
zewnatrz 1 wewnatrz pomieszczen. Po rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1 stosowany moze by¢ jako
srodek gruntujacy pod farby krzemianowe.

Dane techniczne :

Kolor bezbarwny

Baza szklo wodne potasowe

Gesto$é 1,0 kg/ dm?

Czas schniecia 2-3 godziny; po 12 godzinach mozna naktada¢ kolejng warstwe

Temperatura stosowania powyzej +8°C (takze w czasie schniecia)

Rozcienczanie woda

Sktadowanie przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem
w zamknietych w zamknietych opakowaniach

Zuzycie ok. 100 — 200 ml/m?; w zalezno$ci od chtonnosci i struktury podtoza
zuzycie moze ulega¢ duzym wahaniom. Dokladng warto$¢ nalezy
ustali¢ poprzez proby.

2.2.4. Mineralna farba krzemianowa do malowan zewnetrznych i wewngtrznych posiada nastepujace
wlasciwosci:
- odporna na wptywy atmosferyczne,
- dyfuzyjna dla pary wodnej,
- wysoka zdolnos¢ krycia,
- matowa,
- wysoki stopien bieli,
- fatwa w stosowaniu,
- trwale taczy si¢ z podtozem mineralnym.

Dane techniczne :

Kolor bialy oraz kolory wg palety barw

Baza szkto wodne potasowe oraz dodatki stabilizujace na bazie organicznej

Gesto$é 1,50 kg/ dm?

Czas schnigcia ok. 24 godziny., migdzy zabiegami co najmniej 12 godzin, przy
chtodnej wilgotnej pogodzie nalezy zapewni¢ dluzszy czas schniecia

Temperatura stosowania temperatura podfoza i powietrza powinna mie¢ nie mniej niz
+8°C (takze w czasie schniecia)

Rozcienczanie wylacznie $rodkiem zgodnym z systemem

Sktadowanie przechowywa¢ w pomieszczeniach chtodnych zabezpieczonych przed
mrozem, wytacznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego

Zuzycie ok. 150 — 200 ml/m?; na warstw¢ w zalezno$ci od chtonnosci i
struktury podtoza zuzycie moze ulega¢ duzym wahaniom. Dokladng
warto$¢ nalezy ustali¢ poprzez proby.

Farba przeznaczona jest do wykonywania wysokojakosciowych, trwatych malowan na wszystkich
podlozach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegla) oraz pokrytych
mocno trzymajacymi si¢ malowaniami mineralnymi. Dzigki chemicznej reakcji szkla wodnego
potasowego z mineralami podtoza oraz dwutlenkiem wegla z atmosfery nastgpuje tzw. ,,utwardzenie
powloki malarskiej” (wysoka odpornos¢ na wplywy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemystowe).
Nie zaleca si¢ stosowania rozpuszczalnika na istniejgce wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podtoza
gipsowe.
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225,  Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.6. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegodlnosci :

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.7. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych
* Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegolowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002
,»Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spelnia wymagania normy PN-EN-459. Skitad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.8. Sucha zaprawa tynkarska ogolnego przeznaczenia jako uniwersalny tynk kryjacy, do wszystkich
podlozy mineralnych, ktore sa mozliwie réwne i1 niezbyt chropowate. Szczegdlnie zalecany do
naktadania pod kolejne warstwy laserunkowe.

Wtasciwosci

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 6 N/'mmz2, CS IV

¢ Reakcja na ogien: A 1

* Wspotczynnik przepuszcz. pary wodnej p: ok. 20

¢ Absorpcja wody: W 2 (wg DIN V 18 550)

 Przyczepnosc¢: > 0,08 N/mm?2 (obraz w przekroju A, B lub C)

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry: < 0,83 W/(mK) dla P = 50%%*, < 0,93 W/(mK) dla
P=90%* (*zgodnie z EN 1745).

2.2.9. Sucha zaprawa tynkarska na bazie trasu, wapna, wodoodpornego piasku, cementu oraz dodatkow,
tynk o wiasciwosciach hydrofobowych, stosowanym we wnetrzach i na zewnatrz, do naprawy
powierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad poziomem terenu. Nadaje si¢ roéwniez do
powierzchni $cian narazonych na dziatanie wilgoci w budynkach historycznych, starym
budownictwie, w obszarze cokolowym, piwnicach, itp. Powierzchni¢ mozna filcowac.

Wrhasciwosci :

e Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 1,5 - 5 N/mm2, CS |l

¢ Reakcja na ogien: A 1

¢ Wspotczynnik przepuszcz. pary wodnej p: ok. 7

* Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg / m2

* Przyczepnos¢: > 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C)

» Wspoélczynnik przewodzenia ciepta :
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710, dry: <0,83 W/(mK) dla P=50%*
< 0,93 W/(mK) dla P=90%*
(*wartosci tabelaryczne wg. EN 1745)
AR: 1,0 W/(mK)
(*wartosci tabelaryczne wg. DIN V 4108)

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materialy i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki :

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamkni¢é) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robodt
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéow
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyj¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

3.

Materialy i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienié
sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu 1 narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robdt oraz begda przyjazne dla
srodowiska.

Dobor sprzetu musi spelnia¢ ponizsze wymagania :

- liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

- wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych Robot.
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4.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprze¢tu musi by¢ zgodne z normami ochrony Srodowiska,

BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca robot jest obowigzanyy do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie beda
wywieraly niekorzystnego wptywu na jako$¢ realizowanych roboét. Tlos¢ i wydajno$é zastosowanego
sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej robot oraz zatozeniami podstawowymi inwestycji.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze :

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,
naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonal

W szczegolowej specyfikacji technicznej.

TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

5.

— Materialy konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozié
dowolnymi $rodkami transportu wielkos$cig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chronié¢ przed przemarznigciem

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane i suche mieszanki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem,

— Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozié
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie
4-6 miesigecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych

w okresie obnizonych temperatur”.
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Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkow w obnizonych temperaturach,
W szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W  okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.  Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwykltych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2,,
powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy. Slabo zwigzane cze$ci powierzchni nalezy odkué, za$
czesci luzne Iub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnos$ci podioza, zaleca si¢
stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.

5.3.2. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.3. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.4. Wykonywanie tynkéw

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkéw w nizszych
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie
z wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki, w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
oczyscic z kurzu szczotkami, usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

Tynk dwuwarstwowy, skladajacy si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtozg. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na ostro (kat IT).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podtoze nalezy wykonaé
z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego
grubosci 3-4 cm.

Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyrownania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskaé paca przesuwang w jednym
kierunku. Na narzut stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng; do tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynkéw narazonych na zawilgocenie (ponad dachem) — 1:0,3:4.
Konsystencja odpowiadajaca 7-10 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut mozna wykonywaé bez paséw lub listew, $ciagajac go paca, a nastepnie
zacierajac packa drewniana.

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii 11 i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz W tynkach zewngtrznych —
w proporcji 1:1:2.

5.4.8. Wykonanie tynkoéw renowacyjnych

Tynki renowacyjne przygotowaé¢ (wymiesza¢ z woda) przy zastosowaniu dowolnej

mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilosciach mozna ja takze przygotowaé w

wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu mieszadla i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy
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nanosi¢ warstwg grubo$ci okreslonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktadaé

warstwy o grubo$ci wigkszej niz 2cm. Przy wigkszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga:

L.aczna grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Jezeli

tynki uktadane s3 maszynowo to nalezy zastosowac¢ si¢ do nastepujacych zalecen:

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadlowo-posuwistym, zachowujac

optymalna odlegto$¢ koncoéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie :

- nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy srednicy dyszy 13 -
14 mm ok. 30cm.

- nanoszenie narzutu - przy srednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy $rednicy dyszy 13 - 14mm ok.
18cm.

Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca si¢ - w celu zwickszenia przyczepnos$ci

warstw tynku do podtoza - stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy
od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan.
Kazda poprzednia warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowic¢
1 pozostawi¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usung¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie
zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzacego na powierzchni i moze
powodowac powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.

Zabrania si¢ stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni
tynkowanych. Aby uzyska¢ prawidtowa pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie nalezy
wyznaczy¢ lica powierzchni i nastgpnie wykona¢ tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego
samego rodzaju co tynk.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna si¢ od wyznaczenia
horyzontu. W tym celu w odlegtosci 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija si¢ w
$ciane gwozdzie tak, aby wystawaly ponad najbardziej wysunieta powierzchnie tyle jaka bedzie
grubos¢ tynku. Ich wysoko$¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomoca weza wodnego,
poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomigdzy nimi rozciaga si¢ sznurek malarski i na jego
linii osadza si¢ gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktorej mamy wykona¢ tynk. Do osadzenia
klockéw nie nalezy uzywac zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku.
Roéwniez gips, ktorym umocowane sg puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usuna¢ a
elementy te zamocowacé np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje
si¢ do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym celu do glowki skrajnego tj.
naroznego gwozdzia wyznaczajacego horyzont przyktada si¢ pion i po opuszczeniu go az do podtogi
whbija si¢ w spoing $ciany, w odleglosci 15 do 20 cm od podtogi, nowy gwdzdz tak, aby jego glowka
dotykata sznura pionu. Z kolei migdzy tymi gwozdziami napina si¢ sznur i wzdtuz niego osadza w
scianie klocki w odleglosci od 1,5 do 2 m. Jednocze$nie nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby
powierzchnie wszystkich klockéw licowaty w linii pionowej z napigtym sznurem. T¢ samg czynno$¢
trzeba powtorzy¢, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej
$cianie. Nastgpnie naciaga si¢ sznur miedzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzgdéw i stosownie
do linii wytyczonej sznurem osadza si¢ klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio.
Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockéw zastosowaé narzucone placki zaprawy wyrownane
packa. Po wykonaniu plackow lub osadzeniu kotkéw przystepuje si¢ do wykonania pasow
kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,.biciem pasow". Polega
ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone migdzy plackami lub klockami narzuca si¢ pasy z
zaprawy 1 $ciaga si¢ je tata rowno z powierzchnig plackow lub klockow. Uzyta zaprawa musi by¢ ta
sama co tynk. Po stezeniu zaprawy na pasach usuwa si¢ gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich
slady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposob jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne
wyznaczenie plaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowac listwy drewniane, ale jak wyzej to
opisano, musza one zosta¢ usuni¢te przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich
przymocowania zabrania si¢ stosowanie gipsu lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie
wykonuje si¢ tg operacje na powierzchniach zewnetrznych $cian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czysto$ci podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz
pomieszczen), aby mozliwe bylo ponowne uzycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywania
narzutu. Zaprawe narzuca si¢ kielniag badz czerpakiem rownomiernie na tynkowang powierzchnie.
Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ si¢ miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.
Nadmiar nalezy $ciggac tata lub deska prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub
listwach. Zgarnigty nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyrownac
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5.4.13.

5.6.

za pomocg pac w ksztalcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnegkach, na stupach itp.
narzut wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikdw prowadzonych na tymczasowo zamocowanych
listwach prowadzacych (prowadnicach).

Przed szpachlowaniem nalezy usungé¢ z podtoza kurz i zabrudzenia. Cato$¢ nawilzy¢ woda. Nalezy
przyjac zasade, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnieciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego.
Przecigtnie nalezy odczekaé ok. 1 dzien na Imm grubosci tynku, jednak w zaleznosci od warunkow
cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania
moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Szpachle nalezy przygotowaé przez dosypywanie do wody i doktadne mieszanie w czystym
pojemniku az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyzej
(i umieszczonych na opakowaniu).

Nanosi¢ mase warstwami o grubosci od 1 do 2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym
wyschnieciu (0k. 15-20 minut) mozna powierzchnie zaciera¢ za pomocg packi z filcem. Zacieranie
gladzi wykonuje si¢ ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku nalezy w miar¢ potrzeby skrapia¢
go woda przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie ciagneta si¢ za packa lub nie kruszyta si¢ i odpadata,
jezeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje si¢ po wyschnieciu do szlifowania.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy
migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypelnia si¢ przerwy migdzy
pasmami. Grubos$¢ gladzi po recznym jej wyrdwnaniu powinna wynosi¢ ok. 2mm.

Przygotowanie do malowania
Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Dlatego chtonne podioze nalezy zagruntowac preparatem w rozcienczeniu wodg w stosunku
1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien tynkéw nalezy fluatowac oraz po 24 godzinach
sptukac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robodt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbiér (migdzyoperacyjny) podtozy. Wyniki
badan przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczeg6lnie nalezy zwrdci¢ uwage na
terminy przydatnos$ci.

Badania materiatow

Badanie materiatlow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce

materialdow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegélowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie :

a) wilgotnos$ci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probg dotyku i zwilZania,

g) obecnos¢ wykwitdéw — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robaét

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie :

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegotows) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowo$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych roboét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia

robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow :

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly si¢ do polozenia tynku a uzyte materiaty spetnialty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

Opis badan

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podana

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mtotkiem (brak ghuchego odgtosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzy warstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po

7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania

kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2.Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ milotkiem

Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie

swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno$ci na dziatanie mrozu probek stwardnialej
zaprawy.

6.4.2.4.Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej

wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub
o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podloze zostalo odstonigte lecz nie naruszone.

Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przeci¢tng grubo$¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ warto$¢ §rednig pomiaru w pig¢ciu otworach.
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W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.
6.4.2.5.Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitdw, spgkan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas

renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposob nastepujacy :

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca 1 natychmiast
przeprowadzi¢ probg odporno$ci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o cigzarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzié
wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7.Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach 1 obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdélowe zasady obmiaru robdt tynkowych

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow zewnetrznych Scian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu
W stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $Sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchni¢ pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potragca sie¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potracaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.
Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych

Kategoria | Odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku ptaszczyzny i odchylenie kierunku przecinajgcych sig
krawedzi od linii prostej : _ ptaszczyzn od kata w
pionowego poziomego dokumentacji
projektowej
0
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8.2.

8.3.

8.4.

I nie podlegaja sprawdzeniu
la
I <4 mm na dtugosci taty < 3mm na dlugosci | < 4mm na dlugosci | < 4mm na diugosci
kontrolnej 2 m im Im i < 10mm na | 1m
dhugosci $ciany
Il < 3mm i w liczbie < 3 na | <2mmna Imi < 3mm na dlugosci | < 3mm na dlugosci
dlugosci  taty kontrolnej | ogdtem Im 1m
2m <4mm w 1 ogélem < 6mm na
pomieszczeniach do | powierzchni $ciany
3,5 m wysokosci
oraz
< 6mm w wyzszych
pomieszczeniach
v <2mm i w liczbie <2 na | < 1,5mmna Imi < 2mm na dtugoéci | < 2mm na dlugosci
IVf dlugosci taty kontrolnej | ogdtem Im Im
IVw 2m <3mmw i ogotem < 3mm na
pomieszczeniach do | powierzchni $ciany
3,5 m wysokosci
oraz
<4mm w wyzszych
pomieszczeniach

Powyzsza tabela ma zastosowanie,
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.
Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr

miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podloza zostaly prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdlowa)
i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
takq forme przewiduje).

Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je
Z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i1 niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Tynki zwykle wewngtrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkow w stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.  Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

9.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu Kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

10.

10
1.

2.
3.

(62}

(o3}

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi wartosé

tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iloSci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe

uwzgledniaja :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysoko$ci do 4 m,

— oceng 1 przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— Usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementdow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materialdw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot pokrywezych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by¢ wariantowe :

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz Koszty

pomostow i barier zabezpieczajacych.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastapienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).
. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci

do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
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9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspotczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgsé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czgsé¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006  jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006  jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw.

10.2.

10.3.

10.4.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
72004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 11 OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czgé¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.03

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektoéw budowlanych nie narazonych

na agresj¢ chemiczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zamdéwieniem okre§lonym
w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
W przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja  dotyczy =~ wykonania  malowania  wewngtrznego  (wewnatrz  pomieszczen)
i zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci :
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
—wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych
do robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok
malarskich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace :

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych medidow potrzebnych Wykonawcy

- obsluge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i1 wytadunek narzg¢dzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - r¢cznie

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzgdzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

- oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0§ przekracza
obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robo6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.5.  Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonaweca, 0 ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie instalacji  Sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej :

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdérej bedzie

wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i1 walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy

powloke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom Iub

emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdow 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow 1 obciaznikow

W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna
lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zzywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow
i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypehliaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robét malarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.8. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w my$l Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881

Z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec :

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnos$ci.

— stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo :

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, albo — deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

Materialy do malowania wngtrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
« farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
» farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane Sstyrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektoéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac :
« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
« farby olejne i1 alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
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— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,
+ farby i1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
Materialty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okre§lone przez producenta wyrobdw
malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat
technicznych).
Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajgcag wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji
betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Farby elewacyjna
Farba silikatowa jest gotowa do uzytku, hydrofobowa farba elewacyjng zgodnie z DIN 18 363 2.4.1.,

z nieorganicznymi pigmentami catkowicie odpornymi na dziatanie §wiatta i wypelniaczami mineralnymi.
Moze by¢ stosowany na wszystkie podtoza mineralne. Dzigki swoim wtasciwosciom nadaje si¢ zarowno
do renowaciji starej substancji budowlanej, jak i do stosowania w nowym budownictwie.

Wiasciwosci

Farba silikatowa powinna by¢ sprawdzona, wyjatkowo trwala farbg elewacyjng na bazie silikatowej, ze
zmodyfikowanym szklem wodnym potasowym jako spoiwem. Posiadajaca wyjatkowe wlasciwosci
kryjace, nie zotknie i zawiera nieorganiczne pigmenty calkowicie odporne na $wiatto. Chroni podioza
mineralne przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, w szczegolnosci przed kwasng atmosfera.

* Nie jest blonotworczy

* Mineralnie matowy

* Niepalny (DIN 4102-A2)

* Odporny na nagrzewanie

« Swiattoodporny

* Odporny na dziatanie promieni UV

* Odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych

* Odporny na dziatanie spalin przemystowych i kwasnych deszczy
* Hydrofobowy

* Ekstremalna paroprzepuszczalno$¢

* Odporny na grzyby i glony

* Przyjazny dla Srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikow
* Wyjatkowo wydajny

Dane techniczne

* Cigzar wlasciwy: ok. 1,45 g/cm3

» Zawarto$¢ czesci organicznych: < 5%

» Wartos¢ pH: ok. 11

Wg PN-EN 1062-11:2003/AC:2005
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* Wspotczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2.d) Dyfuzyjnie rownowazna grubo$é
warstwy powietrza = Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego SD < 0,01 m (grubos¢ suchej warstwy
powtoki ok. 190um) Klasa I (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-1SO 7783-2

* Przepuszczalnos¢ wody w<0,1kg/(m2.h0,5) (grubos¢ suchej warstwy powltoki ok. 252um) Klasa II1
(W3 <0,1) wg PN-EN 1062-3

* Potysk przy 85°: 0,76 (grubos¢ suchej warstwy ok. 100um) Klasa G3 - mat (wspotczynnik odbicia
<10) wg PNISO 2813

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujgce

warunki :

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
I W niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkni¢te (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
W sposOb umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speliaja wymagania podane
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w Sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatdow niebezpiecznych oraz niektorych  preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia roboét
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokolem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot malarskich
Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dzialaniem promieni stonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wod¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robot malarskich
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi i sprzegtu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
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4.1.

4.2.

5.

5.1.

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze

narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac :

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 walki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow

Transport materiatow do robdot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami Iub zamknigte.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Prace malarskie na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma
mozliwo$ci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialéw o whasciwosciach alkalicznych
nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej :
zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;
zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz
wykonywaé prace w rekawicach;
uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;.
Przy stosowaniu materialdw zawierajacych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajacych
krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z dopltywem czystego
powietrza, a skorg rak i twarzy smarowa¢ thustym kremem ochronnym.
Materialow zawierajacych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy
nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatow — szlifowac¢ na sucho.
Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy :
stosowac odziez ochronna;
wykonywa¢ wewngtrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiang powietrza;
przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk, narzedzi
i silnikdow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrodlem pozaru; umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania rob6t malarskich z
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zastosowaniem latwopalnych materiatdéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
latwo dostgpny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajagcym wymaganiom dotyczacym :
robot tynkowych,
podtoza z prefabrykowanych elementow betonowych lub elementow betonowych;
podtozy gipsowych.

Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie,

a takze kontroli materiatow. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢

powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie

i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gladko$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy

zagruntowaé. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po

wyschnigciu tynkow i miejsc naprawianych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po :

« catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtég drewnianych, tzw. bialych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po :

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

 ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
Z przybiciem listew przys$ciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Dobor wlasciwego rodzaju podktadu w zalezno$ci od wymienionych warunkéw powinien by¢

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach

dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi¢ksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigksza
l.p. Rodzaj farby wilgotnos¢
podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
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Beton

Nowe podtoza betonowe lub Zelbetowe pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadaé

wymaganiom okre§lonym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot betonowych

1 zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowag lub

specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka

malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢

odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny byé
usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyroboéw malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkoéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi nanoporowymi

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ wytrzymale, suche, chlonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Luzne
elementy, zabrudzenia, materiaty oleiste, mchy i porosty nalezy usuna¢. Stare powtoki btonotworcze,
ktére utrudniaja paroprzepuszczalnos¢ Ilub nie sa wytrzymate, nalezy usunaé -catkowicie
odpowiednim preparatem stosujagc metody mechaniczne. Wytrzymate, stare powloki organiczne
muszg by¢ wstepnie pomalowane farbg podktadows. Do podtozy piaszczacych i silnie chtonnych
zaleca si¢ wstgpne gruntowanie. Zaleca si¢ nowe tynki oczy$ci¢ z warstw spieczonych wg
wskazowek zawartych w Kkarcie technicznej zastosowanej technologii. W przypadku podtozy
szczeg6lnie narazonych na oddziatywanie wilgoci zaleca si¢ gruntowanie wstepne.

Stosowanie

Tynk naktada¢ pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw
podktadowych zaleca si¢ stosowanie watka lub szczotki.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podloza powyzej +5°C. Nie stosowaé przy bezposrednim nastonecznieniu
1 na nagrzane przez stonce podioze. Podczas malowania i schnigcia powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i deszczem.

Czas schniecia

Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowa¢ odstep min. 12 godzin. Po zagruntowaniu warstwe
podktadowa nalezy naktada¢ po ok. 4 h.

Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu narzgdzia czysci¢ woda. Narzedzia w czasie przerw w pracy trzymaé w
pojemniku z farbg lub w wodzie.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Warunki ogolne prowadzenia rob6ot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku roboét malarskich
zewngtrznych),

53



5.5.2.

5.5.3.

5.6.
5.6.1.

5.6.2.

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo

pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza

nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka

od otwartych zrédetl ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem

pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robdt malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spehniaja

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speiniaja wymagania podane

w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje

wymienione w pkt. 5.4.2.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢ :

a) odporne na zmywanie wodg ze §rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach :

a) spekan,
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b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny :

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu mi¢gkka tkaning bawekiana,

¢) nie mie¢ Sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkoéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach :

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powloki z lakieréw powinny :

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych

terminach :

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku :

* muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc¢
wykonania zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng robot murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podlozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowa specyfikacja techniczng robodt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreSlonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien,
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* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
* elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muroéw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegodtowej Specyfikacji
Technicznej dla rob6t murowych.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej dla robot tynkowych.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé
czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Kontrola jako$ci materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic :
— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
—wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w Kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widacé :
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- §lady plesni,
- trwaty, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,
- Zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacja projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentoéw farb.
Badania te w szczegdlnosSci powinny dotyczy¢é sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podlozy i naktadania powlok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie :

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegblowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow,

56



6.4.2.

7.1.

7.2.

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

—jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzal nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i poltysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pgdzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miala
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badah powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréOw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéOw 1 migjsc nie malowanych o
powierzchni

kazdego z nich do 0,5 m..

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

l.p. Stosunek rzutu powierzchni 0zdob do catej powierzchni §ciany lub sufitu Wspotczynnik
a b c

01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz
z ¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych
otworow (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

l.p. Nazwa elementu Wspotczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami (tgcznie z ¢wieréwatkami)

01 — bez szczeblin 1,30
02 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 — ze szczeblinami 0 powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwodjnymi skrzydtami
06 — bez szczeblin 1,90
07 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 4,00
08 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z oscieznicami (tacznie ¢wieré¢watkami) i skrzydtami

11 — petnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 — pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 — pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m? kazdej

szyby 2,50
15 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m?

kazdej szyby 2,10
16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porownaé z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidlowo$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takq forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje

techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej

oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,
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8.5.

9.

9.1.

9.2.

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg
trwato$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
Usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot malarskich z zaméowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosSci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres rob6t obejmujacy roboty malarskie.
Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robdt malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
— zabezpieczenie podtdg i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,
— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,
— oceng 1 przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
— proby kolorow,
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materialdw w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisaé sposob usunigcia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

o1

O© 0N

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U.z2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
Z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speilia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czesé¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.04

MONTAZ OKIEN Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO

WRAZ Z PARAPETAMI

(Kod CPV 45421100-5)
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu okien w budynkach.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu okien z drewna klejonego - warstwowo i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
—przygotowanie o$ciezy do wbudowania okien,
— usytuowanie i mocowanie okien w otworach,
—uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreSlenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do montazu okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot
montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci
PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.,
a takze zdefiniowanymi ponize;j :

Okno — ruchoma lub statla cze$¢ Sciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjno$é
i przepuszczalno$¢ swiatla. Okno sktada sie z oScieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub
z samej oszklonej o$cieznicy.

Ofscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastgpujgca oScieznicg lub stanowigca jej uzupelienie od strony zewngetrznej. Grubosé¢
elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, kro$nie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe — skrzydlo, ktore w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrdt jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazoéwek zegara.

Skrzydlo lewe — skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Naswietle — ruchoma lub stata czg$¢ Sciany, przepuszczajaca swiatto pomigdzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno jednoramowe — okno majace jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktoérym na zewnetrznej
stronie o$cieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno jednodzielne — okno, ktoére w widoku migdzy stojakami oécieznicy ma jedno skrzydto.

Okno dwudzielne — okno, ktére w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydta umieszczone
obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku migedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden
rzad skrzydet.
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Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wigcej rzedoéw skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (stale) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w o$cieznicy lub krosnie.
Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czgs$ci.

Okno rozwierane — okno, w ktorych skrzydia sg otwierane przez ich obrot wzgledem osi pionowe;j
przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sa skrzydta otwierane przez obrot wzgledem 0si
poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrot wzgledem osi pionowej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane wzglgdem osi poziomej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktorym skrzydta sg otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub
pionowym w plaszczyznie rownoleglej do plaszczyzny $ciany.

Jednostka ladunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6élne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz
oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane przy montazu okien, bedace w mysl Ustawy 0 wyrobach budowlanych z dnia

16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),

wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczna panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna =z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcii.

2.2. Rodzaje materialow
Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien :
— okna z drewna klejonego — warstwowo meranti,
-okna z PCV,
— zaprawy do obrébki,
— materialy uszczelniajgce,
— inne wyroby 1 materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania robot montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).
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2.2.1.

Okna
Stolarka okienna

— zewngetrzna — z drewna klejonego warstwowo,
— zewngetrzna — 2 PCV,
—wewngtrzna — 2 PCV.

UWAGA:
szyby w oknach — wktady okienne trzyszyszybowe i dwuszybowe (do okien wewnetrznych

1 witrazy) wypetione argonem szkto bezpieczne min. P2

Okna powinny posiada¢ wlasciwosci eksploatacyjne okre$lone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ material (materiaty), z ktorych okna sa wykonane, tacznie
z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wplyw na trwatosé
wyroboéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien oraz ich czgsci
podlegajacych wymianie.

Wedlug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wilasciwosci okien powinny by¢ okre§lone zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane
wedlug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien

l.p. | Rozdziat/
podrozdziat Norma Norma Zakres
PN-EN Wiasciwos¢ klasyfikacyjna* dotyczaca Typ badania bezposredniego
14351-1 + metody badan b zastosowania
Al1:2010 lub
obliczen*
1 4.2 Odporno$¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace 100% szerokosci i
obcigzenie wiatrem wysokosci o$cieznicy
2 4.3 Odpornos¢ na Informacja o Krajowe Obliczenia —-100% powierzchni
obcigzenie $niegiem | wypehieniu przepisy i/lub catkowitej
zalecenia
3 Patrz EN 13501-1 i
441 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN 13501-1 | Niszczace Zatgeznik H PN-EN
14351-1 + A1:2010
4 442 Wiasciwosci
dotyczace EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Patrz ENV 1187
oddziatywania ognia
zewnetrznego
5 4.5 EN 12208 EN 1027 Nieniszczace | Od —100% do +50%
Wodoszczelnoéé powierzchni calkowitej
probki
6 4.6 Substancje Wedlug wymagan w przepisach
niebezpieczne
7 4.7 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace > powierzchni
uderzenie calkowitej probki
8 4.8 Nosnos¢ urzadzen Wartosé EN 14609 Nieniszczace | —100% powierzchni
zabezpieczajacych progowa catkowitej prébki
9 411 Wiasciwosci Wartos$ci PN-EN I1SO Nieniszczace | Patrz Zalacznik B
akustyczne deklarowane 10140-3 lub wartosci | PN-EN 14351-1:2006
ENISO 717-1 tabelaryczne | + A1:2010
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I.p. | Rozdziat / Norma
podrozdziat Norma dotyczaca Zakres
PN-EN Wiasciwosc¢ klasyfikacyjna* | metody badan | Typ badania bezposredniego
14351-1 + lub b zastosowania
Al1:2010 obliczen*
EN ISO
10077-1:2006
Tablica F.1, Wartosci Wszystkie rozmiary
Tablica F.3, tabelaryczne
Zakacznik J,
PN-EN 14351-1
10 4.12 Przenikalno$é Wartosci + Al1:2010
cieplna deklarowane EN 1SO 10077-1 Powierzchnia
EN1SO 10077-1 | Obliczenie | catkowita
oraz EN ISO <23 m2c,d
10077-2
EN 1SO 12567-1 Powierzchnia
EN1SO 12567-2 | Nieniszczace | catkowita
>2,3m2c¢
11 4.13 Wiasciwosci EN 410
zwigzane z Wartosci EN 13363-1 - Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypetnienie)*
12 4.14 Przepuszczalnosé EN 12207 EN 1026 Nieniszczace | Od —100% do +50%
powietrza powierzchni
catkowitej probki
Zakacznik 1 Wartos$ci
PN-EN 14351-1 | tabelaryczne | Wszystkie rozmiary
+ Al1:2010
13 4.16 Sity operacyjne’ EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace | —100% powierzchni
probki
14 4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczace
mechaniczna EN 14608 lub —100% powierzchni
EN 14609 nieniszczace | catkowitej probki
(zaleznie od
wyniku)
15 4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace | Taki sam projekt i
deklarowane rozmiary urzadzen
wentylacyjnych
16 4.19 Kuloodporno$é EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17 4.20 Odpornos¢ na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18 421 Odpornos¢ na
wielokrotne EN 12400 EN 1191 Niszczace —100% powierzchni
otwieranie i catkowitej probki
zamykanie
19 4.22 Zachowanie si¢ Do
miedzy réznymi opracowania ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
klimatami
20 4.23 Odpornosé¢ na ENV 1628
wlamanie ENV 1627 ENV 1629 Niszczace Patrz ENV 1627
ENV 1630

a/ W pewnych przypadkach, w odpowiadajacym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np.
dotyczace powotan.

b/ Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

¢/ Gdy wymagane jest szczegblowe obliczenie utraty ciepta z okreSlonego budynku, producent
powinien dostarczy¢ doktadne i prawidlowe, zbadane lub obliczone, wartoSci przenikalnosci
cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiar6w (rozpatrywanego rozmiaru).

d/ Pod warunkiem, ze Ug (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2*K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2
c,d” zastepuje sie tekstem ,, Wszystkie rozmiary c”.
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e/ Calkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspoétczynnik promieniowania stonecznego, wartosé
g i przenikalnos$¢ $wiatta.
f/ Wyltacznie okna uruchamiane recznie.
o/ Dopdki nie bedzie odnosnych norm i/lub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny by¢
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwos$ci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

l.p.

Rozdziat /
podrozdzi
al PN-EN
14351-1
+
A1:2010

Wiasciwo$é /
wielko$¢ / miara

Klasyfikacja / warto$¢

Klasa/
deklarowana
wartos¢

4.2

Odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem
Cisnienie probne
P1(Pa)

npd

(400)

1

2 3
(800) | (1200)

4
(1600)

5
(2000)

Exxxx
(>2000)

4.2

Odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem
Ugiecie ramy

npd

A

(< 1/150)

B
(< 1/200)

C

(< 1/300)

4.3

Odpornos¢ na
obciazenie $niegiem i
obciazenie trwale

npd

Deklarowana informacja o wypehieniu (np. rodzaj i

grubosc¢ szkla)

441

Reakcja na ogien

npd

F]E |

D | Cc |

B

| A2 |

Al

442

Wtasciwosci
zZwigzane z
oddzialywaniem
ognia
zewnetrznego

npd

patrz EN 13501-5

4.5

Wodoszczelnosé

Nieostonigte (A)
Ci$nienie probne (Pa)

npd

1A
©)

2A
(50)

3A
(100)

4A
(150)

5A
(200)

6A
(250)

7A
(300)

8A
(450)

9A
(600)

Exxx
(>600)

4.5

Wodoszczelno$é

Nieostoniete (B)
Ci$nienie probne (Pa)

npd

1B
©)

2B
(50)

3B
(100)

4B
(150)

5B
(200)

6B
(250)

7B
(300)

4.6

Substancje
niebezpieczne

npd

Jak wymagane w regulacjach prawnych

4.7

Odpornos¢ na
uderzenie

Wysoko$¢ spadania
(mm)

npd

200

300 450

700

950

4.8

Nosnos$¢ urzadzen
zabezpieczajacych

npd(a)

Warto$¢ progowa

10

411

Wtasciwosci
akustyczne

Izolacyjnosé
akustyczna Rw (C;
Ctr) (dB)

npd

Wartosci deklarowane

11

412

Przenikalno$¢ cieplna

Uw (W/m2*K)

npd

Warto$¢ deklarowana

12

413

Wiasciwosci
zwiazane z
promieniowaniem

npd

Warto$¢ deklarowana
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Wspotczynnik
promieniowania
stonecznego (g)

13 | 4.13

Wiasciwosci
zwigzane z
promieniowaniem

Wspotczynnik
promieniowania
stonecznego (g)

npd

Warto$¢ deklarowana

14 | 4.14

Przepuszczalnosé
powietrza

Max. cisnienie
probne (Pa)
Referencyjna
przepuszczalno$é
powietrza przy
100 Pa (m3/h*m2)
lub (m3/h*m)

npd

(150)

(50 lub
12,50)

(300)

(27 lub
6,75)

(600)

(9 lub
2,25)

(600)

(3 lub
0,75)

[15] 4.16

Sity operacyjne b

npd

16 | 4.17

Wytrzymatos¢
mechaniczna

npd

17 | 4.18

Wentylacja

Eksponenta
przeptywu powietrza
n

Charakterystyka
przeptywu K
Natezenie przeptywu
powietrza

npd

Wartosci deklarowane

|18 ] 4.19

Kuloodpornos¢

npd

FB1 | FB2 [ FB3 | FB4 | FB5 | FB6 | FB7 | FSG

19 | 4201

Odpornos¢ na

wybuch

Rura uderzeniowa

npd

EPR1

EPR2

EPR3

EPR4

20 | 4.20.2

Odpornos¢ na
wybuch

Proba poligonowa

npd

EXR1

EXR2

EXR3

EXR4

EXR5

21| 421

Odpornos¢ na
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie

Liczba cykli

npd

5000

10 000

20000

22 | 4.22

Zachowanie si¢
miedzy réznymi
klimatami

npd

(Do opracowania)

23 | 4.23

Odpornos¢ na
wlamanie

npd

UWAGA 1 npd — 0siagi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
b Dotyczy wylacznie okien uruchamianych recznie.
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Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako$ciowymi, parametry
techniczne oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.
2.2.2. Blacha tytanowo-cynkowa
Grubos¢ blachy wedlug PW, blachy i tasmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku
rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny gatunek Z1, o zawartosci
min. 99,995% Zn, do ktérego wprowadza si¢ tytan w ilosci 0,06 - 0,2%, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz
aluminium w ilo$ci do 0,015%, a nastepnie odlewa si¢ metoda ciaglta, walcuje taSme i rozcina na arkusze
lub tasme. Blachy i tasmy odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku --
Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.
Grubos¢ blachy, szeroko$¢ taSmy w mm (pas)
2.2.3. Mata strukturalna
Mata strukturalna to bezpieczne rozwigzanie stosowane pod blache, nie tylko utatwia wysychanie
przedostajacej sie pod powierzchnie dachu nieplanowanej wilgoci lecz takze utatwia przesuwania sie
dhuzszych paséw blachy pod wplywem temperatury i uniknigcie niebezpieczenstwa zwigzanego z nie
doktadnie wbitym gwozdziem. Kolejna zaleta jest, polepszenie wartosci thtumienia hatasu — az do 9 dB.
Dane techniczne:

o Masa rolki: okoto 16 kg na powierzchnie 75 m2

. Szerokos¢ rolki : 1.0 m

. Dhugos¢ rolki : 75 m

. Srednica rolki : 0.85 m

. Masa: 210 g/m?

o Odporno$¢ na rozrywanie: dt. 1,3 kN/m, poprz. 0,8 kN/m
. Temperatura uktadania: > - 5°

. Zakres temperatur: - 40 °C do + 80 °C

. Klasa palnosci wedle EN 13501: E

2.2.4. Parapety wewnetrzne z drewna klejonego warstwowo

2.2.5. Materialy uszczelniajace
Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem, a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materialy zestawione
w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy oknem,
a o§ciezem

Warstwa zewngtrzna

Warstwa $rodkowa (izolacja

Warstwa wewngtrzna

(uszczelnienie) termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozpr¢zna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma
Folia elastyczna dwusktadnikowa rozprezna paroszczelna

paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny

Welna mineralna

Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wpltywem temperatury.

Stosowane  materialy

uszczelniajgce

powinny  by¢

zgodne

Z rozwigzaniami przyjetymi

w dokumentacji projektowej a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych

oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.6. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty :

- elementy mocujace okno w osciezu :
— kotwy rozporowe izolowane (dyble),
— kotwy rozporowe (dyble),
— $ruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
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— podktadki, kagtowniki stalowe,
- elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wierc¢walki i listwy maskujace polaczenie styku ramy i tynku oScieza.
Stosowane materialy 1 wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi
W dokumentacji projektowej, a takze speilnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Uwagi ogolne

e wymiary sprawdzi¢ na budowie. w szczegdlnosci sprawdzi¢ wymiary wysokosci sufitow
podwieszanych (po zatozeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikowa¢ wysoko$ci montowanych
bezposrednio pod sufitami podwieszanymi.

e okna szkli¢ szklem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwigkszonej odpornosci na przebicie
i rozbicie.

e wszystkie okna powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz posiada¢ wlasciwe atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

e stosowac okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodne;j stylistyce i kolorze, np.: chrom
lub chrom satyna. Klamki z podtuznym szyldem.

2.4.  Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do montazu okien
Wyroby i materialy do montazu okien moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki :

-~ sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej,

—kazda jednostka tadunkowa lub partia okien luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

-~ wyroby i materialty konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materialow.

2.5. Warunki przechowywania materialow i wyrob6w do montazu okien

Okna nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez ich producenta.

Okna z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywac¢ w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wilasciwych dokumentow odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyroboéw i materiatlow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach,
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza,
ale wowczas okna nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos$¢ legarow
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powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych.

Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zalezno$ci od stopnia wykonczenia
powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby nalezy
przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien w zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni wyrobow

oraz rodzaju podloza w magazynie

Rodzaje wyrobow
ILp drai bodlos okna i drzwi balkonowe drewniane okna i drzwi balkonowe z
Rodzaj podloza w jednokrotnie malowane i tworzyw sztucznych
magazynie . ,
ostatecznie wykonczone
gruntowane sposob pakowania
pojedynczo w
pojedynczo w pojedynczo paletach
pakietach stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podtoze Na progu
nieutwardzone (na W jednej o$cieznicy; - W jednej
legarach) warstwie na okna w warstwie na
2. | Podtoze utwardzone progu warstwach do Na progu
o$cieznicy tacznej legarach oscieznicy W dwoch lub
wysokosci 2m, w dwoch trzech
drzwi balkonowe lub warstwach
w trzech
jednej warstwie warstwach
Sposodb przechowywania okien powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet i narzedzia do montazu okien

4.

4.

Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jako§¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien. Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialow i wyrobow.
Przy montazu okien nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do :
a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien w osciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

TRANSPORT

1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby 1 materialy do montazu okien moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien w $rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.
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Warunki transportu pozostaltych wyrobdéw i materialow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw 1 wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic lub na stojakach o$cieznic.
Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta,
nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.
4.3.2. Ladowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet bylty rownoleglte do
podtuznej osi wagonu ($rodka ptywajacego), z tym ze :
a) okna — na progach oscieznic,
— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
— o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysoko$ci bocznych $cian wagonu na stojaku o$cieznicy.
Zaleca si¢ fadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokosci bocznych §cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien w srodkach transportowych
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy laczyé w bloki. Polaczenia powinny
zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczac przez :
a) Scislte ich ustawienie w rzedach,
b) wypetienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
¢) usztywnienie rzedow za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajacych,
d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie
drogowym za pomoca elementow mocujacych,
e) usztywnienie blokéw za pomoca progoéw,
f) ustawienie w przestrzeni migdzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposodb, aby nie
blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie jak
dolna.

4.5. Przechowywanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
W celu optymalnego sktadowania na placu budowy blachy nalezy domaga¢ si¢ pomieszczenia suchego
i przewietrzanego. W przypadku niestosowania si¢ do tych regul, nalezy liczy¢ si¢ z powstawaniem
wodorotlenku cynku - biatej korozji. Ponadto nalezy unikac:
- nakrywania kregoéw blachy lub prefabrykowanych paséw bez przewietrzania
- powstawania punktu rosy na okryciu
- magazynowania na wilgotnym gruncie
- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach
- zbyt $cistego ulokowania materiatu w transporcie i sktadowaniu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien
Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wigkszos$ci robot mokrych (tynki, wylewki).
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Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich

warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci

wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego Wietrzenia

pomieszczen.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ :

— prawidlowo$¢ wykonania $cian,

—rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

— zgodno$¢ wymiardéw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;,

— czy wymiary okien oraz otworéw umozliwiajg prawidlowe ustawienie i podparcie okien
z zachowaniem wilasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a o$cieznica.

5.3.  Ogodlne zasady montazu okien

5.3.1. Usytuowanie okna w o$ciezu
Okno nalezy sytuowac¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do skraplania
si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewngetrznych powierzchniach oécieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum

1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogolne zasady usytuowania okien :

- w §cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

- w $Scianie warstwowej z ociepleniem wewngtrznym — W strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w S$cianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewngtrznej krawedzi $ciany z dosunigciem do
warstwy ocieplenia.

W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by

wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz polowa szerokos$ci

ksztaltownika o$cieznicy.
5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze

Ustawienie okien powinno zapewniac :

- luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajagcy na zmiany wymiaréw okna
pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace
funkcjonalnosci okna,

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub
belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji
producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$é¢

odksztatcania sig¢ ksztalttownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockow

podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy

powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg osScieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne

odksztatcanie si¢ ksztaltownikow okien lub drzwi balkonowych podane s w tablicy 5 i 6, zgodnie

z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.
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Tablica 5. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach

kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
Rodzaj ksztattownikow I
Dhugos¢ elementdéw (m)
do1,5 do 2,5 do 3,5 do45 do 2,5 do 3,5 do 4,5
Minimalna szerokos$¢ szczeliny — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA 15 20 25 30 10 15 20
(barwione w masie)
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka 10 10 15 20 10 10 15
termiczng (koloru jasnego)
Aluminiowe z przektadka 10 15 20 25 10 10 15
termiczng (koloru ciemnego)
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywacé sie odksztatcalnosciag 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze glebokosé¢
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szeroko$ci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$é szczelin miedzy rama oscieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka

OS$cieze z wegarkiem

Rodzaj ksztaltownikow “l
Dhugos¢ elementow (m)
do 1,5 do25 | do35 | do45 do 2,5 do 3,5 do 4,5
Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)
PVC biale 8 | 8 [ 10 | 120 [ 8 | 8 | 8
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PVC z warstwg PMMA 8 10 10 12 8 8 8
(barwione w masie)

PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka 8 8 10 10 8 8 8
termiczng (koloru jasnego)

Aluminiowe z przektadka 8 8 10 10 8 8 8
termiczng (koloru ciemnego)

Drewniane 8 8 8 8 8 8 8

* Glgboko$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy oScieznica okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tgcznie.
Przy elementach o wickszych wymiarach, wystepujace odchylki nie moga mie¢ negatywnego wptywu
na funkcjonalno$¢ okien.

5.3.3. Zasady mocowania okna w o$ciezu

e Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne
byly przenoszone za posrednictwem tacznikoéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien
byla zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

e Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) 1 sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i §ruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wylgcznie

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciang.

e Kotki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakoéw ceramicznych
i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

e Sruby moga byé stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly pelnej, cegty silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materiatu
osciezy.

o Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

e W przypadku okien aluminiowych z ksztalttownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki
mocowane s3 do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

e Okna wysuniete catkowicie lub czgsciowo przed lico Sciany zewnetrznej mocuje si¢ przy uzyciu
kotew lub katownikéw stalowych badz za pomocg systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna ze §ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szCzeliny migdzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewngtrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od Strony
wewngtrzne;.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatlow
uszczelniajacych, dotyczacych :
— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiahu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, Srodkowej i zewngtrzne;j.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajacych, kitow trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie
migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
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Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢é wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
Materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materialow izolacyjnych (np. welny), ktoére zapewniaja izolacje
termiczng i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy o$cieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej.
Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwuskladnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej mogg by¢ Uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas witryskiwania pianki nalezy zwracaé uwage na dokladne wypehienie szczeliny,
a jednoczes$nie nie wolno doprowadzi¢ do odksztalcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposob, aby
nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem, a $ciang.
Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien powinny by¢ zamieszczone W dokumentacji
projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegotdéw odpowiednie przyktady
standardowych rozwigzan mozna znalezé w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach
systemowych (producentow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych

5.4.1. Parapety zewngtrzne

Parapet zewngtrzny powinien by¢ osadzony zgodnie 2z rozwigzaniem przewidzianym

w dokumentacji projektowej tak, by spelnione byty nastepujace wymagania :

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac
ciaglo$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z oSciezem
przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Cze¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie

ITB-2011r.),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry

w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementow ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem
na styku oscieznicy i os$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztaltownik progu
oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji
technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwroci¢ uwagg na :

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone
co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasSm wygluszajacych),

— dostosowanie potgczen koncowych parapetow z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.
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UWAGA:  Przyklady szczegdéldéw zamocowania 1 uszczelnienia parapetow zewngtrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie
ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna, z uwzglgdnieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgéci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem oScieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem o$ciezniCy.

UWAGA : Przyklady szczegdélow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewngtrznych
przedstawione s3 W Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Czg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5.  Laczenie okien w zestawy

Okna mozna taczy¢ w zestawy :

— poziome,

— pionowe.

Potgczenia okien w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej
i powietrza oraz wlasciwg wspolprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Polaczenia w zestawy poziome okien drewnianych moga by¢é wykonywane na ,,obce pidro”,
osadzone we wrebach stojakow o$cieznic na calej ich wysokos$ci, uszczelnione kitem silikonowym
1 skrgcone za pomoca wkretow o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm. O$cieznice okien drewnianych
moga by¢ réwniez laczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

5.5.2. Zestawy pionowe

6.

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa
i zaleceniami producenta systemu.
Polaczenia takie na ogdl wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy
oscieznicami stykajgcych si¢ okien.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiodr robdt poprzedzajacych wykonanie montazu okien.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ :

— prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegotowa specyfikacja techniczna,

— rodzaj os$ciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo§¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy niecotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomigdzy oSciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych

specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy,

a takze w formie protokolu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatdéw i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien nalezy sprawdzi¢ :
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— zgodnos$¢ okien oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng
w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodno$¢ okien oraz obrobek z dokumentacja projektows i niniejszg specyfikacja techniczna,

— w protokole przyjecia materiatbw na budowg: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych
w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobdw i terminy
przydatno$ci materiatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych

z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub

instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci

wykonania :

— podparcia progu o$cieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw miedzy
Tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego 1 wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatbw uszczelniajacych 1 przestrzegania zalecen
technologicznych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewngetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczeg6lnosci w zakresie :

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa, Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedhug pkt. 5.4. Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6

,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych oraz pomiarow dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dhugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie,

C) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych oScieznicy i skrzydel — roznica diugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dhlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowos$ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywaé si¢ plynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wlasnym
cigzarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidlowosci regulacji
oku¢ — zamknigte skrzydto powinno przylega¢é réwnomiernie do o$cieznicy zapewniajac
szczelno$¢ migdzy tymi elementami.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegélowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien
Powierzchni¢ okien oblicza si¢ w metrach kwadratowych :
e w Swietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic w swietle zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na calym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewngtrzne) szczeliny migdzy oknem,
a o$ciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,
a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie
i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja techniczng (szczegdtows) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetow zewngetrznych i wewngtrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.).
Celem odbioru czegsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robodt jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza specyfikacja techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty :
— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
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— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych,

— protokotly odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoly odbioréow czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku

nalezy przyjac jedno z nastgpujgcych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji
oku¢), usung¢ niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ okna ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
funkcjonalnoéci i trwatosci okien zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgloszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym, a wykonawca.

8.5.  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

9.

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu r¢gkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowo$ci otwierania i zamykania okien, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.  Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie montazu okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien
Podstawe rozliczania montazu okien stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robdt obejmujgcy montaz okien.
Kwota ryczattowa obejmujaca montaz okien uwzglednia koszty wykonania nastepujacych robot
montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak :
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania roboét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— oceng 1 przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegodtowej

specyfikacji technicznej,

— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zeWne¢trznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z o$ciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewngtrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

—regulacje skrzydet i oku,

— obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji ,,Wymagania

ogoblne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacyi),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

=

. PN-EN 107:2002

2. PN-EN 410:2001
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

3. PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

4. PN-EN 1026:2001

5. PN-EN 1027:2001

6. PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007

7. PN-EN 1191:2002

8. PN-EN 1522:2000

9. PN-EN 1523:2000
10. PN-ENV 1627:2006

11. PN-ENV 1628:2006
12. PN-ENV 1629:2006

13. PN-ENV 1630:2006

Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).
Szkto w budownictwie — okreslenie §wietlnych i stonecznych
wlasciwosci szklenia

Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjnosé¢ od
dzwiekdéw powietrznych.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania

i klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — WWymagania

i klasyfikacja (oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obciazenie statyczne (0ryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obcigzenie dynamiczne (0ryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na proby wtamania recznego (0ryg.).
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14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25

26

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 wspotczynnika przenikania ciepta — Cz¢$¢ 1 : Postanowienia

ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa

dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czg$¢ 2: Metoda badania liniowej
sily $ciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i §cian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i §cian ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu

poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.
. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie wspotcz.

PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czg¢$¢ 1 : Kompletne
okna i drzwi (oryg.).

. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie
wspoélczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢
2 : Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem mickkim i cigzkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania
i klasyfikacja — Czg¢$¢ 1: Rura uderzeniowa (0ryg.).

PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czg$¢ 2 : Proba poligonowa (oryg.).

PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.).

PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Cze$¢ 2 : Proba poligonowa (oryg.).

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow
do wentylacji mieszkan — Czg¢$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu
powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem

PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 — Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania
stonecznego i $wiatla — Cz¢$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii
promieniowania stonecznego i $wiatta — Czg$¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.)
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw

— Cz¢s¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.

PN-EN 13501-5+A1:2010

PN-EN 14608:2006

PN-EN 14609:2006

PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN ISO 10140-1:2011

PN-EN ISO 10140-2:2011

PN-EN ISO 10140-3:2011

PN-EN ISO 10140-4:2011

PN-EN ISO 10140-5:2011

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Czgs¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydta.

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Czesé
1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Czes¢ 1: Zasady Stosowania dla
okreslonych wyrobow (oryg.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych (oryg.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze¢$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekow uderzeniowych (oryg.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze¢s¢ 4: Procedury pomiarowe

i wymagania (oryg.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cz¢é¢ 5: Wymagania dotyczace
laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (0ryg.).
Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czgs¢ 1-4:
Oddziatywanie ogolne — Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)

PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010
PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-B-10222:1998

PN-B-91000:1996

10.2. Ustawy

Z p6zniejszymi zmianami).

poz. 935).

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic

i poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138,

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.

72009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci  wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, Wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,, Montaz okien i drzwi balkonowych ”, wydanie ITB — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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