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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu 
Gminy Miasta Gdańska,  
Adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl 
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z zadaniem  
inwestycyjnym Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych 
lokalizacjach - Cmentarz Łostowicki,  ul. Armii Krajowej. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się 
konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie dokumentacji 
odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową.  

3.1. Cel inwestycji . 
Celem inwestycji jest: 

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego - Cmentarz Łostowicki,  ul. Armii Krajowej w 
Gdańsku. 

2. Budowa parkingu przy ul. Cedrowej w Gdańsku. 
 

Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt: 
Rozbudowa cmentarza 

Powierzchnia rozbudowy:   1,8 ha 

Ilość miejsc grzebalnych :   2 186 

Budowa parkingu 

Powierzchnia całkowita utwardzenia nawierzchni           ok 850 m2, 

Powierzchnia projektowanych stanowisk postojowych   370 m2, 

Powierzchnia jezdni manewrowej                                       325 m2, 

Rozbiórka istniejącego chodnika       206,5 m2, 

Odtworzenie istniejącego chodnika         40 m2, 

Pobocza chłonne         20 m2, 

Nawierzchnia żwirowa pod stojaki na rowery       31 m2. 

 
3.2. Zakres  rzeczowy zamówienia.  
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3.2.1. I Przedmiot Odbioru 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje roboty budowlano-montażowe w oparciu o 
dokumentację projektową: 

a. Wykonanie kwater nr 1, 2, 3  i przekazania Użytkownikowi w celu dokonywania 
pochówków, 
b. Wykonanie ogrodzenia docelowego wzdłuż kwater 1 i 3, 
c. Wykonanie ogrodzenia tymczasowego wzdłuż kwater 2 i 3, 
d. Połączenie ogrodzenia wskazanego w punktach powyżej b i c, z  istniejący ogrodzeniem 
cmentarza, 
e. Wykonanie nawierzchni utwardzonej (zgodnie z dokumentacją projektowa załączniki 1 
– 4 do OPZ), 
f. Wykonanie instalacji wodociągowej na odcinku W1 – PPW1 (zgodnie z dokumentacją 
projektowa załączniki 1 – 4 do OPZ), 
g. Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku D1- D9 – WD2, D9 – WD1 (zgodnie z 
dokumentacją projektowa załączniki 1 – 4 do OPZ), 
h. Wykonanie drenażu na odcinku D15 – D17 (zgodnie z dokumentacją projektowa 
załączniki 1 – 4 do OPZ), 
i. Wykonanie nasadzeń zieleni w rejonie kwater nr 1, 2, i 3 (zgodnie z dokumentacją 
projektowa załączniki 1 – 4 do OPZ), 
j. Na kwaterach 1,2 i 3 nie wykonywać trawników dywanowych, 
k. Wykonanie zbiornika wód opadowych, 
l. Elementy małej architektury (zgodnie z dokumentacją projektowa załączniki 1 – 4 do 
OPZ), na kwaterach 1- 3, 
m. Należy uwzględnić wykonanie jednej studzienki, umożliwiającej w najniższym punkcie 
       odwodnienie instalacji wodociągowej i umieścić wynikające z tej wyceny wartości 
       odpowiednio w poz. TEWR i Harmonogramie dla „I przedmiotu odbioru”: poz 1.13. 
n. Należy uwzględnić wykonanie jednej studzienki, umożliwiającej w najwyższym punkcie 

odpowietrzenie instalacji wodociągowej i umieścić wynikające z tej wyceny 
wartości  odpowiednio w poz. TEWR i Harmonogramu  dla „I przedmiotu odbioru”: 
poz. 1.13. 

o. Wykonanie dodatkowo 5 szt. osadników  głębokości 0,5 m. w studzienkach kanalizacji 
deszczowej, i umieścić wynikające z tej wyceny wartości  odpowiednio w poz. TEWR i 
Harmonogramu  dla „I przedmiotu odbioru”: poz. 1.12.  

p. Roboty ziemne – niwelacja terenu do rzędnych projektowych,  kwatery 4, 5, 6, 7,   
q. Budowę parkingu w rejonie ul. Cedrowej (należy wykonać  zgodnie z dokumentacją 
projektową Etap II – Parking). 
r. Wykonać dokumentację odbiorową  wraz z mapą powykonawcza oraz protokołami 
odbioru. 
 
 
Wykonane prace w ramach I przedmiotu odbioru zapewnią pozyskanie: 
 849 miejsc grzebalnych, 
 28 stanowisk postojowych w tym 2 dla niepełnosprawnych, 
 10 stanowisk na rowery.  
 
3.2.2. II Przedmiot Odbioru. 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje roboty budowlano - montażowe w oparciu o 
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dokumentację projektową. 
W ramach II przedmiotu odbioru należy wykonać wszystkie pozostałe prace wynikające z 
dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik do niniejszego OPZ), które nie zostały 
wykonanie w I przedmiocie odbioru. oraz dodatkowo: 
a. Należy uwzględnić wykonanie jednej studzienki, umożliwiającej w najniższym punkcie 

odwodnienie instalacji wodociągowej  i umieścić wynikające z tej wyceny 
wartości  odpowiednio w poz. TEWR i Harmonogramu  dla „I przedmiotu odbioru”: 
poz. 3.15. 

b. Należy uwzględnić wykonanie jednej studzienki, umożliwiającej w najwyższym punkcie 
odpowietrzenie instalacji wodociągowej, , i umieścić wynikające z tej wyceny 
wartości  odpowiednio w poz. TEWR i Harmonogramu  dla „I przedmiotu odbioru”: 
poz. 3.15. 

c. Wykonanie dodatkowo 10 szt. osadników  głębokości 0,5 m. w studzienkach kanalizacji 
deszczowej , i umieścić wynikające z tej wyceny wartości  odpowiednio w poz. TEWR 
i Harmonogramu  dla „I przedmiotu odbioru”: poz. 3.14. 

 
3.3. Nasadzenia 

Wymagania dotyczące sadzenia 
1) doły pod rośliny powinny mieć wielkość 1,5 razy większą niż bryła korzeniowa i zostać 

zaprawione w całości ziemią urodzajną wraz z hydrożelem w ilości  
10-15 g hydrożelu /10 l ziemi, 

2) korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. 
 

3.3.1. Wymagania odnośnie materiału sadzeniowego - drzewa 
1) Drzewa muszą być zgodne z drzewami podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia, 

posiadać cechy charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spełniać bez zastrzeżeń 
wymagania klienta dotyczące wielkości. Rośliny muszą być w dobrym stanie. 

2) Rośliny muszą być oznaczone etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę 
łacińską. 

3) Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową, w kontenerach lub w alternatywnych 
opakowaniach przeznaczonych głównie do uprawy roślin (dalej "kontener"). 

4) Drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej 2 razy 
przesadzane, od 12 cm do 25 obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 
26 cm 1 m nad szyją korzeniową co najmniej 4 razy. 

5) Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową w szytych donicach z juty lub w koszach 
z drutu niepowlekanego, ciasno ściągniętego. Niedopuszczalne są poważne deformacje 
bryły korzeniowej, jak również rośliny przesadzane mniej razy, niż przewiduje punkt 4. 
Niedopuszczalne są rozpadające się bryły korzeniowe. 

6) Wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do całkowitej wysokości drzewa, 
lub obwodu na wysokości 1 m nad szyją korzeniową. Bryła korzeniowa musi być dobrze 
przerośnięta korzeniami, niedopuszczalne są drzewa z przyciętymi korzeniami 
powstałymi przed ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne są drzewa z obciętymi 
podczas wykopywania korzeniami o średnicy większej niż 3 cm. 

7) Rośliny w kontenerach mogą być uprawiane w tym samym pojemniku nie dłużej niż 
przez dwa lata, a całkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach całego cyklu 
uprawiania nie może przekroczyć dwóch lat. 
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8) Wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny. Kontener 
musi być dobrze przerośnięty korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew 
sadzonych bezpośrednio przed wysyłką lub w takim okresie, że rośliny nie miały przed 
wysyłką możliwości zapuszczenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze. 
Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową świeżo osadzone w kontenerach, jeżeli 
bryła jest zgodna z pkt 2 – 6. 

9) Niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę w przypadku roślin uprawianych 
w kontenerach. 

10) Pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych ze zwykłą interwencją 
ogrodniczą lub pogodą. Równie niedopuszczalne są rany na jakimkolwiek etapie 
gojenia spowodowane złą lub późną interwencją (na przykład późnym usunięciem 
bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu). Niedopuszczalne 
są również jakiekolwiek inne świeże uszkodzenia gałęzi i pnia. 

11) Pnie drzew z obwodem pnia powyżej 12 cm w wysokości jednego metra nad szyją 
korzeniową muszą mieć co najmniej 220 cm wysokości, muszą być proste i nie odbiegać 
w żadnym miejscu o więcej niż 5 cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną. 
Wysokość pnia kulistych, zwisających lub szeroko rosnących odmian musi wynosić co 
najmniej 220 cm, niezależnie od obwodu. Kora drzewa nie może być zwiotczała lub 
zmarznięta. Obwód na wysokości 1 m musi przedstawiać jeden z poniższych 
standardowych rozmiarów: 16-18, 18-20.  

12) Kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku 
i wielkości drzewa. 

13) Korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego; pęd główny nie może być 
uszkodzony. Pęd główny musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia. Wyjątkiem są 
odmiany rosnące naturalnie w sposób kulisty, szeroki lub zwisający. 

14) Żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd 
główny w tym samym miejscu. 

15) Korona nie może mieć widlastych rozgałęzień (oprócz odmian, gdzie jest to naturalne 
- na przykład dęby, graby), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku 
drzewa. 

16) Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierać co najmniej 5 gałęzi, Za 
gałąź nie można uznać pędu jednorocznego; gałęzie muszą mieć co najmniej dwa lata. 

17) Jeżeli rośliny są dostarczane z liśćmi, niedopuszczalne jest, aby wykazywały one objawy 
przeschnięcia (np. suche krawędzie liści.) 

18) Niedopuszczalne są jakiekolwiek szkodniki lub choroby. 
19) Kupujący zastrzega sobie prawo do obejrzenia oraz rezerwacji drzew u wykonawcy 

przed wykonaniem dostawy lub może żądać fotografii roślin od podwykonawcy. 
20) Kupujący zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo w chwili 

odbioru dostawy poddać losowo kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli 
będzie to oznaczać zniszczenie rośliny (np. celowe usunięcie gleby z korzeni drzewa z 
bryłą korzeniową lub w kontenerze). Kupujący nie ma obowiązku zapłacić wykonawcy 
za drzewo zniszczone w ten sposób. 
 

3.3.2. Ziemia żyzna 
Ziemia żyzna zastosowana przy realizacji trawników, kwietników oraz do nasadzeń 
zakupiona i dostarczona na plac budowy. Winna pochodzić z zebranych warstw gleby 
próchniczej, pozostającej uprzednio pod uprawa rolną lub ogrodniczą ziemia albo być 
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wytworzona z komponentów organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych 
wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna mieć 
być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie rozłożonych części roślin tj. gałęzie i 
grubsze korzenie oraz z rozłogów perzu. 
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi żyznej: 

- odczyn:  pH od 5,0 do 6,5 
- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2 % 
- zawartość azotu nie niższa niż  0,2 % 
- stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1: 15. 

 

3.3.3. Sadzenie drzew  
Wymagania dotyczące sadzenia: 

1) termin sadzenia:  
 w przypadku materiału roślinnego z gołymi korzeniami (bez bryły korzeniowej) 

drzewa i krzewy sadzi się tylko w stanie bezlistnym – wczesną wiosną (od połowy 
marca do końca kwietnia) lub jesienią (od połowy października do końca 
listopada) 

 w przypadku roślin uprawianych w pojemnikach, z bryłą korzeniową – można je 
sadzić przez cały okres wegetacji od wiosny do jesieni, 

 sadzenie drzew powinno być wykonane przed założeniem trawników w ich 
sąsiedztwie 

3) miejsca sadzenia wyznaczyć zgodnie z dokumentacją projektową 
4) wymiary dołów pod drzewa liściaste formy pienne sadzone z bryłą  

korzeniową – średnica i głębokość 0,7 m, a w przypadku klonów i platanów w doły o 
średnicy i głębokości 1,0/0,7m z zaprawą dołów ziemią żyzną do połowy głębokości 

5) dno dołu przed umieszczeniem w nim drzewa lub krzewu należy spulchnić widłami 
6) korzenie złamane, uszkodzone i zbyt długie należy przed posadzeniem przyciąć 

sekatorem 
7) bryłę korzeniową drzew  uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nawodnić, a po 

usunięciu pojemnika lekko rozluźnić 
8) wierzchnią 10 cm warstwę ziemi usuniętej przy kopaniu dołów wykorzystać do ich 

zasypaniu po posadzeniu, w uzupełnieniu ziemi żyznej którą należy zaprawić dół, 
a nadmiar rozplantować na sąsiedniej powierzchni (jeżeli nie została już obsiana trawą), 
natomiast ziemię pozyskaną z głębszych warstw tzw. martwicę wywieźć z terenu budowy 

9) po zasypaniu dołu ziemię wokół rośliny lekko docisnąć i dwukrotnie obficie podlać 
10) drzewa należy opalikować. Sposób palikowania: należy zastosować 3 paliki toczone, 

impregnowane ciśnieniowo, o średnicy 8 cm; wys. palika wbitego w grunt powinna być 
równa wysokości pnia posadzonego drzewa. Paliki należy połączyć w górnej części oraz 
na wysokości 0,5 m nad ziemią 3 poprzeczkami z półwałków szerokości 8 cm, 
impregnowanych ciśnieniowo, o długości 0,5 m. Drzewa należy przywiązać do palików 
taśmą parcianą o szerokości 5 cm lub sznurem kokosowym w dwóch miejscach: u nasady 
korony oraz na wysokości 0,5-0,7 m od poziomu gruntu. Pień drzewka w żadnym 
miejscu nie może dotykać palików / poprzeczek 

11) wokół nowo posadzonych drzew należy wykonać misy, a powierzchnię wokół 
(o promieniu 0,3 m) wyściółkować korą ogrodniczą lub drobnymi zrąbkami na grubość 
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6 cm (kora nie powinna dotykać bezpośrednio do pnia drzewa – pierścień w odl. 5-6 cm 
od lica pnia pozostawić wolny)  

12) całą powierzchnię terenu obsadzonego krzewami liściastymi i iglastymi wyrównać 
i wyściółkować korą ogrodniczą – warstwa grub. 6 cm z odcięciem powierzchni skupiny 
od trawników, trawniki i kora w jednej płaszczyźnie. 

3.3.4. Pielęgnacja  nasadzeń  drzew. 
Pielęgnacja drzew przez  okres 12 miesięcy po posadzeniu obejmuje: 

1) odchwaszczanie (min. 4 razy), spulchnianie gleby, poprawianie misek wokół drzew, 
2) uzupełnianie warstwy ściółki z kory ogrodniczej na powierzchni wokół drzew i krzewów, 
3) 1-krotne zasilanie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla 

poszczególnych grup roślin np.”Azofoska” w ilości 60 g na 1 szt. 
4) podlewanie w okresach suszy (wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego nie 

mniej niż 14x w okresie wegetacji, w okresie suszy częściej, tak, aby utrzymać glebę w 
stałej wilgotności),  

5) cięcie pielęgnacyjne; 
Cięcie formujące korzystnie wpływa na pokrój drzewa. Stosuje się je u młodych roślin. 
Polega na skracaniu niektórych pędów tak, aby uzyskać lepsze zagęszczenie korony 
oraz pożądany  pokrój, usuwa się pędy zbędne i odrosty korzeniowe tnąc blisko pnia. 
Pędy przycina się tuż nad oczkiem skierowanym na zewnątrz korony.  

6) ochronę przed chorobami i szkodnikami; 
Środki chemiczne stosować wyłącznie w przypadkach masowego wystąpienia 
szkodników i objawów chorobowych, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

7) kontrola i ewentualnie wymiana i uzupełnienie brakujących wiązadeł i palików 
przy drzewach, 

8) wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew. 
 

3.3.5. Dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu nasadzeń Wykonawca zobowiązany jest sporządzić inwentaryzację 
powykonawczą nasadzonych drzew w 3 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego /z 
podaniem daty wykonanych nasadzeń, gatunków, obwodów pni, mapy z zaznaczeniem 
miejsca ich nasadzenia wraz z dokumentacją fotograficzną/. 

Koszty wykonania dokumentacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym 
w kosztach ogólnych. 

3.3.6. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi dla nasadzonych drzew i 
krzewów – 36 miesięcy 

 

3.3.7. Warunki prowadzenia prac: 
Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi 
oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
Przed podpisaniem umowy na wykonanie usługi Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym. 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

 dozór 
 zagospodarowanie placu robót 
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 utrudnienia związane z realizacją zadania 
Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 
rejonie placu robót, a koszty z tym związane wykonawca winien uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp oraz 
zasadami sztuki ogrodniczej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia. Prace ogrodnicze mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

W trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie 
istniejących w terenie podziemnych elementów infrastruktury. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 zabezpieczyć teren prac na czas wykonywania usługi zgodnie z wymaganymi 
przepisami 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym pojazdom uprzywilejowanym – jeśli zajdzie taka konieczność 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 
widocznym oznakowaniem 

Koszty wynikające z ww. zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3.4. Materiały wyjściowe 
Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzona przez Pracownię Projektową  

Załącznik nr 1 : 

1. Projekt budowlany, Tom I – Projekt Zagospodarowania Terenu 
2. Projekt budowlany, Tom II – Cmentarz, 
3. Projekt budowlany , Tom III - Parking  

 

Załącznik nr 2:  

1. Projekt wykonawczy Tom I, Rozdział 1- Architektura i konstrukcje, 
2. Projekt wykonawczy Etap I, Rozdział 2 – Instalacje wod-kan,  
3. Projekt wykonawczy Etap I, Rozdział 3 - Nawierzchnie, 
4. Projekt wykonawczy Etap I, Rozdział 4 - Zieleń, 
5. Projekt wykonawczy Etap II – Parking, 

 

Załącznik nr 3:  

1. Przedmiar robót Etap I, Cmentarz – wielobranżowy, 
2. Przedmiar robót Etap II, Parking – wielobranżowy, 
 
Uwaga: 
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 
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niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 
uwzględnić w cenie ofertowej. 
 
Załącznik nr 4: . 

1. STWiOR  – Cmentarz 
 SST.01.  Roboty, 
 SST.02.  Budowle i urządzenia zagospodarowania terenu, 
 SST.03.  Nawierzchnie, 
 SST.04.  Instalacje wod-kan, 
 SST.05.  Zieleń, 

2. STWiOR – Parking 
 SST.01.  Roboty, 
 SST.02.  Budowle i urządzenia zagospodarowania terenu, 
 SST.03.  Nawierzchnie, 
 SST.04.  Zieleń. 

 

Załącznik nr 5:  

1. Wzór umowy o ochronę drogi.  
 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu Umowy 
będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca 
wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

Zgłoszenia ewentualnych uwag / wątpliwości do dokumentacji Wykonawca może dokonać  
odpowiednio w trybie określonym w art. 284 ustawy. 

Uwaga: 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe 
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie 
rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna 
za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie 
przyjętej technologii wykonania.  
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 
2019 z późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w 
każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 
załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, 
ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 
1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 
„lub równoważna”.  
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Wykonawca, który na etapie składania ofert powołuje się na równoważną normę, ocenę 
techniczną, specyfikację techniczną lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 
2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, jest zobligowany w ofercie udowodnić, że proponowane rozwiązania 
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest zobligowany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, 
spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 
1 pkt 1 ustawy Pzp określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, pod 
warunkiem że oferta Wykonawcy jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, 
normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi 
normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z 
normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez 
europejski organ normalizacyjny. 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Każdy przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a 
także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu zamówienia 
Zamawiającemu, w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 
 
4. Warunki prowadzenia robót  

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 
a) pozwoleniu na budowę, 
b) projektach budowlanych i wykonawczych, 
c) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
e) uzgodnieniach z Użytkownikiem obiektu, 
f) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
Uwaga: 
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami 
administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

 
4.2. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w :   
-     Ustawie – Prawo budowlane (Dz.U.2018. poz. 1202  tj.  z dnia 22.06.2018 r. ), 
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019., poz.266 

tj.  z dnia 12.02.2019 r.).    
4.3. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, 
że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez 
uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 
użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
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przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny 
techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

 
Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o 
zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych 
zgodnych z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
2019, 1437 z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 
r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2294). Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości 
Zamawiającego.  

 
4.4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać  zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione 
w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, 
aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i 
technologii muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Nadzór 
Autorski. 

 
4.3. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

Nadzór Autorski i Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu 
innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, 
Nadzoru Autorskiego i Użytkownika. 

 
4.4. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 

określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej przy czym Zamawiający 
dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania 
parametrów materiałów określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego 
samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. 
Wykonawca, który, na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania 
równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
4.5. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano       

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
Organizację placu budowy (w tym zaplecze budowy) na poszczególnych etapach 
realizacji robót, należy  uzgodnić z Użytkownikiem.  

 
4.6. Wykonawca zapewni dojazd w celu umożliwienia działalności handlowej punktu sprzedaży 

zlokalizowanego przy bramie wejściowej nr 8 na cmentarz (wejście w rejonie skrzyżowania 
ul. Łostowickiej / ul. Armii Krajowej). Powyższe należy uwzględnić w harmonogramie robót 
i przy szacowaniu kosztów realizacji. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego 
inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 10. do SWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien 
określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 
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powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 
ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 
uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 
warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 
zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 
aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

Harmonogram robót winien uwzględniać problematykę zagrożeń epidemiologicznych 
Covid-19. 

 
4.7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje Program Organizacji Robót, który 

podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.8. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. 
Wykonawca we własnym zakresie: 
 zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania, 
 zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
 zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej 

i  cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia 
według stawek gestorów sieci, 

 na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 
 
 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu 
ryczałtowym).  

 
4.9.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

 dozór budowy,   
 zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, 

drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy ,  
 utrudnienia związane z realizacją zadania,  
 tymczasowe składowisko mas ziemnych poza placem budowy. 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym.  

 
4.10. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy 
współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz  Zamawiającego 
zobowiązany jest do: 
- sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz  fotograficznego terenu 
i  
  obiektów i przekazania jej na CD DRMG  i Inspektorowi Nadzoru, 
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             - założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, 
gdzie 
                występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 
 W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową 

technologię wykonywania robót. 
 

4.11. Wykonawca zobowiązany jest : 
 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem, 
 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji 

placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 
 na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem 

obiektu, 
 zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: służbom komunalnym i 

pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewnić bezpieczną organizację ruchu 
kołowego i pieszego wraz  z czytelnym i widocznym oznakowaniem, przez cały 
okres trwania budowy, 

 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynku i urządzeń oraz właściwe 
warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy 
oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

 prowadzić roboty nie narażając na niebezpieczeństwo osób przebywających na 
terenie obiektu oraz zamieszkujących w sąsiedztwie budowy, 

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji 
modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni  ochronę mienia obiektu, 

 utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 
 utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi 

komunikacyjne, 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie, 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia,  
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych 

odpadków  powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  
robót teren budowy, 

 materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, 
stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na 
składowisko wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z 
późniejszymi zmianami), koszt związany z rozbiórką , transportem, składowaniem 
(utylizacja) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega o osobnej 
zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu w cenie ofertowej, 

 zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
prawa budowlanego przepisami budowlanym i obowiązującymi przepisami, ustawy 
o ochronie przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji 
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obiektów zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych 
oraz wykonanych robót, 

 zapewnienie nieprzerwalnj  dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z 
terenem Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, 
jeżeli to będzie wymagane, 

 stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie 
dopuszczalnych norm zapylenia i hałasu  oraz drgań, 

 dokonanie naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego, 
 Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie 

robót w pasie drogowym, 
 Wykonanie i oświetlenie terenu placu budowy, 
 Bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, 

budowli obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych 
robot, 

 Wyprzedającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o 
planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

 Ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących 
urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących 
terenu lokalizacji budowy, 

 Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, 

 Przedstawianie raportów miesięcznych z postępu realizacji prac w odniesieniu 
do harmonogramu, 

 Dostarczenie instrukcji użytkowania i eksploatacji  obiektu – instrukcji obsługi 
wszelkich systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania i użytkowania obiektu  wraz z wykazem wbudowanych 
urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, wraz z kartami 
gwarancyjnymi producentów ww. systemów i urządzeń, 

 Wykonanie prób eksploatacyjnych wskazanych przez  Zamawiającego 
instalacji oraz przeszkolenie personelu zamawiającego, 

 wykonać, postawić i utrzymywać tablicę informacyjną w czasie wykonywania 
robót oraz tablicę upamiętniającą po zakończeniu robót, 

 uzyskać na własny koszt, wymagane  zezwolenia oraz pokryć wszelkie  koszty 
związane z dzierżawą  pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie 
trwania Umowy, 

 sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 
 wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać Zamawiającemu, 
 zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela 

Zamawiającego,  
 prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

    Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
    ryczałtowym. 
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4.12. Ziemię z wykopów która nie podlega ponownemu zagospodarowaniu, odpady 
budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. Materiały z 
demontażu i rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko. 
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić 
w wynagrodzeniu ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu 
i materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i 
uwzględni poprzez pomniejszenie kosztów z tym związanych, w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 
 

4.13. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji 
zamówienia oraz operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, 
a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 
 

4.14. Obsługa geodezyjna obejmuje m. in.: 
-  wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

   -  wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
   -  wykonywanie pomiarów bieżących, 
   -  prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

   -  inwentaryzację powykonawczą, 
   -  odtworzenie punktów granicznych  po zakończeniu budowy. 

 
4.15. Obsługa geologiczna – obejmuje pomiary i zagęszczenie gruntów. Wyniki badań 

stopnia zagęszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiającemu przed 
przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 
Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 
przekazywać Inspektorowi Nadzoru. 
 

4.16. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy, w obecności Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 

 
4.17. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje: 

 dokumenty realizacji prac: 
- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 wykaz rzeczowy wykonanych robót w zestawieniu na branże budowlane, 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru budowlanego danej branży (nazewnictwo 
zgodne z tabelą elementów scalonych, 

 komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. – zestawienie dokumentacji 
odbiorowej umieszczone w poszczególnych tomach dokumentacji odbiorowej; 
w/w dokumenty należy wykonać w porozumieniu z inspektorami nadzoru 
budowlanego danych branż, 
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 wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane, 
sporządzony przez geodetę  i potwierdzony przez kierownika budowy, 

 protokoły odbiorowe i rozruchowe instalacji i urządzeń, wyniki badań i pomiarów: 
- pozytywne wyniki  badań wody z instalacji wodociągowej obiektu, 

Kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie 
CD w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową dokumentację 
należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży. 

4.18. Wszelkie protokoły Wykonawca dostarczy zamawiającemu na 14 dni przed odbiorem 
końcowym. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w 
liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej (jeżeli dotyczy), 
najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  
Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 
zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz 
uzyskać zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o 
niewniesieniu sprzeciwu lub rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu uchylające 
decyzję w sprawie sprzeciwu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  
Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 
zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia 
najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 

 
 

4.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 
pozwolenia na budowę oraz normami i przepisami określającymi warunki wykonania 
i odbioru robót. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za 
wszelkie szkody tych osób wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
związane z jej realizacją. 

 
4.20. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

kosztów w szczególności: 
 zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 
 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących 

z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz 
założenia i obserwacji plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

 kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

o Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 
z późniejszymi zmianami) art. 21a, 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 
1126). Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w 
oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 
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 odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 
 odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodników i zieleni, dróg, 
 zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, 

 odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji 
i terenu zaplecza budowy, 

 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
 wykonania dokumentacji powykonawczej, 
 wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 
4.21. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm 

w dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących 
wykonywanych robót. 

 
4.22. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane 

lub niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z 
punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane 
przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie 
muszą być przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

 
4.23. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik 
robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym 
odbiorem. 
 

4.28. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierowników robót branżowych 
z uprawnieniami budowlanymi .  

 

4.24. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny 
koszt tablic  informacyjnych i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 
Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, 
zabezpieczający przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. 
Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez zamawiającego po podpisaniu 
umowy. 
W celu uzgodnienia projektu należy kontaktować się z p. Agnieszką Zakrzacką, tel. 58 
320 51 38. Lokalizacja  tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru.  
Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablic zgodnie z 
projektem graficznym  dostarczonym przez Zamawiającego.   
Po montażu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowiązany jest do 
przesłania dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@.gdansk.gda.pl.   
 
Wymagania dotyczące konstrukcji tablic 
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- Konstrukcja – tablica (z jednej płaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy 
ocynkowanej o gr. 1mm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamkniętych 
stalowych za pomocą nitów (rama pod blachę – profil 30x30x3 mm) z  
dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji ramy, 

- Rama z tablicą powinna być przytwierdzona do dwóch słupów za pomocą śrub 
umożliwiających montaż i demontaż tablicy, 

- Słupy stalowe o profilu zamkniętym 60x60x3mm, zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. Słupy powinny być utwierdzone w gruncie, 

- Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty 
wodoodporną folią UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość 
wymiany nadruków/napisów na tablicach,  

- Wysokość słupów dla tablicy o wymiarach tablicy 1,20m x 0,80m - ok. 3m (część 
nadziemna) + ok. 1m (część podziemna). 

 

4.28. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej, placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 
drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 
lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 
szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 
zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

 usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej 
eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 6 do OPZ. Treść umowy 
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 
załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o 
ochronę drogi”.  
 

4.29. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji zieleni niskiej w okresie pierwszych 
12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości oraz do pielęgnacji drzew i krzewów w 
okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 


