



Informacja z otwarcia ofert

Data wygenerowania Raportu:	2021-02-02 11:12:22	NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 414949: Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 9 zadań inwestycyjnych
Kupujący:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - GLIWICE Spółka z o. o.	
Typ postępowania:	OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Zapytanie ofertowe)	
Organizator postępowania:	Renata Uramowska-Słusznik	
Data wystawienia postępowania:	2021-01-15 13:06:56	
Data rozpoczęcia postępowania:	2021-01-15 13:06:00	
Data zakończenia postępowania:	2021-02-02 11:00:00 Data otwarcia ofert: 2021-02-02 11:05:00	
Liczba zaproszonych dostawców (wykonawców) / ofert w pierwszym etapie:	16 / 9	
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem: <a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/414949">https://platformazakupowa.pl/transakcja/414949</a>		

Nr oferty					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Przedmiot postępowania					HYDROINSTALMET Sp.z o.o. ul.Piastowska 9; 41 - 800 Zabrze		PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "ENERGOTERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Piaska 4-10; 87 - 100 Toruń		Preinstal A. Fusiński, D. Jarosz Sp. Jawna ul. Bydgoska 32; 44 - 100 Gliwice		Budrur Karol Deska ul. Błękitna 4; 44-105 Gliwice		Przedsiębiorstwo Remontowo Montażowe Urządzeń Energetycznych "PREMEG" Sp. z o.o. ul. Obroki 77; 40 - 833 Katowice		PIBEX sp. j. Paweł Chybowski, Paweł Szołtyśnik ul. Kozielska 168 ; 44 - 100 Gliwice		Konsorcjum firm Zakład Instalacji Budowlanych Sp.z o.o.Sp.k ul. Konarskiego 25B; 44 - 100 Gliwice - Lider		Zakład Budowlano Instalacyjny "INTEXPOL-Bis" Piotr Puszczak Wierchowisko ul. Sosnowa 5; 42 - 233 Mykanów		AD-MAR Marek Piekarz i Synowie S.C. al.. Niepodległości 218/4; 43 - 100 Tychy	
Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID	Ilość	Jednostka miary	Waluta	Wartość pozycji netto	Waluta	Wartość pozycji netto	Waluta	Wartość pozycji netto	Waluta	Wartość pozycji netto	Waluta	Wartość pozycji netto	Waluta	Wartość pozycji netto	Waluta	Wartość pozycji netto	Waluta	Wartość pozycji netto	Waluta	Wartość pozycji netto	Waluta
1	Zadanie nr 1 Przyłącze sieci ciepłej budynku przy ulicy Jagiellońskiej 44	1,00	robota budowlana	PLN	-	-	58 206,60	PLN	48 091,51	PLN	39 000,00	PLN	47 035,44	PLN	45 450,00	PLN	-	-	34 602,77	PLN	48 000,00	PLN
2	Zadanie nr 2 Przyłącze sieci ciepłej do budynków przy ulicy Libelta 1-3, 4, 10	1,00	robota budowlana	PLN	173 000,00	PLN	269 413,01	PLN	175 679,41	PLN	174 780,19	PLN	-	-	167 650,00	PLN	176 060,33	PLN	170 460,96	PLN	-	-
3	Zadanie nr 3 Przyłącze sieci ciepłej do budynku przy ulicy Lipowej 24	1,00	robota budowlana	PLN	-	-	66 266,08	PLN	43 514,95	PLN	45 991,89	PLN	53 860,76	PLN	41 080,00	PLN	-	-	43 338,73	PLN	53 000,00	PLN
4	Zadanie nr 4 Przyłącze sieci ciepłej do budynków przy ulicy Reymonta 2, 14, 18	1,00	robota budowlana	PLN	-	-	88 070,96	PLN	62 147,19	PLN	66 039,54	PLN	-	-	64 224,00	PLN	-	-	57 124,26	PLN	-	-
5	Zadanie nr 5 Przyłącze sieci ciepłej do budynku przy ulicy Wincentego Pola 10	1,00	robota budowlana	PLN	-	-	50 176,87	PLN	48 078,94	PLN	45 999,99	PLN	58 103,59	PLN	34 921,00	PLN	-	-	29 874,32	PLN	56 000,00	PLN
6	Zadanie nr 6 Przyłącze sieci ciepłej do budynku przy ulicy Domańskiego 5	1,00	robota budowlana	PLN	-	-	56 315,07	PLN	57 048,37	PLN	53 000,00	PLN	-	-	35 483,00	PLN	-	-	41 506,29	PLN	50 000,00	PLN
7	Zadanie nr 7 Przyłącze sieci ciepłej do budynku przy ulicy Jana Śliwki 11 – Szobiszowicka 25- 25a	1,00	robota budowlana	PLN	129 000,00	PLN	180 256,75	PLN	167 624,09	PLN	176 282,26	PLN	-	-	172 490,00	PLN	-	-	-	-	-	-
8	Zadanie nr 8 Przyłącze sieci ciepłej do budynku przy ulicy Zawodna 2,4,8,6 – Głogowska 4,6	1,00	robota budowlana	PLN	-	-	104 344,69	PLN	82 087,27	PLN	86 000,00	PLN	102 840,36	PLN	62 296,00	PLN	75 583,91	PLN	65 123,45	PLN	-	-
9	Zadanie nr 9 Przyłącze sieci ciepłej do budynku przy ulicy Harcerskiej 8a-8b	1,00	robota budowlana	PLN	-	-	75 502,05	PLN	61 716,33	PLN	58 000,00	PLN	-	-	57 227,00	PLN	-	-	44 026,61	PLN	-	-
Data złożenia oferty (edycji oferty):					2021-02-01 10:08:03		2021-02-01 18:02:16		2021-02-01 19:20:41 (2021-02-01 19:20:42)		2021-02-02 07:46:15		2021-02-02 08:26:24 (2021-02-02 08:26:25)		2021-02-02 09:33:32 (2021-02-02 09:33:33)		2021-02-02 09:57:06		2021-02-02 10:36:51 (2021-02-02 10:36:52)		2021-02-02 10:49:33 (2021-02-02 10:49:34)	