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1 Wymagania Podstawowe 

1.1 Zgodność Robót z Kontraktem 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Inżyniera 

Dokumentami 

Wykonawcy i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a 

o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 

lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą 

zgodne z 

Kontraktem. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W 

przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to 

na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne 

zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. 

1.2 Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach podane są odnośniki do Norm. Normy te niniejszej Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej 

(SST) winny być traktowane jako integralna część Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w 

szczególności Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw 

członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z 

wykonaniem prac 

objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 

zawartymi w 

Kontrakcie. 



Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być 

spełnione przez 

dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub edycji, 

która 

obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie 

zapisano inaczej. 

Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego 

obszaru lub regionu, 

dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką sama lub wyższą jakość 

wykonania niż normy i 

przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Inżynier będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi 

zgodę na piśmie 

na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wy specyfikowanymi normami a zaproponowaną 

alternatywą 

muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Inżynierowi, w dwóch 

kopiach, na 

co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby Inżynier 

zatwierdził 

zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą 

być jasno i 

wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas 

odniesienia do 

norm, które spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach 

wysyłkowych. 

Bez uzyskania zgody Inżyniera na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług według 

zamiennych 

norm. 

W przypadku, kiedy Inżynier określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej lub 

wyższej 

jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie 

będzie 

zaakceptowany jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę kosztów Robót. 

1.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy 



administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub 

projektowaniem 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu 

Dokumentów 

Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 

związane z 

realizacją Kontraktu podane zostały w Części Informacyjnej niniejszej SST. 

1.4 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń 

wymaganych przez 

Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych kontraktem. 

Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od 

zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń. 

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego w 

otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający. 

1.5 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji 

Terenu 

Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót lub, na które 

Roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu 

Terenu 

Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i 

inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. 

Zapis taki należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich Robót 

na Terenie 

Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie 

dokonania 

inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z 

załączonymi 

fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych 

stron podczas 

wizji lokalnej. 



Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót 

przez 

Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 

uszkodzenia (lub 

lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej 

inspekcję. 

1.6 Fotograficzna dokumentacja budowy 

Nie wymagana. 

1.7 Bezpieczeństwo budowy 

1.7.1 Uwagi ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i 

zabezpieczeń przed 

kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót. 

1.7.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.7.3 Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 

BHP oraz 

innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy 

wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

1.7.4 Otwarte wykopy 

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń 

konieczne 

jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znaków ostrzegawczych, słupków i sygnalizacji świetlnej. 

Wszelkie 

znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny odpowiadać przepisom i 

zarządzeniom 

władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy 

otwartych 



wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które mogą 

stanowić 

zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie od pół godziny przed zachodem 

słońca do pół 

godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i 

ilość lamp ma 

być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

1.7.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania Robót, w 

budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich pożarów, które 

mogą wystąpić 

na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub 

wybuchem 

spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, 

Wykonawca 

natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni 

wszystkie 

wymogi zabezpieczenia p/poż i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych 

w celu 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż oraz 

dostępność urządzeń 

p/poż i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania. 

1.7.6 Używanie materiałów wybuchowych 

Gdyby zachodziła konieczność zastosowania materiałów wybuchowych (np. do wyburzeń budynkow, 

fundamentów 

itp.) można je zastosować jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera, spełnieniu wszelkich 

wymagań formalno– prawnych dotyczących prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych i 

po podjęciu wszystkich środków 

ostrożności w celu ochrony pracowników, robót oraz prywatnej i publicznej własności. 

Użycie materiałów wybuchowych musi odbywać się w sposób kontrolowany i do wymaganej 

głębokości oraz w 

zakresie i ilości koniecznej i jedynie za pomocą materiałów wybuchowych o takiej ilości i sile i w 

takich miejscach, 



gdzie nie istnieje zagrożenie zniszczenia materiałów poza wyznaczonym terenem wybuchu. Wszelkie 

uszkodzenia 

Robót i własności prywatnej bądź publicznej wynikające z użycia materiałów wybuchowych muszą 

być naprawione 

przez Wykonawcę i przywrócone do stanu sprzed eksplozji. 

Przed przeprowadzeniem eksplozji Wykonawca upewni się, iż podjęto wszelkie środki ostrożności w 

celu zabezpieczenia pracowników i własności prywatnej bądź publicznej i zainstalowano znaki 

ostrzegawcze zgodnie z żądaniem Inżyniera i innych władz związanych z bezpieczeństwem i 

porządkiem publicznym.  

Materiału wybuchowe mogą być użyte jedynie przez osobę do tego uprawnioną. Odpowiednie 

zaświadczenie należy przedłożyć Inżynierowi przed dokonaniem eksplozji. 

Stosowanie materiałów wybuchowych powinno się odbywać zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 

21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

1.7.7 Pierwsza pomoc 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to 

musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy 

przebywa i pracuje personel. 

Wykonawca zapewni, iż we wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze 

znajdować się będzie osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna 

udzielić takiej pomocy, jeśli zdarzy się wypadek. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży Inżynierowi listę swoich pracowników 

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. 

1.7.8 Postępowanie w razie nagłych konieczności 

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników 

poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych przypadkach. Inżynier będzie 

dysponował listą numerów telefonicznych i nazwisk pracowników dostępnych o każdej porze dnia i 

nocy, którzy są odpowiedzialni za postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach 

odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 

1.7.9 Dostęp dla służb szybkiego reagowania 

Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję przed zamknięciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub 

jej części i zamknięcie takie nigdy nie może odbywać się bez zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję, kiedy ulice będą znowu otwarte dla ruchu pojazdów 

służb szybkiego reagowania. Metody  budowlane Wykonawcy powinny być dobrane w taki sposób, 

aby zminimalizować utrudnianie pracy służbom szybkiego reagowania i w żadnym przypadku nie 

mogą sprawiać, iż pojazdy tych służb nie mogą się swobodnie poruszać. 

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania się z nim w porze nocnej przez policję w 

przypadku,kiedy roboty budowlane będą przeprowadzane nocą. 



1.8 Teren Budowy 

1.8.1 Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający bądź Inżynier przekaże Teren 

Budowy Wykonawcy. 

Wykonawca sam dokona uzgodnień z właścicielami gruntów lub innymi Wykonawcami pracującymi 

na Terenie Budowy lub w pobliżu, odnośnie powierzchni, którą zamierza wykorzystać jako dojazd lub 

powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na przeprowadzenie Robót; wszelkie 

koszty z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę. 

1.8.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 

maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania 

kontraktu. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia. 

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i 

ogrodzenia,znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne dla 

wygody i ochrony personelu oczyszczalni ścieków, właścicieli i użytkowników przyległych do budowy 

terenów, lokalnej społeczności i innych zainteresowanych osób. 

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlany w sposób nie zakłócający funkcjonowanie 

pomieszczeń i obiektów 

KWP w Poznaniu w godzinach ich pracy oraz zabezpieczy Teren Budowy przed przedostawaniem się 

zanieczyszczeń poza obszar objęty robotami budowlanymi. 

1.8.3 Zaplecze Budowy 

Wykonawca zorganizuje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 

zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 

zakresie oraz w sposób niezbędny do spełnienia przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 

mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu 

Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 

rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 

mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 

zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku 

użycia elementów fabrycznie nienowych winny one być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 

doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 



Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 

obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 

wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 

sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

1.9 Oznakowanie Terenu Budowy 

1.9.1 Tablica informacyjna budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiązany jest do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z 

ww rozporządzeniem. 

1.10 Narady koordynacyjne 

Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie w terminie i miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym. Jeżeli sytuacji będzie tego wymagać Inżynier może zarządzić większą częstotliwość 

spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych stron jest 

obowiązkiem Wykonawcy. 

Na naradach mają być obecne następujące strony: 

• Zamawiający; 

• Wykonawca; 

• Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inżyniera, jeśli wymagane jest to przez 

temat spotkania; 

i 

• Inne osoby zaproszone 

• Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

• Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

• Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

• Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót; 

• Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 

harmonogramu; 

• Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres 

Robót; 

• zapewnienie jakości wykonywanych Robót; i 

• Wszelkie inne sprawy. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń 

2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 



• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i 

posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i 

poleceniami Inżyniera, 

• nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczególnych SST, wymagania dotyczące 

Materiałów i Urządzeń są wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez 

Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o 

wyższym standardzie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie 

Ceny Kontraktowej. 

2.1.1 Ochrona przed korozją 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska 

powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio 

zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko 

wstąpienia korozji galwanicznej. 

2.2 Inspekcja wytwórni Materiałów i Urządzeń 

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

Materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. 

2.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 



Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty 

związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w 

Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy 

nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

• Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania 

Materiałów na Terenie Budowy; 

oraz 

• Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

2.5 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 

przez Inżyniera. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy 

Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców 

protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i 

Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż 

odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie 

oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych 

prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można 

zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 

dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to 

za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i 

Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji 

Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne 

rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 

urządzenia skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria 



konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 

Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 

Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 

Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w języku 

angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR te będą obejmować: 

a) Część rysunkową obejmującą 

− schematy procesu i instalacji 

− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

− rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z 

ciężarem Urządzenia 

− opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

− założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

− certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 

− obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

− schemat połączeń elektrycznych; 

− specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

b) Część instalacyjną obejmującą opis 

− wymagań dotyczących instalacji 

− wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

− zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

c) Część obsługową obejmującą opis 

− obsługi 

− konserwacji 

− naprawy 

DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby 

zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

2.7 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 

zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w 

oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i 

dane identyfikacyjne producenta. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery 

identyfikacyjne każdego oznakowanego elementu będą zgodne z oznaczeniami na schematach 

ideowych i rysunkach, których dostarczenie jest obowiązkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy 

także tabliczki ostrzegawcze montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu 

i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wykonawca oznakuje w sposób umożliwiający łatwą identyfikację wszystkie rurociągi. Rurociągi 

powinny posiadać oznaczenia w odległościach maksymalnie co 5 metrów i w miejscach przejść 

rurociągów przez ściany i podłogi oraz wejść i wyjść do i z budynku. Proponowany system 

oznakowania rurociągów Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą mieć 

wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być 

przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania nie będą 

akceptowane. 

2.8 Tłumienie hałasu 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować takie urządzenia i środki techniczne ograniczające 

powstawanie i rozprzestrzenianie hałasu, aby poziom hałasu wewnątrz obiektów jak i na zewnątrz 

nie przekroczył maksymalnych poziomów określonych w przepisach i normach. Pomiary hałasu 

należy przeprowadzić podczas uruchamiania, pracy i zatrzymywania urządzeń. Instalacja, która nie 

spełni wymagań odnośnie poziomu hałasu nie zostanie odebrana przez Inżyniera, do momentu 

wprowadzenia przez Wykonawcę, na własny koszt, skutecznych środków ograniczających 

powstawanie i rozprzestrzenianie hałasu. 

2.9 Usługi specjalistów- pracowników Producentów 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 

podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

2.10 Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń 

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył 

na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu: 

•  ustalenia przyczyny awarii, 

•  podania sposobu jej usunięcia, 

•  ustalenia terminu usunięcia awarii, 

•  podania kosztów naprawy. 

3 Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Kontrakt przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanieprzez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w  odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 

Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające i 

opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki a w 

razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje również 

utwardzone powierzchnie należące do Zamawiającego. Bez pozwolenia Inżyniera Wykonawca nie 

będzie tarasował odcinka dróg o długości jezdni większej niż 100 m niezależnie od pory i czasu 

trwania takiego tarasowania. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i 

urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 



Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary 

robocze. 

5.2 Wytyczne realizacji inwestycji 

Przebudowę istniejącego rynku należy prowadzić w sposób umożliwiający dostęp mieszkańców do 

właściwych posesji oraz z zachowaniem częściowego ruchu kołowego pojazdów. Wykonawca oceni, 

w wymiarze finansowym i uwzględni w swojej ofercie, wpływ dodatkowych wymagań i ograniczeń 

wynikających z konieczności utrzymania ciągłości eksploatacji oraz użytkowania plac ratuszowego w 

czasie prowadzenia Robót. 

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty związane z wykonaniem robót o charakterze 

tymczasowym niezbędnych dla utrzymania ciągłości. 

Koszty spełnienia powyższych wymagań nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 

uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

6 Kontrola Jakości 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań 

Kontraktu. 

System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier będzie uprawniony do 

audytu systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się 

do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu 

projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na 

samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez 

samego Wykonawcę. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach 

technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 



Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, 

spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania 

mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 



− dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas 

i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest 

odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które 

budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek ibadania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 



badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z 

Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym 

2) Dziennik budowy, 

3) Dokumenty Wykonawcy, 

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, 

Świadectwa, itp.), 

5) Harmonogram Robót, 

6) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami, 

7) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

8) Dokumenty zapewnienia jakości, 

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

11) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.7 Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. 

oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony 

dostęp do tych dokumentów. 

6.8 Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 

uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, 

jak to zostanie przez niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, również na 

nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 Odbiór Robót 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość danej 

części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

•  dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa,  

• szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, 

oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Zakres odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być zgodny wymaganiami 

odpowiednich SST,norm, aprobat technicznych i wytycznych producentów. 

Warunkiem podstawowym akceptacji robót przez Inżyniera jest, aby przeprowadzane zostały zgodnie 

z Kontraktem i dały wynik pozytywny wszystkie próby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i 

sprawdzenia tych robót. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i 

inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 

wykonanych robót: 

•  zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

•  rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 

•  technologię wykonania robót, 

•  parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 

raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera. 

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

7.2 Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Protokół Odbioru Robót Częściowych Wykonawca zgłosi do odbioru 

częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Fakturę Przejściową wyłącznie, 

kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Zakres odbiorów częściowych powinien być zgodny wymaganiami odpowiednich SST, norm, aprobat 

technicznych i wytycznych producentów. 



Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Fakturę Przejściową. Jeżeli w zakres 

robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty, które zanikły lub uległy zakryciu i które 

poddano odbiorom wcześniej, Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z 

Kontraktu. 

7.3 Odbiór Końcowy. 

7.3.1 Wymagania ogólne 

1) Celem Odbioru Końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 

wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 

b) Instrukcja obsługi i konserwacji, 

c) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, 

d) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

e) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 

i) dokumenty atestacyjne, 

ii) certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

iii) świadectwa jakości, 

iv) atesty higieniczne 

v) inne 

f) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń, 

3) Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i 

gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Końcowego przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia 

osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

5) Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 

próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. 

6) Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 

uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

7) Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 

Odbioru w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący 

osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 



8) Każdą kolejną fazę Odbioru można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej. 

9) Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 

poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 

określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 

tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 

próby. 

10) Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika, który później 

będzie brał  udział w rozruchu. 

7.3.2 Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne 

•  sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu 

•  sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, 

• protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp. 

• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Odbioru Końcowego 

przewidziano w poszczególnych SST. 

8 Zasady płatności 

8.1 Ustalenia ogólne 

Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadach, zgodnie z 

Warunkami Kontraktu. 

8.2 Ustalanie wartości Robót dla potrzeb Przejściowego Świadectwa Płatności. 

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich 

inspekcji, wraz z potwierdzenie wykonania robót przez Inżyniera Kontraktu. 

Wartość robót, stanowiących podstawę Faktury Przejściowej ustalana będzie na podstawie kwot 

ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilości robót szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji 

zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. 

W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą Faktury 

Przejściowej w postaci procentowego udziału w wartości pozycji Wykazu Cen, do której należą 

przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie Inżyniera 

udostępni informacje na temat wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji 

wykazu Płatności. 

 

 

 

 

 



SST 01 

Roboty rozbiórkowe 

i przygotowawcze 

(Kod CPV 45111300-1 

1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z pracami rozbiórkowymi i przygotowawczymi. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką: 

- posadzek wraz z wylewkami, 

- ściany z cegły gr. 1,5c w koronie murów, 

- ścian z cegły gr. 1c, 

- ściany z g-k, 

- pokrycia dachu wraz z deskowaniem, 

- elementów konstrukcyjnych dachu, 

- demontaż wraz z oznakowaniem elementów boazerii ściennej, 

- wyposażenia, stolarki i ślusarki, 

- elementów instalacji, 

- elementów wykończeniowych: demontaż z muru ościeżnic drewnianych, balustrad 

schodowych, obudowy grzejników wraz z konserwatorskim oznakowaniem, 

- demontaż stropów z płyt kartonowo-gipsowych, 

- demontaż ocieplenia sufitu z wełny mineralnej, 

oraz innych elementów nie wymienionych, a które podlegają rozbiórce wg dokumentacji. 

1.3. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST 00. Wymagania ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00. Wymagania ogólne. 

2.0. Materiały 



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00. 

Wymagania ogólne. 

2.2 Rusztowania 

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych 

w postaci: 

- rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5m, składających się z leśni z bali (np. 12,5 x 12,5cm), 

nóg z krawędziaków, (np. 7,6 x 7,6cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5cm) i pomostu z desek, 

- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6m, szerokości 52cm), 

usztywnionych stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3cm) 

układa się pomosty z desek, 

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5mm, o wymiarach 

klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 

mm i kątowników 45 x 45 x 5mm i 70 x 70 x 7mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5m, 

- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1mm połączonych łącznikami w ramownice i 

kratownice. 

Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 

- gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 

- kątowniki wg PN-H-93401 [6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 

3.0. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00. Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny 

zaakceptowany przez Inżyniera: 

- samochody ciężarowe, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

4.0. Transport 



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00 Wymagania ogólne. 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego. 

5.0. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 Wymagania ogólne. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt. 

1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. Jeśli dokumentacja 

projektowa nie 

zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy 

sporządzenie takiej 

dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 

przez Inżyniera. 

W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać: 

- rozebranie podłogi 

- rozbiórka ścian 

- demontaż okien i drzwi 

- wykucia, przekucia 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 

na miejsce 

określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 

terenu budowy. 

6.0. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. Wymagania ogólne. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 



Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno 

spełniać odpowiednie wymagania. 

7.0. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

- dla posadzek, tynków, sufitów podwieszanych, stolarki, ślusarki itp. – m2 (metr 

kwadratowy), 

- dla elementów wyposażenia – szt. (sztuka), 

- dla elementów betonowych, kamiennych, ceglanych – m3 (metr sześcienny), 

- dla elementów prefabrykowanych betonowych, Żelbetowych – m (metr). 

8.0. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne”. 

9.0. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00 „ Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 

- rozkucie i zerwanie posadzek, tynków itp. 

- rozkucie i wyburzenie elementów konstrukcyjnych, murowych itp. 

- demontaż elementów wyposażenia, stolarki, ślusarki itp. 

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki do utylizacji, 

- wyrównanie i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10.0. Przepisy związane 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 



3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowana na gorąco ogólnego 

stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątownik równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST 02 

Posadzki. Kładzenie i wykładanie podłóg. 

(Kod CPV 45450000-6) 

1. Zakres robót objętych niniejszymi SST 

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem posadzek w szczególności wykonanie: 

•  warstw wyrównawczych 

•  posadzek właściwych z pokryciem płytkami ceramicznymi 

•  parkietów drewnianych. 

2. Wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00 -

Wymagania Ogólne punkt 2. 

2.1 Woda 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności: 

d) nie zawierać domieszek organicznych, 

e) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5- 

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3 Cement 

Wg normy PN-EN 197 1:2002 

2.4 Masa zalewowa 

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 składająca się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza 

mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających 

(kauczuk lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.5 Kit asfaltowy uszczelniający 

Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 składający się z asfaltów ponaftowych o penetracji 

minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i 



dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki 

tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

11) penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75 

12) temperatura mięknięcia- nie normalizuje się 

13) przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o 

grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie. 

14) wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm, 

15) spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 

16) 20±2°C - nie normalizuje się, 

17) odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20ż2C zrzuconej z wysokości 2,5 

m na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków, 

18) gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm 

2.6 Wykładzina PCV 

Min. gr.2,0mm ,warstwa ścieralna min 0,7mm spełniająca wymogi wzmożonego ruchu wg.EN660 

trudnopalna wg PN-B-02854 – kolor i deseń wybierze Zamawiający – wymagany atest lub deklaracja 

zgodności. Dopuszcza się również wykładziny typu homogeniczne spełniające powyższe warunki; 

2.7 Lakier do parkietu 

Odporny na zarysowania wzmożonego ruchu (typu Domaluks) - wymagany atest Instytutu Higieny do 

stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej; 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

3.1 Środki transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

4. Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w SST - 00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

4.1 Podkład pod posadzki 

Wymagania podstawowe: 

• Podkład cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi być wykonany zgodnie z 

wytycznymi projektowymi tak pod względem wytrzymałości jak i grubości, wymagana min. 

wytrzymałość na ściskanie to 12MPa na zginanie 3MPa, a na odrywanie 1,5N/mm2 



 

• Podkład powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej 

lub jako płyta związana z podłożem, podkład zbrojony należy wykonać z zastosowaniem 

zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. 

• W podkładzie muszą być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz osadzone 

urządzenia do odprowadzania wody o ile są projektowane. 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy.  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. * Temperatura 

powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5°C. 

•  Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

•  Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

•  Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

•  Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

•  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem. 

•  Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

•  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

4.2 Posadzki 

Wymagania techniczne dla posadzek z betonu i zaprawy cementowej wg PN-62/B-10144. 

Roboty posadzkowe typu „mokrego” z betonów i zapraw można wykonywać w temperaturach 1 + 

50ºC, a zaprawy i mieszanki betonowe należy stosować po uprzednim laboratoryjnym opracowań 

recepty i wykonanie wymaganych prób wytrzymałości 

Posadzki należy wykonać zgodnie z oznaczoną na rysunkach konstrukcją podłogi określającą 

poszczególne warstwy. Konstrukcja podłogi musi być wykonana z takich materiałów, które 

odpowiadają założonym wymaganiom techniczno-użytkowym i nie wywierają negatywnego wpływu 

na jej trwałość oraz warunki użytkowania i bezpieczeństwa użytkownika. Podłoża gruntowe pod 

posadzką oraz warstwy izolacji cieplnej muszą mieć odpowiednią wytrzymałość oraz ograniczoną 

ściśliwość (wymagane zagęszczenie gruntu min. Is=0,98), 

Konstrukcja podłóg układanych na podłożu gruntowym musi zapewniać ochronę przed wilgocią oraz 

wymaganą izolacyjność cieplną. W pomieszczeniach typu „mokrego” należy w podłodze zainstalować 

urządzenia odpływowe  oraz izolację wodoszczelną bezpośrednio pod posadzką. Konstrukcje podłóg 

w pomieszczeniach narażonych na działanie płynnych substancji chemicznych muszą być wykonane z 

materiałów odpornych na działanie tychże substancji i posiadać izolacje z materiałów o wymaganej 

odporności chemicznej. 



Konstrukcje podłóg antyelektrostatycznych muszą wykazywać wymagany stopień przewodności 

elektrycznej umożliwiający odprowadzenie ładunków elektrostatycznych gromadzących się na 

powierzchni posadzki przez instalację uziemiającą; oporność elektryczna podłóg nie powinna być 

wyższa niż wartość określona w projekcie. 

Konstrukcje podłóg o podwyższonych wymaganiach odporności na wpływy mechaniczne należy 

układać na podkładzie zbrojonym o wymaganej wytrzymałości. 

W konstrukcjach podłóg należy wykonać projektowanie szczeliny dylatacyjne o charakterze 

izolacyjnym i  przeciwskurczowym. Szczeliny dylatacyjne muszą być wykonane w miejscach, w 

których zachodzi konieczność wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia 

materiałów posadzki. Szczeliny izolacyjne muszą być  wykonane dla oddzielenia podłogi od innych 

elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, fundamentów  urządzeń) oraz w miejscach zmiany 

grubości podkładu i zmiany typu konstrukcji podłogi. Szczeliny przeciwskurczowe muszą być 

wykonane w podkładach i posadzkach z zaprawy cementowej i betonu  cienkowarstwowego jako 

nacięcia o głębokości 1/3 ÷1/2 grubości warstwy wypełnione odpowiednią masą elastyczną i powinny 

dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 16m2. 

Izolacja cieplna konstrukcji podłogi musi być wykonana z materiałów w stanie powietrznosuchym i 

powinna być ułożona szczelnie na spoinę mijaną, co skutecznie eliminuje tzw. „mostki cieplne”, 

materiały izolacyjne muszą być  odporne na korozję biologiczną oraz zgodne pod względem typu i 

grubości z założeniami projektowanymi. Dla ochrony konstrukcji podłogi ułożonej na gruncie przed 

działaniem wilgoci należy stosować izolację poziomą z materiałów warstwowych typu bitumicznego 

lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej grubości.Każda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu 

towarowego wymaga skutecznej pielęgnacji (wodnej, parowej lubchemicznej) oraz zabezpieczenia w 

czasie wiązania. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 

zatarciem powierzchni na gładko  oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

5. Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 6. 

c) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom  technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

e) Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

f) Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 

6. Odbiór Robót 



Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 7. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej: 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 

Budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

12) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

13) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

14) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać-za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

7. Przepisy związane 

Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 

PN-EN 685 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na ścieranie Część 1: 

Metoda Stuttgart 

PN-EN 423:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na zabrudzenie 

PN-EN 425:2002 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie przy użyciu krzesła na 

rolkach 



PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN 1815 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe. Ocena zdolności do 

elektryzacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST 03 

Tynki 

(Kod CPV 45410000) 

 

1 Zakres robót objętych niniejszymi SST 

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych, a w szczególności obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu: 

g) tynki wewnętrzne, 

h) tynki cementowo-wapienne, 

i) tynki zewnętrzne. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00 -

Wymagania Ogólne punkt 2. 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

f) nie zawierać domieszek organicznych, 

g) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5- 

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być  wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do 

zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nic będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 



sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład  objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w SST - 00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania 

i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy 

wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej O°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 

zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 

dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.1 Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na  głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji  tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez  wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 

należy zwilżyć wodą. 

5.2 Wykonywania tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 

być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy  stosować zaprawy cementowo-wapienne- w 

tynkach nic narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach  narażonych na zawilgocenie 

oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 



5.3 Kryteria oceny jakości i odbioru 

•  sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin, 

•  sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

•  sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 6. 

6.1 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 

Budowy. 

7 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 7. 

7.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno  być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego  wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

7.2 Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z  dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od 

płaszczyzny i odchylenie  krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 

na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami  pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża,pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8 Przepisy związane 

Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo - kartonowe 

PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe 

 

SST-04 

Malowanie 

(Kod CPV 45442100) 

1 Zakres robót objętych niniejszymi SST 

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, w 

szczególności związanych z wykonaniem powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych przegród 

obiektów. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00 -

Wymagania Ogólne punkt 2. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu powłok malarskich są: 

2.1 Woda 

Stosować wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004. 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 

części ciasta  wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3 Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 



dodatkiem modyfikującym, o  właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 

krótszym czasie schnięcia. Powinien on  odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4 Farby budowlane 

Należy stosować gotowe farby budowlane, posiadające odpowiednie wymagania norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4.1 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny spełniać wymagania PN-81913:1998. 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i  innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia. 

2.4.2 Farby dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych 

Farby emulsyjne zgodne z wymaganiami PN-81914:2002 dla rodzaju I (odporne na szorowanie na 

mokro). 

2.4.3 Farby ogólnego stosowania 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

2.5 Środki gruntujące. 

• Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie 

zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie 

podaje inaczej, 

• Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej, 

• Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

• Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

2.6 Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

• wodę - do farb wapiennych, 

• terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

3 Sprzęt 



Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 3. 

Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

zestawów malarskich. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 4. 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. Środki transportu 

wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w SST - 00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Roboty malarskie budowlane należy wykonywać odpowiednio zgodnie z wymaganiami norm 

PN-69/B-10280 lub PN-69/B-10285 wyłączeniem wymagań dotyczących materiałów (podrozdziały 3.2 

powyższych norm). 

Przygotowanie podłoża, gruntowanie, przygotowanie produktu oraz zasadnicze prace malarskie 

należy wykonać ściśle według instrukcji technologicznych producenta farby, oraz poniższymi 

wymaganiami, z zastrzeżeniem, że instrukcje technologiczne producenta się za nadrzędne. 

Roboty malarskie zewnętrzne powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z 

zastrzeżeniem, abyw ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 

+22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy 

temperaturze -5°C. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 

obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

5.1 Przygotowanie powierzchni 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowowapienną. Powierzchnie wyrównać i wygładzić, wykonać 

szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża  gładkość powierzchni. 



Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 

tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i 

ostatecznym zamocowaniuwszystkich elementów konstrukcyjnych. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%. 

Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet 

niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe 

twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12 %. 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

• powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom, 

• wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione, 

• świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem 

zafluatowane, 

• tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania 

farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być 

zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym, 

• przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 

zanieczyszczeń mechanicznych. 

Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać 

przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. 

5.2 Gruntowanie 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

•  ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych 

•  ukończeniu robót elektrycznych, 

•  ułożeniu posadzek, 

•  usunięciu usterek na stropach i tynkach 

Gruntowanie: 

• Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

•  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej 

• ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

• Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.3 Wykonanie powłok malarskich 

Warstwy nawierzchniowe powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem 

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci 

powłok malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, 

odpowiednich norm, kart technicznych 

Producenta i aprobat technicznych. 

Metody nanoszenia materiałów malarskich: 



•  malowanie pędzlem, 

•  nanoszenie wałkiem, 

•  natryskiwanie. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 

temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie od 

kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do 

Dziennika Budowy. 

Wykonywania powłok malarskich 

•  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

•  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

•  Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

•  Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

•  Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

•  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

• Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

• Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

6 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 6. 

Kontrole i badania jakości robót malarskich należy wykonać zgodnie z wymaganiami rozdziałów 3 

norm: PN-69/B10280 lub PN-69/B-10285 (w zależności od przypadku). 

6.1 Kontrola jakości materiałów 

h) stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

i) sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

j) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

6.2 Kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni do malowania. 

•  kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

•  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

•  sprawdzenie wsiąkliwości, 

•  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

•  sprawdzenie czystości, 

•  sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne,sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 



6.3 Kontrola robót malarskich: 

• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

• Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

• Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 7. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

7.1 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

7.2 Odbiór robót malarskich 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 



• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

8 Przepisy związane 

Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

 

SST 05 

Sufity podwieszane 

(KOD CPV 45421146-9) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem sufitów podwieszanych, w ramach robót 

budowlanych w budynkach Urzędu Miasta Poznania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót związanych z montażem sufitów podwieszanych, korytarzach i 

holach reprezentacyjnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 



W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu: 

montaż sufitów podwieszanych. Sufity akustyczne z płyt wełny mineralnej na ruszcie 

metalowym. 

W zakres tych robót wchodzą: 

j) sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu okładzin i sufitów, 

k) montaż stalowej konstrukcji nośnej, rusztu stalowego, wypełnienia z wełny mineralnej, 

l) wykonanie montażu w koordynacji z wykonawcą branży teletechnicznej i elektrycznej 

montowanych nad sufitami urządzeń, wykonania przejść przez sufity, 

m) montaż płyt z wełny mineralnej , 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do wykonywania 

sufitów na ruszcie, powinny zostać zakończone wszelkie roboty stanu surowego wraz z 

montażem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny być suche i 

przewietrzone. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Przy wykonywaniu prac związanych z montażem ścian działowych proponuje się zastosowanie 

dla sufitów podwieszanych systemu: OWAcoustistic S3a lub równoważny. 

2.1. Sufit podwieszany OWAcoustic – systemS3a 

Przeznaczenie: sale wykładowe, laboratoria, pokoje osobowe itp. konstrukcja widoczna z 

możliwością demontażu. Sufit należy zamontować zgodnie z zasadami montażu OWA, zgodnie z 

EN 13964+A1: 2006, jak również zgodnie z istniejącymi planami montażu. 

2.1.1. Wymagania dotyczące jakości wypełnienia: 

płyty OWAcoustic Premium z wełny mineralnej o masie powierzchniowej 4,5kg/m² i gęstości 

300kg/m³, bez azbestu/formaldehydu, strona odwrotna pokryta warstwą farby dyspersyjnej 

podkładowej, strona widoczna pokryta kilkakrotnie warstwą farby dyspersyjnej o charakterze 

tynku szlachetnego. Materiał płyt wyprodukowany z wełny mineralnej, podlegającej 



biologicznemu rozkładowi, nie budzący zastrzeżeń pod względem wpływu na zdrowie, 

posiadający znak jakości RAL. Płyty muszą posiadać znak CE oraz deklarację zgodności z EN 

13 964: 2004+A1:2006 

2.1.2. Płyta: 

Krawędzie: proste k3, 

Wzór: Cosmos 68/N (igłowany) 

Kolor: biały Grubość (mm): 15 

Moduł płyty (mm): 300x600 (w przypadku sufitu ppoż.), 

Reakcja na ogień: A2,s1-d0 

Masa powierzchniowa: 4,5kg/m² 

Absorpcja dźwięku (αw/NRC): 0,65 

Odporność na wilgotność względną powietrza RH: 95% 

Odbicie światła: ok. 90% 

Przewodzenie ciepła: 0,063 W/m*K 

2.1.3. Konstrukcja podwieszona. 

Profile nośne i łączące OWAconstruct Premium S3a z ocynkowanej blachy stalowej: w 

odpowiednim odstępie osi, łącznie z pasującym podwieszeniem (o odpowiedniej nośności 

zdolnej przenieść obciążenie sufitu – wieszak 0,25kN), z odpowiednim, dopuszczonym do 

stosowania mocowaniem. Odstęp profili i wieszaków zgodny z instrukcją montażu OWA. Profile 

nośne powinny być wykonane z blachy gr. 0,4mm i mieć wysokość 38mm (dźwigar) oraz 32mm 

(poprzeczki). 

2.1.4. Ochrona przeciwpożarowa: 

Sufit stanowi zabezpieczenie ognioochronne w układzie ze stropem żelbetowym w klasie REI 

90. Aby uzyskać wymagane odporności ogniowe potwierdzone atestami sufit wykonać należy 

zgodnie z wytycznymi ppoż. firmy OWA (stosując odpowiedni odstęp dźwigarów, wieszaków, 

skrzynki ogniowe itp.): strop żelbetowy oraz żelbetowy na belkach stalowych KIT–02–02/2008– 

S3 dla REI 90 (tylko moduł 300x600) 

2.1.5. Zakończenia ścienne, pasującego do systemu S3a. Kątownik L (np. OWA nr 50G), - 

wymiary 19/24 mm (gr. 0,5mm), strona widoczna 19 mm z zagiętą krawędzią, kolor biały – 

stosować w przypadku sufitu z funkcją ppoż. Kątownik schodkowy (np. OWA nr 50/15G) – 

wymiary 15/15/8/25 (gr. 0,5mm) strona widoczna 15/15mm – można stosować tylko w 



przypadku sufitu z funkcją dekoracyjną. W narożnikach należy bardzo dokładnie wykonać 

nacięcia skośne. Można stosować również narożniki do kątownika - zewnętrzne (nr 54/50) lub 

wewnętrzne (nr 54) oraz odpowiednie do kątownika schodkowego. Wszystkie zakończenia 

należy wykonać przy użyciu odpowiednich, dopuszczonych do stosowania, elementów 

mocujących, odstęp mocowań zgodny z instrukcją montażu OWA lub wytycznymi ppoż. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 

k) rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 

l) pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 

m) wiertarka, mieszadło ocynkowane, 

n) naczynia do wody i zapraw, 

o) wałki, pędzle, 

p) kielnia, paca, 

q) łaty, poziomice. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Transport materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 

uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. 

Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych należy 

przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty z wełny 

mineralnej powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i 

wentylowanych. Płyty z wełny mineralnej (systemu OWA) wyjmować należy z paczki zawsze 

dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów 

powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu 

powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 

19) nazwę i adres producenta, 

20) oznaczenie ( nazwę handlową), 

21) wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 



powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 

Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa budowlanego. 

Prace należy prowadzić przy temperaturze +15 0C do +35 0C, przy wilgotności względnej 

powietrza do 70%. Podczas montażu sufitu OWAcoustic temperatura wewnątrz pomieszczenia 

nie powinna w żadnym razie być niższa niż 7 0C, aby umożliwić prawidłowe warunki pracy 

specjalistów. Podczas budowy jak też przy późniejszym użytkowaniu budynku względna 

wilgotność powietrza nie powinna przekraczać granicy 90 % ew. 95 % (w zależności od jakości 

płyty). z nagwintowanym prętem. W sufitach z odpornością ogniową stosujemy wyłącznie 

wieszaki noniuszowe. 

5.1.1. System OWAcoustic. 

Efektowna i skuteczna koncepcja oraz estetyczny wygląd sufitu podwieszanego wykonanego z 

płyt OWAcoustic gwarantowane są jedynie wtedy, gdy montaż sufitów OWAcoustic odbywa się 

z największą starannością i przebiega w należytych warunkach. Sufity OWAcoustic składają się 

z płyt wykonanych z wełny mineralnej13 i systemu podwieszenia z metalowych profili. Płyty 

produkowane są z materiałów naturalnych metodą "na mokro", bez użycia azbestu czy 

formaldehydów. Płyty OWAcoustic umożliwiają różnorodne aranżacje sufitów przy 

jednoczesnym spełnieniu wielu wymogów technicznych. Płyty z wełny mineralnej OWAcoustic 

mają zwartą strukturę i są zagruntowane z obu stron, charakteryzują się łatwą obróbką i wysoką 

jakością o cechach pozwalających na zastosowanie w pomieszczeniach o różnych wymaganiach. 

5.1.2. Systemy z konstrukcją widoczną S3 , S3a 

Pokrycia sufitowe są bezpośrednio przymocowane do stropu lub do konstrukcji nośnej z belek i 

uniemożliwiają dalszą regulację. Sufity muszą być tak zamontowane, aby wpływ przeciągu nie 

powodował wypadania płyt ani wypadania wieszaków. Na 1,5 m2 

 płaszczyzny sufitu przypadać 

musi przynajmniej jeden wieszak. Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części 

posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

15) Obróbka płyt OWAcoustic z wełny mineralnej. W sposób bardzo prosty tnie się nożem. Przy 

układaniu płyt OWAcoustic należy zwracać uwagę na wybite maszynowo na odwrocie płyty 

strzałki. Po ułożeniu płyt wszystkie strzałki winny być skierowane w jednym kierunku (z 



wyjątkiem układania w szachownicę). Układanie płyt w pomieszczeniach wentylowanych w 

pobliżu okien odchylanych lub świetlików należy zwracać uwagę na to, aby płyty krańcowe 

przymocowane były szczególnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach, 

a więc narażonych na ciśnienie wiatru lub ssanie. Systemy układania z konstrukcją widoczną 

trzeba zabezpieczyć sprężynami dociskowymi nr 44 lub nr 44/20 

16) Wieszaki. Zawiesia są połączeniem między stropem (dachem itd.) a sufitem podwieszanym. 

Są to statycznie nośne części o dopuszczalnej nośności. Zasadniczo wieszaki należy 

mocować pionowo. Wieszaki z drutu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie było 

możliwe ich późniejsze odczepienie się. 

17) zakończenia przyścienne. Wykonanie zakończeń zewnętrznych wzgl. przyściennych sufitu 

podwieszanego lub pokrycia sufitowego jest pierwszym etapem pracy. Na ścianie należy 

wypoziomować sznurkiem i zaznaczyć w ten sposób wysokość w pomieszczeniu. Zaleca się, 

aby linię sznurka wyznaczyć, uwzględniając wymiar profilu ściennego. Wszystkie profile 

przyścienne mocowane są w odstępie ok. 30 cm jest to zależne od obciążenia. Materiałem do 

przymocowywania mogą być gwoździe stalowe, kołki wbijane lub metalowe -w zależności 

od podłoża. W narożnikach należy bardzo dokładnie wykonać nacięcia skośne. Można 

stosować również narożniki zewnętrzne lub wewnętrzne wzgl. profile stykające się prosto. 

Wszelkie profile usztywniające i płyty w żadnym przypadku nie mogą kończyć się przed 

profilem przyściennym, lecz muszą na niego nachodzić min. 2/3 danej dla profilu 

przyściennego szerokości. 

5.1.3. System S3, S3a 

Sufity OWAcoustic montowane są we wnętrzach, stąd muszą one również spełniać warunki 

budowlane przewidziane dla zabudowy suchej. W pomieszczeniu mogą zostać zamontowane 

płyty OWAcoustic dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są 

wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie (dotyczy to także wylewki asfaltowej). Elementy typu 

drzwi lub okna winny być wcześniej zamontowane i spełniać swoje funkcje. Wszelkie prace 

"mokre" i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas 

montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna w żadnym razie być niższa niż 

7°C. Podczas budowy jak też przy późniejszym użytkowaniu budynku względna wilgotność 

powietrza nie powinna przekraczać granicy 95 %. Płyty OWAcoustic mogą być w zależności od 

wersji poddawane przez krótki czas działaniu względnej wilgotności powietrza 95% (temperatura 



odniesienia 30 ºC).Pomieszczenia, w których tylko przez krótki okres czasu występuje wysoka 

wilgotność powietrza np. prysznice, mogą zostać wyposażone w standardowe płyty 

OWAcoustic, pod warunkiem zastosowania usztywnienia strony grzbietowej. Należy również 

pamiętać o dobrej wentylacji w tych pomieszczeniach. 

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną 

gilotyną dźwigniową. Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości 

pomieszczenia. - W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 

wykonywania rusztu. Stosujemy ościeżnice zarówno stalowe. Warunkiem jest dopasowanie 

szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. Słupki przyościeżnicowe powinny być 

wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w 

stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili "UA"i 

zamocowane do stropu i podłogi. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek 

profilu "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Między płytami nie 

powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową. Płyty 

powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych. Jeśli istnieje konieczność 

sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole 

po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. Nie można łączyć płyt na 

krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 

cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty 

mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i 

zmian wilgotności. Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, 

regulując ustawienie słupków. Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, 

aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość 

profili rusztu). Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, 

aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

• Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna 

obejmować : 

• kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych 

zalecanych przez dostawców systemu), 



• kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 

• kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, 

wymiarów),prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 

• kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny). 

6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót. 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 

sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 

stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 

oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem CE). 

7. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

8. 2.europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z 

kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Przy wykonywaniu robót montażowych konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 

prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania 

robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące konstrukcji rusztu metalowego 

oraz wypełnienia płyt z wełny mineralnej. 

8.1.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 

kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 



oraz właściwymi normami. 

8.1.2. Odbiór techniczny robót. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 

następujące zagadnienia: 

1. poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia) 

2. poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi) 

3. zgodność wykonania robót z projektem 

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

8.2 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

• przygotowanie podłoża 

• przygotowanie i montaż rusztu metalowego do stropów 

• przymocowanie płyt 

• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy 

• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 

• PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowiska. 

• PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

• Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzeźroczystych 

przegród pionowych. 

• PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

• PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności 

od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 

• PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych. 

• PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 



Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 

• aprobata techniczna ITB-AT-15-3448/99 - kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do 

wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych.  

 


