

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 19.01.2023 r. godz. 10:05 ustalonym jako termin otwarcia ofert, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **Modernizacja budynku Centrum Kultury w Głogówku – III etap modernizacja wnętrz.**

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 250 000,00 zł brutto, na którą składają się 2 części zamówienia:

Część 1 – 150 000,00 zł brutto

Część 2 – 100 000,00 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert złożono:

| Nr oferty | Wykonawca | Część zamówienia | Cena brutto zł | Termin gwarancji w miesiącach |
|-----------|--|------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. | Jurajska Fabryka Wind Kaczmarczyk Spółka Jawna ul. Koksowa 6AB 42-202 Częstochowa | 2 | 106 026,00 | 72 |
| 2. | Lifts4U Konrad Mrówka ul. Częstochowska 34C, 42-130 Wręczyca Wielka | 2 | 75 030,00 | 72 |
| 3. | Usługi Inżyniersko Budowlane IMPOST Tomasz Duszyński ul. Łąkowa 15, 4 6-022 Kępa | 1 | 150 000,00 | 72 |
| 4. | Konsorcjum firm: Lider: Barszczyk Budownictwo Sp. z o.o. ul. Cytrynowa 11, 54-054 Wrocław Partner: BUD-REM Jakub Barszczyk, Ul. Cytrynowa 11, 54-054 Wrocław | 1 | 373 999,95 | 60 |
| 5. | Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski ul. Wolności 27, 47-223 Stare Koźle | 1 | 310 377,25 | 72 |

Termin wykonania zgodnie z SWZ – 120 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności zgodnie z wzorem umowy – 21 dni.