1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanatu technologicznego w ramach zadania:
Budowa ul. Putaskiego w Lomzy

1.2.ZaKkres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objctych SST

Zakres robot objetych Specyfikacjag Techniczng obejmuje czynno$ci umozliwiajace

budowe kanalizacji kablowej wraz z kanalizacjg wtorng, a w szczegolnosci:

» wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

* wykonanie wykopu pod rury,

* budowa studni kablowych,

» ulozenie rur pomigdzy studniami,

 ulozenie rur ochronnych,

* zasypanie wykopu z rurami,

» zasypanie wykopu wokot studni,

* wykonanie przeciskow i przewiertow pod przeszkodami terenowymi.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest si¢ w pasach drogowych ulic. Na obszarze objgtym
inwestycja wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej, sieci
telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarne;.

1.5. Nazwy i kody

CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciggoéw komunikacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi ponize;j:
Przelot kanalizacji kablowej — cz¢$¢ ciagu kanalizacji kablowej zawarta migdzy sgsiednimi
studniami o dlugos$ci mierzonej wzdtuz ciggu rur, miedzy srodkami pokryw studni.
Ciag kanalizacji kablowej — zespo6l utozonych jedna za druga i potaczonych ze sobag
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do ulozenia w nim kabli
telekomunikacyjnych.
ZYaczka rurowa — element osprzgtu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z



ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurociag kablowy.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy 1 terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktorych moga
wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody

* hatasem

» wibracja

* drganiami 1 wstrzasami

* zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i

powietrza

* zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

* zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i

metalami cigzkimi

* znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz okre$long w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST,
kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy
punkty gtéwne trasy oraz zlokalizuje niezbg¢dne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow
gltownych trasy wraz ze wspotrzednymi, reperdw oraz ich ochrona do chwili odbioru
ostatecznego (koncowego) robot. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich
rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gdlnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
Projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢



dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane
roboty nie beda w peilni zgodne z Dokumentacja Projektowag lub SST 1 wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST ale osiggni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu to
Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowa¢ takie roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6ét w okresie trwania
budowy.

W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 iloSciach okre$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoéw 1 norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr
publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,



zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na migdzy innymi:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i1 drog
dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed migdzy innymi:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniem istniejacej zieleni.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich potozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do witasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie



z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawcza bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i1 uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik Projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
Projektu.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robodt
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/
Kierownika Projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen



Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik
Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.7.12. Zabezpieczenie wykopow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi
wys. 1,1 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a
w porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widoczno$ci umiesci¢ swiatta ostrzegawcze.

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad
wykonanymi wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggto$¢ ruchu bez utrudnien.

1.7.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika Projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.15. Nie zastosowanie si¢ do polecen Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.7.16. Ro6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Roéznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.



2. MATERIALY
2.1. Zrédlo pochodzenia materialow

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatlow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie atesty, certyfikaty,
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (cze$Sci) materiatlow z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robo6t Budowlanych w czasie realizacji robot.

2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
73/8984-01 [21] z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe
1 jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi.

2.2.2. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢
z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7].

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej

Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:
* rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [35]

» polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]

» karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

» polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

* specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]

* trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.



2.3.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujace ich czesci:

» korpus betonowy,

» wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [15],

» ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [16],

» wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19 [17]

» zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja osoOb nieuprawnionych w
wg ZN- 96/TPSA-041 [54].

Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

3.  SPRZET

Wykonawca  przystepujacy do  wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych maszyn
1 sprzetu, w zalezno$ci od zakresu robot gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

» sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

* urzadzenie przeciskowe,

» ubijak spalinowy,

» zespot pradotworczy jednofazowy,

» zgrzewarka do zgrzewania rur PE.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych S$rodkéw transportu, w
zaleznosci od zakresu robot:

* samochod skrzyniowy,

» samochod samowytadowczy,

» samochod dostawczy,

* przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposdb ogdlny okresla sposob budowy. Zasady wykonania tras
kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury, w szczego6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich usytuowanie, dotyczacym rowniez
prac wykonywanych we wspdlnym wykopie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i
przepisami budowy, bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Budowe kanalizacji teletechnicznej
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajac wszystkie czynnosci



niezbg¢dne do nalezytego wykonania i odbioru robot.
Wykopy powstate po budowie elementow linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym
gruntem 1 wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

5.1. Kanalizacja teletechniczna

*  Dlugosc¢ przelotow migdzy studniami
Dhlugo$¢ przelotow migdzy sasiednimi studniami zachowaé zgodnie z projektem
wykonawczym.

*  Glebokos¢ utozenia kanalizacji
Glgbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do goérnej powierzchni kanalizacji wynositlo 0,7 m dla
kanalizacji magistralnej. Przy przej$ciach pod jezdnig gleboko$¢ utozenia kanalizacji powinna
by¢ taka, aby odleglo$¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m. W przypadkach
uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glebokosci utozenia
kanalizacji do 0,4 m.

*  Prostoliniowos¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiegaé po linii proste;.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne
jest ominigcie przeszkod terenowych. W celu ominigeia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur z
tworzyw sztucznych moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ promien wygiecia mniejszy nalezy wtedy
stosowac rury karbowane typu DVR110.

»  Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor
kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

5.1.1. Ciagi kanalizacji

*  Wymagania og6lne
Ilo$¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym.

» Zestawy z rur RHDPEp
Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowa¢ rury z polietylenu wysokiej gestosci o
Srednicy 110 mm wg ZN-96/TPSA-018 [39].

e Zestawy z rur karbowanych DVR
Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obcigzeniach, np.: pod
chodnikami, terenami zielonymi.

5.1.2. Roboty ziemne

* Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentacji projektowe;j.



*  Glebokos¢ wykopow

Glebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W
przypadkach przewidywane] rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio
glebsze.

»  Szeroko$¢ wykopow
Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

*  Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05 [22]. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

*  Wyrdwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i1 uksztalttowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach mato
spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubos$ci co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciaggow kanalizacji - ukladanie rur

Z pojedynczych rur o $rednicy fi 110mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilosci
otworow okreslonej w projekcie wykonawczym. Odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi
rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na
przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uktadania nastgpnych warstw, ulozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym
gruntem, wyrownac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rur RHDPE
powinna by¢ wykonywana w temperaturze nie nizszej niz -10C. W kazdym przypadku
uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami
oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur RHDPE 1 DVR nalezy przysypa¢ piaskiem
lub przesianym gruntem do grubos$ci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa
piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop
gruntem warstwami co 20 cm 1 ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowac si¢ w zasadzie nad tymi urzgdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢
tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gora byloby mniejsze od
wymaganego wg kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciggow kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢
mniejsze od podanych w tablicy normy BN-73/8984-05 [22].



5.2. Studnie kablowe

Na nowych ciggach kanalizacji stosowac studnie prefabrykowane. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ studnie murowane z bloczkéw betonowych. Studnie wykonywane
z bloczkéw powinny by¢ zgodnie z norma BN-73/8984-01 [20]. W studniach na ciggu
kanalizacji systemowej zamontowa¢ zabezpieczenie pokrywy wilazu przed ingerencja osob
nieuprawnionych zgodne z norma ZN-96/TPSA-041 [54] oraz wyposazy¢ w zamki.

5.3. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni chodnikow

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac rgeznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnosciag
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw chodnikdéw, znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy pod kable i
maszty, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikow nalezy wykonywac ze staranno$cia
gwarantujaca przywrocenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakonczeniu robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe
stopnia zagegszczenia gruntu.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren
nalezy uprzatna¢ i zgtosi¢ do odbioru Zarzadzajacemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakos$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

o trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdluz ciggow
kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

» przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

» prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu
droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

» prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan
normy BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023
[44].) BN-73/8984-01 [21] - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn.
Budowa kanalizacji teletechnicznej m
Budowa studni kablowej Szt.




8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy i ostateczny robot

Szczegdlowe warunki odbiorow robdt zostang okreslone przez Zamawiajacego w
SIWZ.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, warunkami
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz obowigzujagcymi przepisami,
2. o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
3. o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,
4. protokoty badan, pomiardéw, sprawdzen i ekspertyz,
5. protokoty z odbioréw technicznych robot ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z
uzgodnien branzowych,
6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
7. projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez Kierownika Budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze szczegdlowym zestawieniem
tych zmian,
8. protokoty odbioru,
9. zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, potwierdzone przez Nadzor,

10. zestawienie ilosci wykonanych robot z uwzglednieniem robot rozbidrkowych z zatacznikiem
graficznym w uktadzie dostosowanym do uzytkownikow,

11. protokoty zwolnienia pasa drogowego,

12. dane do ksiazki drogi,



13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji
technicznych 1 SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku,
14. inne wymagane przez uzytkownikow Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke wykonanych robot nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem 1 oceng
uzytych materialow 1 wykonanych prac. Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za
dostarczenie 1 wbudowanie wszystkich materiatow uzytych do budowy kanalizacji
teletechnicznej oraz robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania i odbioru robot.

Cena jednostkowa Im budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje:
* wytyczenie trasy przebiegu
* wykonanie wykopu
» zakup i transport materiatow
* wykonanie podsypki z przesianej ziemi
» ulozenie przektadek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie
* przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowe;j
* wypehienie szczelin migdzy rurami w ciggach wielootworowych masg betonowa
co 20 m na dhugosci 0,8 m
* przesypanie utozonych rur przesiang ziemia
e zasypanie rowu z zaggszczaniem, wyréwnanie tereny 1 wywiezienie nadmiaru
ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:
* wytyczenie i wykonanie wykopu,
» zakup i transport materialow
» ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,
* ustawienie i montaz elementoéw prefabrykowanych studni w wykopie
» nadbudowanie studni do wysokos$ci wynikajacej z rysunkéw badz warunkow
terenowych
» wprowadzenie rur do studni
» osadzenie rur wspornikowych
* osadzenie ramy i pokrywy
+ pomalowanie metalowych elementéw studni
» zasypanie wykopu 1 ubicie ziemi
* wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
» wyrdéwnanie i uporzagdkowanie tereny
* opisanie i umocowanie tabliczki znamionowej




10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985tr. (Dz. U. 2000 Nr 21poz. 838)

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw — z
dnia 14.11.2003r. Dz. U. 2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003r. Nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6élnych
przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich
usytuowanie. (Dz. U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szaftki kablowe

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogbélne wymagania i1 badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogodlne wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania 1 badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.



ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania 1 badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania 1 badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania 1 badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ziaczki rur. Wymagania i
badania. ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewngetrzne). Wymagania i badania.



