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L OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nn wraz ze slupami na
ul. Putaskiego w Lomzy

1.2.  Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot. Zawiera w szczegdlnoSci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu 1 jakoSci wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot. Niniejsza specyfikacja stanowi komplet 1 uzupeknia
Projekt wykonawczy oraz Przedmiar Robot

1.3.  Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania:
- przebudowy napowietrznej linii nN 0,4kV komunalnej kolidujacej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,
- przebudowy kolizyjnych stupéw napowietrznej linii nN 0,4kV kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,

W przypadku wystgpienia robot nieobjetych niniejsza specyfikacja nalezy je wykona¢ zgodnie z
zobowigzujacymi przepisami i aktualng wiedza techniczna pod nadzorem uprawnionego Kierownika
budowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera - inspektora nadzoru.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty
InZyniera, program zapewnienia jakosci.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem
budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

1.4.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Wykaz dokumentow do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. Projekt budowy
w zakresie urzadzen elektrycznych, przedmiar (naktady rzeczowe) robodt elektrycznych, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru roboét elektrycznych.

1.4.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania

wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary rob6t (naktady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykazaé¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczegolnym uwzglgdnieniem robdt specjalistycznych w  zakresie instalacji
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od



ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw Iub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢, to takie elementy bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sgsiedztwie
terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robot. Przed przystapieniem do
robdt wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia roboét w okresie prowadzenia prac
remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczefistwa na terenie
placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 nr 120 péz. 1126 (z p6zn zmianami).

1.4.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczgciem robot w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznac si¢ z
obiecktem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Odbidr frontu roboét
przez wykonawcg od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie
z udzialem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokolem oraz wpisem do dziennika
budowy.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia do
nich uzywane - od daty rozpoczgcia robot budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia
ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w cato$ci 1 wszystkie ich elementy w
stanie zadawalajagcym az do momentu koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien usung¢ zaniedbania, nie p6zniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujagce podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

1.5.  OKreslenia podstawowe - zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami
podanymi w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Materialty (wyroby budowlane) nadaja si¢ do stosowania jezeli spelniaja wymogi zawarte w
ustawie o wyrobach budowlanych tzn. sg wtasciwie oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.
Wszystkie materiaty powinny by¢ skladowane zgodnie z wymogami ich producenta. Wszystkie



materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakos$ci lub certyfikatow, np. kable,
rury, urzadzenia prefabrykowane itp. Nalezy dostarczyé wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, DTR lub protokoétami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdcic
uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow 1 urzgdzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatow od podanych w projekcie, pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i1 jako$ciowych. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inzyniera (inspektora nadzoru).

2.2.  Zrédlia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajagcemu szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatdow, odpowiednie certyfikaty, swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego
materialu z okresleniem jego zrédla nie oznacza, ze wszelkie materialty z tego zrodita uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca robdt elektrycznych winien podaé inzynierowi terminy dostaw
zatwierdzonych materialow.

2.3.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usunigte z terenu
prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, wykonawca prowadzi na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
optaceniem.

2.4.  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla
przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢é opracowane przez
generalnego wykonawceg robot lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z
kierownikiem budowy. Sposob sktadowania materialow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja
tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdow. Materiaty np. rury instalacyjne, kable
i przewody, osprzet nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych. Rury nalezy skladowa¢ w wiazkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowaé si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcinkow w
kregach. B¢bny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utoZzone poziomo.

2.5 Ustoje

Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spelnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca si¢
stosowanie elementow ustojowych typowych wg albumoéw linii Lnn i Lnni rozpowszechnianych przez
PTPiREE. Ustoje powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem agresywnych gruntéw i wod zgodnie z
ww. albumami. Ochron¢ elementow stalowych i betonowych posadowien slupéw przed szkodliwymi
wptywami wykonywac nalezy zgodnie z ww. albumami oraz normg PN-E-05100-1:1998.

2.6. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby
w zadnym miejscu napr¢zenia materialu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla
warunkow pracy zaktoceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

2.7.  Shupy strunobetonowe wirowane i Zelbetowe

Kazdy stup powinien spetnia¢ wymagania (dtugo$é¢, dopuszczalne sity wierzchotkowe) zawarte w
dokumentacji projektowej. Podstawowe parametry zerdzi muszg by¢ podane na stupach (np. tabliczki
znamionowe). Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie stupow z zerdzi typu E (wirowane).



2.8. Elementy Stalowe

Konstrukcje mocne i1 obejmy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia
przewodow 1 parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1:1998 [14]. Nalezy stosowa¢ elementy
stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco. Wszystkie elementy stalowe nalezy
w sposéb trwaly oznacza¢ znakiem producenta i przyjetymi oznaczeniami.

2.9.  Osprzet linii napowietrznych

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetniaé
wymagania odpowiednich norm. O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet
powinien wykazywac si¢ wytrzymatosciag mechaniczng nie mniejsza niz czgs$¢ linii, z ktora wspotpracuje
oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozjg. Czesci osprzetu przewodzacego prad
powinny by¢ wykonane z materialdw majgcych przewodnos$¢ elektryczng zblizong do przewodnosci
przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchni¢ styku i doktadno$¢ potaczenia
z przewodem lub innymi cze$ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od
mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie
powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii. Przy wykonywaniu odgaltezien nalezy
zwroci¢ uwage na odpowiednie uksztaltowanie przewodoéw tak aby odleglos¢ od stupa lub innych
elementéw konstrukcyjnych wynosita okoto 10cm, w celu uniknigcia uszkodzenia izolacji.

2.10. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materialdéw o
dostatecznej wytrzymalosci na rozcigganie i dostatecznej odporno$ci na wplywy atmosferyczne i
chemiczne. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejacych przewodow izolowanych typu AsXSn
(przewieszenie) i nieizolowanych typu AL oraz wykonanie nowych odcinkéw przewodami izolowanymi
typu AsXSn.

2.11. Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac beziskiernikowe ograniczniki przepig¢ typu ASA-A.
Ograniczniki posiadajg warystory o napigciu pracy trwatej 500V. Znamionowy prad wytadowczy wynosi
SkA, maksymalny prad wyladowczy wynosi 25kA. Ograniczniki przepi¢¢ wyposazone sg w odtgcznik.
Zainstalowany odlacznik zabezpiecza przed przeptywem pradu zwarciowego z przewodu roboczego do
ziemi jesli uszkodzony warystor spowodowat ciaggle zwarcie.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzg¢tu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2.  Sprzet do wykonania budowy
Wykonawca przystepujacy do przebudowy urzadzen elektroenergetycznych winien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzgtu, gwarantujgcych wlasciwg jakosé robot, tj:

- zurawia samochodowego,

- samochodu wiezowego z balkonem,

- wibratora powierzchniowego,

- zespohu pradotworczego,

- zestawu wiertniczo-dzwigowego samochodowego,

- sprzetu do montazu przewodow linii napowietrznych.

- koparki.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2, Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do przebudowy urzadzen elektroenergetycznych powinien
wykazywac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania ze srodkow transportu:
- zuraw samochodowy,
- samochdd skrzyniowy,
- przyczepa dtuzycowa,
- samochdd dostawczy.
Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z
przebudowa czynnych urzadzen Wykonawca zglosi zamiar ich wykonania wlascicielowi tych urzadzen i
dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w dokumentacji technicznej. Wykonawca pokryje wszystkie
optaty zwigzane z wykonywaniem robot jak np. lokalizacje i1 identyfikacje urzadzen w ziemi, oplaty za
wylaczenie i zalgczenie linii itp. Wszystkie roboty musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych
pracownikow stosownie do rodzaju robdt i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.
Przed przystapieniem do wykonania przebudow przytaczy do budynkéw wykonawca jest zobowigzany
do uzgodnienia z Wtascicielem lub Zarzadca nieruchomosci terminu robot oraz szczegdtdow rozwigzan
technicznych.

5.1.  Istniejace nawierzchnie

Istniejagce nawierzchnie nalezy rozebra¢ recznie, a po wykonaniu prac ziemnych, nalezy
doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materialow o ile w projekcie
drogowym nie bgdzie inaczej.

5.2 Przebudowa linii napowietrznych

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowe napowietrznych linii nN 0,4kV komunalno -
o$wietleniowych kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wykonawca powinien
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robot, zawierajacy uzgodnione z PGE
Dystrybucja S.A. okresy wylaczenia napigcia w przebudowywanych urzadzeniach.
Przy przebudowie zachowa¢ (w miar¢ mozliwosci) nastgpujaca kolejnos¢ robot:
- wylaczenie napigcia zasilajagcego przebudowywang linie,
- montaz projektowanych slupow,
- przewieszenie istniejacych przewodow na projektowane stupy,
- podiaczenie przebudowane;j linii,
- demontaz kolizyjnych slupow i urzadzen.
Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy.

5.3 Wykopu pod stupy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéow gruntowych.
Dane dotyczace wykopow zawarte sg w albumach linii napowietrznych. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie
byta naruszona struktura gruntu dna wykopu. Wszystkie prace fundamentowe musza by¢ prowadzone wg
zasad podanych w normie PN-B-06050:199 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogolne”.



Wykopy powinno poprzedzi¢ usunigcie ziemi rodzimej do glgbokosci 20 cm, na powierzchni o
wymiarach bokéw zwigkszonych o okoto 1m od obrysu wykopow.

5.6. Montaz przewodow

Wymagania ogdlne
Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak lgczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymato§¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie przewodu gotego do izolatora
powinno by¢ takie, aby nie ostabiato jego wytrzymatosci.
W przebudowywanych liniach napr¢zenia w przewodach zachowac istniejace. Zabrania si¢ regulowac
naprezenia w przewodzie przez zmiang dtugosci linki rozkrecaniem lub skrecaniem.
Do montazu przewoddéw izolowanych nalezy uzy¢ przeciagnigtej wstepnie linki nylonowej opartej na
rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytow przelotowych lub naroznych. Na
koncu linki przymocowaé oponcze do rozciggania przewodoéw wigzkowych. Przewod podczas
rozciggania nie powinien dotykac¢ ziemi, ani ociera¢ si¢ o zadne przeszkody. Po dociggnigciu przewodu
do stupa krancowego nalezy go zamontowac na stupie w uchwycie na state. P6Zniej nalezy przystapi¢ do
naciggu przewodu. Nacigg nalezy dobra¢ jak dla temperatury o 50C nizszej od panujacej w czasie
montazu. Przy montazu przewodéw izolowanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad prawidtowego
dokrecenia uchwytdéw i zaciskow z silg podang w katalogach.

Odleglos¢ przewodéw od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewodow elektroenergetycznych izolowanych
nN 0,4kV, bedacych pod napigciem, przy najwiekszym zwisie normalnym na catej dtugosci linii
napowietrznej z wyjatkiem przgsel krzyzujacych drogi ladowe oraz obiekty, od powierzchni ziemi
powinny wynosi¢ minimum 4,5m; przewodoéw gotych 5Sm.
W przypadku linii wielotorowych zwisy roznych rodzajow przewodow powinny byé w przyblizeniu
rowne. Odlegltos¢ przewodow poszczegdlnych torow od siebie w Srodku rozpigtosci przesta nie powinna
by¢ mniejsza niz 20cm.

5.7.  Tablice ostrzegawcze i informacyjnej
Stup linii elektroenergetycznej powinien by¢ zaopatrzony w trwaty znak lub tablice numeracyjna
- zgodne z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A.

5.8. Ochrona odgromowa

Wg dokumentacji projektowej na projektowanych stlupach nN 0,4kV: krancowym i z podtaczong
linig kablowa powinny by¢ zainstalowane odgromniki. Oporno$¢ uziemienia nie powinna przekraczac 10
Q.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (przy uszkodzeniu)

Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronno - neutralnym PEN lub ochronnym PE, ktore spowoduje w warunkach zaktoceniowych
samoczynne wylaczenie zasilania. Dodatkowo w miejscach wg dokumentacji projektowej nalezy
wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie moze przekracza¢ wielkosci podanych w dokumentacji
projektowe;.

5.10. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen (PGE
Dystrybucja S.A.). Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy
urzadzen demontowanych nie zostaly zniszczone i1 znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajagcym ich
demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym InZzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem slupéw powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm 1 wyréwnane do poziomu istniejacego terenu. Materiaty
zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktore nie utracity wartosci uzytkowej (zgodnie
z zestawieniem podstawowych materialow z demontazu) nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddzialu Biatystok.



Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajace si¢ do powtdrnego
uzycia nalezy zutylizowaé na koszt wykonawcy robot zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami. Projektant dopuszcza (za zgodg Kierownika robot, inspektora nadzoru inwestorskiego i PGE
Dystrybucja S.A.) nie wykonywanie demontazu odcinkéw linii kablowych, ktérych likwidacja jest
utrudniona i nieoptacalna. W tym przypadku na mapach geodezyjnych ww. odcinki powinny by¢
wykazane jako nieczynne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot poda kierownik robot, zgodnie z aktualng wiedza
techniczng, obowiazujacymi przepisami i wymogami PGE Dystrybucja Biatystok. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jako$ci wykonywanych robot przy budowie i przebudowie linii
kablowych i1 napowietrznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
dokumentacja projektowa i ST. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$c¢
z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok zalozonej jakosci.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materialow. Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu
posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.4. Sprawdzenie ciaglo$ci zy}

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy
uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegblne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone
identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napigciu znamionowym do 1 kV,

— 50 MQY/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

6.3.6. Proéba napieciowa izolacji
Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie
proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napig¢ciu znamionowym do 1 kV. Probe
napigciowg nalezy wykonaé pragdem statym lub wyprostowanym.
Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czesciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-76/E-
90250 [4] i PN-76/E-90300,



— warto$¢ pradu uplywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pwA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ wartos¢ pradu
uplywu 100 pA.

6.4. Wykop pod shup

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopu, jego wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek
przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykop powinien by¢ tak wykonany, aby zapewnione bylo w nim
ustawienie ustoju, ktorego lokalizacja i rzgdne posadowienia bedg zgodne z dokumentacjg projektows.

6.5.  Ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami zawartymi w albumach linii napowietrznych. Po wykonaniu ustoju
ziemnego, nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu.

6.6. Shupy strunobetonowe i zelbetowe
Stup po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlega sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
- doktadno$ci ustawienia w pionie 1 kierunku
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzgtu,
- zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa.

6.7 Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ polaczen zamontowanych izolatorow i
srub hakowych i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprezen zawieszanych przewodow.
Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych. Wartosci tych naprezen dla
poszczegdlnych rodzajow przewodoéw i typow linii nalezy przyja¢ z dokumentacji projektowej. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysoko$ci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujgcymi.
Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w polskich normach.

6.8. Instalacja uziemiajaca

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glgbokosci ulozenia
bednarki, stanu potaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu.
Bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary
ich rezystancji. Warto$ci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne
warto$ciom podanym w dokumentacji projektowe;.

6.9. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczno$ci zerowania. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamie$ci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.10. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadowalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie badan
po wykonaniu robot.

6.10.1. Pomiary pozostale

W przypadku zadowalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie badan
po wykonaniu robot.

6.10.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji
technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji techniczne;j
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady sporzadzenia przedmiaru robét

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej nalezy
sporzadzi¢ przedmiar robot. W przedmiarze robot nalezy zawrze¢ zestawienie przewidywanych do
wykonania robot podstawowych (w kolejnosci technologicznej ich wykonania) ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem witasciwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

W przedmiarze nalezy wyliczy¢ i zestawi¢ ilo$¢ jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Spis dziatow przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych na grupy robot
wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien.

W tabelach przedmiaru nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych, ktére sg potrzebne do
wykonywania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

— wykopy pod stupy,

— wykonanie ustojow,

— wykonanie uziomow.

8.3.  Dokumenty do odbioru koncowego robot
Przy przekazywaniu linii kablowej 1 napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— projektowa dokumentacje¢ powykonawcza,
— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokoty z dokonanych pomiarow,
— protokoty odbioru robét zanikajacych,
— ewentualng ocen¢ robot wydang przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok i Inspektora nadzoru
ze strony Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robot na podstawie wynikow pomiarow i badan kontrolnych.

Dokumentacja projektowa przewiduje:
— przebudowe napowietrznych linii nN 0,4kV komunalnej kolidujacej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,
— demontaz kolizyjnych stupow, a takze osprzetu znajdujacych si¢ na demontowanych stupach,
— naprawa naruszonych nawierzchni (poza zakresem robot drogowych).

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie i przygotowanie materiatow,

— wykopy pod stupy

— montaz stupow 1 instalacji przeciwporazeniowe;j,

— montaz osprzetu i przewodow linii napowietrznej,

— wykonanie demontazu kolizyjnych slupdéw, zbg¢dnych linii i urzgdzen (zgodnych z dokumentacja
projektowa),



podiaczenie zasilania,
naprawa nawierzchni,

wykonanie niezbednych pomiaréw nowych linii i urzadzen energetycznych,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

4.  PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

5. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

7. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

9.  PN-EN 13201:2005 Oswietlenie drog.

10. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukeji wsporczych -
Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze.

12. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepelnoizolowanymi.

13. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

14. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

15. PN-EN 60439-5:2002Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczegdlowe
dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w
miejscach ogolnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do
rozdziatu energii w sieciach

16. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-E-01002:1997  Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody.

19. PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Wymagania ogolne i badania.



20. PN-EN 61330 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napigcie
21. PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji — Terminologia.

22. PN-E-02051:2002  Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.03.47.401).

3. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot. PBE
,,Elbud” Krakow.

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.
U.Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.).

5. Albumy linii napowietrznych niskiego napigcia rozpowszechniane przez Polskie Towarzystwo
Przesytu 1 Rozdziatu Energii Elektryczne.

6. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U.02.108.953).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz. U.03.169.1650).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.99.80.912).

10. Kompletna dokumentacja projektowa dotyczaca ww. zakresu robot budowlanych.

11. Zalecenia przy projektowaniu i budowie urzadzen elektroenergetycznych na terenie Rejonu
Energetycznego Bialystok Miasto.



