

SPIS TREŚCI

Budowa ul. Strażackiej w Łomży

D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	str. 3
	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	str. 17
D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków	str. 23
D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	str. 27
D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	str. 31
	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I÷V kat.	str. 35
D.02.03.01	Wykonanie nasypów	str. 43
	D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
D.03.02.01	Kanalizacja deszczowa i regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych	str. 51
	D.04.00.00 PODBUDOWY	
D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	str. 57
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	str. 61
D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	str. 67
D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	str. 75
	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE	
D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	str. 85
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	str. 125
	D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
D.07.01.01	Oznakowanie poziome	str. 129
D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	str. 141
	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC	
D.08.01.01	Krawężniki betonowe	str. 151
D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych	str. 159
D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	str. 165
D.08.02.05	Chodniki z mieszanki mineralno-bitumicznej (ścieżka rowerowa)	str. 171
D.08.03.01	Obrzeża betonowe	str. 175
D.08.04.01	Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej	str. 181
	D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA	
D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych	str. 187

Pusta strona